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Otrzymuja wg rozdzielnika

W trakcie prowadzonego postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego pod nazwa:
mPrzebudowa ul. Sadowej w Stargardzie” ogloszonego w Biuletynie Zamoéwien
Publicznych pod numerem 2023/BZP 00572968/01 z dnia 27.12.2023r. wplyn¢ly do
Zamawiajgcego nize] wymienione pytania i wnioski dotyczace specyfikacji warunkéw
zaméwienia (zachowano oryginalng pisownie¢ pytan wykonawcow). Zamawiajacy udziela
ponizej wyjasnien i odpowiedzi na zadane przez Wykonawcow pytania i wnioski.

Pytanie z dnia 12.02.2024r.:

Pytanie 1:

»Projekt umowy — zatgcznik nr 6 do SWZ — paragraf 19 ustep 2

Prosimy o potwierdzenie prawidlowej interpretacji zapiséw Umowy.

Wysokos¢ kazdej faktury czesciowej nie moze przekroczy¢ 25% calkowitej wartosci
wynagrodzenia, co za tym idzie suma faktur czeéciowych nie przekroczy 75% catkowitej
warto$ci wynagrodzenia.”

Odpowiedz 1:

Zamawiajacy informuje, ze wskazany przez Wykonawce zapis w projekcie umowy dotyczy
wzrostu/spadku cen materialow lub kosztéw, zwigzanych z realizacjg zamdowienia. Natomiast
poruszana kwestia znajduje si¢ w § 5 ust. 2, jednoczesnie Zamawiajgcy potwierdza, Ze
wysoko$¢ kazdej faktury czesciowe] nie moze przekroczyé 25% calkowitej wartosci
wynagrodzenia, co za tym idzie suma faktur czgéciowych nie przekroczy 75% catkowitej
wartos$ci wynagrodzenia.

Pytanie 2:
,»Projekt umowy — zalgcznik nr 6 do SWZ — paragraf 5 ustep 5

Zwracamy si¢ z prosba o zmiane zapisoéw Umowy (zalgcznik nr 6 do SWZ) odnoszacych sie
do wzrostu/spadku cen materiatdéw lub kosztow, zwigzanych z realizacjg zaméwienia. W
obecnych zapisach umownych (par. 5 ust 5 punkt 1-3) poziom wzrostu cen umozliwiajgcy
zastosowanie umownego mechanizmu waloryzacyjnego wynosi 20%. Uwzgledniajac obecng
sytuacj¢ na rynku budowlanym oraz nadzwyczajng sytuacj¢ geopolityczng proponowane
zapisy umowne obarczajg Wykonawcg nadmiernym do oszacowania ryzkiem zwigzanym ze
wzrostem cen, uniemozliwiajac tym samym miarodajng, rzetelna, konkurencyjng wycene
Przedmiotu Zamoéwienia. Co wiecej, ww. poziom 20% wzrostu cen jest nieadekwatny do
praktyki rynkowej majac na uwadze klauzule waloryzacyjne stosowane przez innych
zamawiajacych publicznych w kontraktach infrastrukturalnych i skutkowaé bedzie
ograniczeniem zasadniczej funkcji klauzuli waloryzacyjnej jakg jest biezace przeciwdzialanie
fluktuacji cen w toku realizacji umowy. Wnosimy o zmniejszenie punktéw procentowych do



poziomu 10%.”

Odpowiedz 2:

Zamawiajacy informuje, ze wskazany przez Wykonawce zapis w projekcie umowy dotyczy
wysokosci faktur czeg$ciowych. Natomiast poruszana kwestia znajduje sie w § 19 ust. 5,
jednoczednie Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmniejszenie punktéw procentowych do
poziomu 10%, gdyz w ocenie Zamawiajgcego, umowny mechanizm waloryzacyjny na
poziomie 20% jest wystarczajacy.

Niniejsze odpowiedzi stanowia integralng czesé SWZ.




