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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
1. NAZWA 1 ADRES ZAMAWIAJACEGO

Skarb Panstwa - Paristwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Pafistwowe- Nadlesnictwo Bialowieza
reprezentowane przez: Dariusza Skirko - Nadle$niczego

siedziba Nadle$nictwa: ul. Wojciechéwka 4, 17- 230 Biatowieza

tel. +48 85 681 24 05 lub +48 85 681 24 10

e-mail: bialowieza@bialystok.lasy.gov.pl

strona internetowa zamawiajacego: http: //www.bialowieza.bialystok.lasy.gov.pl/nadlesnictwo

dedykowana platforma zakupowa do obstugi komunikacji w formie elektronicznej pomigdzy

Zamawiajacym a wykonawcami oraz skladania ofert:
latfor wa.pl ] i ie

(dalej ,Zamawiajacy”) zaprasza do udziatlu w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z wymaganiami okreslonymi w niniejszej
specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia (dalej ,SIWZ").

2. TRYB UDZIELANIA ZAMOWIENIA

2.1. Postepowanie prowadzone jest w trybie przetargu-nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1
oraz art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwieni publicznych (tekst jedn.: Dz. U.
z 2019 r. poz. 1843 z p6Zn. zm. -, PZP") oraz aktéw wykonawczych do PZP.

2.2. Postepowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla zamdwien
o wartoéci nizszej niz kwoty okreslonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP.

2.3. Postepowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. ,procedury
odwréconej”, o ktérej mowa w art. 24aa ust. 1 i 2 PZP. Stosownie do przywotanych przepiséw
Zamawiajacy najpierw dokona oceny ofert, a nastepnie zbada, czy wykonawca, ktérego oferta
zostata oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz speinia warunki udziatu w
postepowaniu.

2.4. Postepowanie prowadzone jest w trybie art. 5 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych w sprawie
swobodnego  przeplywu takich danych oraz uchylenia  dyrektywy 95/46/WE
(Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanego dalej ,RODO”, stosuje przy przetwarzaniu danych zasady:
zgodnoséci z prawem, rzetelno$ci i przejrzystoéci, ograniczenia celu, minimalizacji danych,
prawidtowosci, ograniczenia przechowywania oraz integralnoéci i poufnosci.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

3.1 Przedmiotem zaméwienia s3 roboty budowlane pod nazwa: Wymiana poKrycia dachu budynku
gléwnego w Osrodku Edukacji Lesnej "Jagiellonskie".

3.2 Lokalizacja inwestycji: 17-230 Bialowieza, obreb 0002 Podolany, nr. dziatki 427/1, budynek i
teren objety ochrong konserwatorska - rejestr zabytkéw 740 z dnia 26.06.1991 r. KL.WKZ-
5340/15/90.

3.3 Okreélenie zakresu zamdwienia: zakres prac obejmuje miedzy innymi:

Demontaz istniejacego dachu

rozebranie rynien i rur spustowych

wywiezienie gruzu

montaz nowego pokrycia dachowego

montaz rynien i rur spustowych
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v" montaz ptotkéw $niegowych

v montaz taw kominiarskich

SzczegGtowy zakres prac objetych przedmiotem zaméwienia okre$lony zostat w dokumentacji

projektowej, stanowigcej zatacznik nr 6 .do niniejszej SIWZ, przy czym przedmiar robé6t nalezy

traktowaé informacyjnie i pomocniczo.
3.4 ZaKres prac obejmuje:

v" wykonanie pelnego zakresu robét ujetych w dokumentacji projektowej dotyczacego wymiany
pokrycia dachowego

v' wykonanie niezbednych robét towarzyszacych (zorganizowanie placu budowy, zaplecza
budowy, organizacja ruchu dla okolicznych mieszkaficow na czas budowy, uporzadkowanie
terenu po pracach itp.),

¥ wykonanie dokumentacji powykonawczej

¥" wykonanie instrukcji i oznakowari obiektéw zgodnie z obowigzujacymi przepisami

¥’ zorganizowanie i przeprowadzenie préb, badan i odbioréw,

v uporzadkowanie i odtworzenie terenu po zakonczeniu budowy,

¥’ zapewnienie w okresie gwarancji pelnego i nieodplatnego serwisu gwarancyjnego

3.5 Odpady inne niz niebezpieczne, powstate w trakcie realizacji inwestycji - gromadzi¢ w sposdb
selektywny i bezpieczny dia $rodowiska oraz wykorzystaé gospodarczo lub odprowadzi¢ na
sktadowisko komunalne.

Odpady niebezpieczne powstate w trakcie realizacji inwestycji — gromadzié w sposéb bezpieczny

dla Srodowiska oraz przekaza¢ specjalistycznej firmie zajmujacej sie utylizacja tego typu odpad6w.

3.6 Oznaczenia wg CPV:

45000000-7 roboty budowlane

45260000-7 roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukeji dachowych i inne podobne

roboty specjalistyczne

45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych

45261300-7 Kladzenie zaprawy i rynien

45261400-8 Pokrywanie

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

3.7 Warunki wykonywania zaméwienia:
Wymagania dotyczgce robét - wszystkie prace winny by¢ zrealizowane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, obowigzujagcymi normami, warunkami technicznymi i sztuka budowlana, przepisami
bhp, ppoz. z zaleceniami Inspektora nadzoru Zamawiajgcego oraz zgodnie z wymogami
dokumentacji projektowej, wytycznymi niniejszej SIWZ a takze jej pozostatymi zatgcznikami.

3.8 Szczegdtowe warunki dotyczace zaméwienia:
W ramach wynagrodzenia Wykonawca uwzgledni:

v' w przypadku korzystania z podwykonawcéw koordynowanie robét podwykonawcéw ponoszac
za nich pelng odpowiedzialno$é,

v' wykonywanie prac z uwzglednieniem wszystkich warunkéw i nakazéw wynikajacych
z uzgodnien i zobowigzan wzajemnych,

v' doprowadzenie do nalezytego stanu i porzadku miejsca prowadzenia robét, a w szczegoblnosci
drog dojazdowych, chodnikéw i parkingéw ktére Wykonawca naruszy w celu realizacji
przedmiotu zamdwienia,

v’ naprawe ewentualnych szkéd zwigzanych z prowadzeniem robét wyrzadzonych osobom
trzecim lub uszkodzeniem mienia.

3.9 Warunki gwarancjii rekojmi

v' Na wykonany caly przedmiot zaméwienia Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji i
rekojmi na minimum 60 miesigcy. Wz6r karty gwarangji i rekojmi stanowi zatacznik nr 10 do
niniejszej SIWZ, ktory jest jednoczeénie zatgcznikiem do umowy.

v' Termin gwarancji i rekojmi liczony bedzie od daty dokonania odbioru koficowego robét
budowlanych.
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v' Okresy gwarancji i rekojmi udzielane przez Podwykonawcéw muszg odpowiadaé, co najmniej
okresowi udzielonemu przez Wykonawce i liczone bedg od daty dokonania odbioru koncowego
robét.

4. TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA.

4.1. Termin realizacji calego zaméwienia: do dnia 30.10.2020r.
4.2. Tak okreélone terminy realizacji zaméwienia moga ulec zmianie na zasadach okreslonych
w umowie.

5. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMOWIENIACH, O KTORYCH MOWA W ART. 67 UST.
1 PKT 6 PZP, JEZELI ZAMAWIAJACY PRZEWIDUJE UDZIELENIE TAKICH ZAMOWIEN.

Zamawiajacy nie przewiduje mozliwoséci udzielenia zamdwien, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6
PZP.

WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA.

6.1. W postepowaniu mogg bra¢ udziat Wykonawcy, ktérzy nie podlegaja wykluczeniu z
postepowania o udzielenie zaméwienia w okoliczno$ciach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-
23 PZP, art. 24 ust. 5 pkt 1 - 2 i 4 - 8 PZP. Na podstawie:

1) art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP Zamawiajgcy wykluczy z postgpowania o udzielenie zamdéwienia
publicznego wykonawce, w-stosunku-do ktérego otwarto likwidacje, w-zatwierdzonym przez sad
ukladzie w postepowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidacje jego majatku lub sad zarzadzil likwidacje jego majatku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z
dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 243 z p6zn. zm.)
lub ktérego upadtosé ogloszone, z wyjatkiem wykonawcy, ktéry po ogloszeniu upadiosci zawart
uklad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sadu, jezeli uklad nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majatku upadlego, chyba Ze sad zarzadzit likwidacje jego
majatku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadlo$ciowe (tekst jedn.
Dz. U.z 2019 r. poz. 498);

2) art. 24 ust. 5 pkt 2 PZP Zamawiajgcy wykluczy z postepowania o udzielenie zaméwienia
publicznego wykonawce, ktéry w sposéb zawiniony powaznie naruszyt obowiazki zawodowe, co
podwaza jego uczciwosé, w szczegblnosci gdy wykonawca w wyniku zamierzonego dziatania lub
razgcego niedbalstwa nie wykonat lub nienalezycie wykonat zaméwienie, co Zamawiajgcy jest w
stanie wykaza¢ za pomocg stosownych $srodkéw dowodowych;

3) art. 24 ust. 5 pkt 4 PZP Zamawiajgcy wykluczy z postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego wykonawce ktéry, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie wykonat albo nienalezycie
wykonal w istotnym stopniu wczesniejsza umowe w sprawie zaméwienia publicznego lub umowe
koncesji, zawartg z zamawiajacym, o ktérym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 PZP, co doprowadzito do
rozwigzania umowy lub zasadzenia odszkodowania;

4) art. 24 ust. 5 pkt 5 PZP Zamawiajgcy wykluczy z postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego wykonawce bedacego osobg fizyczng, ktérego prawomocnie skazano za wykroczenie
przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko §rodowisku, jezeli za jego popetnienie
wymierzono kare aresztu, ograniczenia wolnosci lub kare grzywny nie nizsza niz 3000 ztotych;

5) art. 24 ust. 5 pkt 6 PZP Zamawiajacy wykluczy z postgpowania o udzielenie zamdwienia
publicznego wykonawce jezeli urzedujacego czlonka jego organu zarzadzajacego lub nadzorczego,
wspélnika spétki w spéice jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spoéice
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie,
o ktérym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 5 PZP;

6) art. 24 ust. 5 pkt 7 PZP Zamawiajacy wykluczy z postepowania o udzielenie zaméwienia
publicznego wykonawce, wobec ktérego wydano ostateczng decyzje administracyjng o naruszeniu
obowiagzkéw wynikajacych z przepisow prawa pracy, prawa ochrony $rodowiska lub przepiséw o
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zabezpieczeniu spotecznym, jezeli wymierzono tg decyzjg kare pieniezng nie nizszg niz 3000
ztotych;

7) art. 24 ust. 5 pkt 8 PZP Zamawiajacy wykluczy z postepowania o udzielenie zamoéwienia
publicznego wykonawce, ktéry naruszyl obowiazki dotyczace ptatnosci podatkéw, optat lub
sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, co Zamawiajacy jest w stanie wykazaé za
pomoca stosownych $§rodkéw dowodowych, z wyjgtkiem przypadku, o ktérym mowa w art. 24 ust.
1 pkt 15 PZP, chyba ze wykonawca dokonat ptatnosci naleznych podatkéw, optat lub sktadek na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarl wiazace
porozumienie w sprawie splaty tych nalezno$ci.

6.2. W postepowaniu mogg bra¢ udziat Wykonawcy, kt6rzy spetniajg warunki udziatu w postepowaniu,
o0 ktérych mowa w art. 22 ust. 1b PZP dotyczace:

1) kompetencji lub uprawnienn do prowadzenia okreslonej dziatalnosci zawodowej, o ile
wynika to z odrebnych przepisow.
Zamawiajgcy nie stawia szczegdlnych wymagan w zakresie opisu spetniania tego warunku
udziatu w postepowaniu.
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
- warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej, zostanie spelniony, jezeli Wykonawca wykaze,
ze dysponuje Srodkami finansowymi lub zdoino$cia finansowg nie mniejszg niz 100 000 zt.
3) zdolnosci technicznej lub zawodowe;j.
- Zamawiajacy uzna warunek za spetniony, jezeli Wykonawca wykaze, Ze w okresie ostatnich 5 lat
przed uptywem terminu skladania ofert (a jezeli okres prowadzenia dziatalnoéci jest krétszy -
w tym okresie) zrealizowat co najmniej jedng robote budowlang odpowiadajacej przedmiotowi
zamdwienia na obiektach zabytkowych. Warto$¢ wymaganej roboty - nie moze by¢é mniejsza
niz 50 000 zlotych brutto. Wykonawca nie moze sumowaé wartosci kilku robét o mniejszym
zakresie dla uzyskania wymaganej wartos$ci por6wnywalne;j.
- Zamawiajacy uzna warunek za spetniony, jezeli Wykonawca wykaze, ze dysponuje lub bedzie
dysponowat zdolno$cig techniczng lub zawodowg tj :
Zamawiajagcy wymaga, aby Wykonawca dysponowal osoba, ktéra bedzie petié funkcje
kierownika budowy, posiadajaca uprawnienia do kierowania robotami w specjalnoéci
konstrukcyjno-budowalnej co najmniej w ograniczonym zakresie lub odpowiadajace im wazne
uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcze$niej obowigzujacych przepiséw, a takze
dopuszcza si¢ réwniez odpowiadajgce im uprawnienia, wydane obywatelom pafistw
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzezeniem art.
12a oraz innych przepiséw ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1186) oraz ustawy o
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pafistwach cztonkowskich Unii
Europejskiej (Dz.U. 2018 poz. 2272). ). Kierownik budowy musi posiadaé kwalifikacje, o
ktérych mowa w art. 37 ¢ ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (Dz. U.z 2014 r. poz. 1446 ze zm.), tj. Robotami budowlanymi kieruje przy zabytkach
nieruchomych wpisanych do rejestru osoba, ktéra posiada uprawnienia budowlane okreélone
przepisami Prawa budowlanego oraz ktéra przez co najmniej 18 miesiecy brala udziat w
robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru.

6.3. Ocena spetniania warunkéw udziatlu w postepowaniu dokonana zostanie zgodnie z formuilg
»Spetnia”/,nie spetia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oéwiadczeniach
zlozonych przez Wykonawcéw, o ktérych mowa w rozdziale 7.

6.4. W przypadku wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zaméwienia warunki udziatu w
postgpowaniu okre$lone w pkt 6.2. powinni spetniac tacznie wszyscy Wykonawcy, z zastrzezeniem,
iz warunek opisany w pkt 6.2. ppkt 3) lit. a) winien spetniaé co najmniej jeden z tych wykonawcow.
Zaden z wykonawcéw wspélnie ubiegajacych si¢ 0 udzielenie zamdéwienia nie moze podlega¢
wykluczeniu z postepowania.

6.5 Na podstawie art. 22d ust. 2 PZP Zamawiajacy moze, na kazdym etapie postepowania, uznad, ze
wykonawca nie posiada wymaganych zdolnosci, jezeli zaangazowanie zasobéw technicznych lub
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7.

7.1.

b)

d)

g)

h)

i hat

zawodowych wykonawcy w inne przedsiewziecia gospodarcze wykonawcy moze mie¢ negatywny
wptyw na realizacj¢ zam6wienia.

WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW POTWIERDZAJACYCH SPELNIANIE
WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA.

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postgpowania, o ktérych mowa w pkt
6.1. oraz w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa
w pkt 6.2. Wykonawca bedzie obowigzany przedstawi¢ Zamawiajgcemu nastgpujgce
o$wiadczenia i dokumenty (w terminach wskazanych w niniejszej SIWZ):

o$wiadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia i spetnianiu warunkéw udziatu w
postepowaniu - zgodnie z zalgcznikiem nr 3 i 4 do SIWZ, stanowigce wstgpne potwierdzenie
spetnienia warunkéw udziatlu w postgpowaniu i braku podstaw do wykluczenia okreslonych w
niniejszej SIWZ opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. O$wiadczenia nalezy
ztozy¢ wraz z oferta.

Wykaz wykonanych robét wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu
skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalno$ci jest krétszy - w tym okresie, wraz z
podaniem ich warto$ci brutto, przedmiotu zaméwienia, dat wykonania i podmiotéw, na rzecz
ktérych prace zostaly wykonane (wzér wykazu wykonanych prac stanowi zatacznik nr 7 do
SIwZ),

dowody, ze wskazane przez Wykonawce prace, na potwierdzenie spelnienia warunku udziatu
w postepowaniu dot. zdolno$ci technicznej lub zawodowej w zakresie do$wiadczenia, zostaty
wykonane nalezycie. Dowodami, o ktérych mowa powyzej s3 referencje badZ inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego byly wykonywane, a jezeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskac tych dokumentéw
- o$wiadczenie Wykonawcy. Jezeli Wykonawca wykonywal roboty budowlane na rzecz
Zamawiajgcego dowody nie s3 wymagane.

odpis z whasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalno$ci gospodarczej,
jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku
podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP,

za$wiadczenie wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajgce, Ze Wykonawca nie
zalega z oplacaniem podatkéw, wystawione nie wczeéniej niz 3 miesiace przed uptywem
terminu skiadania ofert lub inny dokument potwierdzajacy, ze Wykonawca zawart
porozumienie z wla$ciwym organem podatkowym w sprawie splat tych naleznosci wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegélnosci uzyskal przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zaleglych ptatnoéci lub wstrzymanie w catosci
wykonania decyzji wlasciwego organu,

zaswiadczenie wlasciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego albo inny dokument potwierdzajacy, ze
Wykonawca nie zalega z oplacaniem skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne,
wystawione nie wczeéniej niz 3 miesigce przed uplywem terminu sktadania ofert lub inny
dokument potwierdzajacy, ze Wykonawca zawart porozumienie z wia$ciwym organem w
sprawie splat tych nalezno$ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegdlnos$ci
uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci
lub wstrzymanie w cato$ci wykonania decyzji wlasciwego organu,

informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre§lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,141 21
PZP oraz, odnoénie skazania za wykroczenie na kare aresztu, w zakresie okreSlonym przez
zamawiajacego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 PZP, wystawiona nie wczesniej niz 6
miesiecy przed uplywem terminu skladania ofert,

o$wiadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sadu lub
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkéw, optat lub sktadek na
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j)

k)

)

7.2.

7.3.

ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub
decyzji - dokumenty potwierdzajace dokonanie ptatnosci tych naleznoéci wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wigzacego porozumienia w sprawie splat tych
naleznosci (w odniesieniu do przestanki wykluczenia opisanej w art. 24 ust. 1 pkt 15 PZP) (wg
wzoru stanowigcego zalacznik nr 4 do SIWZ),

oswiadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytutem $rodka zapobiegawczego
zakazu ubiegania si¢ o zaméwienia publiczne (w odniesieniu do przestanki wykluczenia
opisanej w art. 24 ust. 1 pkt 22 PZP) (wg wzoru stanowigcego zatgcznik nr 4 do SIWZ),
oswiadczenie Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sadu skazujacego za
wykroczenie na karg ograniczenia wolnosci lub grzywny w zakresie okres§lonym przez
zamawiajacego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 PZP (wg wzoru stanowigcego zatgcznik nr 4
do SIWZ),

oswiadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o
naruszeniu obowiazkéw wynikajacych z przepiséw prawa pracy, prawa ochrony $rodowiska lub
przepisow o zabezpieczeniu spotecznym w zakresie okre§lonym przez zamawiajacego na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 PZP (wg wzoru stanowigcego zatacznik nr 4 do SIWZ),
oswiadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z optacaniem podatkéw i optat lokalnych, o ktdrych
mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i optatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z
2018 r. poz. 1445 z p6Zn. zm.) (Wg wzoru stanowigcego zatgcznik nr 4 do SIWZ).

Dokumenty wskazane w pkt 7.1. lit. b - m Wykonawca bedzie obowigzany zlozy¢ w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, okreslonym w wezwaniu wystosowanym przez
Zamawiajgcego do Wykonawcy po otwarciu ofert w trybie art. 26 PZP. Dokumenty wskazane w
pkt 7.1.1it. b - m powinny by¢ aktualne na dzien ich ztozenia wyznaczony przez Zamawiajacego.
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postepowania o udzielenie zaméwienia
w okoliczno$ciach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP Wykonawca bedzie zobowigzany
ztozy¢ o$wiadczenie o przynaleznos$ci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy
kapitatowej (wg wzoru stanowigcego do SIWZ). Niezwlocznie po otwarciu ofert zamawiajacy
zamiesci na stronie internetowej informacje dotyczace: (1) kwoty, jaka zamierza przeznaczy¢ na
sfinansowanie zaméwienia, (2) firm oraz adreséw Wykonawcéw, ktérzy ztozyli oferty w
terminie oraz (3) ceny, okresu gwarancji i warunkéw platnosci zawartych w ofertach.
Wykonawca , w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej ww. informacji
przekazuje zamawiajgcemu o$wiadczenie o przynaleznoéci lub braku przynaleznoéci do tej
samej grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP. Wraz ze zlozeniem
oSwiadczenia, Wykonawca moze przedstawi¢ dokumenty badZ informacje potwierdzajace, ze
powigzania z innym Wykonawcg nie prowadza do zaktécenia konkurencji w postepowaniu o
udzielenie zaméwienia. W przypadku wykonawcéw wspélnie ubiegajacych sie o udzielenie
zamowienia o$wiadczenie sktada kazdy z takich wykonawcéw.

Wykonawca moze polega¢ na zdolnoéciach technicznych lub zawodowych (warunki wskazane
w pkt 6.2. ppkt 3) lub sytuacji finansowej (warunki wskazane w pkt 6.2. ppkt 2) innych
podmiotéw, niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z nimi stosunkéw. Wykonawca
w takiej sytuacji musi udowodni¢ zamawiajacemu, Zze realizujac zaméwienie, bedzie
dysponowat niezbednymi zasobami tych podmiotéw, w szczegélnosci przedstawiajac
zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobéw na potrzeby
realizacji zaméwienia. Dokument, z ktérego bedzie wynika¢ zobowigzanie podmiotu trzeciego
powinien wyraza¢ w sposéb jednoznaczny wole udostepnienia Wykonawcy ubiegajacemu sie o
zamowienie, odpowiedniego zasobu, czyli wskazywa¢ jakiego zasobu dotyczy, okreslaé jego
rodzaj, zakres, czas udostepnienia oraz inne okolicznoéci wynikajace ze specyfiki danego
zasobu. Z tredci przedstawionego dokumentu musi jednoznacznie wynikaé:(1) zakres
dostgpnych Wykonawcy zasob6éw innego podmiotu; (2) sposéb wykorzystania zasobéw innego
podmiotu, przez Wykonawce, przy wykonywaniu zaméwienia publicznego; (3) zakres i okres
udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zaméwienia publicznego; (4) czy podmiot, na
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1

2)

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

zdolnos$ciach ktérego Wykonawca polega w odniesieniu do warunkow udziatu w postgpowaniu

dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub do$wiadczenia, zrealizuje ustugi,

ktérych wskazane zdolno$ci dotycza. Niewigzacy wzér zobowiazania o oddaniu Wykonawcy do

dyspozycji niezbednych zasob6w na potrzeby wykonania zaméwienia stanowi zatgcznik nr 8

do SIWZ.

Jezeli Wykonawca , wykazujac spetnianie warunkéw, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1b PZP,

polega na zasobach innych podmiotéw na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 PZP

zobowiazany jest ztozy¢ wraz z oferta:

o$wiadczenia podmiotu trzeciego o spetnieniu warunkéw udzialu w postgpowaniu (w zakresie

warunku, w stosunku do ktérego udostepnia swoj potencjat) i braku podstaw do wykluczenia.

zobowigzanie podmiotu trzeciego albo inny dokument stuzagcy wykazaniu udostgpnienia

Wykonawcy potencjatu przez podmiot trzeci zgodnie z pkt 7.3. SIWZ.

Wykonawca , ktéry wykazujac spetnianie warunkéw, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1b PZP,

polega na zasobach innych podmiotéw na zasadach okre$lonych w art. 22a ust. 1 PZP

zobowiazany bedzie do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotéw dokumentow
wymienionych w pkt 7.1. lit. d - 1. Dokumenty wymienione w pkt 7.1. lit. d - 1 Wykonawca

bedzie obowigzany ztozyé w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, okres§lonym w

wezwaniu wystosowanym przez Zamawiajgcego do Wykonawcy .

Jezeli Wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej zamiast dokumentéw:

1) o ktérych mowa w pkt 7.1. lit. d), e) 1 f) sktada dokument lub dokumenty wystawione w
kraju, w ktérym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, ze: (a)
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadio$ci, (b) nie zalega z uiszczeniem
podatkéw, oplat, skladek na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne albo, ze zawart
porozumienie z wtasciwym organem w sprawie sptat tych nalezno$ci wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczegélnosci uzyskatl przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania
decyzji wlasciwego organu.

2) o ktérych mowa w pkt 7.1. lit. g) sklada informacje z odpowiedniego rejestru albo, w
przypadku braku takiego rejestru, inny réwnowazny dokument wydany przez wtasciwy
organ sadowy lub administracyjny kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibg lub miejsce
zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dotyczy informacja albo dokument
w zakresie okre§lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 PZP oraz w art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 PZP.

Dokumenty, o ktérych mowa powyzej w pkt. 7.4. ppkt 1) lit. a) oraz w pkt 7.4.ppkt. 2) powinny

by¢ wystawione nie wczeéniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu skfadania ofert.

Dokumenty, o ktérych mowa powyzej w pkt. 7.4.ppkt1) lit. b) powinny by¢ wystawiane nie

weczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert.

Jezeli w kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce

zamieszkania ma osoba, ktérej dokument dotyczy, nie wydaje si¢ dokumentéw, o ktérych mowa

w pkt. 7.4., zastepuje sie je dokumentem zawierajacym odpowiednio o§wiadczenie Wykonawcy ,

ze wskazaniem osoby albo 0séb uprawnionych do jego reprezentacii, lub o$wiadczenie osoby,

ktérej dokument miat dotyczyé, ztozone przed notariuszem lub przed organem sadowym,
administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego wiasciwym ze
wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

Postanowienia pkt. 7.5. stosuje sie odpowiednio.

W przypadku watpliwosci co do tresci dokumentu zitoZonego przez Wykonawce majgcego

siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiajacy

moze zwrdcié sie do wiaéciwych organéw odpowiednio kraju, w ktérym Wykonawca ma
siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument
dotyczy, z wnioskiem o udzielenie niezbednych informacji dotyczacych tego dokumentu.
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7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

Wykonawca majacy siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby
majacej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ktérej dotyczy
dokument wskazany w pkt 7.1 lit g), sklada dokument, o ktérym mowa w pkt 7.4 ppkt 2, w
zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 PZP oraz art. 24 ust. 5 pkt 6 PZP. Jezeli w kraju,

w ktorym miejsce zamieszkania ma osoba, ktérej dokument miat dotyczy¢, nie wydaje sie takich

dokumentdéw, zastepuje sie go dokumentem zawierajacym o$wiadczenie tej osoby ztozonym

przed notariuszem lub przed organem sgdowym, administracyjnym albo organem samorzadu
zawodowego lub gospodarczego wtasciwym ze wzgledu na miejsce zamieszkania tej osoby.

Postanowienia zawarte w pkt. 7.5 zdanie pierwsze stosuje sie.

Jezeli w dokumentach zlozonych na potwierdzenie spelnienia warunkéw udziatu w

postgpowaniu jakiekolwiek warto$ci zostang podane w walucie obcej to Zamawiajacy przeliczy

warto$¢ waluty na zlote wedle Sredniego kursu NBP z dnia opublikowania ogloszenia o

zamdlwieniu.

W przypadku oferty Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia

(konsorcjum):

a) w formularzu oferty nalezy wskaza¢ firmy (nazwy) wszystkich Wykonawcéw wspélnie
ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia;

b) oferta musi by¢ podpisana w taki sposéb, by wigzata prawnie wszystkich Wykonawcéw
wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia. Osoba podpisujgca oferte musi posiadaé
umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynika¢ z tre$ci pelnomocnictwa
zatgczonego do oferty - tre§¢ pelnomocnictwa powinna doktadnie okre§laé zakres
umocowania;

¢) Oswiadczenie, stanowiace zalacznik 3 i 4 do SIWZ sklada kaidy z Wykonawcéw
wspolnie ubiegajacych sie o zaméwienie. Dokumenty te potwierdzaja speinianie
warunkow udzialu w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktérym
kazdy z Wykonawcéw wykazuje spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia.

d) dokumenty, o ktérych mowa w pkt 7.1. lit. e - | obowigzany bedzie ztozy¢ kazdy z
Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia;

e} wszyscy Wykonawcy wspdlnie ubiegajgcy si¢ o udzielenie zamdéwienia beda ponosié
odpowiedzialno$¢ solidarng za wykonanie umowy;

f) Wykonawcy wspélnie ubiegajacy sie o udzielenie zaméwienia wyznacza sposréd siebie
Wykonawcg kierujgcego (lidera), upowaznionego do zaciggania zobowigzan, otrzymywania
polecen oraz instrukcji dla i w imieniu kazdego, jak tez dla wszystkich partneréw;

g) Zamawiajgcy moze w ramach odpowiedzialnoéci solidarnej zadaé¢ wykonania umowy w
catosci przez lidera lub od wszystkich Wykonawcéw wspélnie ubiegajacych sie o udzielenie
zamOwienia lgcznie lub kazdego z osobna.

W przypadku Wykonawcéw wykonujacych dziatalnoé¢ w formie spétki cywilnej postanowienia

dot. oferty Wykonawcéw wspélnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia (konsorcjum)

stosuje si¢ odpowiednio, z zastrzezeniem, ze do odpowiedzi na wezwanie Zamawiajgcego do
ztozenia dokumentéw, o ktérym mowa w pkt 7.1. nalezy zataczy¢ (1) zaswiadczenie wtasciwego
naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajacego, iz Wykonawca nie zalega z optacaniem
podatkéw, wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed uplywem terminu skladania ofert,
lub inny dokument potwierdzajacy, ze Wykonawca zawart porozumienie z wlagciwym organem
podatkowym w sprawie spiat tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,

w szczegllnosci uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty

zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w cato$ci wykonania decyzji wlasciwego organu oraz (2)

zaswiadczenie wiasciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych

lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego albo innego dokumentu potwierdzajacego, ze

Wykonawca nie zalega z opfacaniem sktadek na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne,

wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed uplywem terminu sktadania ofert, lub inny
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7.12.

7.13.

7.14.

7.15.

7.16.

dokument potwierdzajacy, ze Wykonawca zawart porozumienie z wia$ciwym organem w
sprawie splat tych nalezno$ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegélnosci
uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci
lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wlaéciwego organu- odrebnie dla kazdego ze
wspoélnikéw oraz odrebnie dla spétki.

Zamawiajgcy informuje, iz na podstawie § 2 ust. 7 rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 26
lipca 2016 r. w sprawie rodzajéw dokumentéw, jakich moze zada¢ zamawiajgcy od Wykonawcy
w postepowaniu o udzielenie zaméwienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 z p6zZn. zm.), jezeli tres¢
informacji przekazanych przez Wykonawce w jednolitym europejskim dokumencie zaméwienia
odpowiada zakresowi informacji, ktérych zamawiajacy wymaga poprzez zadanie dokumentow
zamawiajacy moze odstgpi¢ od zgdania tych dokumentéw od Wykonawcy .

Jezeli jest to niezbedne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postepowania o udzielenie
zaméwienia, zamawiajagcy moze na kazdym etapie postepowania wezwaé¢ Wykonawcéw do
zlozenia wszystkich lub niektérych o$wiadczenn lub dokumentéw potwierdzajacych, ze nie
podlegajg wykluczeniu i spelniaja warunki udzialu w postepowaniu, a jezeli zachodza
uzasadnione podstawy do uznania, Ze ztozone uprzednio o§wiadczenia lub dokumenty nie s3 juz
aktualne, do ztozenia aktualnych o$wiadczen lub dokumentdow.

Dokumenty lub o$wiadczenia, o ktérych mowa w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26
lipca 2016 r. w sprawie rodzajéw dokumentéw, jakich moze zada¢ zamawiajacy od Wykonawcy
w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 z p6zn. zm.), wymienione
w niniejszym rozdziale SIWZ nalezy ztozy¢ w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego
lub w elektronicznej kopii dokumentu lub o$wiadczenia po$wiadczonej za zgodnos$¢ z
oryginatem.

Poswiadczenia za zgodno$é z oryginatem dokonuje odpowiednio Wykonawca , podmiot, na
ktorego zdolno$ciach lub sytuacji polega Wykonawca albo Wykonawcy wspdinie ubiegajacy sie
o udzielenie zam6wienia publicznego, w zakresie dokumentéw lub o§wiadczen, ktore kazdego z
nich dotycza.

Pos$wiadczenia za zgodno$é z oryginalem elektronicznej kopii dokumentu lub
o$wiadczenia, o ktérej mowa w pkt 7.14. SIWZ, nastepuje przy uzyciu kwalifikowanego
podpisu elektronicznego. W przypadku przekazywania przez Wykonawce elektronicznej kopii
dokumentu lub o$wiadczenia, opatrzenie jej kwaliflkowanym podpisem elektronicznym przez
Wykonawce albo odpowiednio przez podmiot, na ktérego zdolnosciach lub sytuacji polega
Wykonawca na zasadach okre$lonych w art. 22a PZP, jest réwnoznaczne z poSwiadczeniem
elektronicznej kopii dokumentu lub o§wiadczenia za zgodno$¢ z oryginatem.”

8. INFORMACJE 0 SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ
PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW, A TAKZE WSKAZANIE 0SOB
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIE Z WYKONAWCAMI, WYMAGANIA TECHNICZNE I
ORGANIZACYJNE WYSYLANIA 1 ODBIERANIA DOKUMENTOW ELEKTRONICZNYCH I INFORMAC]I
PRZEKAZYWANYCH PRZY ICH UZYCIU.

8.1.

8.2

Osobg uprawniong do porozumiewania sie z Wykonawcami jest:

p. nadle$niczy - Dariusz Skirko

e- mail: bialowieza@bialystok.lasy.gov.pl;

od poniedziatku do pigtku w godz. 7:30 - 15:30, z wylgczeniem dni wolnych od pracy.

Komunikacja migdzy Zamawiajgcym, a Wykonawcami odbywa si¢ przy uzyciu
latformazakupow ialowieza poprzez modul WYSL]] WIADOMOSC

dostepny na storme danego postepowania na platformie oraz poczty elektronicznej

ialowieza@bial k.l: z zastrzezeniem, ze zlozenie Oferty nastepuje wytacznie przy

uzyciu formularza ofertowego na stronie danego postepowania, ktéra jest wskazana na

formazakupowa.pl/pn/lasy bi
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8.3. Wymagania techniczne niezbedne do korzystania z platformy i organizacyjne wysytania i

odbierania dokumentéw elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentéw i oswiadczen oraz
informacji przekazywanych przy ich uzyciu opisane zostaly opisane w Regulaminie korzystania
z platformy https://platformazakupowapl i sa dostepne przy kazdym postepowaniu na
platformie https: tformazakupowa.pl/strona/1-regulamin oraz w instrukcji dla
wykonawcéw dostepnej na platformie ://platformaz w trona/45-instrukcje

8.4. Wystepuje limit objetosci plikéw lub spakowanych folderé6w w zakresie catej oferty lub wniosku

do 1GB, przy maksymalnej liczbie 20 plikéw lub spakowanych folderéw. Limit dotyczacy
rozmiaru pojedynczego przesytanego pliku to 100 MB.

8.5. Za datg przekazania oferty, wnioskéw, zawiadomiefi, dokumentéw elektronicznych, o§wiadczen

lub elektronicznych kopii dokumentéw lub o$wiadczeri oraz innych informacji przyjmuje sie

datg¢ ich ztozenia na platformie https://platformazakupowa.pl lub ich otrzymania przez

Zamawiajgcego na wskazany w pkt 8.9. lit b)_SIWZ adres e-mail, z zastrzezeniem, ze Oferta

moze zostac¢ ztoZona wytacznie przy uzyciu platformy https://pl kupowa.pl.

8.6. Zamawiajacy, zgodnie z § 3 ust. 3 rozporzadzenia Prezesa Rady Ministréw z dnia 27 czerwca

8.7.

8.8.

dr hab

2017 r. w sprawie uzycia $rodkéw komunikacji elektronicznej w postepowaniu o udzielenie
zamoOwienia publicznego oraz udostepniania i przechowywania dokumentéw elektronicznych
(Dz.U.z 2017 r. poz. 1320 z p6Zn. zm.) okresla niezbedne wymagania techniczne umozliwiajgce
prace na platformie https://platformazakupowa.pl tj.

a) staly dostep do sieci Internet o gwarantowanej przepustowosci nie mniejszej niz 512 kb/s,

b) komputer klasy PC lub MAC o nastepujacej konfiguracji: pamieé¢ min. 2 GB Ram, procesor Intel
IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systeméw operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10
4, Linux, lub ich nowsze wersje,

c) zainstalowana dowolna przegladarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie
wersja 10 0,

d) wiaczona obstuga JavaScript,

e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obstugujgcy format plikéw .pdf,

f) Platforma dziata wedlug standardu przyjetego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,

g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platforme zakupowg stanowi date oraz dokladny czas
(hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Gléwnego
Urzedu Miar.

Ofertg oraz o$wiadczenia sporzadza sie, pod rygorem niewazno$ci, w postaci elektronicznej i
opatruje si¢ kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Ztozenie oferty:
a) Wykonawca sktada oferte za posrednictwem Formularza ofertowego dostepnego na stronie
danego postepowania wskazanej na platformie
https://platformazakupowa.pl/pn/lasy bialowieza. W formularzu Oferty na platformie (oraz w
zataczniku nr 1 do SIWZ) Wykonawca zobowigzany jest poda¢ adres e-mail, na ktérym
prowadzona bedzie korespondencja zwigzana z postepowaniem.

b) Oferta powinna by¢ sporzadzona w jezyku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w
formacie danych okreslonych w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 12 kwietnia 2012 r. w
sprawie Krajowych Ram Interoperacyjnosci, minimalnych wymagan dla rejestréw publicznych i
wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagan dla systeméw
teleinformatycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2247) w szczegdlnoséci: pdf, doc, docx i
podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposéb ztozenia oferty opisany zostat w
Instrukeji dla wykonawcéw https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcie.

Oferte nalezy zlozy¢ w oryginale. Szyfrowanie oferty odbywa sie automatycznie po kliknieciu
przycisku ZLOZ OFERTE na platformie zakupowej.

¢) Wszelkie informacje stanowigce tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ktére Wykonawca zastrzeze jako
tajemnice przedsigbiorstwa, powinny zosta¢ ztozone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym
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zaznaczeniem polecenia ,Zatgcznik stanowiacy tajemnice przedsiebiorstwa” i zalgczone w
wierszu TAJEMNICA PRZEDSIEBIORSTWA na stronie postepowania na platformie.

d)} Do oferty nalezy dotaczy¢ o§wiadczenia w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, a nastepnie wraz z plikami stanowiacymi ofert¢ skompresowac do
jednego pliku archiwum (ZIP).

e) Wykonawca moze przed uptywem terminu do skladania ofert zmieni¢ lub wycofa¢ oferte.
Sposéb zmiany i wycofania oferty zostat opisany w zaktadce INSTRUKCJE na platformie oraz pod
linkiem na stronie postepowania na platformie.

f) Wykonawca po uplywie terminu do sktadania ofert nie moze skutecznie dokona¢ zmiany ani
wycofaé ztozonej oferty.

Uwagi dodatkowe:

1) Ze wzgledu na niskie ryzyko naruszenia integralnoéci pliku oraz fatwiejsza weryfikacje podpisuy,
zamawiajacy zaleca, w miare mozliwo$ci, przekonwertowanie plikéw sktadajacych sig¢ na oferte
na format PDF i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.

2) Pliki w innych formatach niz PDF zaleca sie opatrzy¢ zewnetrznym podpisem XAdES. Wykonawca
powinien pamietad, aby plik z podpisem przekazywa¢ lacznie z dokumentem podpisywanym.

3) Oferte nalezy przygotowac¢ z nalezytg starannoécig i zachowaniem odpowiedniego odstgpu czasu
do zakoficzenia przyjmowania ofert/wnioskéw. Sugerujemy ztozenie oferty na 24 godziny przed
terminem skiadania ofert/wnioskdow.

6) Podczas podpisywania plikéw zaleca sie stosowanie algorytmu skrétu SHAZ zamiast SHAL.

7) Jesli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcze$niejsze podpisanie kazdego ze
skompresowanych plikéw.

8.9. Sposob komunikowania sie Zamawiajgcego z Wykonawcami (nie dotyczy sktadania i wycofania
ofert):

a) W postepowaniu o udzielenie niniejszego zamdéwienia komunikacja pomigdzy Zamawiajgcym a
Wykonawcami w szczeg6lnoéci sktadanie o$wiadczen, wnioskéw (innych niz wskazanych w pkt
8.8.), zawiadomien oraz przekazywanie informacji odbywa sie elektronicznie za pos$rednictwem
dedykowanego formularza WYSLI] WIADOMOSC dostepnego na stronie danego postgpowania
wskazanej na platformie https://platformazakupowa.pl/pn/lasy bialowieza. We wszelkiej
korespondencji zwigzanej z niniejszym postepowaniem Zamawiajacy i Wykonawcy postuguja sig
numerem ogloszenia opublikowanego w Biuletynie Zaméwieft Publicznych lub numerem
postepowania wskazanym w SIWZ.

b) Zamawiajacy dopuszcza réwniez komunikowanie si¢ z Wykonawcami za pomocg poczty
elektronicznej, email bialowieza@bialystok.lasy.gov.pl w sytuacji ewentualnej awarii na
platformie.

c) Dokumenty elektroniczne, o$wiadczenia lub elektroniczne kopie dokumentéw lub o$wiadczen
sktadane s3 przez Wykonawce za posrednictwem platformy
https://platformazakupowa.pl/pn/lasy bialowieza jako zataczniki.

Sposéb sporzadzenia dokumentéw elektronicznych, o$wiadczenn lub elektronicznych kopii

dokumentéw lub oéwiadczen musi by¢ zgody z wymaganiami okre$§lonymi w rozporzadzeniu Prezesa

Rady Ministréw z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie uzycia $rodkéw komunikacji elektronicznej w

postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego oraz udostgpniania i przechowywania

dokumentéw elektronicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1320 z péZn. zm.) oraz rozporzadzeniu Ministra

Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajéw dokumentéw, jakich moze zada¢ zamawiajgcy od

wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zaméwienia (Dz. U.z 2016 r. poz. 1126 z p6zn. zm.).

8.10. Niniejsze postepowanie prowadzone jest w jezyku polskim.

8.11. Wykonawca zobowiazany jest do powiadomienia Zamawiajacego o wszelkiej zmianie adresu
poczty elektronicznej podanego w ofercie.

8.12. Wykonawca moze zwrdci¢ sie do Zamawiajgcego z wnioskiem o wyjasnienie tresci SIWZ.
Zamawiajgcy niezwtocznie, nie péZniej jednak niz na 6 dni przed uptywem terminu sktadania
ofert udzieli wyjasnien, pod warunkiem, ze wniosek o wyjaénienie tresci SIWZ wplynie do
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8.13.

8.14.

8.15.

8.16.

Zamawiajgcego nie pézniej niz do korica dnia, w ktérym uplywa potowa wyznaczonego terminu
sktadania ofert.

Jezeli wniosek o wyjasnienie tre$ci SIWZ wplynie po uplywie terminu sktadania wnioskéw, o
ktérym mowa w pkt 8.13, lub dotyczy udzielonych wyjasnien, Zamawiajgcy moze udzieli¢
wyjasnien albo pozostawi¢ wniosek bez rozpoznania.

Tres$¢ zapytan wraz z wyjasnieniami Zamawiajacy przekaze wykonawcom, ktérym przekazat
SIWZ, bez ujawniania Zréd}a zapytania oraz zamie$ci na stronie internetowej i na platformie
zakupowsej.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze przed uptywem terminu skladania ofert
zmieni¢ tre$¢ SIWZ. Dokonanag zmiane tre$ci SIWZ Zamawiajgcy udostepni na stronie
internetowej i na platformie zakupowe;j.

Jezeli w wyniku zmiany tre§ci SIWZ nieprowadzjcej do zmiany ogloszenia o zaméwieniu jest
niezbedny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiajacy przedtuzy termin
skladania ofert i poinformuje o tym wykonawcéw.

9. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

ADVYORRT

Zamawiajagcy wymaga wniesienia wadium w wysoko$ci 6 000,00 zt.

Wadium nalezy wnie$¢ przed uplywem terminu skladania ofert.

Wadium moze byé wnoszone w jednej lub kilku nastepujgcych formach:

1) pienigdzu,

2) porgczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczedno$ciowo-kredytowej,
z tym Ze poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poregczeniach udzielonych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (tekst
jedn.: Dz. U.z 2019 r. poz. 310 z p6Zn. zm.).

Wadium wplacane w pieniagdzu nalezy wnie$¢ przelewem na rachunek bankowy Zamawiajgcego
w banku w banku PNB Paribas Bank Polska S.A. - nr rachunku PL 07 2030 0045 1110 0000
0072 1950 z dopiskiem: wadium postepowanie SA.270.1.14.2020 Wymiana pokrycia dachu.
Wniesienie wadium w pienigdzu bedzie skuteczne, jezeli w podanym terminie zostanie
zaliczone na rachunku bankowym Zamawiajacego.
Z treSci wadium wnoszonego w formie: poreczenia bankowego, poreczenia spétdzielczej kasy
oszczgdnoSciowo-kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub
poreczeniach udzielonych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczoéci powinno wynikaé
bezwarunkowe, na pierwsze pisemne Zzadanie zgloszone przez Zamawiajgcego w terminie
zwigzania oferta, zobowigzanie gwaranta do wyptaty Zamawiajacemu petnej kwoty wadium w
okoliczno$ciach okre§lonych w art. 46 ust. 4a PZP oraz art. 46 ust. 5 PZP.
Wadium wn ne w formie innej niz pienigdz nalez zyE W w_oryginale w
postaci _elektronicznej tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznymi os6b
upowaznionych do jego wystawienia,. Wadium musi zabezpiecza¢ oferte na dang cze$é
zamdwienia przez caly okres zwigzania ofert. Oferta Wykonawcy, ktéry nie wniesie wadium
lub wniesie wadium w sposéb nieprawidlowy, zostanie odrzucona z postepowania na
podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b PZP.

Tres$¢ gwarancji wadialnej musi zawiera¢ nastepujgce elementy:

1) nazwe dajacego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poreczenia (Zamawiajgcego),
gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielajacych gwarancji/poreczenia) oraz
wskazanie ich siedzib,
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10.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

11.

11.1.

11.2

11.3
11.4
11.5

AL

2) okreslenie wierzytelnosci, ktéra ma by¢ zabezpieczona gwarancjg/poreczeniem - okreslenie
przedmiotu zamdwienia,

3) kwote gwarancji/poreczenia,

4) zobowigzanie gwaranta/poreczyciela do zaplacenia bezwarunkowo
i nieodwotalnie kwoty gwarancji/poreczenia na pierwsze pisemne Zzadanie Zamawiajacego w
okoliczno$ciach okreslonych w art. 46 ust. 4a PZP oraz art. 46 ust. 5 PZP.

TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

Termin, ktérym wykonawca bedzie zwigzany ztozong oferta wynosi 60 dni. Zgodnie z art. 85
ust. 5 PZP bieg terminu rozpoczyna sie wraz z uplywem terminu sktadania ofert.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajgcego moze przedtuzy¢ termin zwigzania
oferts, z tym ze Zamawiajgcy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uptywem terminu
zwigzania ofertg zwroci¢ sie do wykonawcéw o wyrazenie zgody na przedluzenie tego terminu
o oznaczony okres, nie dluzszy jednak niz 60 dni.

Przedtuzenie terminu zwigzania ofertg jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedtuzeniem
okresu wazno$ci wadium albo, jezeli nie jest to mozliwe, z wniesieniem nowego wadium na
przedtuzony okres zwigzania oferta. Jezeli przediuzenie terminu zwigzania oferta dokonywane
jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowigzek wniesienia nowego wadium lub jego
przedtuzenia dotyczy jedynie wykonawcy, ktérego oferta zostalta wybrana jako
najkorzystniejsza.

Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

Oferta musi by¢ sporzadzona od rygorem niewazno$ci, w postaci elektronicznej, i
opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oferta musi by¢ sporzadzona w jezyku
polskim, podpisana przez osobe upowazniona.

W przypadku podpisania oferty przez pelnomocnika do oferty nalezy dolaczy¢ stosowne
pelnomocnictwo dla takiego pelnomocnika.

Wykonawcy ponoszg wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.
Wykonawcy przedstawiajg oferte zgodnie ze wszystkimi wymaganiami okreslonymiw SIWZ.
W terminie skladania ofert okres§lonym w pkt 12.1. SIWZ Wykonawca zobowiazany jest ztozy¢
Zamawiajgcemu Oferte zawierajaca:

a) formularz Oferty (sporzadzony wg wzoru stanowigcego zatgcznik nr 1 do SIWZ),
sporzadzone pod rygorem niewazno$ci, w postaci elektronicznej, opatrzonej kwaliflkowanym
podpisem elektronicznym,

b) pelnomocnictwo do zlozenia oferty udzielone pod rygorem niewaznosci, w postaci
elektronicznej i opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o ile oferta zostanie
ztozona przez petnomocnika,

c) pelnomocnictwo dla petnomocnika ustanowionego przez Wykonawcéw wspélnie
ubiegajgcych sie o udzielenie zamdéwienia, pelnomocnictwo powinno byé udzielone pod
rygorem niewazno$ci, w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym,

d) zobowigzanie podmiotu trzeciego albo inny dokument stuzacy wykazaniu udostepnienia
Wykonawcy potencjalu przez podmiot trzeci zgodnie z pkt 7.3. SIWZ, jezeli Wykonawca
wykazujac spetnienie warunkéw udziatu w postepowaniu polega na zdolnosciach lub sytuacji
innych podmiotéw; (Niewigzacy wzo6r zobowigzania o oddaniu Wykonawcy do dyspozycji
niezbednych zasobéw na potrzeby wykonania zaméwienia stanowi zatgcznik nr 8 do SIWZ),

e) Os$wiadczenianr 3 i 4 do SIWZ jako wtasne o§wiadczenia Wykonawcy.
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11.6.

11.7.

11.8.

11.9.

11.10.

12,

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.
12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

f) Oswiadczenia nr 4 do SIWZ dla kazdego z Wykonawcéw wspélnie ubiegajacych sie o
udzielenie zamowienia.

g) wadium w sposdb opisany w rozdziale 9 SIWZ.

Jezeli oferta zawiera informacje stanowigce tajemnicg przedsiebiorstwa w rozumieniu
przepiséw, art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1010.), wéwczas informacje te musza by¢
wyodrgbnione w formie osobnego pliku. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za
niezgodne z SIWZ przygotowanie w/w pliku przez Wykonawce. Stosowne zastrzezenie
Wykonawca winien ztozy¢ na formularzu Oferty (zatgcznik nr 1 do SIWZ) oraz powinien
wykazac¢, ze zastrzezone informacje stanowia tajemnice przedsiebiorstwa. W przeciwnym razie
cala Oferta zostanie ujawniona na wniosek kazdej zainteresowanej osoby.

Zastrzezenie informacji, ktére nie stanowia tajemnicy przedsiebiorstwa w rozumieniu ww.
ustawy w momencie odmowy na wezwanie Zamawiajgcego do odtajnienia przez Wykonawce tej
czgsci oferty, skutkowa¢ bedzie odtajnieniem tej cze$ci oferty nie bedacej tajemnica
przedsigbiorstwa przez Zamawiajacego.

Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupenienia do ztozonej oferty
przed terminem sktadania ofert. Zmiana oferty musi zostaé sporzadzona zgodnie z zasadami
opisanymi w https://www.platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin

Wykonawca ma prawo przed uptywem terminu sktadania ofert wycofaé oferte.

W przypadku nieprawidtowego ztozenia oferty, Zamawiajacy nie bierze odpowiedzialnosci za
zte skierowanie przesylki lub jej przedterminowe otwarcie. Oferta taka nie weZmie udziatu w
postepowaniu.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKEADANIA I OTWARCIA OFERT.

Oferte nalezy ztozy¢ wylgcznie za posredmctwem Formularza dostepnego na

https://platformazakupow la ial na stronie dotyczacej odpowiedniego
postepowania do dnia _/ 2020r. godz. 10:00.
Otwarcie ofert nastapi /A.(/. 2020r. o godz. 10:30 w Nadle$nictwie Bialowieza.
Otwarcie ofert dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomoca

ttps: form owa.pl ialowieza.

Otwarcie ofert jest jawne.
Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy poda kwote, jaka zamierza przeznaczy¢ na
sfinansowanie zaméwienia.
Podczas otwarcia ofert Zamawiajacy poda nazwy (firmy) i adresy wykonawcéw, a takze
informacje dotyczace cen zawartych w ofertach.
Niezwtocznie po otwarciu ofert Zamawiajacy zamie$ci na stronie internetowej informacje, o
ktérych mowa w pkt 12.5.i 12.6. SIWZ.
Ofertg wniesiong po terminie zwraca sie po uptywie terminu przewidzianego na wniesienie
odwotania. Zamawiajacy niezwtocznie zawiadamia wykonawce o ztozeniu oferty po terminie.
Wykonawcy moga uczestniczy¢ w otwarciu ofert.

13. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

13.1. Wykonawca zobowigzany jest poda¢ na formularzu oferty (zatacznik nr 1 do SIWZ) taczna cene
za wykonanie catego przedmiotu zaméwienia.
13.2. Cena oferty musi by¢ podana w PLN cyfrowo i stownie, w wartosci netto i brutto,
z wyodrebnieniem naleznego podatku VAT. Cena moze by¢ tylko jedna.
13.3. Wykonawca zobowigzany jest poda¢ na formularzu oferty taczng cene za wszystkie pozycje
(prace) przewidziane w kosztorysie ofertowym sporzadzonym przez Wykonawce.
13.4. Dotaczone przedmiary robét nalezy traktowaé informacyjnie i pomocniczo.
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13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

13.9.

Cena musi uwzgledniaé wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmowac wszelkie koszty,
jakie poniesie Wykonawca z tytutu nalezytej oraz zgodnej z obowigzujacymi przepisami
realizacji przedmiotu zaméwienia, w tym réwniez wszelkie koszty towarzyszace wykonaniu
przedmiotu zamoéwienia (umowy).

Cena oferty powinna wynikaé z przedtozonej oferty. Zamawiajgcy poprawi omytki na zasadach
okreslonych w art. 87 PZP.

Wykonawca obliczajgc cene oferty musi uwzglednic¢ wszystkie elementy okreslone w SIWZ oraz
dokumentacji projektowe;j.

Jezeli ztozono oferte, ktérej wyboér prowadzitby do powstania u zamawiajgcego obowigzku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towaréw i ustug, zamawiajgcy w celu oceny
takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towardéw i ustug, ktory miathy
obowigzek rozliczy¢ zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, sktadajac oferte, informuje
Zamawiajacego, czy wybor oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u zamawiajgcego obowigzku
podatkowego, wskazujgc nazwe (rodzaj) towaru lub ustugi, ktérych Wykonawa lub §wiadczenie
bedzie prowadzi¢ do jego powstania, oraz wskazujgc ich warto$¢ bez kwoty podatku.
Oswiadczenie takie nalezy ztozy¢ na formularzu ofertowym.

Cena musi by¢ podana z doktadno$cig do dwaéch miejsc po przecinku (zgodnie z
matematycznymi zasadami zaokraglen) tacznie z naleznym podatkiem od towaréw i ustug VAT,

13.10. Podatek od towaréw i ustug (VAT) nalezy uwzgledni¢ w cenie ofertowej w wysokoSci

obowigzujacej na dzien sktadania ofert.

13.11. Wynagrodzenie wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczalttowym.
13.12. Podstawe wyceny stanowi dokumentacja projektowa (dotgczone przedmiary robét nalezy

traktowac informacyjnie i pomocniczo).

13.13. Prawidlowe ustalenie podatku VAT nalezy do obowigzkéw Wykonawcy, zgodnie z przepisami

ustawy o podatku od towaréw i ustug i podatku akcyzowym.

13.14. Zgodnie z art. 87 ust. 2 PZP Zamawiajacy poprawia w tekscie oferty oczywiste omylki pisarskie,

14.

14.1.

14.2,

omylki rachunkowe w obliczeniu ceny, oraz inne omytki polegajace na niezgodnosci oferty
z SIWZ. Poprawiajgc omytki rachunkowe, Zamawiajacy bedzie uwzgledniat konsekwencje
rachunkowe dokonanych poprawek.

OPISY KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE KIEROWAL PRZY WYBORZE
OFERTY ORAZ SPOSOB OCENY | POROWNANIA OFERT.

Przy wyborze ofert w kazdej cze$ci zaméwienia Zamawiajacy bedzie si¢ kierowat nastgpujgcymi
kryteriami oceny ofert:
1) cena - 60 %,
2) gwarancja i rekojmia -30%;
3) termin ptatnosci -10%
Sposab obliczania punktéw dla poszczegdinych kryteriéw:
1) W ramach kryterium ,Cena” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:
Cn
C=-mmeee x100 pkt x 60 %

gdzie:

C - liczba punktéw w ramach kryterium ,Cena”,

Cn - najnizsza cena spos$rdd ofert ocenianych

Co - cena oferty ocenianej

Ocenie w ramach kryterium ,Cena” podlega¢ bedzie cena Ijczna brutto za wykonanie catego
przedmiotu zamdéwienia) podana w formularzu oferty.

W tym kryterium wykonawca moze uzyska¢ maksymalnie 60 punktow.
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14.3.

2) Kryterium (G) okresu gwarancji i rekojmi

kryterium drugie (R):gwarancja i rekojmia - waga 30%

Sposéb obliczania punktéw dla w/w kryterium:
GP - Maksymalna ilo$¢ punktéw mozliwa do przydzielenia w toku oceny w obrebie danego

kryterium, przyjmuje sie 30 pkt

Gwarancja i rekojmia w | Liczba punktéw
miesigcach

60 miesiecy 0

61-70 10

71- 80 20

Powyzej 80 30
Sposdb obliczenia punktéw dla kryterium okres gwarancji jako$ci:
a. Kryterium gwarancji jakosci na cato$§¢ zaméwienia bedzie rozpatrywane na podstawie
zadeklarowanego w formularzu ofertowym okresu gwarancji jakoéci.
b. Najkrétszy mozliwy okres gwarancji wymagany przez zamawiajgcego to 60 miesiecy

liczonych od daty ostatecznego odbioru robét, przy czym bieg gwarancji rozpoczyna sie z datg
bezusterkowego odbioru protokotu koicowego.

C. Najdtuzszy mozliwy okres gwarancji jaki bedzie uwzgledniany przy ocenie oferty to okres
powyzej 84miesiecy.
d. Wykonawca moze zaproponowa¢ okres gwarangcji jako$ci w pelnych miesigcach tj. 60,

61,...,85 miesigcy. Jezeli wykonawca wpisze okres gwarancji krétszy niz 60 miesiecy to
przygotuje ofertg niezgodnie z SIWZ co skutkowa¢ bedzie odrzuceniem oferty. W przypadku nie
wypetnienia w formularzu ofertowym stosownej rubryki zamawiajacy uzna, ze wykonawca
deklaruje najkrétszy tj. 60 miesieczny okres gwarancji jako$ci.

1) Kryterium (T)

kryterium trzecie (T) :termin ptatnosci - waga 10%

Sposéb obliczania punktéw dla w/w kryterium:

P - maksymalna ilo$¢ punktéw mozliwa do przydzielenia w toku oceny w obrebie danego
kryterium.

Termin Liczba
platnosci punktow
14 dni 0

21 dni 5

30 dni 10

Sposéb obliczenia punktéw dla kryterium termin ptatnoéci:

a) Kryterium terminu ptatno$ci bedzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanego w
formularzu ofertowym terminu ptatnosci.

b) Minimalny termin platnosci wynosi 14 dni, maksymalny oceniany przez Zamawiajgcego
wynosi 30 dni.

¢) W przypadku nie wypehienia w formularzu ofertowym stosownej rubryki Zamawiajacy uzna,
ze Wykonawca deklaruje 14 dniowy termin platnosci.

Za najkorzystniejsza oferte zostanie uznana oferta, ktéra uzyskata tgcznie najwyzsza liczbe
punktéw obliczona wg nastepujgcego wzoru:

P=C+G+T

gdzie:

P -t3czna liczba punktéw jaka uzyskata oceniana oferta w danej cze$ci zaméwienia

C - liczba punktéw przyznanych ocenianej ofercie w ramach kryterium cena
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14.4.

14.5.

14.6.

15.

15.1.

16.

16.1.

16.2,

gena

G - liczba punktéw przyznanych ocenianej ofercie w kryterium gwarancja

T- liczba punktéw przyznanych ocenianej ofercie w kryterium termin ptatnosci

Zamawiajacy obliczy punkty liczbowo z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku, zaokraglajac
zgodnie z zasadami matematycznymi.

Jezeli ztozono oferte, ktérej wybér prowadzitby do powstania u zamawiajacego obowigzku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towaréw i ustug, zamawiajgcy w celu oceny
takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towaréw i ustug, ktéry miatby
obowiazek rozliczyé zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, sktadajac oferte, informuje
zamawiajacego, czy wybdr oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u zamawiajacego obowigzku
podatkowego, wskazujac nazwe (rodzaj) towaru lub ustugi, ktérych Wykonawa lub $wiadczenie
bedzie prowadzié¢ do jego powstania, oraz wskazujac ich warto3¢é bez kwoty podatku.

Jezeli nie mozna wybraé¢ najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, ze dwie lub wiecej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriéw oceny ofert, zamawiajacy sposréd
tych ofert wybiera oferte z najnizsza ceng lub najnizszym kosztem, a jezeli zostaly ztozone oferty
o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiajacy wzywa wykonawcéw, ktérzy ztozyli te oferty, do
ztozenia w terminie okre$lonym przez zamawiajgcego ofert dodatkowych.

INFORMACJA O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY BYC DOPELNIONE PO WYBORZE
OFERT W CELU ZAWARCIA UMOWY.

Przed zawarclem umowy w sprawie zamoéwienia publicznego, Wykonawca, ktérego oferta

zostala uznana za najkorzystniejszg zobowigzany jest dopeini¢ nastepujacych formalnosci:

1) w przypadku podmiotéw wspdlnie ubiegajacych si¢ o zaméwienie - przedtozy¢ kopig¢ umowy
konsorcjum.

2) przedlozy¢ kopie dokumentéw potwierdzajacych uprawnienia kierownika budowy

3) przedlozy¢ Kopieg, potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem, optaconej polisy, a w przypadku
jej braku, innego dokumentu potwierdzajacego, ze wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem
zamdwienia na warto$¢ nie mniejszg niz cena ofertowa brutto.

4) wnie$¢ wymagane zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% ceny
ofertowej brutto.

5) w zakresie okre$lonym w SIWZ przedtozy¢ kopie uméw o pracg

6) Wykaz Pracownikéw $wiadczgcych ustugi - zatrudnionych na podstawie umowy o prace.

7) Kopie uméw o podwykonawstwo jezeli wykonawca polegat na zasobach podmiotu trzeciego

8) Harmonogram wykonywania prac.

9) Kosztorys ofertowy do ztoZonej oferty.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiajacy bedzie zadat zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, ktére stuzy pokryciu
roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy w wysokos$ci 10 % ceny
catkowitej podanej w ofercie na wykonanie zamoéwienia.
Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedtug wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku
nastepujacych formach:

1) pienigdzu;

2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej,

Z tym Ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienigznym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia

9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci.
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16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

Zamawiajagcy nie dopuszcza mozliwosci wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w innych formach.

W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu wykonawca moze wyrazi¢ zgode na zaliczenie
kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, zamawiajacy przechowuje je na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami
wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy
na rachunek bankowy wykonawcy.

W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna
lub kilka form, o ktérych mowa w pkt. 17.2 SIWZ. Zmiana formy zabezpieczenia jest
dokonywana z zachowaniem ciggto$ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zwrot zabezpieczenia:

a) Zamawiajacy zwraca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i

uznania przez zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

b) Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady wynosi 30%

wysokoSci zabezpieczenia.

¢) Kwota, o ktérej mowa w literze b, jest zwracana nie pézniej niz w 15. dniu po uptywie okresu

rekojmi za wady.

17. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTORE ZOSTANA WPROWADZONE DO TRESCI
ZAWIERANE] UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

17.1.

17.2.
17.3.

Wszelkie istotne dla stron postanowienia zawiera wzér umowy stanowiacy zatacznik nr 9 do
SIWZ stanowiac jej integralng czesé.

Umowa zostanie zawarta na podstawie zlozonej oferty Wykonawcy.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ zmian postanowieri zawartej umowy w stosunku do treéci
oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystapienia co
najmniej jednej z okoliczno$ci w niej wymienionych z uwzglednieniem podanych we wzorze
umowy warunkéw ich wprowadzenia.

18. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNE] PRZYSLUGUJACE WYKONAWCY W TOKU
POSTEPOWANIA O ZMOWIENIE PUBLICZNE.

18.1. Srodki ochrony prawnej przyshuguja wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub
miat interes w uzyskaniu danego zaméwienia oraz poni6st lub moze poniesé szkode w wyniku
naruszenia przez zamawiajgcego przepisow ustawy PZP,

18.2. Odwotanie przystuguje wylacznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno$ci zamawiajacego
podjetej w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia lub zaniechania czynnosci, do ktérej
Zamawiajgcy jest zobowigzany na podstawie PZP.

18.3. Odwotanie przystuguje wylgcznie wobec czynnosci:

1) okreslenia warunkdéw udzialu w postepowaniu;

2) wykluczenia odwotujgcego z postepowania o udzielenie zaméwienia;
3) odrzucenia oferty odwotujgcego;

4) opisu przedmiotu zamowienia;

5) wyboru najkorzystniejszej oferty.

18.4. Odwotanie powinno wskazywa¢ czynno$¢ lub zaniechanie czynnosci zamawiajacego, ktorej
zarzuca si¢ niezgodno$¢ z przepisami ustawy, zawiera¢ zwiezte przedstawienie zarzutdw,
okresla¢ zadanie oraz wskazywaé okolicznosci faktyczne i prawne uzasadniajace wniesienie
odwolania.
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18.5.

18.6.

18.7.

18.8.

18.9.

Odwotanie wnosi sie do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektroniczne;j,
podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego
kwalifikowanego certyfikatu lub réwnowaznego $rodka, speiniajagcego wymagania dla tego
rodzaju podpisu.

Odwotujacy przesyta kopie odwotania zamawiajacemu przed uptywem terminu do wniesienia
odwolania w taki sposéb, aby mégt on zapoznaé sie z jego tresciag przed uptywem tego terminu.
Domniemywa sie, iz zamawiajagcy mégl zapoznaé sie z treScia odwotania przed uptywem
terminu do jego wniesienia, jezeli przestanie jego kopii nastapito przed uptywem terminu do
jego wniesienia przy uzyciu §rodkéw komunikacji elektroniczne;.

Wykonawca moze w terminie przewidzianym do wniesienia odwotania poinformowac
zamawiajacego o niezgodnej z przepisami ustawy czynno$ci podjetej przez niego lub
zaniechaniu czynnoéci, do ktérej jest on zobowigzany na podstawie ustawy, na ktdre nie
przystuguje odwotanie na podstawie art. 180 ust. 2 PZP.

W przypadku uznania zasadno$ci przekazanej informacji zamawiajgcy powtarza czynnos¢ albo
dokonuje czynnoéci zaniechanej, informujac o tym wykonawcéw w sposéb przewidziany w
ustawie dla tej czynnosci.

Na czynnosci, o ktérych mowa w pkt. 19.8, nie przystuguje odwotanie, z zastrzezeniem art. 180
ust. 2.

18.10. Odwotanie wnosi si¢ w terminie 5 dni od dnia przestania informacji o czynno$ci zamawiajgcego

18.11.

18.12.

18.13.

stanowigcej podstawe jego wniesienia - jezeli zostaly przestane w sposéb okreslony w art. 180
ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 10 dni - jezeli zostaty przestane w inny sposéb.

Odwotanie wobec treéci ogloszenia o zamdwieniu, a jezeli postepowanie jest prowadzone w
trybie przetargu nieograniczonego, takze wobec postanowien specyfikacji istotnych warunkéw
zaméwienia, wnosi si¢ w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogtoszenia w Biuletynie
Zaméwien Publicznych lub specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia na stronie
internetowe;j.

Odwotanie wobec czynno$ci wnosi sie w terminie 5 dni od dnia, w ktérym powzieto lub przy
zachowaniu nalezytej starannos$ci mozna bylo powzig¢ wiadomo$¢ o okolicznosciach
stanowiacych podstawe jego wniesienia.

W przypadku wniesienia odwotania wobec tresci ogloszenia o zaméwieniu lub postanowien
specyfikacji istotnych warunkéw zamdéwienia zamawiajacy moze przedtuzy¢ termin skladania
ofert lub termin sktadania wnioskdéw.

18.14. W przypadku wniesienia odwolania po uplywie terminu sktadania ofert bieg terminu zwigzania

ofertg ulega zawieszeniu do czasu ogtoszenia przez Izbe orzeczenia. Wykonawcy, a takze
innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu zaméwienia oraz ponidst lub moze
ponie$¢ szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajgcego przepiséw PZP, przystuguje
odwolanie wytgcznie od niezgodnej z przepisami PZP czynno$ci Zamawiajacego podjetej w
postepowaniu o udzielenie zaméwienia lub zaniechaniu czynnosci, do ktdrej Zamawiajacy jest
zobowigzany na podstawie PZP.

19. OFERTY CZESCIOWE
Zamawiajacy nie dopuszcza skiadania ofert czesciowych.

20. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMOWIENIACH, O KTORYCH MOWA W ART. 67 UST. 1
PKT 6

Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaméwien, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych.

21. OFERTY WARIANTOWE
Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwo$ci sktadania ofert wariantowych.
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22. AUKCJA ELEKTRONICZA.
Zamawiajcy nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektroniczne;.

23. WYMAGANIA DOTYCZACE ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE.

23.1.

23.2.

23.3.

234

23.5

23.7.

23.8

23.9

Stosownie do dyspozycji art. 29 ust. 3 a) Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca lub
podwykonawca przy realizacji przedmiotu zaméwienia zatrudniat na podstawie umowy o prace
w rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy minimum 2 pracownikéw fizycznych w pelnym
wymiarze czasu pracy do wykonywania prac ogélnobudowlanych.

Najpdzniej w dniu podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kompletna liste
pracownikéw przeznaczonych do realizacji zaméwienia ze wskazaniem podstawy dysponowania
tymi osobami, ktdra stanowi¢ bedzie zalgcznik do umowy.

Roboty budowlane objete przedmiotem umowy bedg $wiadczone przez osoby zatrudnione na
podstawie umowy oprace w rozumieniu przepiséw Kodeksu pracy -zwane Pracownikami
wymienione w zatgczniku nr 2 do Umowy pn. ,Wykaz 0s6b”.

Wykonawca zobowiazuje sie, Ze Pracownicy wykonujacy przedmiot umowy wskazane w Wykazie
Pracownikéw beda w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o prace w
rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -Kodeks pracy (t,j. Dz. U. Dz.U, 2019 poz.
1040)oraz otrzymywaé wynagrodzenie za prace réwne lub przekraczajgce réwnowarto$é
wysokosci wynagrodzenia minimalnego, o ktérym mowa w ustawie z 10.10.2002 o minimalnym
wynagrodzeniu za prace tj. Dz.U. 2018 poz. 2177).

Kazdorazowo na Zadanie Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego nie
krétszym niz 3 dni robocze, Wykonawca zobowiazuje sie przedtozy¢ do wglagdu dokumenty
potwierdzajace, Ze Przedmiot Umowy jest wykonywany przez osoby bedace pracownikami.
Dokumentami, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym mogg by¢ umowy o prace. W celu
wypetnienia obowigzku, o ktérym mowa w punkcie 26.4 Wykonawca zobowigzany jest do
uzyskania od pracownikéw zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o
ochronie danych osobowych.

Nieprzediozenie przez Wykonawce kopii uméw zawartych przez Wykonawce z Pracownikami
$wiadczacymi ustugi w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego zgodnie z pkt. 26. bedzie
traktowane jako niewypelnienie obowigzku zatrudnienia Pracownikéw $wiadczacych ustugi na
podstawie umowy o prace.

W celu kontroli przestrzegania postanowiefi umowy przez Wykonawce przedstawiciel
Zamawiajgcego uprawniony jest w kazdym czasie do weryfikacji tozsamosci Personelu
Wykonawcy uczestniczacego w realizacji przedmiotu umowy.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany os6b, przy pomocy, ktérych Wykonawca $wiadczyé
bedzie przedmiot umowy, na inne posiadajgce co najmniej taka samg wiedze, do$wiadczenie i
kwalifikacje opisane w SIWZ z zachowaniem wymogéw dotyczacych zatrudniania na podstawie
umowy o pracg. O planowanej zmianie oséb, przy pomocy ktérych Wykonawca wykonuje
Przedmiot Umowy, Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie powiadomié Zamawiajacego na
pi$mie przed dopuszczeniem tych os6b do wykonywania prac.

23.10 Za niedopeienie wymogu zatrudniania Pracownikéw $wiadczacych przedmiot umowy na

podstawie umowy oprace w rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy, Wykonawca zaplaci
Zamawiajgcemu kary umowne w wysoko$ci kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace
ustalonego na podstawie przepiséw o minimalnym wynagrodzeniu za prace (obowigzujacych w
chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego niedopelnienia przez Wykonawce wymogu
zatrudniania Pracownikéw $wiadczacych przedmiot umowy na podstawie umowy o prace w
rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy) oraz liczby tygodni w okresie realizacji Umowy, w ktérych
nie dopetniono przedmiotowego wymogu -za kazdg osobe ponizej liczby wymaganych
Pracownikéw Swiadczgcych przedmiot umowy na podstawie umowy o prace wskazanej przez
Zamawiajgcego w punkcie 26.1.
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23.11 Wykonawca, najpézniej w dniu zawarcia Umowy oraz w trakcie jej realizacji na kazde wezwanie
Zamawiajacego zobowigzuje sie przedstawi¢ biezace dokumenty potwierdzajace, ze Przedmiot
Umowy jest wykonywany przez osoby bedace pracownikami.

24. INFORMACJA O KLUCZOWYCH CZESCIACH ZAMOWIENIA

24.1, Zamawiajacy nie zastrzega wykonania kluczowych cze$ci zaméwienia przez Wykonawce.

24.2 Wykonawca moze powierzy¢ realizacje czeéci przedmiotu zaméwienia podwykonawcom.

24.3. Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czg$ci zaméwienia na roboty budowlane lub ustugi
nastepuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na Zadanie zamawiajgcego przedstawia
o$wiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1, lub o$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajace
brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

24.4. Jezeli zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia,
wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowaé z powierzenia
wykonania cze$ci zamdéwienia podwykonawcy.

24.5. Powierzenie wykonania czeéci zaméwienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy
z odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie tego zamdéwienia.

24.6. Zamawiajgcy zada wskazania przez wykonawce czeéci zamowienia, ktérych wykonanie zamierzy
powierzy¢ podwykonawcom. Wskazanie takie nalezy okresli¢ na formularzu ofertowym.

25 . KATALOGI ELEKTRONICZNE

Zamawiajgcy nie wprowadza wymogu ani mozliwo$ci ztozenia ofert w postaci katalogéw
elektronicznych.

26. WYMAGANIA DOT. UMOWY O PODWYKONAWSTWO, KTORE] PRZEDMIOTEM SA ROBOTY
BUDOWLANE, KTORYCH NIESPEENIENIE SPOWODUJE ZGLOSZENIE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO
ODPOWIEDNIO ZASTRZEZEN LUB SPRZECIWU, JEZELI ZAMAWIAJACY OKRESLA TAKIE
WYMAGANIA ORAZ INFORMACJE O UMOWACH O PODWYKONAWSTWO, KTORYCH
PRZEDMIOTEM SA DOSTAWY LUB USLUGI, KTORE, Z UWAGI NA WARTOSC LUB PRZEDMIOT
TYCH WYKONAW LUB USLUG, NIE PODLEGAJA OBOWIAZKOWI PRZEDKLADANIA
ZAMAWIAJACEMU.

26.1 Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajagcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie
realizacji zaméwienia publicznego na roboty budowlane, do przedlozenia zamawiajgcemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tre$ci zgodnej z projektem
umowy.

26.2 Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlane;j.

26.3 Zamawiajgcy, w terminie 14 dni zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane:

1) niespeniajacej wymagan okre§lonych w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia;
2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni.
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26.4 Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezei do przedlozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 14 dni uwaza sie za
akceptacje projektu umowy przez zamawiajgcego.

26.5 Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajgcemu po$wiadczong za zgodno$é¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
Zawarcia.

26.6 Zamawiajgcy, w terminie 14 dni zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w
pkt 3.

26.7 Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie 14 dni uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.

26.8 Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajgcemu po$wiadczong za zgodno$é z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
Zawarcia.

26.9 Obowiazek przedkiadania kopii uméw o podwykonawstwo o ktérych mowa w art. 143 b ust. 8
PZP nie dotyczy uméw, ktérych przedmiotem s3:

a) umowy o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartoéci umowy brutto w sprawie
zamOdwienia publicznego

b) ustugi: ochrony placu budowy, sprzatania, wynajmu sprzetu i transportu, utrzymania placu
budowy, wykonywane na rzecz wykonawcy przez osoby przez niego zakontraktowane do
realizacji umowy na podstawie uméw cywilnoprawnych i innych kosztéw ogélnych budowy,
a ktérych warto$¢ kazdej z osobna nie przekracza 50.000,00 zt brutto

c) dostawy zwigzane z utrzymaniem placu budowy, dotyczace personelu wykonawcy lub
personelu podwykonawcéw, a ktérych warto$¢ kazdej z osobna nie przekracza 50.000,00 zi
brutto.

26.10 W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30
dni, zamawiajgcy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej.

26.11 Postanowienia pkt. 26.1-10 stosuje sie¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

26.12 Zamawiajgcy wymaga, aby umowa o podwykonawstwo z podwykonawcg, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane winna zawiera¢ w szczeg6lno$ci:

1) planowang date zawarcia umowy (umozliwiajaca zamawiajgcemu wniesienie ewentualnych
zastrzezen lub sprzeciwu),

2) doktadny i szczegdétowy zakres rob6t budowlanych objetych umowsa,

3) ceneg za wykonanie zakresu objetego umowa, przy czym wynagrodzenie podwykonawcy nie
moze by¢ wyzsze od wynagrodzenia wykonawcy.

4) sposob odbioréw i rozliczen z tytutlu wykonania zakresu robét przez podwykonawce (nie
sprzeczny z postanowieniami umowy zawartej z Zamawiajacym)

5) termin wykonania podzlecanego zakresu roboty budowlanej przez podwykonawce, przy czym
termin wykonania rob6t nie moze by¢ dluzszy od terminu okre$lonego w umowie
(harmonogramie) .

6) termin zaptaty wynagrodzenia nie dtuzszy jednak niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie podzleconej roboty budowlane;.

26.13 Postanowienia uméw sprzeczne z punktem 12 stanowié¢ bedg podstawe do zgloszenia
sprzeciwu lub zastrzezen.

26.14 Pozostate regulacje dotyczgce Podwykonawstwa zostaty uregulowane we wzorze umowy.
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27. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZACA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.

27.1.

27.2.

27.3.

27.4.

27.5.

27.6.

27.7.

27.8.

27.9.

27.10.

27.11.

Stosownie do art. 13 ust. 1i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

Z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem

danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia

dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie danych osobowych)(Dz. Urz. UE L

119 z 04 maja 2016 r., str. 1 - dalej ,ROD0") Zamawiajacy informuje, iz administratorem danych

osobowych jest Skarb Paristwa Panistwowe Gospodarstwo Le$ne Lasy Pafistwowe Nadle$nictwo

Biatowieza ul. Wojciechéwka 4, 17-230 Biatowieza, tel.: 85 681 24 05, +48 85 681 24 10, e-mail:

bialowieza@bialystok.lasy.gov.pl.

Dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwigzanym z

prowadzeniem niniejszego postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego oraz jego

rozstrzygnieciem, jak réwniez, jezeli nie ziszczg sie przestanki okreslone w art. 93 ust. 1 PZP - w

celu zawarcia umowy w sprawie zamodwienia publicznego oraz jej realizacji, a takze

udokumentowania postepowania o udzielenie zamdéwienia i jego archiwizacji.

Odbiorcami danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym dokumentacja postgpowania

zostanie udostepniona w oparciu o art. 8 oraz 96 ust. 3 PZP.

Dane osobowe pozyskane w zwigzku z prowadzeniem niniejszego postepowania o udzielenie

zamoéwienia publicznego bedg przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od

dnia zakoliczenia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, a jezeli czas trwania
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caly czas trwania umowy w sprawie
zamdwienia publicznego.

Firmg podprzetwarzajacg dane jest platformazakupowa.pl, ktérego operatorem jest Open Nexus

Sp. 0.0.

Niezaleznie od postanowien pkt 18.4. powyzej, w przypadku zawarcia umowy w sprawie

zamdwienia publicznego, dane osobowe bedg przetwarzane do uptywu okresu przedawnienia

roszczen wynikajgcych z umowy w sprawie zamoéwienia publicznego.

Dane osobowe pozyskane w zwigzku z prowadzeniem niniejszego postepowania o udzielenie

zaméwienia mogg zosta¢ przekazane podmiotom §wiadczacym ustugi doradcze, w tym ustugi

prawne, i konsultingowe.

Stosownie do art. 22 RODO, decyzje dotyczace danych osobowych nie beda podejmowane w

sposob zautomatyzowany.

Osoba, ktdrej dotycza pozyskane w zwigzku z prowadzeniem niniejszego postepowania dane

osobowe, ma prawo:

— dostepu do swoich danych osobowych - zgodnie z art. 15 RODO.

— do sprostowana swoich danych osobowych - zgodnie z art. 16 RODO.

—do zadania od Zamawiajgcego - jako administratora, ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO.

— wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iz
przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w
tym przepisy RODO.

Obowiazek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym okre$lonym w przepisach

PZP, zwigzanym z udzialem w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego;

konsekwencje niepodania okre$lonych danych okres$la PZP.

Osobie, ktorej dane osobowe zostaly pozyskane przez Zamawiajagcego w zwigzku z

prowadzeniem niniejszego postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego nie przystuguje:

1) prawo do usuniecia danych osobowych, o czym przesadza art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO.
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO, okreslone w art.

21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a to z uwagi na fakt, ze
podstawg prawng przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

ADMC :_lﬁf" :
N LEXMEDIATIO
4t o Ewn KEprayne C28" 3 NCELARIA PRAYWNO - MEDIACYJNA
/ Daniusz Oserontecks
ADWORAT, MEDIATOR S4DOWY
/ ul Legionowa 28 lok. 302, 13- 251 Bialystok

NTP: 34230165534, REGON: 362518239

245t ona



SA.270.1.14.2020 - WYMIANA POKRYCIA DACHU BUDYNKU GLOWNEGO W OSRODKU EDUKACJI LESNE] "JAGIELLONSKIE"

27.12. Dane osobowe mogg by¢ przekazywane do organéw publicznych i urzedéw parnistwowych lub
innych podmiotéw upowaznionych na podstawie przepiséw prawa lub wykonujacych zadania
realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania wiladzy publicznej, w
szczegollnosci do podmiotéw prowadzacych dziatalno$¢ kontrolng wobec Zamawiajgcego. Dane
osobowe s3 przekazywane do podmiotéw przetwarzajacych dane w imieniu administratora
danych osobowych.

28.. ZALACZNIKI DO SIWZ

1) Zatacznik nr 1 - formularz oferty
2) Zalgcznik nr 2 - oswiadczenie grupa kapitatowa
3) Zatacznik nr 3 - o§wiadczenie warunki udziatu
4) Zalgcznik nr 4 - odwiadczenie przestanki wykluczenia
5) Zatacznik nr 5-wykaz oséb
6) Zalgcznik nr 6 - dokumentacja projektowa i przedmiar
7) Zatgcznik nr 7 - Wykaz rob6t budowlanych
8) Zalacznik nr 8- pisemne zobowigzanie
9) Zalacznik nr 9 - wzér umowy
10) Zalacznik nr 10 - wzér karty gwarancji i rekojmi
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Zalacznik nr 1 do SIWZ
Wykonawca:
NIP:
email:
Tel:
(Nazwa Wykonawcy, zgodnie z CEIDG i adres Wykonawcy)
FORMULARZ OFERTOWY =
WYMIANA POKRYCIA DACHU BUDYNKU GLOWNEGO W OSRODKU EDUKAC]I LESNE]
"JAGIELLONSKIE"

ZAMAWIAJACY: Skarb Panstwa - Panstwowe Gospodarstwo Le$ne Lasy Panhstwowe Nadle$nictwo
Biatowieza ul. Wojciechéwka 4, 17-230 Bialowieza.

Wykonawca 1
Adres:

nr telefonu:

Adres e-mail:
NIP: REGON:

Wykonawca 2*
Adres:

nr telefonu:

Adres e-mail:
NIP: REGON:

Petnomocnik* do reprezentowania Wykonawcéw ubiegajgcych sie¢ wspélnie o udzielenie Zamdéwienia (np. lider
Konsorcjum)

Adres:

nr telefonu:

Adres e-mail:
NIP: REGON:

Odpowiadajac na ogloszenie o przetargu nieograniczonym skladamy niniejszym oferte i oferujemy

wykonanie przedmiotu zamdéwienia pn.. WYMIANA POKRYCIA DACHU BUDYNKU GLOWNEGO W

OSRODKU EDUKACJI LESNE] "JAGIELLONSKIE" za nastepujace wynagrodzenie brutto:

PLN, w tym cena netto PLN i podatek VAT
PLN.

1. Oswiadczamy, Ze na caly przedmiot zamdwienia udzielamy gwarancji i rekojmi na okres

miesigcy (minimalny okres 60 miesiecy) liczonej od daty ostatecznego
odbioru robét, przy czym bieg gwarancji rozpoczyna sie z datg bezusterkowego odbioru protokotu
konicowego rob6t budowlanych.

2. Oswiadczamy, ze termin ptatnoéci ustalamy na dni.

3. Informujemy, Ze wybdr oferty nie bedzie/bedzie* prowadzi¢ do powstania u Zamawiajgcego obowiazku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towaréw i ustug, Rodzaj ustugi ktérych §wiadczenie
bedzie prowadzi¢ do powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o
podatku od towaréw i ustug (VAT):

T
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Warto§¢ ww. ustug bez kwoty podatku od towar6w i ustug (VAT) wynosi:
PLN.

4. Oswiadczamy, ze zapoznaliSmy sie ze specyfikacjg istotnych warunkéw zamoéwienia, w tym takze ze
wzorem umowy i uzyskaliSmy wszelkie informacje niezbedne do przygotowania niniejszej oferty. W
przypadku wyboru naszej oferty zobowigzujemy sie do zawarcia umowy zgodnej z niniejsza ofertg, na
warunkach oKkreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamdéwienia oraz w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego.

5. O$wiadczamy, ze uwazamy sie za zwigzanych niniejsza oferty przez czas wskazany w specyfikacji
istotnych warunkdéw zaméwienia.

6. Nastepujgce zakresy rzeczowe wchodzace w przedmiot zaméwienia zamierzamy zleci¢ nastepujgcym
podwykonawcom:

Podwykonawca (firma lub nazwa, adres) Zakres rzeczowy

Nazwy (firmy) podwykonawcow, na ktérych zasoby powotujemy sie na zasadach okre§lonych w art. 22a
ust. 1 PZP, w celu wykazania speiniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22
ust. 1b PZP:

7. Nastepujace informacje zawarte w naszej ofercie stanowig tajemnice przedsiebiorstwa:

Uzasadnienie
zastrzezenia ww. informacji jako tajemnicy przedsiebiorstwa zostato zatagczone do naszej oferty.
8. Wszelkg korespondencje w sprawie niniejszego postepowania nalezy kierowa¢ na adres e-mail:

9. O$wiadczamy, iZ realizujac zamowienie bedziemy stosowaé przepisy rozporzgdzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w
zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46 /WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UEL 2016 r.nr. 119
s.1-,R0OD0O").

10. Os$wiadczamy, ze wypehiliSmy obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec
0s6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskali$my w celu ubiegania
sie o udzielenie zamowienia publicznego w niniejszym postepowaniu.

11. Oswiadczamy, ze wypelniliSmy obowigzki informacyjne przewidziane w art. 14 RODO w imieniu
Zamawiajacego wobec 0s6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio
pozyskali$my w celu ubiegania sie o udzielenie zaméwienia publicznego w niniejszym postepowaniu.

12. Wadium w wysokosci PLN zostato wniesione w dniu , w formie:

. Wadium w pienigdzu nalezy zwréci¢ na nastepujacy rachunek:

13. Zatgcznikami do niniejszej oferty sa*:

1) o$wiadczenie w sprawie braku podstaw wykluczenia
2) Oswiadczenie o spetnianiu warunkéw udziatu
3) pelnomocnictwo (jezeli zachodzi taka potrzeba)
4)
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5)
6)
7)
8)
9)
10)

Data i podpis Wykonawcy:

Dokument musi by¢ podpisany kwalifikowanym podpisem
elektronicznym
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SA.270.1.14.2020 Zatacznik nr 2 do SIWZ

(Nazwa i adres Wykonawcy)

OSWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI
LUB BRAKU PRZYNALEZNOSCI DO TEJ SAME] GRUPY KAPITALOWE]

W zwigzku ze zlozeniem oferty w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonym w
trybie przetargu nieograniczonego na WYMIANA POKRYCIA DACHU BUDYNKU GLOWNEGO W
OSRODKU EDUKAC]I LESNE] "JAGIELLONSKIE" w nawigzaniu do art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamo6wien publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019.1843).

Ja niZej podpisany

dzialajac w imieniu i na rzecz

[] o$wiadczam, ze Dostawca, ktérego reprezentuje nie przynalezy do grupy kapitalowej w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (tekst jedn. Dz. U. z Dz.U. 2020 poz.
1076) z innym dostawca, ktéry zlozyt oferte w przedmiotowym postepowaniu*

[] oéwiadczam, ze Dostawca, ktérego reprezentuje przynalezy do grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (tekst jedn. Dz.U. 2020 poz. 1076.) wraz z
dostawca, ktéry ztozyt oferte w przedmiotowym postepowaniu tj. (podaé nazwe i adres)*:

Jednocze$nie wskazuje, ze

kk

* nalezy skresli¢ odpowiedni kwadrat,

** wraz ze zlozeniem oswiadczenia o przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej Dostawca moze
przedstawi¢ wyjasnienia i dowody, ze powigzania z innym Dostawcq nie prowadzq do zaktécenia konkurencji w
postepowaniu o udzielenie zaméwienia.
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Data i podpis Wykonawcy:

Dokument musi by¢ podpisany kwalifikowanym podpisem
elektronicznym
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SA.270.1.14.2020 Zalacznik nr 3 do SIWZ

(Nazwa i adres wykonawcy)

OSWIADCZENIE WYKONAWCY O SPELNIENIU WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU
o ktérych mowa w art. 22 ust. 1b PZP.

Przystepujac do postepowania w sprawie zamG6wienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego pn. WYMIANA POKRYCIA DACHU BUDYNKU GLOWNEGO W OSRODKU

EDUKAC]I LESNE] "JAGIELLONSKIE"

Ja nizej podpisany

dziatajac w imieniu i na rzecz

o$wiadczam, ze Wykonawca ktérego reprezentuje spetnia warunki udziatu w postepowaniu okreslone
przez Zamawiajgcego w rozdziale 6 SIWZ.

INFORMACJA W ZWIAZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW:

Oswiadczam, ze w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, okreslonych przez
Zamawiajgcego w rozdziale 6 pkt 6.2 SIWZ, w ktdrej okreslono warunki udziatu w postgpowaniu),
polegam na zasobach nastepujacego/ych podmiotu/éw:

w nastepujacym zakresie:

(wskaza¢ podmiot i okresli¢ odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMAC]I:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach s3 aktualne i zgodne z
prawdg oraz zostaly przedstawione z pelng $wiadomosécia konsekwencji wprowadzenia
zamawiajacego w btad przy przedstawianiu informacji.

Data i podpis Wykonawcy:

Dokument moze by¢ podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wykonawce

lub

moze by¢ podpisany podpisem wtasnorecznym i przekazany w elektronicznej kopii dokumentu potwierdzonej za
zgodnos¢ z oryginatem kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wykonawce.
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S§A.270.1.14.2020
Zalacznik nr 4 do SIWZ

(Nazwa i adres wykonawcy)

OSWIADCZENIE W SPRAWIE BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA
OKRESLONYCH W ART. 24 UST. 1 PKT 15 i 22 PZP ORAZ W ART. 24 UST. 5 PKT 5 - 8 PZP

Przystepujagc do postepowania w sprawie zamdéwienia publicznego prowadzopego w trybie przetargu
nieograniczonego pn: na WYMIANA POKRYCIA DACHU BUDYNKU GLOWNEGO W OSRODKU
EDUKAC]JI LESNE] "JAGIELLONSKIE"

Ja nizej podpisany

dziatajac w imieniu i na rzecz

o$wiadczam, ze:

w stosunku do Wykonawcy, ktérego reprezentuje nie orzeczono tytulem $rodka zapobiegawczego zakazu
ubiegania sie 0 zamdwienia publiczne;

w stosunku do Wykonawcy, ktérego reprezentuje nie wydano prawomocnego wyroku sgdu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkéw, optat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne
lub zdrowotne;

w stosunku do Wykonawcy, ktérego reprezentuje nie wydano prawomocnego wyroku sadu skazujgcego za
wykroczenie na kare ograniczenia wolno$ci lub grzywny w zakresie okre$lonym przez zamawiajacego na
podstawie art 24 ust. 5 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwieti publicznych (tekst jedn.: Dz.
U.z 2019 r. poz. 1843 - ,PZP”"), tj. za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko
Srodowisku, jezeli za jego popelnienie wymierzono kare aresztu, ograniczenia wolnoéci lub kare grzywny nie
nizszg niz 3000 ztotych;

w stosunku do os6b wskazanych art 24 ust. 5 pkt 6 PZP, nie wydano wyroku sgdu skazujgcego za wykroczenie
na karg ograniczenia wolnosci lub grzywny w zakresie okreslonym przez zamawiajacego na podstawie art. 24
ust. 5 pkt 6 PZP, tj. za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko $rodowisku,
jezeli za jego popeinienie wymierzono kare aresztu, ograniczenia wolnoéci lub kare grzywny nie nizsza niz
3000 ztotych;

w stosunku do Wykonawcy, ktérego reprezentuje nie wydano ostatecznej decyzji administracyjnej o
naruszeniu obowigzkéw wynikajacych z przepiséw prawa pracy, prawa ochrony $rodowiska lub przepiséw o
zabezpieczeniu spotecznym w zakresie okreslonym przez zamawiajacego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 PZP;
Wykonawca, ktérego reprezentuje nie zalega z optacaniem podatkéw i optat lokalnych, o ktérych mowa w
ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i oplatach lokalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019r. poz. 1170 z
péZn. zm.)

Data i podpis
Dokument moze by¢ podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wykonawce

lub
moze by¢ podpisany podpisem wtasnorecznym i przekazany w elektronicznej kopii dokumentu potwierdzonej za

zgodnos$c z oryginatem kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wykonawce.
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SA.270.1.14.2020
Zalacznik nr 5 do SIWZ

(Nazwa i adres wykonawcy)

WYKAZ 0SOB SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCE DO REALIZACJI ZAMOWIENIA

Przystepujac do postepowania w sprawie zaméwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego pn.. WYMIANA POKRYCIA DACHU BUDYNKU GLOWNEGO W OSRODKU

EDUKAC]JI LESNE] "JAGIELLONSKIE"

Ja nizej podpisany

dziatajgc w imieniu i na rzecz

o$wiadczam, ze Wykonawca ktdrego reprezentuje dysponuje nastepujgcymi osobami, ktére skieruje
do realizacji zamdwienia:

L.p. Imie i Zakres Kwalifikacje zawodowe. Podstawa do
nazwisko wykonywanych Uprawnienia dysponowania
czynnosSci osobami
Data i podpis

Dokument moze by¢ podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wykonawce

lub
mozZe by¢ podpisany podpisem wiasnorecznym i przekazany w elektronicznej kopii dokumentu potwierdzonej za

zgodnos¢ z oryginatem kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wykonawce.
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BRANZA : Ogdlnobudowlana

SPORZADZHI. KALKULACJE : mgr inz. arch. Anna Maria Lebiedzifiska-tuksza
inz. Adam tuksza

DATA OPRACOWANIA : 14.06.2020

Ogdtem warto$¢ kosztorysowa rob6t  : zt

Stownle:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwisrdzenia

14.06.2020 i
ARCHI T, (

mgr int. aroh. Anni - «arta
Lebiedzinska - tuksza
Uprawnienia budowlane do projektowania
| kierowania rabatami budowlanymi baz
ograniczed w specjalnosci architekteniczne)
Nrewid, BH/112/01
17-200 Hajnéwka, ul. Cicha 8

2

Sehvatarial
Nadiogniciwa Bialowieia ; rp

WPLYNELO ;’06 9
2070 -06- 15 }

(vala -.M;a};wj

NF AionKE. e hlde o Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD







PRZEDMIAR

Lp. | Padstawa Opis | wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1/45000000-7 |ROBOTY BUDOWLANE - DACH ROZBIORKI )
1|KNR 2-05 Lekka obudowa dachu - demontaz m2

d.1/1008-01
z.0.7.
407 m2 407.000
RAZEM 407.000|
2|KNR 4-01 Rozebranie desek na dachu m2
d.1]|0429-05
407 m2 407.000
RAZEM 407.000]
3|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajace si¢ do uzytku m
d.1/0535-04
62 m 62.000
RAZEM 62.000|
4/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajqcej sie do uzytku m
d.1({0535-06
36 m 36.000
RAZEM 36.000|
5|KNR 4-01 Rozebranie obrdbek blacharskich m2
d.1{0535-07
90*0.25 m2 22.500
RAZEM 22.500
6|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu | recz- |m3
d-1]1102-04 nym wytadowaniu samochodem cigzarowym na odleglo$é 1 km
407*0.025 m3 10.175
RAZEM 10.175
7|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i recz- |m3
d.1/1102-05 nym wyladowaniu samochadem ciezarowym - dodatek za kazdy nastepny roz-
poczety 1 km
Krotnosé¢ = 9
407*0.025 m3 10.175
_— RAZEM 10.175
2/45000000-7 |ROBOTY BUDOWLANE - DACH
8|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow blachg tytanowo-cynkowa {m2
d.2|0509-02
407 m2 407.000
RAZEM 407.000
9|analiza indy- |Montaz dyfuzyjnej maty rozdzielajqcej m2
d.2|widualna
407 m2 407.000
RAZEM 407.000
10|KNR 0-15It  [Pokrycie dachéw papa termozgrzewalna modyfikowana m2
d.2|0527-02
407 m?2 407.000
RAZEM 407.000
11|KNR 2-02 Deskowanie polaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
d.2|0410-01
407 m2 407.000
RAZEM 407.000
12|KNR 2-02 Izolacje ciapine i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej 15 cm z plyt uktada-  |m2
d.2(0613-06 nych na sucho
288 m2 288.000
RAZEM 288.000
13|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z weiny mineralnej 5 cm z plyt ukiadanych [m2

d.2|0613-06 na sucho

288 m2 288.000
RAZEM 288.000
14|KNNR 2 I1zolacja z folii paroizolacyjna m2

d.2|0604-01

288 m2 288.000
RAZEM 288.000
15{KNR 2-02 Konstrukcje rusztow pod oktadziny z piyt gipsowych pojadyncze z ksztaltowni- |m2

d.2{2007-03 kéw metalowych na stropach

288 m2 288.000
RAZEM 288.000
16/KNR 2-02 Oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych GKF pojedyncze na stropach na rusz- |m2

d.2|2006-04 tach

288 m2 288.000
RAZEM 288.000
17|[KNR 2-02  |Okfadziny z piyt gipsowe-kartonowych GKF - dodatek za druga warstwe na m2

d.2|2006-08 rusztach na stropach

288 m2 288.000
RAZEM 288.000

Narma STD Wars|a 4.40 Nr sery|ny: 4239



PRZEDMIAR

T

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia f.m. Poszcz Razem
18|KNR 2-02 Gruntowanie - dodatek za kazde dalsze malowanie m2
d.2|1505-02
288 m?2 286.000
| RAZEM 288.000
19|KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewngtrznych - tyn-  |m2
d.2|1505-01 kow gtadkich bez gruntowania
288 m2 _288.000
RAZEM 288.000
20[KNR 2-02  [Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm z blachy tytanowo-cynkowej  [m?
d.2{0506-01
22.5 m2 22.500
RAZEM 22.500
21|KNR 2-02  |Rynny dachowe pélokragte o §r. 12 cm z blachy tytanowa-cynkowej m
d.2{0508-03
62 m 62.000
RAZEM 62.000
22|NNRNKB (2.1} montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy tytanowo-cynkowej m
d.2|202 0519-02 |okraglych o §r. 10 cm
36 m 36.000
RAZEM 36.000
23|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe - leje spustowe z blachy tytanowo-cynkowej szt
d.2|0525-03
) szt 8.000
RAZEM 8.000
24|/KNR 2-02  |Wylaz dachowy m2
d.2{1202-05
analogia
1 m2 1.000
RAZEM 1.000
25|NNRNKB (z.1) Montaz plotkdw $niegowych m
d.2|202 0517-04
42 m __42.000
RAZEM 42.000
26| NNRNKB (2.) Mantaz taw kominiarskich m
d.2|202 0517-04
21.7 m | 21.700
| RAZEM 21.700|

Murtiva 3TD Wuis|d 4,40 Nt seryjuy 4239
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ZAKEAD USEUG TECHNICZNYCH
ARCHITEKT WANDA GRODZKA
ul. Bliska 1B/5
80-541Gdansk Nowy Port

nazwa i adres obiekiy

nazwa jednostki Zaktad Ustug Technicznych adres pracowni ul. Oliwska 21/23
projektowania ul. Bliska 1B/5 (do korespondencji) 4 pigtro, pokéj 7

80-541 Gdarisk 80-563 Gdarisk
tel. 50252 18 36 tel. i fax. 58 342 19 31
e-mail grodzka@poczta.onet.pl tel. 58 343 14 04
NIP 583-101-32-55 e-mail : pracownia@zut.gda.pl
rodzaj opracowania PROJEKT BUDOWLANY

PRZEBUDOWY BUDYNKU GL(‘)WNEG(') (NR INW. 143/693) OS'RODKA
EDUKACJI LESNEJ ,JAGIELLONSKIE” W BIALOWIEZY

kategoria obiekiu IX
lokalizacja miejscowoss BIALOWIEZA

nr ewid. dziatki DZIALKA 427, OBREB 0002 (PODOLANY)
branza ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA

inwestor,
adres inwestora

NADLESNICTWO BIALOWIEZA
UL. WOICIECHOWKA 4
17-230 BIALOWIEZA

Opracowanie funkcja imig, nazwisko, nr uprawnien Data Podpis
inz. arch. Wand ka
Projektant architektury by iy 602r° oz 05.12.2016r.
gtéwny projektant nrupr.: 4274/ Gd / 89
. mgr inz. arch. Jacek Sliwinski
Sprawdzajacy nr ewid.: PO-0522 05.12.2016r.
branza architektura nr upr.: 15/ Gd / 00
. inz. Rafat A
W it ot | Pl({)ﬁm&grlnocgz/}ﬁ- 05.12.2016r
branz kej . ;
oRE nr upr. POM/0293/POOK/10
. inz. Grzegorz Ratowt
Sprawdzajgey ar ewid.: POM/BO/40T2/01; 05.12.2016r
PR i ar upr.: S617/GD/93

Gdansk, 2016.12.05
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

str.
_POZ.1 _ODPISY UPRAWNIEN PROJEKTANTOW ... 3.
"POZ.2 _OSWIADCZENIE Z ART.20 UST. 4 PRAWA BUDOWLANEGO 15
OSWIADCZENIE Z ART. 20 UST. 1-3 USTAWY PRAWO ZAMOWIEN %
____________ PUBLICZNYCH . oo oo s i i s ssaaias g e
POZ.3 _OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO .. . ] 17
. _OCENATECHNICZNA "'~ =~ =~ sl
_POZ.4 _OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU 35
POZS INFORMACIA BIOZ e 39
POZS  CZESCRYSUNKOWA e 46
S01 PLAN SYTUACYINY 47
INWOT RZUT PARTERU 77T 4R
INWO2 RZUT PODDASZA 777 i 49
INWOSRZUTDACHU """ 50
INWO4 PRZEKROJ Aca TS,

INWOS ELEWACTA ZACHODNIATPOLNOCNA " "7 77 182
INW06 ELEWACJA WSCHODNIA [ POLUDNIOWA 53

AUl RZUT PARTERU, 54
TAUZ T TPRZEKROS AA T s
A0 TRZUTDACHU T s
A0 UPRZEKROTA-A 57

weonron..,SCHEMAT PRAC REMONTOWO-KONSERWATORSKICH e
A06ELEWACJA WSCHODNIA T POLUDNIOWA 50
- SCHEMAT PRAC REMONTOWO-KONSERWATORSKICH . .70

"A07 T ELEWACJA ZACHODNIA T POLNOCNA 60
........... -KOLORYSTYKABLEWACI ... ...

A08  ELEWACJA WSCHODNIA T POLUDNIOWA =4
...................... ~KOLORYSTYKA BLEWACHL ... ivssonicsssavssssssissasssnmssssssvngs
_POZ.7 CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA . ..........62

POZ.8 DOKUMENTY [ UZGODNIENIA 75

Wypis i wyrys z ewidencji gruntow

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
z dn. 12.01.2016r., znak [P.6733.7.2015, wydana przez Wojta Gminy Biatowieza

Zalecenia konserwatorskie z dn. 5.01.2016r, znak R.5148.2015.ZC
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ZAKLAD USLUG TECHNICZNYCH architekt Wanda Grodzka
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PRZEBUDOWA BUDYNKU GLOWNEGO (NR INW. 143/693)
OSRODKA EDUKACIJI LESNEJ , JAGIELLONSKIE”

ODPISY UPRAWNIEN PROJEKTANTOW

Inwestor: NADLESNICTWO BIALOWIEZA
UL. WOJICIECHOWKA 4
17-230 BIALOWIEZA

Lokalizacja BIALOWIEZA
DZIAL KA 427, OBR.0002 (PODOLANY)



IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ] POLSKIEJ
Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Wanda Bronistawa Grodzka
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnoséci architektonicznej i w zakresie pasiadanych uprawnien nr 4274/Gd/89,

jest wpisana na liste cztonkdw Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-0162.

Czionek czynny od: 22-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 12-12-2016 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-05-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Ryszard Comber, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0162-CD39-D199-8139-YBAD

Dane zawarte w ninlejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zasdwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiagciwa Okregowa Izba Architektow RP.
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DECYZJA O STWIERUZENIU-TRIYG_QTOWA_NIA_ ZAWODOWEGO
do pelnlenla samodzlelnych-funkejl tachnicznych w budowniciwie

4 2 ust. 1 pkt 1 | Y
Na podstawle § I § 13 ust. 1 pkt. it

A

rozporzqdzenia Minisira Gospodorkl Terenowe] | Ociwony Srodowiska z dnla 20°lutego 1975 r"w spra-

wie somodzielych funkcjl Iechrncznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz. 46) stwlerdra sig te:
Wanda Grodzka

Obywatel(ka) .
(nazwisko | imig)
magister inzynier archltekt
. (MM k Yy = ﬂ
urodzony(o) dnia .22 kwietnia ® 19 58.w __Sopacie

posiada przygolowanie rowodowe :upowainiojqce do wykonywonia somodzeine} funkcf .
.__projekianta
g ' (rodza} funkeil)

w specjilnoécl __acrchitelctoniczne) .
pecia (rodioj specjainodcl lechniczno—budawione))

R

w zakresie

{specjolizacja 1owodowa)

Obywatel(ka) Wanda GrOdZKE : - jost upowainiony(a) do:
(IJM ) nazwisho)

1/ spor7adzanla prOJektdw w zakresie rozw1qzan

a/ archltektonlcznych wszelkich obiektdw budowlany—ch,

b/ konstrukcyjno - budowlanych obiektéw budowlanych w budownictwie osdb fi-
zycznych, z wytgczeniem konstrukcji fundamentdéw giebokich i trudniejszych
konstrukcji statycznie niewyznaczalnych,

2/ w budownictwie o$6b fizycznych - do kierowania, nadzorowania i kontrolowania
budowy, kierowania i kontrolowania wyiwarzania konstrukcyjnych elementdw
budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego obiektdéw budowlanych
- z wylaczeniem konstrukcji fundamentdw giebokich i trudniejszych konstrukcji
statycznie niewyznaczalnych.

jesienia odwolania do Ministra
1ctw5‘w~uar awie, ul. Wspdélna nr 2, za po-
minie 1% dni nd daty jej doreczenia.-

% o (3;¢1vnﬂ'c Aitekt
S =\ Aoy w_f&‘é‘ -
P

marint arch. Konrad Plawifiski

0d decyzji powyzszej stuzy stronj
Gospodarki Przestrzennej i Bud
drednictwem tut. Wydziatu w t
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Lae AV 2: 20749 ,9?

ZASWIADCZENIE Nr . .ol

Na podstawic art. 217 § 2 pkt 2 Kodeksu posigpowania administracyjucgo,
i§ 17,181 20 rozporzadzenia Mimistra Kaltury i Sztoki z dnia 11 stycznia 1994 r.
0 zasadach i trybic udziclania zczwolei ma prowadzenic prac konscrwatorskich
przy mbytkach oraz prac archeologiczaych i wykopaliskowych, warmnkach ich
prowadzenia i kwalifikacjach os6b, ktére majg prawo prowadzenia tej dzalalnosci
Dz U. Nr 16, poz 55/ stwierdzam, je

Pani/ . . . .Wanda .Grodzka 5
urodzony/a/ . . 22 kwietnla 1958 r. w Sopocie . .

zamicstkalyla) . Y. Gdafisku Nowym Porcie, ul. Bliska 1b 5

. architektoniczne].oraz. kierowania 1 nadzorowania robét budowlanych
. przy zabytkach nieruchomych w _specjalnesgl architektonicznej.

Ninicjsze za$wiadezenic nic zwalma od obowiazku kazdorazowego uzyskania
zezwolenia  wojewodzkicgo konscrwatora mbytkow na prowadzenic prac przy
zabytkach, okresloncgo przepisami powotancgo wyicj rozparzadzenia.

Kopi¢ zaswiadczenia skiada si¢ do akt znaydujgcych si¢ przy rejesttze wydanych
zaswiadczed o kwalifikagjach,

Zaswiadczenic wydaje si¢ 0a woiosck zamteresowancgo.

w JE‘#’OD?’KI

Ouzymuje: dr inz. arch. Marcin Gawlicki

~ Panfi/ (adres
b. UGroc?zka
ul. Bliska 1 b5
8q-541 Gdansk, |

Ophatg stasbowg w wysokosd
30.000 2t siasowano na wnicsku



IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]J

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zadwiadcza, ze:

mgr inz. arch. Jacek Sliwinski
posiadajgcy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzieinych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawniers nr 15/Gd /00,

jest wpisany na liste cztonkéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-0522.

Czionek czynny od: 22-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 13-07-2016 r. Gdarisk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Ryszard Comber, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0522-DF6C-689D-9YA3-8914

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektaw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezpoérednio z wtasciwa Okregowa Izba Architektdw RP.
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AB=-EI-713L/00
DECYZJA Nr .. 15/6d/90.... ...

Na podstawie art. 13 ust.l pkt. L., art 14 ust 1 pkt. .1 ustawy

z dma 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz 414 z pézm. zm.)
oraz § 9 ust. rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dma 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych fimkeji w budowmictwie
(Dz. U. Nt 8, poz. 38 2 1995r)
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryflkacyjnym:

POM-F3Q-AQS-DBQ *

Pan Rafat Adamczyk o numerze ewidencyjnym POM/B0O/0109/11

adres zamieszkania ul. Srebrna 2 a/8, 80-180 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-03-01 do 2017-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-02-11 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnle art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénla 2001 r. o podplsie elektranicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postacl
elektronicznej apatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifilkowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoici danych w ninlejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi€ za pomocg numeru weryflkacyjnego zagwladczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budawnictwa www.plib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wtadciwej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Prdgur st peaseiciemy



FPOMORSKA OKREQGCOWA
12BA INLYNIEROW BUDOWNICTWA . .
80 040 Gdnsdak, ul, Swiglojudaka 43/44 Gdafisk, dnia 30 grudnia 2010 r.

n Tel. 58-324-80-77
Fax 38-201-44-98

syg. Akt. 315/POM/OKK/10
DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust] pkt 2 ustawy z dnia 1S grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inZynieréw budownictwa oraz urbanistdw /Dz.U. 2 2001 r. Nr 5 poz. 42, 2¢
zm/, art 12 ust. 3, art.13 ust.l pkt 1, art. 14 wst. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nt 156, poz. 11182z zm/, § 6 pht 1 i 2, § 11 ust.] pkt 1,
§ 15, § 17 wst. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transpostu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 v.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, z¢
zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze
on/

Okregowa Komisja Kwalifikacyjoua
Pomorskiej Okrggowej Izby Intynieréw Budownictwa
stwierdza, 2e:

Pan RAFAL ADAMCZYK

magister inkynier
urodzony dnia 07.06.1979 r. w Ketrzyunie

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
aumer ewidencyjny: POM/N293/POOK/10

do projektowania bez ogranmiczefi w specjalnos$ci
konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci 2adanis strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienis decyzji. Szczegélowy zakres prac projektowych objgtych uprawnicniami
budowlamymi zostal okredlony na drugiej stronic decyzji i stanowi jej integralng caesé.



Pan Rafal Adamczyk upowainiony jest do:

L. Na podstawie aert.12 ust| pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnodci konstrukeyjno-budowlanej, bez ograniczet do:
a) projektowania, sprawdzania projekiéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

I, Na podstawie § 151 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych fimkcji technicznych w budownictwie
Dz U, 22006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ uprawnienia niniejsze uprawniaja do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
nini¢jszych upawniefi,

2) pmjektowania obicktu budowlanego w zakvesie sporzadzania projektu architektoniczno-
budowlanego w odniesieniu do konstrukeji obiektu.
Pouczenle

Od niniejsze) cecyzji shuzy odwolsnie do Kmjowej Komisji Kwﬂ!ﬂkxyjmjl*ohhejlﬂ,yluzymm
Budownictwa w Warszawie, 28 posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskicj Okrggowej lzby
Intynieréw Budownictwa w terminic 14 dai od daty j&j doreczenia

Skiad orzcksjgcy Okregowef Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
AL LA
drfins. Niedostatkiewicz

CEPRZEWODNICZACY
Okregowej fikacyjnej

-

Zbigniew Drewanowski

CZLPNEKX
Olarggowej K Kwalifkacyjnej

dr int. ‘esolowski

Otrzymajy:

1.Psn Rafal Adamczyk

$0-190 Gdassk, ul. Scebma 208
2.0krggowa Rada tebry

3.Gidwny Inspckior Nadvoru Budowlancgo
LI

-
-~
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Zaswiadczenie
o numerze weryflkacyjnym:

POM-DCQ-NJL-E29 *

Pan Grzegorz Ratowt o numerze ewidencyjnym POM/B0/4072/01

adres zamieszkania ul. S.Hebanowskiego 85a/7, 80-766 Gdanisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie ud vdpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2016-07-01 do 2016-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronlcznie i opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-06-21 roku przez:

Franclszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnla 18 wrzeénla 2001 r. o podplsie elektronlcznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postacl
elektroniczne} opatrzone bezplecznym podplsem elektronlcznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwallflkowanego cartyfikatu sq
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom apatrzonym podplsaml wiasnorgcznyml.)

* Weryfikacje poprawnoscl danych w ninlejszym zaéwiadczenlu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenla na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kantaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowe| lzby Inzynieréw
Budownictwa.



‘1993 -09- 2 0

Urzqd Wojewdédzki _ Gdadsk
w Gdoasku ¥
Ne . 5617/Gd793 o | | .

/ DECYZJIA" _
Na podstawie §_2,5 ust.1 pkt 1,13 ust.l pkt 2 rozporzgdzenia
Ministra Gospodarkl Terenowej i Ochrony Srodaowlsks z dnia 20 lutego
1975 roku w sprawle samodzielnych funkcji technlcznych w budownictwle ',
¢0z.U.nr B,pozid6 - 2 pézn.zmlanaml/ stwierd2a; 2e : : e

Pan/l Grzegorz Ratowt

inzynier budownictwa

urodzony/a dnia 94 ]jstopada 1957 roku w Gdarisku

nnsiada przygotawanie zawodowe, upowazniajgce do wykonywania samo-
dzirlnej funkcjl

. proiektanta, kigzgygjka budaowy i rohdt

‘konstrukcyjno - budowlaNej

w +spenjalnosci

pan/i  Orzegorz Ratowt jgst upawazniony/a do :

1/ sporzadzania projektéw w. zakresie rozwiazari konstrukcyjno - budowlanych
budynkéw araz innych budowli z wylgczeniem linii, weziéw i stacji kolejo-
wych, drég oraz nawierzchni lotniskowych, mostéw budowli hydrotechnicz-

) nych i melioracji wodnych,

2/ sporzadzania projektdw w zakresie rozwigzan architektonicznych budynkdw
inwentarskich 1 gospodarczych, adaptacji projektéw powtarzalnych innych
budynkdw oraz sporzadzania plandw zagospodarowania dziatki zwiazanych
z realizacja tych budynkdw,

3/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét, kierowania i kon-
trolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz ocenia-
nia i badania stanu technicznego w zakresie wszelkich budynkdw i innych
budowli, z wylgczeniem linii, wezidw 1 stacji kolejowych, drdg oraz nawierz-
chni lotniskowych, mostdw, budowli hydrotechnicznych i melioracji wodnych.

0d decyzji powyzszej stuzy stronie pramUs iesienia odwotania do Ministra Gospo-
darki Przestrzennej i Budownictwa x{ Wa
Wydziatu w terminie 14 dni od dafyw;éjﬂgﬁ

. » f‘ -‘.q‘- '.;‘Nvl

-
=
=




5 ZAKLAD USLUG TECHNICZNYCH architekt Wanda Grodzka

Em@ 80-541 Gdarisk; ul. Bliska 1b § = 502 521 836
W/ fax. 5834219 31

) adres do korespondencji: B/ fax. 58343 14 04
80-563 Gdansk; ul. Oliwska 21/23 IVp. pok.7 e-mail pracownia@zut.gda.pl

_ PRZEBUDOWA BUDYNKU GLOWNEGQ (NR INW. 143/693)
OSRODKA EDUKACJI LESNEJ , JAGIELLONSKIE” W BIALOWIEZY

OSWIADCZENIE Z ART. 20 UST. 4
USTAWY PRAWO BUDOWLANE

OSWIADCZENIE Z ART. 29 UST. 1-3
USTAWY PRAWO ZAMOWIEN PUBLICZNYCH

Inwestor: NADLESNICTWQ BIALOWIEZA
UL. WOJCIECHOWKA 4
17-230 BIALOWIEZA

Lokalizacja BIALOWIEZA

DZIALKA 427, OBR.0002 (PODOLANY)
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N ZAKLAD USLUG TECHNICZNYCH architekt Wanda Grodzka

5[] 80-541 Gdaisk; ul, Bliska 1b 5 = 502 521 836

!!’ B/ fax. 58 342 19 31

adres do korespondencji: R/ fax. 5834314 04

& 80-563 Gdansk; ul. Oliwska 21/23 IVp. pok.7 e-mail pracownia@zut.gda.pl
OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dn. 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2016 nr 0 poz.

290 — tekst ujednolicony, z pdZn. zmianami)

oSwiadczam

ze, dokumentacja

projekt budowlany przebudowy budynku gléwnego (nr inw. 143/693)
Osrodka Edukacji Lesnej ,Jagielloniskie” w Bialowiezy
Bialowieza, dz. nr 427, obr¢b nr 0002 (Podolany)

zostala wykonana zgodnie z obowiazujacymi przepisami, normami i zasadami wiedzy tech-
nicznej i jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma shuzyé.

Gdarisk, 2016-12-05

projektant
branza: architektura

sprawdzajacy
branza architektura

projektant
branza: konstrukcja

sprawdzajacy
branza: konstrukcja

oswiadczenie ztozyli

mgr inz. arch. Wanda Grodzka
nr ewid. PO-0162
nrupr. 4274/ Gd / 89

mgr inz. arch. Jacek Sliwinski
nr ewid.: PO-0522
nrupr.: 15/Gd /00

mgr inz. Rafat Adamczyk
nr ewid. POM/BO/0109/11
nrupr. POM/0293/POOK/10

inz. Grzegorz Ratowt

nr ewid.: POM/B0/4072/01
nr upr.: 5617/GD/93
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ZAKLAD USLUG TECHNICZNYCH architekt Wanda Grodzka

80-541 Gdansk; ul. Bliska 1b § = 502 521 836

R/ fax. 58 342 19 31
adres do korespondenc;ji: B/ fax. 58 343 14 04
80-563 Gdansk; ul. Oliwska 21/23 [Vp. pok.7 e-mail pracownia@zut.gda.pl

OSWIADCZENIE

na podstawie art. 29 ust. 1-3 ustawy z dn. 29 stycznia 2004r. ,,Prawo zamowien publicznych”
(tekst jedn.: Dz. U. 2015 nr 0 poz. 2164 z pdzZn. zmianami)

oswiadezam
2e, uzycie w niniejszej dokumentacji:
projekt budowlany przebudowy budynku gléwnego (nr inw. 143/693)
Osrodka Edukacji Lesnej ,,Jagielloniskie” w Bialowiezy
Bialowieia, dz. nr 427, obr¢b nr 0002 (Podolany)
nazw wiasnych produktéw, producentéw, znakow towarowych, patentéw lub ich pochodzenia
uzasadnione jest specyfikg zaméwienia; przywotane produkty, producenci, znaki towarowe i
patenty nalezy traktowad jako przykladowe i w celu zachowania uczciwe]j konkurencji nalezy
stosowaé produkty rownowazne (o parametrach technicznych i uzytkowych, wtasciwosciach
charakterystycznych i wiasciwosciach estetycznych, standardach okreslonych dla materiatow,
urzagdzen, elementow wyposazenia nie gorszych niz przywotane).

UWAGA: Wszystkie materiaty, urzadzenia, elementy wyposazenia przedstawione w przedmiotowej dokumentacji
projektowej i opisane przez wskazanie znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia, nalezy traktowad
jako rozwigzania przyktadowe o modelowych: parametrach technicznych i uzytkowych, wiasciwosciach
charakterystycznych i wlasciwosciach estetycznych, standardach okreslonych dla materiatéw, urzadzen,
elementéw wyposazenia.

Dopuszcza si¢ zastosowanie rozwigzan ,,réwnowaznych™ polegajacych na zastosowaniu innych materiatow,
urzadzen, elementéw wyposazenia niz podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia
wszystkich parametréw, wlasciwosci i standardéw nie gorszych niz okreslonych w tej dokumentacji. Zasto-
sowanie rozwigzan ,réwnowaznych” wymaga uzyskania akceptacji Inwestora i Projektanta.

W takiej sytuacji Inwestor wymaga zlozenia stosownych dokumentéw, uwiarygodniajacych te materiaty,
urzadzenia, elementy wyposazenia. Ztozone w/w dokumenty b¢da podlegaty ocenie przez autora dokumen-
tacji projektowej, ktory sporzadzi stosowna opinig. Opinia ta bedzie podstawa do podjecia przez Inwestora
decyzji o preyjeciu materiatéw, urzadzer, elementéw wyposazenia lub ich odrzuceniu z powodu ,,nieréw-
nowaznodci” zaproponowanych rozwiazan.

Pod pojeciem ,parametry” rozumie si¢ funkcjonalnoéé, przeznaczenie, kolorystyke, strukturg, rodzaj mate-
riatu, ksztatt, wielkos¢, bezpieczenstwo, wytrzymatosé araz pozastate parametry przypisane poszczegdlnym
materialom, urzadzeniom, elementom wyposazenia w dokumentacji projektowe;j, szczegotowej specyfikacji
technicznej oraz przedmiarach robét.

Gdank, 2016-12-05 néwiadezenie rtazyli
projektant mer inz. arch. Wanda Grodzka

branza: architektura or ewid. PO-0162
nrupr. 4274 / Gd / 89

sprawdzajacy mgr inz. arch, Jacek Sliwinski
branza architektura nr ewid.: PO-0522
nrupr.: 15/Gd /00

projektant mgr inz, Rafat Adamczyk

branza: konstrukcja nr ewid. POM/BO/0109/11
nr upr. POM/0293/POOK/10

sprawdzajacy inz. Grzegorz Ratowt
branza: konstrukcja nr ewid.: POM/B0O/4072/01

nr upr.: 5617/GD/93
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80-541 Gdaisk; ul. Bliska 1b 5

. PRZEBUDOWA BUDYNKU GLOWNEGO (NR INW. 143/693)
OS$RODKA EDUKACII LESNEJ , JAGIELLONSKIE” W BIALOWIEZY

OPIS TECHNICZNY

Inwestor: NADLESNICTWO BIALOWIEZA
UL. WOICIECHOWKA 4
17-230 BIALOWIEZA

Lokalizacja: BIALOWIEZA
DZIALKA 427, OBR.0002 (PODOLANY)
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ZAKLAD U'SLUG TECHNICZNYCH architekt Wanda Grodzka

B/ fax. 58 342 19 31
adres do korespondencji: B/ fax, 58 343 14 04
80-563 Gdaisk; ul. Oliwska 21/23, 1Vp. pok.7 e-mail pracownia@zut.gda.pl



ZAKLAD USLUG TECHNICZNYCH architekt Wanda Grodzka
80-341 Gdansk; ul. Bliska [b 5

8/ fax. 58 342 19 31
adres do korespondenciji: B/ fax. 58 343 14 04
80-563 Gdansk; ul. Oliwska 21/23, 1Vp. pok.7 e-mail pracownia@zul.gda.pl
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ZAKLAD USLUG TECHNICZNYCHL architekt Wanda Grodzka
80-541 Gdansk; ul, Bliska Ib §

B/ fax. 58342 19 31
adres do korespondencji: ®/ fax. 58 343 14 04
80-563 Gdansk: ul. Oliwska 21723, [Vp. pok.7 e-mail pracownia@zut,gda,pl

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy budynku gléwnego (nr inw. 143/693)
Osrodka Edukacji Lesnej ,,Jagielloriskie” w Bialowiezy, dziatka nr 427, obreb Podolany.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

* Umowa nr SA.270.2.30A.2016 zawarta pomi¢dzy Inwestorem — Nadlesnictwem
Bialowieza ul. Wojciechéwka 4, 17-230 Biatowieza, a Wykonawcy - Zaktadem Ustug
Technicznych architekt Wanda Grodzka, ul. Bliska 1B lok. 5, 80-541 Gdansk;

* Wizja lokalna i pomiary przeprowadzone w terenie;

=  Dane uzyskane od Inwestora

* Zalecenia konserwatorskie R.5183.48.2015.ZC z dnia 5 styczmia 2016, wydane przez
Podlaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytk6w;

* mapa dc. projektowych - oprac. Sergiusz Sawicki, pazdziernik 2015r.

* decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego IP.6733.7.2015 z dn. 12
stycznia 2016r., wydana przez Wéjta Gminy Biatowieza;

* Obowigzujace normy i przepisy.

3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1 ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Na dzialce 427, objetej zakresem opracowania znajduja si¢ obiekty uzytkowane przez
Nadlesnictwo Biatowieza stanowiace Osrodek Edukacji Lesnej ,Jagiellofiskie”.

Budynki oraz teren jest objety ochrona konserwatorska jako Zespét budynkéw dawnego
nadlesnictwa Jagiellonskiego z ok. 1927r. (Nr rej. zab. 740), ktéry tworzg: lesniczéwka I -
budynek gtéwny, edukacyjny, lesniczéwka II - budynek pomocniczy z pokojami goscinnymi,
oraz trzy budynki gospodarcze. Ponadto Zesp6t budynkéw Osrodka Edukacji Lesnej
»Jagiellonskie” wpisany jest do wojewddzkiej ewidencji zabytkéw - poz. 2588-2594.

Na terenie znajduje si¢ rowniez wspélczesna wiata edukacyjna z zapleczem,
zlokalizowana za budynkiem glownym, miejsce na ognisko oraz miegjsca postojowe na
fragmencie dziatki przed budynkiem pomocniczym i tereny zielone, a takze oczyszczalnia
ekologiczna w poinocno - wschodnim narozniku dziatki.

Wschodnia cz¢$¢ dziatki, na poludnie od oczyszczalni jest niezagospodarowana.

Zjazdy i wejscie na dzialkg - poprzez istniejagcy ukiad dojazdéw wigczony

bezposrednio do drogi lesnej.
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ZAKLAD USLUG TECHNICZNYCH architekt Wanda Grodzka
80-541 Gdansk; ul. Bliska 1h §

B/ fax. 58 342 19 31
adres do korespondencji: B/ fax. 58 343 (4 04
80-363 Gdansk; ul. Oliwska 21723, 1Vp. pok.7 c-mail pracownia@zut.gda.pl

3.2. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektowane zagospodarowanie terenu wg odrgbnego opracowania - ,,Projekt budowlany
przebudowy istnicjacego zagospodarowania terenu przy Osrodku Edukacji Lesnej
Jagielloniskie” - oprac. ZUT arch. Wanda Grodzka, 19 wrzesnia 2016r.

3.3. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

projekt
P [ ]
powierzchnia dziatki 30 706.0 100.0
pow. zabudowy 1104.4 3.6
pow. utwardzona 47594 15.5
pow. biologicznie czynna 2484.2 80.9

3.4. OCHRONA KONSERWATORSKA TERENU INWESTYCJI

Budynki oraz teren jest obj¢ty ochrona konserwatorskg jako Zesp6ét budynkéw dawnego
nadlesnictwa Jagielloriskiego z ok. 1927r. (Nr rej. zab. 740), ktéry tworza: lesniczéwka I -
budynek gtdwny, edukacyjny, lesniczéwka II - budynek pomocniczy z pokojami goscinnymi,
oraz trzy budynki gospodarcze. Ponadto Zespét budynkéw Osrodka Edukacji Lesnej
Jagiellonskie” wpisany jest do wojewddzkiej ewidencji zabytkéw - poz. 2588-2594.

3.5. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Nie dotyczy. Teren inwestycji nie znajduje si¢ w obszarze eksploatacji gémicze;j.

3.6. ISINIEJACECE I PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA
ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UZYTKOWNIKOW

3.6.1

Teren dziatki znajduje sie w granicach Obszaru Specjalnej Ochrony Ptakéw ,Natura 2000”
Puszcza Biatowieska oraz w projektowanym Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk ,,Natura
20007.

Projektowana inwestycja nie koliduje z ustaleniami ochronnymi dla tego obszaru oraz nie
pogarsza stanu siedlisk gatunkow roslin i zwierzat, a takze nie wptywa negatywnie na gatunki
dla ktérych ochrony zostal wyznaczony ww. obszar.

3.6.2

Teren dziatki znajduje sie w rejonie Obszaru Chronionego Krajobrazu ,,Puszcza Biatowieska”
- Rozporzadzenie (...) w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu ,,Puszcza Bialowieska”
(dz. u. z 2005r. nr 54, poz. 720 z pdéin.zm.) - projektowana inwestycja nie koliduje z
ustaleniami dla tego obszaru.

3.6.3
Inwestycja niezaliczona do przedsiewzigé moggcych znaczaco lub potencjalnie znaczaco
oddzialywa¢ na srodowisko - zgodnie z rozporzadzeniem (..) w sprawie przedsigwzigc
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moggcych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (dz. u. z 2010r. nr 213, poz. 1397 z

pézn.zm.).

3.6.4

Inwestycja nie powoduje zagrozenia dla zdrowia i higieny uzytkownikéw.

4. PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU GEOWNEGO

4.1 PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY

Budynek gléwny (nr inw. 143/693) o funkcji edukacyjno - biurowej jest jednym z budynkéw

Osrodka Edukacji Lesnej w Biatowiezy.
Funkcja i sposéb uzytkowania nie ulega zmianie.

4.2 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

4.2.1 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI CHARAKTERYSTYCZNYCH I KUBATURY

powierzchnia zabudowy 301.33m>
powierzchnia netto 450,12m>
powierzchnia wewngtrzna: 465.06m>
kondygnacji parteru 230,47m*
kondygnacji poddasza nieuzytkowego  234,59m>
powierzchnia catkowita 602,66m>
kubatura brutto 1516m’
4.2.2 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI NETTO
n?_ | - __ nazwa powierzchnia [m’]
kondygnacja +1: parter -
1/01 ~ hall ' 12,65
1/02 ~ sala edukacyjna o 95,95
1/03|  salaedukacyjna ] 24,68
- 1/04 zaplecze kuchenne o 11,46
105 zmywalnia o - - 7,07_
1/06 komunikacja 2,63
1/07|  kottownia ) ) B 9,40
108 komunikacja - - 5,19
1/09 toaleta 1,60
1710 | hydroforownia o 9,56
/11 pom. biurowe 14,34
1/12 komunikacja 9,89
L 1/13 toaleta T 2,35 |
1/14 toaleta - 2,27
.. - - _ - razem | 209,04
| kondygnacja +2: poddasze nieuzytkowe _ 241,08
LACZNIE 450,12
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43 PROJEKTOWANA FORMA  ARCHITEKTONICZNA I UKLAD
KONSTRUKCYJNY

FORMA ARCHITEKTONICZNA

Budynek wzniesiony w 1927 r. w stylu dworkowym, murowany z cegty, tynkowany,
parterowy, nakryty dachem dwuspadowym, z czterokolumnowym portykiem od frontu i
portykiem kolumnowo -filarowym od strony potudniowej. Elewacje opracowane z uzyciem
detalu: pseudodoryckie belkowanie tryglifowo - metopowe, wydatny profilowany gzyms
podokapowy.

Forma architektoniczna budynku pozostaje bez zmian w stosunku do stanu
istniejacego.

UKLAD KONSTRUKCYINY
Uklad konstrukeyjny pozostaje bez zmian w stosunku do stanu istniejacego.

4.4 PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA
Projektuje si¢ remont i przebudowg obejmujgca nastepujace prace:

® wymiana podlogi parteru na gruncie,

e wymiana istniejgcej termoizolacji oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowej
pionowej zewngtrznych scian fundamentowych oraz cokotu,

» wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej wewngtrznych i zewngtrznych

§cian,

wykonanie remountu cokotu,

wykonanie ocieplenia §cian zewngtrznych budynku od wewnatrz,

wzmocnienie 1 naprawa istniejacego ocieplenia scian zewngtrznych (od zcwnatrz),

odtworzenie detalu elewacji,

wykonanie remontu portykow,

wykonanie robdt malarskich elewacji budynkow,

wykonanie remontu kominéw nad pofacia dachu,

naprawa/miejscowa wymiana uszkodzonych elementéw wigzby dachowej wraz z jej

impregnacjg

wykonanie ocieplenia dachu oraz wymiana pokrycia dachu,

wymiana obrébek blacharskich oraz systemu odwodnienia (rynny i rury spustowe),

projektowane nowe tawy, stopnie kominiarskie i wytaz dachowy

naprawa schodow zewngtrznych budynku

montaz daszkéw szklanych nad bocznymi wejsciami do budynku

wykonanie opaski zwirowej wokot budynku

® & 0 ¢ & ©» & o

® @ © & @ o

Zaprojektowane rozwigzania opracowano szczegétowo na rysunkach niniejszego projektu
budowlanego. Dokumentacj¢ nalezy rozpatrywa¢ lacznie z projektami budowlanymi
branzowymi,
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4.4.1 HYDROIZOLACIJA

IZOLACJA POZIOMA

Przepona pozioma - metoda iniekcji niskocisnieniowej, preparat na bazie silanéw, aplikowany
do otworéw o $rednicy 15mm (wg specyfikacji producenta), wykonana przez co najmniej
dwie warstwy cegly i dwie warstwy spoin poziomych; otwory pod katem 30 stopni; iniekcja
wykonywana w $cianach w poblizu poziomu posadowienia.

IZOLACJA POZIOMA

Wykonana preparatem kauczukowo-bitumicznym (dwuwarstwowo) na podktadzie z tynku
wyréwnujacego 1 uszczelniajgcego; przed wykonaniem tynkéw nalezy usunaé spoiny i
wypetni¢ spoiny lgcznie z wykonywaniem tynku podkladowego; tynk podktadowy -
mineralny, nie zawierajgcy cementu, podktadowy, wyréwnujacy, solochtonny do muréw
wilgotnych,

PODLOGI PARTERU NA GRUNCIE

W celu zachowania ciggtosci izolacji projektuje si¢ wymiane podtogi na gruncie (przy
zachowaniu istniejacych rzgdnych posadzki), na podkiadzie z chudego betonu 15cm,
ocieplone polistyrenem ekstrudowanym XPS30, A = 0.040 W/(mK), gr. 12cm,
zabezpieczonym folig budowlang; zasadnicza warstwa podtogowa — wylewka betonowa 8cm,
posadzki wg oznaczef na rzutach.

4.4.2 TERMOIZOLACJA SCIAN ZEWNETRZNYCH

ISTNIEJACE OCIEPLENIE SCIAN FUNDAMENTOWYCH/COKOLU

Projektuje si¢ wymiang istniejacego ocieplenia $ciany fundamentowej/cokotu - polistyren
ekstrudowany XPS30, A = 0.040 W/(mK), gr. 12cm. Wykoficzenie cokotu - phyty granitowe
gr. 3,5¢cm w kolorze z6tto-szarym.

ISTNIEJACE OCIEPLENIE $CIAN ZEWNETRZNYCH OD STRONY ZEWNETRZNEJ

W przypadku klawiszowania plyt projektuje si¢ miejscowe podklejenia plyt
termoizolacyjnych poprzez punktowe przebicie wyprawy elewacyjnej oraz warstwy
termoizolacji i wstrzyknigcie kleju poliuretanowego.

Nalezy usuna¢ zabrudzenia i warstwy o niskiej wytrzymatosci, zmywajac je strumieniem
wody pod ciSnieniem lub mechanicznie (skué, zdrapaé, zeszlifowad). W przypadku
wystgpowania porazenia biologicznego (mchy, glony) nalezy zastosowaé $rodek
grzybobdjczy i my¢ elewacj¢ przy uzyciu myjki ci§nieniowej lub pedzla.

Ubytki w tynku nalezy uzupetni¢ wyprawa elewacyjng o strukturze zblizonej do istniejace;.

OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH OD STRONY WEWNETRZNEJ

Projektuje si¢ kompletne rozwigzanie systemowe oparte na aktywnej kapilarie plycie ze
sztywnej pianki poliuretanowej do wykonywania wysoce termoizolacyjnych, zdolnych do
dyfuzji systeméw termoizolacji wewngtrznej, umozliwiajgcych kapilamy transport wilgoci.
Klasyfikacja reakcji na ogien (systemu) Bl - trudnozapalny.

Sciany zewnetrzne - plyty PUR grubosdci 80mm, powierzchnie $cian i sufity stykajace si¢ ze
$cianami zewnetrznymi - plyty klinowe systemowe, oscieza - plyty osciezowe SYSTEMOWE
GR. 1,5cm
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Elementy systemu: tynk podkiadowy, ptyty PUR, zaprawa klejowa, tynk nawierzchniowy
zbrojony tkaning z wibkna szklanego, mineralna szpachléwka powierzchniowa, mineralna
farba wewnetrzna.

Spos6b wykonania prac:

podioze pod tynk podktadowy musi by¢ nosne i pozbawione substancji ostabiajacych
przyczepno$é tynku; stare i zniszczone tynki i powloki nalezy starannie usunac;
podloze pod tynk moze by¢ suche lub matowo wilgotne (maks. 6% wag.), nie moze
jednak wykazywa¢ naporu wilgoci;

wyréwnanie i wygladzenie podloza - zamkni¢cie i wyréwnanie powierzchni z
zastosowaniem tynku podkladowego,

przyklejenie cata powierzchnig ptyt PUR z uzyciem hydraulicznie wiazacej zaprawy
klejowej,

zaprawe klejowg réwnomiernie naklada¢ na wyréwnane podloze i na ptyty PUR
uzywajac pacy zagbkowanej, mctoda nakladania na obydwie powierzchnie; ptyte
wcisnaé w §wieza warstwe kleju; unikaé tworzenia spoin krzyzowych,

ptyty po przyklejeniu pokrywa si¢ na catej powierzchni tynkiem o grubosci 1,0-1,5cm;
zaprawe naklada sie warstwa o gr. Smm uzywajac pacy zabkowej 10/12mm, uzywajac
pacy stalowej gladkiej wtapia sie pionowymi pasmami tkaning w zapraw¢ na zaktad
min. 10cm, nad tkanina musi by¢ co najmniej Imm zaprawy; nakladanie drugiej
warstwy tynku nastepuje Swieze na $wieze, przy czym catkowita grubosé tynku nie
moze przekraczaé 15mm; w poblizu otwordw okiennych i drzwiowych nalezy
dodatkowo wykona¢ zbrojenie ukosne, ktore lezy nad zbrojeniem powierzchniowym;
po wystarczajacym st¢zeniu przetrzec powierzchni¢ paca filcows;

najwczesniej po 24h nalozenie mineralnej szpachléwki powierzchniowej do
wygladzenia tynku nawierzchniowego;

malowanie mineralng farba wewnetrzna;

nalezy przestrzegaC instrukgji technicznych dla poszczegélnych sktadnikéw systemu!

Dane techniczne elementow systemu:

TYNK PODKLADOWY

Ggsto$¢ nasypowa: ok. 1,0 kg/dm’®
Czas przydatnoéci do stosowania po > 1 godzina
wymieszaniu;

Wytrzymatos¢ na $ciskanie: CS 11
Nasigkliwo$¢ kapilarna: > 1,0 kg/m?
Glgbokos¢ wnikania wody: > 5 mm
Porowatos¢: > 50% obj.
Reakgcja na ogien (EN 998): Euroklasa A 1
ZAPRAWA KLEJOWA

Uziarnienie: do ok. 0,5 mm
Ciezar nasypowy: ok. 1,5 kg/dm?
Czas przydatnosci do stosowania: ok. 60 minut
Wspdtezynnik przewodzenia ciepta: (1,497 W/(mK)
Dyfuzja pary wodnej: n=17
Wspblczynnik Aw 0,0053 kg/(m*h’")
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Wsgo
Wsnt

PLYTA Z PIANKI PUR

dtugosé:

szerokos¢:

grubos$é:

Cigzar wlasciwy w stanie suchym:
Wspétczynnik przewodzenia ciepta:
Wytrzymatos¢ na rozciaganie prostopadle do
powierzchni plyty:

Dyfuzja pary wodnej:

Wsgo

Wsat

Wspétczynnik Aw

Klasa materiatu budowlanego:

TYNK ZBROJONY I NAWIERZCHNIOWY
Cig¢zar nasypowy:

0,0316 m*/m?
0,5 m*/m?

1200 mm +/- 1 mm
600 mm +/- 1 mm

80 mm +/- 2 mm

ok. 45 kg/m?

A max=0,031 W/(mK)
ok. 115 kPa

p=ok.27

0,0026 m*/m3

0,98 m*/m?

0,774 kg/(m?a*")

B2 — normalnie zapalny wg DIN 4102-1

ok. 0,7 kg/dm?

Gesto$¢ objetosciowa wyschnigtej zaprawy:  ok. 630 kg/m®
Czas przydatnoséci do stosowania: 30 minut
Wytrzymatos¢ na sciskanie: csn
Wspétczynnik Aw 0,0139 kg/(m*h*")
Wgo 0,015 m*/m?

Wsat 0,76 m3/m?
Reakcja na ogiefi (EN 998): Euroklasa A 1
TKANINA ZBROJACA Z WLOKNA SZKLANEGO
Cigzar powierzchniowy: 105 g/m?*
Wielko$é oczek: 6,5 x 6,5 mm
Wytrzymatos$é na rozerwanie: wg ETAG 004 (na 5 cm)
osnowa 1400 N
watek 1400 N

Wykoficzenie tkaniny:

alkaliodporne, pozbawione plastyfikatoréw i
odporne na przesuwanie

MINERALNA SZPACHLOWKA POWIERZCHNIOWA

Cigzar nasypowy:
Uziarnienie:

Wytrzymatos¢ na $ciskanie:
Nasigkliwo$¢ kapilara:
Dyfuzja pary wodnej:
Grubos¢ tynku:

Reakcja na ogieri (EN 998):

ok. 1,2 kg/dm?
do ok. 0,5 mm
CS1I

> 1 kg/(m2h®’)
p<l14

do 2mm
Euroklasa A 1
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MINERALNA FARBA WEWNETRZNA
Otwarta dyfuzyjnie i aktywna kapilarnie, nie zawiera rozpuszczalnikéw, plastyfikato-
10w 1 substancji biobdjczych.

4.4.3 PRACE REMONTOWO-KONSERWATORSKIE PORTYKOW

e czyszczenie z resztek odpadajacych tynkow i zabrudzen - mechanicznie;

e czyszczenie pozostatych tynkow elewacyjnych z osypujgcej sig, piaszczacej sig¢ i
zwietrzatej warstwy wierzchniej, mechanicznie;

e usuniecie zwietrzatych i piaszczacych si¢ spoin poziomych i pionowych pomig¢dzy
ceglami, mechanicznie na glgbokos¢ ok. 2cm, lgcznie z usunigeciem luZnych
fragment6w lub catych cegiet w warstwie elewacyjnej Sciany;

e dezynfekcji porazonych nalotem roslinnym miejsc (z marginesem co najmniej 30cm),
co najmniej dwukrotnie, preparatami biobojczymi,

e uzupehienic spoin — zaprawg mincralng, modyfikowang, z dodatkiem trasu, tacznie z
osadzeniem flek6éw ceglanych w miejsca po usunigciach — na zaprawe uzyta do
spoinowania;

e gruntowanie trwatych, nie odpadajacych i nosnych tynkow istniejgcych preparatem
wzmacniajagcym do podiozy mineralnych piaszczacych si¢ i zwietrzalych,
rozpuszczalnikowym;

e mniewielki ubytki i kratery w istniejgcych tynkach uzupeni¢ szpachlowka
powierzchniowg drobnoziamistg zbrojona;

e napodloze z usunigtym tynkiem (mur ceglany, uzupetniony i spoinowany) natozy¢
warstwe gruntujaco — wyréwnujaca z tynku podkladowego i magazynujacego sole,
grubos$¢ warstwy 1-1.5¢m;

e warstwe licowa tynku na warstwie gruntujaco — wyréwnujacej wykonac z tynku
renowacyjnego lekkiego zwierajacego widkna — do zlicowania z tynkami istniejgcymi
(gr. warstwy do 3cm);

e scalanie fakturowe tynkow nowych i istniejacych wykona¢ metoda filcowania
szpachlowka powierzchniowa drobnoziarnisty zbrojong;

e dekoracje tynkowe: gzymsy na wysunietych ceglach, gzymsy sztukatorskie — wykonad
zaprawami sztukatorskimi w dwoch etapach: rdzenia i profilu:
- w przypadku odtworzenia dekoracji wykona¢ najpierw rdzen z zaprawy do
wykonywania rdzeni profili ciggnionych, pozostawiajac ok. 1cm migzszosci profilu na
wykonanie wykoficzenia;
oraz wykonczenie profilu (szablonem) warstwami do tacznej grubosci 1cm z zaprawy
do wykoficzenia profili ciggnionych;
- w przypadku uzupetniania istniejacych profili ze starego tynku: dekoracje oczyscic
mechanicznie, gruntowaé preparatem do wzmacniania podtozy mineralnych
piaszczacych sig i zwietrzatych i wykonaé nowa, jednowarstwowg powloke profilowg
(szablonem) z zaprawy do wykoficzenia profili ciggnionych grubosci 0.5cm

e malowanie wg pkt. 4.4.4;
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4.4.4 WYKONCZENIE ZEWNETRZNE I KOLORYSTYKA

Malowanie powierzchni elewacji i detalu farbami silikatowymi, kryjacymi,
paroprzepuszczalnymi, przeznaczonymi do malowania elewacji obiektdw zabytkowych.
Wykoriczenie zewngtrzne i kolorystyka zgodnie z czescig rysunkowa.

Hydrofobizacja czgsci cokotowej preparatami impregnujacymi.

4.4.5 STOLARKA DRZWIOWA I OKIENNA

Istniejaca bez zmian.

Projektuje si¢, z uwagi na polepszenie termoizolacyjnosci obiektu, druga pare drzwi
zcww;trzr;yclr przy gléwnym wejsciu do budynku o wspétczynnik przenikania ciepta U = max
1,5 W/(m°K).

4.4.6 DACH

Prace rozbidrkowe dotyczg istniejacego pokrycia dachowego a takze deskowania, ktére jest z
ztym stanie technicznym. Nalezy sprawdzié stan wigzby dachowe;j. Elementy bedace w ztym
stanie (porazone korozja biologiczng lub zniszczone) nalezy wymienié na nowe o
identycznych gabarytach. Projektowana izolacja termiczna z welny mineralnej Amax = 0.036
W/(mK) grigcznej 20cm (15cm migdzy krokwiami, Sem w konstrukeji rusztu plyt G-K)
Pota¢ od wnetrza wykonczona ptytami G-K (2x 12.5mm) typ D,F na ruszcie z profili
stalowych ocynkowanych CD60, mocowanie profili do krokwi uchwytami ES75, nad plytami
G-K folia polietylenowa paroizolacyjna.

Projektuje si¢ wymiang istniejacego deskowania na nowe oraz wymiane pokrycia na blache
tytanowo-cynkowg na rabek stojacy, patynowang na kolor czerwony, na podktadzie z papy
termozgrzewalnej modyfikowanej APP, bezposrednio pod blachg mata rozdzielajaca
poliestrowa,

Z uwagi na wymagane dojécia do komin6éw na dachu projektuje sie wytaz dachowy oraz tawy
i stopnie kominiarskie. Lawy i stopnie kominiarskie systemowe w kolorze zblizonym do
koloru pokrycia. Elementy oznaczono na rysunku rzutu dachu.

4.4.7 RURY SPUSTOWE I RYNNY I OPIERZENIA

Projektuje si¢ nowe rynny, rury spustowe i opierzenia - blacha tytanowo-cynkowa w kolorze
pokrycia dachu. Srednice rynien i rur spustowych i kierunki spadkéw rynien oznaczono na
rysunku rzutu dachu. Grubos¢ blachy do obrébek blacharskich — 0,65 mm.

4.4.8 ZADASZENIA WEJSC BOCZNYCH

Projektuje si¢ zadaszenia szklane na konstrukcji stalowej malowanej w kolorze zblizonym do
pokrycia dachu.
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5. ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA
BUDOWLANO - INSTALACYJNEGO

INSTALACJA GRZEWCZA:
Zawarta w odrgbnym projekcie branzowym.

INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ:
Wody opadowe z dachu budynku odprowadzane sa za pomoca rynien i rur spustowych
bezposrednio na teren.

Pozostale bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

6. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Charakterystyka energetyczna budynku zawarta w dalsze) cz¢$ci opracowania.

7. ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA
WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH
ZAOPATRZENIA W ENERGIE I CIEPLO

Analiza zawarta w projekcie branzy sanitarne;.

8. DANE TECHNICZNE CHARAKTERYZUJACE WPLYW
PROJEKTOWANYCH BUDYNKOW NA SRODOWISKO 1 JEGO
WYKORZYSTANIE, ORAZ NA ZDROWIE LUDZI 1 OBIEKTY
SASIEDNIE

Przyjeto rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne oraz techniczne, ktére ograniczaja w
maksymalny mozliwy sposéb (do eliminacji wigcznie) wptyw inwestycji na srodowisko
przyrodnicze i1 zdrowie ludzi.

Projektowana inwestycja nie wplywa w sposob znaczacy na §rodowisko — nie jest zaliczona
do przedsigwzig¢ mogacych znaczaco wplywaé na $rodowisko i nie jest zaliczona do

przedsigwzigé mogacych potencjalnie znaczaco wptywaé na srodowisko.

Projektowany budynek nie wplywa na zdrowie ludzi.
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9. INFORMACJA O OCHRONIE PRZECIWPOZAROWEJ

Budynek niski, zalicza si¢ do kategorii zagrozenia ludzi ZL IIL

Budynki wykonane sg w technologii tradycyjnej w klasie C odpornosci pozarowe;.

Warunki ppez. nie ulegajg zmianie. Uzgodnienie nie jest wymagane.

10. UWAGI KONCOWE

roboty nalezy wykonywac zgodnie z projektem, przepisami budowlanymi, normami,
wymogami technicznymi producentéw materiatow i zasadami wiedzy technicznej,
roboty nalezy wykonywa¢ pod nadzorem technicznym kierownika budowy,
inspektoré6w nadzoru konserwatorskiego, inwestorskiego i autorskiego, posiadajacych
odpowiednie uprawnienia budowlane w poszczegdlnych specjalnosciach,
przynajmniej wytypowane roboty na substancji zabytkowej powinny byé wykonywane
przez dyplomowanych konserwatoréw zabytkéw,

wszystkie materialy, instalowane maszyny i urzadzenia muszg posiada¢ odpowiednie
certyfikaty i atesty dopuszczenia do stosowania na rynku polskim od odpowiednich
instytucji — zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

na podstawie informacji BiOZ nalezy opracowaé plan BiOZ na czas prowadzenia
budowy,

w przypadku wystapienia nieprzewidzianych utrudnien w stosunku do projektu
nalezy porozumie¢ sie z projektantem,

wszystkie zmiany, uzupetnienia i odst¢pstwa od projektu dokonywane w toku robét
muszg by¢ uzgodnione z projektantem,

Gdansk, 2016-12-05

projektant mgr inz. arch. Wanda Grodzka

branza: architektura nr ewid. PO-0162
nrupr. 4274/ Gd / 89

sprawdzajgcy mgr inz. arch. Jacek Sliwiniski
branza: architektura nr ewid.: PO-0522
nrupr.: 15/Gd /00

Projektant, branza: mgr inz. Rafat Adamczyk
konstrukcja nr upr.: POM/0293/POOK/10

or ewid.: POM/BO/0109/11

Sprawdzajgcy, branza: inz. Grzegorz Ratowt
konstrukcja nr upr.: 5617/GD/93
or ewid.: POM/B0O/4072/01
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) BUDYNEK GLOWNY (NR INW. 143/693)
OSRODEK EDUKACJI LESNEJ ,,JAGIELLONSKIE” W BIALOWIEZY

OCENA TECHNICZNA

Inwestor: NADLESNICTWO BIALOWIEZA
UL. WOJCIECHOWKA 4
17-230 BIALOWIEZA

Lokalizacja: BIALOWIEZA
DZIALKA 427, OBR.0002 (PODOLANY)
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1. ZAKRES OPRACOWANIA

Ocena techniczna obejmuje budynek gtéwny Osrodka Edukacji Lesnej ,,Jagiellofiskie” w Bialowiezy.
Celem oceny jest informacja dot. przydatnosci elementéw budowlanych lub ich czesct w zakresie
mozliwo$ci wykorzystania przy przebudowie oraz stwierdza i okresla stan techniczny elementow oraz
calego budynku pod katem planowanej inwestycji.

2. DANE OGOLNE

Przedmiotowy budynek jest budynkiem murowanym z cegly ceramicznej peinej. Obiekt posiada jedng
kondygnacj¢ nadziemng uzytkowa oraz poddasze nieuzytkowe. Budynek na planie prostokata o
wymiarach ~25.25x11.19m. Budynek nie jest podpiwniczony.

Stropy na belkach drewnianych. Wig¢Zba dachowa drewniana. Pokrycie dachowe w postaci blachy
ocynkowanej. Dach czterospadowy, kat spadku dachu ~29stopni.

Teren wokét budynku jest utwardzony — nawierzchnia z kostki betonowe;.

Nie planuje si¢ zmiany sposobu uzytkowania obiektu. Dopuszczalne maksymalne obcigzenia
normowe nie zmienig sie.

Budynek posiada instalacje¢ elektryczna, wodno-kanalizacyjng oraz instalacje ogrzewania.

Obecnie budynek petni rol¢ budynku administracyjno-biurowego.

3. OPIS 1 OCENA STANU ISTNIEJACEGO

Na podstawie ogledzin mozna okresli¢ stan techniczny budynku.

Dach

Wigzba dachowa wraz z konstrukcja dachu jest w dostatecznym oraz miejscowo zlym stanie
technicznym. Pokrycie dachowe w postaci blachy faczonej na zwoje. Wigzbg wykonano w ukladzie
ptatwiowo-kleszczowym. Deskowanie miejscowo w stanie ztym. Z powodu nieszczelnosci w pokryciu
dachowym deskowanie uleglo zawilgoveniu. Deski sy pognile, migjscowo wyslgpujg braki na tyle
duze, ze widoczna jest blacha pokrycia dachowego od spodu. Widoczne sa $lady miejscowych napraw
— wymian deskowania. Ze wzgl¢du na stan deskowania kwalifikuje si¢ je do wymiany. Od
zawilgoconych desek zawilgoceniu ulegly rdwniez krokwie oraz pozostate elementy wigZby
dachowej. Szczegdlnie widoczne jest to przy nieszczelnych obrdbkach blacharskich przy kominach.
Ptatwie oraz kleszcze posiadaja podiuzne peknigcie zwigzane z wysychaniem drewna. Ze wzglgdu na
zly stan pokrycia dachowego i koniecznos$¢ jego wymiany nalezy zwrdcié szczegdlng uwage na stan
krokwi i murlat przy okapie. Uszkodzone elementy zaleca si¢ wymienic.

Uktad konstrukcyjny wiezby dachowej jest w chwili stabilny, nie ulegt wiekszej deformacji.

Strop
Stan stropéw w budynku ocenia sie, jako dobry. Strop wykonano, jako drewniany belkowy. Ze

wzgledu na nieliczne widoczne zawilgocenia na deskowaniu na stropie spowodowane
nieszczelnosciami w potaci dachowej zaleca wymiane zawilgoconych desek. Podczas wymiany desek
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ZwrOci¢ uwage na stan belek stropowych pod miejscem zawilgocenia. W razie koniecznosci belke
wymienié.

Weijscie na poddasze
W budynku nie ma stalych schodéw na poddasze. Wejscie na druga kondygnacje drabing poprzez

otwor w stropie.

Sciany zewnetrzne
Stan techniczny $cian murowanych zewnetrznych ocenia si¢ jako dobry, miejscowo dostateczny. W

Scianach zewnetrznych od srodka widoczne sg $lady zawilgocenia (wilgotne plamy, wybrzuszenia i
ubytki w tynku i powloce malarskiej). Na zewnatrz miejscowo korozji ulegt materiat wykonczeniowy,
ktory zaleca sig¢ odtworzyé.

scianx wewngtrzne

Sciany wewnetrzne murowane z cegly ceramicznej petnej w stanie dobrym.
Na Scianach dzialowych na styku ze stropem widoczne sg poziome zarysowania.

Fundamenty
Ze wzgledu na brak widocznych rys spowodowanych nieréwnomiemym osiadaniem budynku stan

istniejacych fundamentéw okresla sig jako dobry.

Pozostale elementy budowlane
Elementy budowlane takie jak: podlogi, stolarka okienna i drzwiowa zuZyte s3 w sposéb naturalny na

skutek uzytkowania.

Analiza stanu istniejgcego

Z powodu nieszczelnosci pokrycia dachowego nastgpito uszkodzenie elementéw wigzby dachowej
oraz deskowania. Wody opadowe dostajace do wewnatrz budynku stworzyly dobre warunki do
rozwoju agresji biologicznej. Na zawilgoconych elementach widaé slady obecnosci grzybow.
Geometra uktadu jest zachowana ze wzgledu na znaczne przekroje elementéw oraz dobry uklad
konstrukcyjny (podparcie krokwi $cianami stolcowymi).

Whioski
W wyniku ogledzin budynku nalezy stwierdzié, Ze stan techniczny $cian jest dobry (miejscowo
dostateczny), dobry w zakresie stropow i fundamentéw oraz dostateczny w zakresie wiezby dachowej.

Na podstawie przeprowadzonych wizji lokalnych, analizy istniejacego stanu technicznego
wynika, ze stan techniczny elementéw konstrukcyjnych budynku kwalifikuje go do remontu:

- w zakresie wymiany pokrycia dachowego, deskowania pod pokryciem,

- naprawy lub wymiany uszkodzonych elementéw wigzby dachowej,

- naprawy elewacji.
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4. ZALECENIA

Stan techniczny budynku pozwala na remont polegajacy na wymianie uszkodzonych elementéw na
nowe. Podczas wymiany elementéw drewnianych nalezy:

- pamigta¢ o zabezpieczeniu elementéw konstrukcyjnych pozostawionych i wymienianych przeciw
ogniowo, przeciw grzybom i owadom,

- zastosowa¢ elementy o tym samym przekroju i rozstawie jak elementy pierwotne,

- odtworzy¢ wszystkie polgczenia ciesielskie elementéw na podstawie potaczen istniejacych.

Prace budowlane nalezy wykonaé zgodnie z projektem, obowigzujacymi przepisami i zasadami
wiedzy technicznej.

Wszelkie uzupelnienia i zmiany moga by¢ dokonane jedynie w ramach nadzoru autorskiego.

Roboty musza by¢ prowadzone pod $cistym nadzorem osoby uprawnione;j.

Sporzadzit:
Rafat Adamczyk
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_ PRZEBUDOWA BUDYNKU GLOWNEGO (NR INW. 143/693)
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Inwestor: NADLESNICTWO BIALOWIEZA
UL. WOJCIECHOWKA 4
17-230 BIALOWIEZA

Lokalizacja: BIALOWIEZA
DZIALKA 427, OBR.0002 (PODOLANY)
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1. OKRESLENIE OBIEKTU

Za obiekt uwaza si¢ przebudowywany budynek gtéwny - na planie sytuacyjnym (rys.S01)
oznaczony: 1 - budynek giéwny, dziatka nr 427 obrgb Podolany, nazywany dalej terenem
inwestycji.

2. OKRESLENIE ODDZIALYWANIA

Za oddzialywanie uwaza si¢ wprowadzane w otoczeniu obiektu ograniczenia w jego
zagospodarowaniu, w tym zabudowy, przez projektowane elementy obiektu, nie wystepujace
w stanie istniejgcym. Elementy obiektu wyst¢pujace w stanie istniejgcym uwaza si¢ za
niewprowadzajace ograniczen.

3. OKRESLENIE OTOCZENIA

Za otoczenie obiektu przyjeto dziatki sgsiednie, graniczgce z terenem inwestyciji:

o tocg:xl:ilkatl)l:v):ek t lokalizacja sposéb uzytkowania
dziatka nr 420 graniczy z terenem inwestycji dziatka le$na,
obr. 0002 od pdtnocy i wschodu, niezabudowana,
dziatkanr 418 graniczy z terenem inwestycji dziatka lesna,
obr.0002 od wschodu i potudnia, niezabudowana,
dziatka nr 451/1 graniczy z terenem inwestycji fizm{ka i,
obr. 0002 od potudnia i zachodu . m?za'budowa_na,
’ dojazd i dojscie na dziatkg nr 427,
dziatka nr 445 graniczy z terenem inwestycji dziatka lesna,
obr. 0002 od zachodu i péocy, niezabudowana,

4. OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU

4.1 Wskazanie przepiséw prawa, w oparciu o ktére dokonuje si¢ okreslenia obszaru
oddzialywania obiektu

- Ustawa Prawo Budowlane,
Dz. U. z 1994r. nr 89 poz. 414 ze zmianami

- Rozporzgdzenie (...) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie,
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Dz U. z2002r. nr 75 poz. 690 ze zmianami
- Decyzja z dn. 12.01.2016r. IP.6733.7.2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego, wydana przez Wajta Gminy Bialowieza,

4.2  Analiza oddzialywania obiektu na otoczenie
(w oparciu 0 ww. przepisy prawa)

wyszczegO6lnienie dziatki

w otoczeniu obiektu rodzaj oddziatywania

dziatka nr 420
obr. 0002

dziatka nr 418 nie ma projektowanych elementéw obiektu mogacych
0br.0002 oddzialywad na dziatke

dziatka nr 445
obr. 0002

dm::[ll:: I(;l(.)(‘g e oddziatywanie polegajace na przejezdzie na dziatkg 427

4.3  Opisowe przedstawienie obszaru oddzialywania

Za obszar oddziatywania obiektu uznaje teren inwestycji, na ktérym zlokalizowany jest obiekt
- okreslony powyzej (poz.1), ograniczony wskazanymi na rysunku planu sytuacyjnego (rys.
S01) granicami oznaczonymi literami A-I. Oddzialywanie obiektu ogramiczone jest do
terenu inwestycji.

Gdanisk, 2016-12-05

projektant mgr inz. arch. Wanda Grodzka
branza: architektura nr ewid. PO-0162

nr upr. 4274 / Gd / 89
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Sporzadzil; projektant branzy architektura:
mgr inz. arch. Wanda Grodzka

projektant branzy konstrukcja:
mgr inz. Rafal Adamczyk

Inwestor: NADLESNICTWO BIALOWIEZA
UL. WOJCIECHOWKA 4
17-230 BIALOWIEZA

Lokalizacja BIALOWIEZA
DZIALKA 427, OBR.0002 (PODOLANY)
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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy budynku giéwnego (nr inw. 143/693)
Osrodka Edukacji Lesnej ,,Jagielloriskie” w Bialowiezy, na dziatce 427, obrgb Podolany.

2. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

* wymiana podiogi parteru na gruncie,

* wymiana istniejgcej termoizolacji oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pio-
nowej zewnetrznych $cian fundamentowych oraz cokotu,

e wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej wewnetrznych i zewnetrznych

$cian,

wykonanie remontu cokotu,

wykonanie ocieplenia $cian zewng¢trznych budynku od wewnatrz,

wzmocnienie i naprawa istnigjgcego ocieplenia $cian zewngtrznych (od zewnatrz),

odtworzenie detalu elewacji,

wykonanie remontu portykow,

wykonanie rob6t malarskich elewacji budynkéw,

wykonanie remontu kominéw nad potacig dachu,

naprawa/miejscowa wymiana uszkodzonych elementéw wi¢zby dachowej wraz z jej

impregnacja

wykonanie ocieplenia dachu oraz wymiana pokrycia dachu,

wymiana obrébek blacharskich oraz systemu odwodnienia (rynny i rury spustowe),

projektowane nowe tawy, stopnie kominiarskie i wylaz dachowy

naprawa schodéw zewnetrznych budynku

montaz daszkéw szklanych nad bocznymi wejsciami do budynku

wykonanie opaski zwirowej wokét budynku

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na dzialce' nr 427 znajduje si¢ pigé obiektéw kubaturowych: budynek gléwny (bedacy
przedmiotem opracowania), budynek pomocniczy oraz 3 budynki gospodarcze.

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE STWA-
RZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

e elementy infrastruktury technicznej na terenie inwestycji (w szczegélnosci instalacja
elektroenergetyczna)

¢ wykonywanie wykop6w o giebokosci do 4.0m;

* roboty, przy ktérych wykonywaniu wystgpuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5.0m
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5. INFORMACJE O SPOSOBIE PROWADZENIA INSTRUKTARZU
PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robdt stwarzajacych szczeg6lne zagrozenie bez-
pieczenstwa i zdrowia ludzi powinni by¢ zapoznani z programem i sposobem prowadzenia
robét oraz zostaé poinstruowani o bezpiecznym sposobie ich wykonania; przy pracach ww.
moga byé zatrudnieni wylgcznie pracownicy posiadajacy wiasciwe kwalifikacje; nie wolno
zatrudnia¢ na danym stanowisku pracy osGb w razie przeciwwskazan lekarskich lub bez
wstepnego przeszkolenia w zakresie BHP;

Pracownikéw nalezy wyposazy¢ w odziez robocza i ochronna zgodnie z obowiazujacymi
przepisami BHP i wymaganiami producentéw stosowanych wyrobow;

Na budowie nalezy urzadzié¢ punkt pierwszej pomocy obstugiwany przez wyszkolonych w
tym zakresie pracownikow;

Na budowie w widocznym miejscu nalezy umiesci¢ wykaz zawierajacy adresy i numery tele-
fonbw:

- najblizszego punktu lekarskiego,

- najblizszej strazy pozarnej,

- posterunku policji,

- najblizszego punktu telefonicznego;

Adresy i telefony te powinny by¢ znane kazdemu pracownikowi nadzoru technicznego;

W trakcie wykonywania rob6t stwarzajgcych szczegélne zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi wymienionych w punkcie 4 na budowie nalezy zapewnié szczeg6lne srodki ostroznosci
i nadzér techniczny;

- w trakcie stosowania §rodkdéw niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia oraz
uzywania sprzetu zmechanizowanego nalezy przestrzega¢ zasad BHP zawartych w
przepisach oraz stosowacé si¢ do instrukcji producentow;

- teren budowy nalezy w razie mozliwosci ogrodzi¢ ogrodzeniem o wys. min. 150cm
nie stwarzajgcym zagroZenia dla ludzi;

- teren budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb nieupowaznionych i oséb
trzecich;

- drogi dojazdowe powinny mie¢ utwardzona nawierzchnig i by¢ oznakowane zgodnie z
przepisami o ruchu na drogach publicznych; przejscia i przejazdy powinny mie¢ od-
powiednie gabaryty 1 by¢ oznakowane w sposob czytelny;

- na placu budowy nalezy wyznaczy¢ miejsca do sktadowania materiatéw oraz sktado-
wac je w sposdb zabezpieczajacy przez mozliwosciag wywrdcenia lub zsunigcia; mig-
dzy stosami lub pojedynczymi elementami nalezy zachowaé odleglosci okreslone w
przepisach;

- materiaty chemiczne, szkodliwe dla zdrowia nalezy przechowywaé w szczelnych opa-
kowaniach;

- na budowie w zaleznosci od dtugosci okresu prowadzenia prac nalezy urzadzi¢ odpo-
wiednie zaplecze dla pracownikéw zgodnie z przepisami BHP;
teren budowy nalezy wyposazy¢ w niezbedny sprzgt do gaszenia pozaru;
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- drogi ewakuacyjne oraz wystgpujace w nich drzwi nalezy oznakowaé znakami bezpie-
czeristwa

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zasadami

ochrony ppoz. i przepisami BHP, a zwlaszcza:

- Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 w sprawie bezpieczefistwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych;

- Rozp. Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 w sprawie ogdlnych przepi-
sOéw bezpieczenstwa i higieny pracy;

- Rozp. Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 11.06.2002 zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy;

5. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJ-
NYCH, ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKA-
JACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STRE-
FACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH
SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA I
SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWA-
KUACJA NA WYPADEK POZARU, AWARII I INNYCH ZAGROZEN

Sposoby bezpiecznego wykonywania rob6t ziemnych

Prowadzenie rob6t ziemnych winno by¢ poprzedzone sprawdzeniem gruntu pod wzglgdem
istnienia instalacji takich jak: elektryczna, wodociggowa, kanalizacyjna i gazowa. W przy-
padku ich istnienia nalezy okresli¢ ich bezpieczna odleglo$é w pionie i poziomie w jakiej mo-
g3 by¢ wykonywane te roboty. Miejsca przebiegu instalacji nalezy oznaczyé trwatymi i wi-
docznymi znakami . Kopanie rowéw poszukiwawczych w celu ustalenia potozenia przewo-
déw, jezeli odspajanie gruntu odbywa sie na glebokosci wigkszej niz 40cm powinno odbywaé
si¢ sposobem recznym bez uzycia kilofa. Wykopy nalezy ogrodzi¢ tasma biato-czerwong i
ustawic tablice ostrzegawcze. W sytuacji gdy w poblizu znajduja si¢ inne stanowiska pracy
nalezy ustawi¢ trwate bariery o wysokosci 1,10m ponad terenem w odleglosci nie mniejszej
niz 1m od krawedzi wykopu lub klina odtamu gruntu. Skarpy po deszczu, mrozie lub dtuzszej
przerwie w pracy podlegajg sprawdzeniu. przy wydobywaniu urobku sprzgtem mechanicz-
nym pracownicy winni znajdowac si¢ w bezpiecznej odleglosci poza zasiggiem tego sprzgtu.
Ruch §rodkow transportowych przy wykopach powinien odbywaé si¢ poza klinem odlamu
gruntu. W samochodach wywozacych urobek poza teren budowy i poruszajgcych sie drogami
publicznymi nalezy umy¢ kota lub w inny sposob skutecznie je oczys$cié, przy opuszczaniu
placu budowy. przy prowadzeniu robdt ziemnych koparka powinna by¢ ustawiona w odleglo-
$ci co najmniej 0.60m poza klinem odtamu. przy pacach koparka przedsigbierng nie wolno
dopuszczaé do tworzenia si¢ nawiséw . kierowca samochodu na ktéry tadowany jest urobek
powinien przebywa¢ poza kabing pojazdu. Przebywanie 0s6b pomiedzy $ciang wykopu, a ko-
parka nawet w czasie postoju jest zabronione.

Zalecenia dotyczace sposobu prowadzenia prac rozbiérkowych:
- roboty nalezy wykonywa¢ recznie;
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- usuwanie jednego elementu nie moze powodowaé nieprzewidzianego spadania lub
zawalenia innego;

- przy usuwaniu gruzu nalezy stosowac zsuwnice pochyle lub rynny zsypowe (posiada-
jace zabezpieczenia przed wypadaniem gruzu);

- w czagie rozbiorki przebywanie 0s6b na kondygnacjach potozonych nizej jest zabro-
nione;

- gromadzenic gruzu na stropach, klatcc schodowcj oraz innych clementach konstruk-
cyjnych jest zabronione;

- pozostate uwagi jak dla prac na wysokosci;

Prace na wysokosci:

- stanowiska pracy 1 przejécia na wysokosci powyzej 2.0m nalezy zabezpieczy¢ barie-
rami ochronnymi; nalezy stosowal skuteczne zabezpieczenia pracownikéw przed
upadkiem z wysokosci (bariery ochronne, zapigcie w pasy ochronne z linka umoco-
wang do statych elementéw konstrukcji budowli);

- nie nalezy prowadzi¢ prac na wysokosci przy silnym wietrze (ponad 10m/sek) lub
opadach atmosferycznych, burzy;

- pomosty robocze wykonane z desek lub bali nalezy dostosowaé do przewidywanego
obcigzenia, uszczelnié i1 zabezpieczy¢ przez zmiana poloZenia;

- rusztowania powinny posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajgcej dla
liczby zatrudnionych oraz do sktadowania narzedzi i niezbgdnej ilosci materiatu, po-
siada¢ konstrukcje dostosowang do dziatajacych obcigzen, zapewniaé bezpieczng ko-
munikacj¢ pionowa, swobodny dostep do stanowisk pracy oraz mozliwos¢ wykony-
wania pracy w pozycji nie powodujacej nadmiemego wysitku; rusztowania nalezy
ustawia¢ na podlozu zapewniajacym jego stabilnos¢; na rusztowaniu nalezy umiesci¢
tablice informujaca o dopuszczalnej wielkosci obeigzenia; wykonywanie gwattownych
ruchéw, przechylanie si¢ przez porgcze, gromadzenie materialdw i narzgdzi po jednej
stronie rusztowania lub na brzegu jest zabronione;

Sposob bezpiecznego wykonywania prac przy uzyciu maszyn przy uwzgledmieniu towa-
rzyszacemu temu zadaniu transportowi.

Przy wykonywaniu rob6t maszynami nalezy ustali¢ strefe niebezpieczng i ustawié tablice
ostrzegawcze, kazde uruchomienie maszyny nalezy sygnalizowaé. Miejsce pracy maszyny w
porze nocnej nalezy odpowiednio o$wietlié, a maszyne wyposazy¢ w Swiatla ostrzegawcze.
Czesci maszyn i urzadzen bgdace w ruchu nalezy zaopatrzy¢ w odpowiednie ostony lub inne
zabezpieczenia. Zabrania si¢ dokonywania napraw, smarowania i czyszczenia maszyn i urzg-
dzen bedacych w ruchu. Zabrania sig¢ oczyszczania maszyn i urzadzen benzyng etylizowana.
Maszyny i urzadzenia o napgdzie elektrycznym nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscia pora-
zenia obstugi pradem elektrycznym. Demontaz maszyn oraz przenoszenie urzgdzen o napg-
dzie elektrycznym moga by¢ dokonywane wytacznie po odtaczeniu Zrodta zasilania. Zabrania
si¢ uzywania uszkodzonych lub niesprawnych maszyn i urzadzefi. Maszyny i urzadzenia
ustawione na pochylym terenie nalezy zabezpieczyé przed samoczynng zmiang potozenia i
uruchomieniem. Wszystkie maszyny i urzgdzenia powinny by¢ utrzymywane w stanie za-
pewniajacym ich sprawnos¢, powinny by¢ stosowane wylacznie do prac, do jakich zostaty
przeznaczone i obstugiwane przez przeszkolone osoby.
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Sprzet, narz¢dzia i maszyny

Sprzet, narzedzia i maszyny musza spetnia¢ wymogi BHP, a w szczegdlnosci musza byé wy-
posazone we wszelkie oslony i zabezpieczenia przewidziane przez producenta . Maszyny i
sprz¢t poddawane s3 wymaganym przeglagdom technicznym. maszyny, urzadzenia i sprzgt,
ktére podlegaja dozorowi technicznemu, a s3 eksploatowane na budowie, powinny posiadaé
dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji. Sprzet zmechanizowany i pomocniczy powinien
posiada¢ ustalone parametry, takie jak dopuszczalny udzwig, nosno$¢, ci§nienie i temperature,
uwidocznione przez trwaly i wyraZny napis. Zmechanizowany i pomocniczy sprzet powinien
przed rozpoczgciem pracy i przed zmiang by¢ sprawdzony pod wzgledem sprawnosci tech-
nicznej 1 bezpiecznego uzytkowania.

6. SPORZADZENIE PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

Przed przystapieniem do robét kierownik budowy jest obowigzany w oparciu o wyzej wy-
mieniong informacj¢ sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczenistwa i ochrony
zdrowia uwzgledniajac specyfik¢ i warunki prowadzenia robdt budowlanych, w tym plano-
wane jednoczesne prowadzenie rob6t budowlanych zgodnie z rozporzadzeniem Ministra In-
frastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz.U. Nr 120 , poz.1126).

Gdarisk, 2016-12-05

projektant mgr inz. arch. Wanda Grodzka
branza: architektura nr ewid. PO-0162
nr upr. 4274 / Gd / 89

sprawdzajacy mgr inz. arch. Jacek Sliwiriski
branza: architektura nr ewid.: PO-0522
nrupr.: 15/Gd/ 00

projektant mgr inz. Rafal Adamczyk

branza: konstrukcja nr ewid. POM/BO/0109/11
nr upr. POM/0293/POOK/10

sprawdzajacy inz. Grzegorz Ratowt
branza: konstrukcja nr ewid.: POM/BO/4072/01

nr upr.: 5617/GD/93
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. PRZEBUDOWA BUDYNKU GLOWNEGQ (NR INW. 143/693)
OSRODKA EDUKACII LESNEJ , JAGIELLONSKIE” W BIALOWIEZY

CZESC RYSUNKOWA
Inwestor: NADLEsNICTWp BIALOWIEZA
UL. WOJCIECHOWKA 4
17-230 BIALOWIEZA
Lokalizacja BIALOWIEZA

DZIALKA 427, OBR.0002 (PODOLANY)
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D—25 zewnegtrze

blacha stalowa ocynkowana
deskowanie

krokwie 15x15
pomieszczenienia poddasza

pomieszczenia poddasza
deskowganie
belki stropowe 15x15
wetna mineralna migdzy belkami
deskowanie
. tynk cemnet.—wap.
St-30 pomieszezenia parteru

2.5¢m
15.0cm

2.5cm
15.0cm
1x
2.5¢cm
1.5¢cm

Pg_44 posadzki — wg rzutéw

wylewka betonowa 4.0cm
styropian 3.0cm
1x papa na lepiku Ix
chudy beton 15.0cm
podsypka piaskowa

SZ zewnetrze -
tynk ) 1.5em
styropian S.0cm
sciana istniejgca gr.ist.
tynk cementowo-wapienny 1.5¢cm

pomieszczenia parteru
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X, | ZAKLAD USLUG TECHNICZNY(CH architekt Wanda Grodzka
80-341 Gdansk; ul, Bliska (b 3

1@ R/ fax. 58342 19 31
, adres do korespondencji: ®/ fax. 58 343 14 04

s 80-563 Gdainsk; ul, Oliwska 21/23, 1V p. pok.7 e-mail pracownia(@zut.gda,pl

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
BUDYNKU

zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury 1 Rozwoju w sprawie metodologii obliczania
charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkaniowego lub czgsci budynku stanowigcej
samodzielng catosé techniczno - uzytkowg oraz sposobu sporzadzania i wzordw $wiadectw ich
charakterystyki energetycznej oraz zgodnie z rozporzgdzeniem dotyczacym warunkdw technicznych
(WT2014), jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

, BUDYNKU GLOWNEGO (NR INW. 143/693)
OS$RODKA EDUKACJI LESNEJ ,JAGIELLONSKIE” W BIALOWIEZY

Adres budynku: Osrodek Edukacii Lesne;j ,,Jagiellofiskie”
A, 17-230 Bialowicza

Sporzqdz;ajqcy Swiadectwo: - * |Zaklad Ustug Technicznych -

Nr uprawniert budowlanych albo nr wpisu do rejestru: Wanda Grodzka, 4274/Gd/89

Data: o 2016-12-05 )




ZAKLAD USLUG TECHNICZNYCH architekt Wanda Grodzka
80-541 Gdaiisk; ul. Bliska 1b §

8/ fax. 5834219 31

adres do korespondencji: B/ fax. 58 343 14 04

80-563 Gdanisk; ul. Oliwska 21/23, 1Vp. pok.7 ¢c-mail pracownia@zut.gda.pl
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ZAKLAD USLUG TECIHNICZNYCH architek( Wanda Grodzka
80-541 Gdansk; ul. Bliska 1b 5§

®// fax, 58 342 19 31
adres do korespondencji: B/ (ax, 58 343 14 04
80-363 Gdaisk; ul, Gliwska 21/23, 1V, pok.7 e-mail pracownial@zut.gda.pl

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa nr SA.270.2.30A.2016 zawarta pomig¢dzy Inwestorem — Nadlesnictwem
Bialowieza ul. Wojciechéwka 4, 17-230 Bialowieza, a Wykonawca - Zaktadem Ustug
Technicznych architekt Wanda Grodzka, ul. Bliska 1B lok. 5, 80-541 Gdansk;

Wizja lokalna i pomiary przeprowadzone w terenie;

Dane uzyskane od Inwestora

Zalecenia konserwatorskie R.5183.48.2015.ZC z dnia 5 stycznia 2016, wydane przez
Podlaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw;

mapa dc. projektowych - oprac. Sergiusz Sawicki, pazdziemik 2015r.

decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego IP.6733.7.2015 z dn. 12
stycznia 2016r., wydana przez Wéjta Gminy Bialowieza;

Obowiazujace normy i przepisy.

2. DANE OGOLNE

Inwestor

Nazwa: PGL Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Biatowieza
Adres: Wojciechéwka 4, 17-230 Bialowieza

Telefon / Fax. / Adres e-mail:

Projektant

Nazwa: Zaktad Ustug Technicznych

Adres: Bliska 1 b 5, 80-541 Gdarisk

Telefon / Fax. / Adres e-mail: 58 3421931 / 58 3421931 / pracownia@zut.gda.pl
Nazwisko i nr uprawnieri: Wanda Grodzka, 4274/Gd/89

Opis projektu

Nr: 8/2015

Data opracowania: 2015 11 29

Opis: Osrodka Edukacji Lesnej ,,Jagicllotfiskie” w Biatlowiezy budynek onz. A

Informacja o budynku

Rodzaj budynku: Budynek uzytecznosci publicznej

Przeznaczenie budynku: Budynek biurowy

Adres budynku: Osrodek Edukacji Lesnej ,Jagiellofiskie” A, 17-230 Biatowieza
Stacja meteorologiczna: Biatystok

Rok budowy: 2016

Rok budowy instalacji:

3. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNO-UZYTKOWA BUDYNKU

Liczba kondygnacji: 2
Liczba uzytkownikéw / mieszkancow:
Rodzaj konstrukcji budynku: murowana, strop drewniany, dach o konstrukcji drewniane;

64



ZAKLAD USLUG TECHNICZNYCH
80-541 Gdansk; ul. Bliska tb 5

architckt Wanda Grodzka

B/ fax. 58 342 19 31
adres do korespondencji: ®/ fax, 58 343 14 04
80-563 Gdansk; ul. Oliwska 21/23, [Vp. pok.7 e-mail pracow nia@zut.gda.pl
Geometria o -
Kubatura budynku v 1493,3 [m3]
Kubatura pomieszczefi Ve 14933 [m3] R
ogrzewanych
Powierzchnia uzytkowa Au 471,2 [m2]
Powierzchnia uzytkowa Ar 471,2 [m2]
pomieszczeti ogrzewanych

Ostona budynku

Opis: Nieoslonigte: budynki na otwartej przestrzeni, wysokie budynki w centrach miast

4. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie dotyczy charakterystyki energetycznej budynku odpowiadajacej
podanym ponizej opisom przegrdd i instalacji projektowanych lub istniejgcych

4.1 Charakterystyka instalacji

Wentylacja
Rodzaj instalacji wentylacji:
biurowa - Wentylacja grawitacyjna,

Ogrzewanie

Rodzaj instalacji ogrzewania:

biurowa - Gaz ptynny, Udziat 100,00%;

Ciepla woda

Rodzaj instalacji przygotowania cieptej wody uzytkowe; :
biurowa - Gaz ptynny, Udziat 100,00%;

4.2 Charakterystyka przegrod

Lista zdefiniowanych przegrod

65

|Rodzaj przegrody Strefa Typ przegrody T Orientacja
m? | [W/m2K]

Sciana zewngtrzna 1-biurowa bialowieza 4 a 37,85 0,30 N
Sciana zewnetrzna 1-biurowa bialowieza 4 a 85,36 0,30 E
Sciana zewngtrzna | [-biurowa bialowieza 4 a 37,85 0,30 S
Sciana zewnetrzna 1-biurowa bialowieza 4 a 85,36 0,30 w
Podioga na gruncie 1-biurowa bialowieza proj 284,45 0,32
Sciana zewngtrzna 1-biurowa bialowieza od wewnetrz 37.85 0.29 N
Sciana zewnetrzna 1-biurowa bialowieza od wewnetrz 85,36 0,29 E
Sciana zewnetrzna 1-biurowa bialowieza od wewnetrz 37.85 0,29 < —
Sciana zewngtrzna 1-biurowa bialowieza od wewnetrz 85,36 0,29 w
Sciana zewngtrzna 1-biurowa bialowicza 4 a 15,39 0,30 N
Sciana zewnetrzna l-biurowa | bialowieza 4 a 1516 | 030 ) S
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~ Dah 1-biurowa bialowieza OEL proj | 142,20 016 | E 1
Dach 1-biurowa bialowieza OEL proj 142,20 016 | w |
A [m2] — Powierzchnia
U [W/m2K] - Wspdtczynnik przenikania ciepla
Typy przegrod. T ———
Nazwa typu przegrot o
Opis materiatu Grubosé | p | Cp
d [m] [kg/m®] | [ki/kgK]
B bialowieza 4 a = i
'Tynk cieptochronny Baumit ThermoPutz - . 0,02 400 1000
Austrotherm TOP P GK (30-80 mm) 0,08 30 | 1450
Mur z cegly ceramicznej petnej 0,58 1800 880
Tynk gipsowy, gestodé 1000 0,02 1000 1000
bialowieza proj
Plyty okladzinowe ceramiczne, terakota o 0,02 2000 920
Beton zwykly, gesto§é 1900 0.08 1900 1000
Folia PCV 0,00 1450 900
Austrotherm TOP 30 SF (100-120 mm) 0,10 30 1450
Papa asfaltowa z obustronng powlokg, gr 1,5 mm — 0,01 1000 1460
Podklaz z chudego betonu a - - 0,15 1900 1000
bialowieza od wewnetrz
Tynk cementowo - wapienny 0,02 1000 1500
Mur z cegly ceramicznej pelnej 0,57 1800 880
Ptytka SOLBET 0,10 600 1000
Tynk cementowo-wapienny 002 1850 1000
bialowieza OEL proj
Cynk 0.01 7200 IR0
Sosna i §wierk - wzdluz widkien 0,02 550E_. = 2510
Membrana paroprzepuszczalna 0,01 1200 1800
Mata z widkien szklanych - Isover Tso-Mata 0,20 20 840
Folia polietylenowa, gr 0,2 mm 0,10 1300 1800
Plyta gipsowo-kartonowa 0,03 900 1000
p [kg/m3] — gestosé materiatu
Cp [kJ/kgK] — ciepto wiasciwe materiatu
Lista zdefiniowanych okien i drzwi _
| Nazwa Liczba | Szeroko$é | Wysokodé | Powierzchnia |U [WimiK]| € | g
F| ) fm] (i} (O
01 2 0.67 197 1,31 1,4 0.7 075
02 7 115 1,96 2,25 1.4 07 0,75
D 1 1 1,05 2,03 2,13 2,5 0 0
D 2 1 14 203 | 284 25 | o0 0
| D3 1 14 2,03 2,84 25 | 0 0
- 03 N 6 1,15 1.97 2.26 14 07 0,75
04 2 0,66 1,97 1,3 1,4 0,7 0,75
| D4 | 1 | 14 2,03 2,84 25 | 0 0
b 09 2 0,9 1.5 1,35 1,4 0,7 0,75
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U [W/m2K] - Wspélczynnik przenikania ciepta
C [-] - udziat pola powierzchni plaszczyzny szklonej do catkowitego pola powierzchni okna
g [-] - wspolczynnik przepuszczalnosci promieniowania stonecznego przez oszklenie

5. ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE DLA POTRZEB

OGRZEWANIA I WENTYLACJI

Strefa: biurowa
Parametry
Temperatura wewnetrzna Oini 20,00 [°C]
Pole powierzchni pomieszczei o regulowanej temperaturze Ar 471 [m?]
Wewnetrzna pojemnosé cieplna Cm 164043303 [J/K]
Stata czasowa T 64,68 [h]
Udziat granicznych potrzeb ciepla YH,lim 1,19 {1
Parametr numeryczny aH 5,31 [°C}
Wentylacja
Rodzaj wentylacji: Wentylacja grawitacyjna
Strumien powietrza wentylacji naturalnej Vo 949,94 [m/h]
Strumien powietrza wywiewanego mechanicznie Vex 0 [m/h]
Strumien powietrza nawiewanego mechanicznie Vsu 0 [m¥/h]
Strumicii powietrza infiltrujacego przez nieszczelnosci Vinr 247,34 [m/h]
Dodatkowy strumieri powietrza przy pracy wentylatoréw Vx 0 [m?/h]
wywolany wptywem wiatru i wyporu termicznego
Wspébiczynnik korekcyjny bve_1 1,00 [-]
Wspélczynnik korekcyjny bve 2 1.00 =
Zyski ciepla
Od stofica Qsol 14182,32 [kWh/rok]
Wewngtrzne Qint 23445,38 [kWh/rok]
Catkowite zyski ciepta  [Qu,gn 37627,73 [kWh/rok]
|
Zyski ciepta wewngtrzne i od stofica w okresie miesigcznym
( Miesigc Od naslonecznienia Wewngetrzne Calkowite
Qsol [kWh/m-¢] Qint [kWh/m-c] Qugn [KWh/m-c]
I 345,95 1991,25 2337,21
I 447,44 1798,55 224599
III 983,25 1991,25 2974,50
v 1521,85 1927,02 344887
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Y 2010,73 199125 4001,98 i
Vi 222503 1927,02 4152,05
VIl 2187,30 1991,25 4178,55
VIII 1849,03 1991,25 13840,29 ]
IX 1300,97 O 1927,02 3227,99
X | 678,60 1991,25 2669,85
X1 334,20 1927,02 o 2261,22
XI1 297,97 1991,25 228923
Suma 1418232 23445,38 37627,13
| ] Styczen
| IS
B Marzae
W cviccen
| [¥5)
Mm . Czervidae
T 2 pACH] W viec
W serpien
& ‘rzesian
- Fatatinen i
1 Listopad
RS . (| - ]
Straty ciepla
Straty przez przenikanie 34994,58 [kWh/rok]
Na wentylacjg [ Que 45720,73 [kWh/rok]
Catkowite straty ciepla QH,ht 80715,33 [kWh/rok]
Wspotczynnik strat ciepta przez przenikanie 305,47 [W/K]
\-W spotczynnik strat ciepta na wentylacjg 399,09 [W/K]
Straty ciepla przez przenikanie i wentylacj¢ w okresie miesigcznym
- Miesigc |§rednia temp. zew.| Straty przez Straty na iv-e_nt)-'lacj'q' Calkowite

|

| =

B¢ [ oC] przenikanie Qve [kWh/m-c] Qunt [kWh/m-c]
: Qtr, [kWh/m-c|
-4.90 5658,93 7393,44 13052,36
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II -2,00 4516,00 - 5900,19 10416,19
111 1,70 ~ 4158,97 5433,73 9592,70
v 7,30 2793,17 3649,31 6442,48
\"% 13,20 154541 2019,09 3564,50
VI 15,90 901,73 1178,12 2079,86
vl 17,30 613,62 801,70 1415,32
VIII 14,50 1249,96 1633,09 2883,05
IX 12,10 1737,49 2270,04 4007,53
X 7,10 2931,73 3830,33 6762,07
XI 1,60 404680 | 528718 9333,99 )
XI1I -1,30 4840,77 632451 11165,28
Suma - 34994,58 45720,73 80715,33
Straty clepla
|— .Sty:xlf'!
- - Luty
! . .Mar:e:
Q3 M <viscan
| ]
5780z .C:an.iec
W Lipie <
W sepes
43 Wizeslen
Tpzazieral
Llstopad
Grudzien
1 I i [ W wn Vil IX X Xl Xl
Zapotrzebowanie ciepla ulytkowego — ogrzewanie i wentylacja
Roczne zapotrzebowanie na energi¢ uzytkowa dla ogrzewania i wentylacji Qu,nd 50068,29
(kWh/rok]
Roczne zapotrzebowanie ciepta w ujgciu miesigcznym
Miesigc | Wzglgdna dlugosé Liczba godzin Wspétezynnik Miesi¢czne
czasu ogrzewania grzewezych efektywnosci zapotrzebowanie na
fiu,n wykorzystania energi¢
zyskow ciepla, QH,ndn [kWh/m-c]
_ __MHagn
Strefa; biurowa
I = _ 1,00 744,00 1,00 10715,37
I 100 672,00 1,00 8170,71
Ho 1,00 744,00 1,00 6622,29
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v ] 1,00 ] 72000 | 088 | 3es21s
v 0,58 427,81 _ 079 _ 406,40
VI 0,00 0,00 000 - 0,00
—ovn [ 000 | 0,00 _ 00 | 0,00
VIII |02 168,87 0,00 o 0,00
X 1,00 | 720,00 0,92 ' 1046,78
X wo | 744,00 1,00 4103 85
x| 1,00 72000 | 1,00 7073,69 |
XII 1,00 I 744,00 1,00 887645
Suma 6404.68 o - 50068,29
Zapotrzebowanie na energie
| e
.'M)
AR7R B vz
W ceren
074 Wy
W Coconiec
.Lip:ec
4104 e
A Wresiart
aidniaral
Litocad
27 5 i rudzlen
v Yl yil X Xl A

~ Zapotrzebowanie na energie koficows dla potrzeb ogrzewania i wentylacji

Noénik energii THe | MHs | mMea MHe N ot Wi
-1 (-] (-1 (-] [-] -]

Strefa: biurowa . : A=

Gaz ptynny | 0.87 | 1,00 | 0,96 | 0,82 | 0,68 | 1,10

Nug[-] Srcdnia sezonowa sprawnosé wytworzenia nognika ciepta z energii dostarczonej do granicy
bilansowania budynku (energii koficowej)

;s [-] — Srednia sezonowa sprawno$¢ akumulacji ciepla w elementach pojemnosciowych systemu
grzewczego budynku ( w obrebie ostony bilansowania lub poza nia)

nH.d [-] — Srednia sezonowa sprawnosé transportu (dystrybucji) noénika ciepta w obrgbie budynku ( w
obrebie ostony bilansowania lub poza nia)

MH,e [-] — Srednia sezonowa sprawnosé regulacji i wykorzystania ciepta w budynku ( w obrgbie ostony
bilansowania lub poza nig)

NH,tot [-] ~ Srednia sezonowa sprawno$é catkowita systemu grzewczego budynku - od wytwarzania
(konwersji) ciepta do przekazania w pomieszczeniach

wi [-] — Wspélczynnik nakiadu nieodnawialnej energii pierwotnej na wytworzenie i dostarczenie
nos$nika energii do budynku na potrzeby ogrzewania

Roczne zapotrzebowanie na energi_q koticows dla potr_z_eb_ Qx.H 73106,90 [kWh/rolE]_'
ogrzewania i wentylaciji |
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6. ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE NA POTRZEBY
PRZYGOTOWANIA CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ

Zapotrzebowanie na energi¢ uzytkowg dla potrzeb cieptej wody uzytkowe;j

Parametry

Strefa: biurowa

Jednostkowe dobowe zuzycie wody Vew 0,35 [dm?/m?-doba]
_ Czas uzytkowania tuz 255,50 [doby]
Zapotrzebowanie ciepla uiythowego — ciepla woda
Roczne zapotrzebowanie ciepta uzytkowego do podgrzania Qw.nd 2206,93 [kWh/rok]

cieplej wody

Zapotrzebowanie na energi¢ koficowa dla potrzeb cieplej wody uZytk?)wej

Nosnik energii ' Nws Nw,s nw.d NWe NWwitot Ww
[-] (-] [-] (-] [-] [-]
Strefa: biurowa . T
Gaz piynny | 0,85 [ 1,00 [ 0,60 [ 1 [ 0,51 [ 1,10

Nw. [-] — Srednia sezonowa sprawnosé¢ wytworzenia nosnika ciepfa z energii dostarczonej do granicy

bilansowania budynku (energii koricowe;j)

Mws[-] -
systemu cieptej wody ( w obrgbie ostony bilansowania lub poza nig)

Srednia sezonowa sprawnos¢ akumulacji cieptej wody w elementach pojemnosciowych

Nwad [-] — Srednia sezonowa sprawnosé transportu (dystrybucii) cieptej wody w obrebie budynku ( w

obrgbie ostony bilansowania lub poza nig)
Nw.[-] — Srednia sezonowa sprawnos¢ regulacji i wykorzystania

Nw.ot [-] - Srednia sezonowa sprawnosé catkowita systemu ogrzewania cieptej wody
ww [-] — Wspdlczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na wytworzenie i dostarczenie

no$nika energii do budynku na potrzeby przygotowania cieptej wody uzytkowej

Qxw

Roczne zapotrzebowanie na energi¢ kolficowa dla potrzeb
cieptej wody uzytkowej

4327,31

[kWh/rok]
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7. ROCZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE POMOCNICZA

Rodzaj urzadzenia pomocniczego qel tel
[W/m2] [h/rok]
ge [W/m2] - Zapotrzebowanie mocy elektrycznej do napgdu urzadzenia pomocniczego
te [h/rok] - Czas dziatania urzadzenia pomocniczego
Zapotrzebowarﬁe na energie pomocnicz_q- sysie-m wéntylécji Eelpomv | 0,00 [kWh/rok]
Zapotrzebowanie—na:eﬁergif; pomocnicz_q: sy_StZ’n—:)_grzewania Ecl,pom,H 0,00 [kWrdkl
Zapotrzebowanie na energi¢ pomocnicza- system przygotowania Eel,pom, W 0,00 [kWh/rok]|
ciepte] wody uzytkowe;j
8. ROCZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE DLA BUDYNKU
Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng
Zapotrzebowanie na energi¢ pierwotng: Catkowite Jednostkowe ]_ Udzial
[kWh/rok] [kWh/(m*-rok)] | [%6]
|
System grzewczy 1 wentylacyjny 80417,59 170,67 | 9441
éystem do podgr;inia ciepte] wody 4760,04 10,10 I!S,S9
Urzgdzenia pomocnicze 000 0,00 o0
Suma 85177,64 180,77 100,00

Bl Coizewane - 34,41%
B Ciepta woda - 5385

. Jrz pomacnicze - GO0%
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Roczne zapotrzebowanie na energie koticowg
Zapotrzebowanie na energi¢ koficows: o ~ Calkowite Jednostkowe Udziat
[KWh/rok]| [kWh/(m?-rok)] [%]
System grzewczy i wentylacyjny 73106,90 155 ,iS 94,4_1_
System do podgrzania cieptej wody 432731 9,18 5,59
Urzadzenia pomocnicze 0,00 R 0,00 0,00
Suma 77434,21 164,33 100,00
Il Ogrzewanie - 94.41%
B Ciepta wods - 5,59%
¥ Urz. pomacnicze - 0,00%
Roczne zapotrzebowanie na energig ulytkowg
Zapotrzebowanie na energi¢ uzytkowsy: Catkowite Jednostkowe Udziat
[kWh/rok] [kWh/(m?* rok)] (%]
System grzewczy i wentylacyjny 50068,29 106,26 95,78
System do podgrzania cieplej wody 2206,93 4,68 4,22
Suma 52275,22 110,94 100,00

B Ogrzewsnie - 95,78%
B Cizpta woda - 4.22%
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9. ROCZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DLA

BUDYNKU

Wskaznik rocznego obliczeniowego zapotrzebowaniana  [EK
energi¢ koncows dla budynku dla ogrzewania, wentylacji i
przygotowania cieplej wody uzytkowej

164,33

[kWh/(m2-rok)]

Wskaznik rocznego obliczeniowego zapotrzebowania na  |EP
energi¢ pierwotng dla budynku dla ogrzewania, wentylacji i
przygotowania cieptej wody uzytkowej

180,77

[kWh/(m2-rok)]

N-Iaksymalna wartos$¢ rocznego wskaznika oBlicze_rl_iow_tag_o
zapotrzebowania na energi¢ pierwotng dla budynku EP

65,00

[kWh/(m2-rok)]

Gdansk, 2016-12-05 mgr inz. arch. Wanda Grodzka
nr ewid. PO-0162
nrupr. 4274 / Gd / 89
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. PRZEBUDOWA BUDYNKU GL()WNEGQ (NR INW. 143/693)
OSRODKA EDUKACIJI LESNEJ , JAGIELLONSKIE” W BIALOWIEZY

DOKUMENTY I UZGODNIENIA

Inwestor: NADLESNICTWO BIALOWIEZA
UL. WOJCIECHOWKA 4
17-230 BIALOWIEZA

Lokalizacja BIALOWIEZA

DZIALKA 427, OBR.0002 (PODOLANY)
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Bialowieza, 12.01.2016 r.

IP.6733.7.2015
DECYZJA

Na podstawie art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 2, art, 54, art. 56, w zwigzku z art. 4 ust. 2 pkt. 1, ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2015.199 jt, z pézn.zm.),
nawigzujgc do art.104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 j.t., z pézn. zm.), po
rozpatrzeniu wniosku architekt Wandy Grodzkie] - Zaktad Ustug Technlcznych w Gdarisku, dzialajacej
w imieniu Skarbu Paristwa - Paristwowego Gospodarstwa Lesnego Lasy Paristwowe, Nadle$nictwo
Biatowieza, ul.Wojciechéwka 4, 17-230 Bialowieza, zlozonego w dniu 9 listopada 2015r. w sprawie
ustalenia lokalizaciji inwestycji celu publicznego

ustalam:

1. lokalizacje inwestycji celu publicznego, dla przedsiqwzigcia polegajacego na przebudowie
istnlejacych budynkéw Oérodka Edukaciji Lesnej ,,Jagielloriskie” t.).:
- przebudowie | remoncie budynku gtéwnego OEL, o funkcji edukacyjnej (tzw.le§niczéwka ),
~ przebudowile | remoncie budynku OEL (tzw.le$niczéwka Iy,
- remoncie i przebudowlie budynku gospodarczego (stodoly),
- remoncle, przebudowie wraz ze zmiang sposobu uzytkowania gospodarczego (stajni) z
przeznaczeniem na funkcje edukacyjne | wystawlennicze,
- remoncie, przebudowle wraz ze zmiang sposobu uzytkowania gospodarczego (wozowni) z
przeznaczeniem na funkcje edukacyjne i wystawlennicze,
- przebudowie zagospodarowania terenu, wraz z budowg instalacji terenowych, w tym instalacji
nawadniania oraz ogrodzenia,
- zagospodarowanie wschodnie] czesci dzlatki z przeznaczeniem na park edukacyjny,
- przebudowa tzw.”amfiteatru” w dawnym wyrobisku po 2wirowni,

- budowa parkingu dla odwiedzajacych,
wraz z niezbednq infrastruktura techniczng w ramach dzlatek potoZonych w Bialowiezy (obrgb

0002 Podolany), Gmina Biafowieza, oznaczonych numerami ewidencyjnymi gruntéw: 418, 427,
445, 45111 .

2. Warunki i szczeg6towe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajace z
przepiséw odrgbnych:
1) warunki | wymagania ochrony I ksztaltowania tadu przestrzennego:
a) speini¢ warunki i wymagania wynikajgce z art. 5 ust. 2, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U.2013.1409 jt, z péZn.zm.), w zakresie uzytkowania obiektu budowlanego, a w
szczegolnosci w zakresie utrzymywania go w nalezytym stanie technicznym i estetycznym (...),

b) parametry | wskazniki ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

- powierzchnia czesci dzialek nr geod.418, 427, 445, 451/1, objetych opracowaniem (wg wniosku
Inwestora) — ok.4,00 ha,

- wskaznik wielkosci powlerzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki objetej zakresem
wniosku (intensywno$¢ wykorzystania terenu) — maksymalnie do ok. 0,30;

c) gabaryty | wysoko$¢ projektowanej zabudowy, w tym szerokosé elewacji frontowej oraz
geometrla dachu:
dopuszcza sig mozliwosé przebudowy istniejgcych budynkéw Osrodka Edukacji Lesnej ,Jagiellofiskie”

t.l.:
1). dopuszcza sie mozliwo$é przebudowy i remontu istniejaceqo budynku aléwnego OEL o funkeiji

edukacvinej | administracyine| /tzw.le$niczéwka I/ - (ozn, nr 1 na zal. graficznym do decyziji), o
nastepujacych parametrach:
- szerokos¢ elewacli frontowej ok.25,20m (z dopuszczalng tolerancjg do 20%),
- wymiary gabarytowe istniejgcego budynku wg wniosku inwestora ~ 0k.25,20m X 11,20m (z
dopuszczalng tolerancjg do 20%):
- wysokos¢ budynku mierzona od $redniego poziomu terenu przy wejsciu giéwnym budynku
do kalenicy - do 0k.8,00m;
- wysoko&¢ gérnej krawedzi elewacii frontowej, jej gzymsu lub attyki od Sredniego poziomu
terenu przed giéwnym wejsciem do budynku do 5,00m;
- dach o charakterze pofaci dwuspadowych,
- katy nachylenia potaci: do ok.25¢,




- ukiad gléwnej kalenicy — w ukiadzie podiuznym do frantu dziatki.

2). dopuszcza sie mozliwosé przebudowy i remontu istniejaceqo budynku OEL /tzw. lesniczowka I/
(ozn. nr 2 na zal. graficznym do decyzii), o nastepujgcych parametrach:
- szeroko$¢ elewaciji frontowej ok.18,60m (z dopuszczaing tolerancjg do 20%),
- wymiary 'gabarytowe istniejgcego budynku wg wniosku inwestora — ok.19,60m x 9,90m (z
dopuszczalng tolerancjq do 20%),
- wysoko$¢ budynku mierzona od §redniego poziomu terenu przy wejsciu giéwnym budynku
do kalenicy - do 0k.8,00m;
- wysokaos¢ gornej krawedzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki od $redniego poziomu
terenu przed gtéwnym wejSciem do budynku do 5,00m;
- dach o charakterze polaci dwuspadowych,
- katy nachylenia potaci: do ok.25°,
- uktad gtéwnej kalenicy — w ukiadzie podtuznym do frontu dziatki.

3). dopuszcza sie mozliwosé przebudowy i remontu istniejaceqo budynku gospodarczego /stodoly/,

ozn. nr 3 na zat. graficznym do decyzji), o nastepujgcych parametrach:

- szerakosé elewacji frontowej ok.20,10m (z dopuszczalng tolerancja do 20%),

- wymiary gabarytowe istniejacego budynku wg wniosku inwestora — ok.20,10m x 6,40m (z

dopuszczalng tolerancja do 20%);

- wysokos$¢ budynku mierzona od $redniego poziomu terenu przy wejsciu gtéwnym budynku
do kalenicy - do ok.8,00m;

- wysokosé gornej krawedzi elewacii frontowej, jej gzymsu lub attyki od $redniego poziomu
terenu przed gtéwnym wejsciem do budynku do 5,00m;

- dach o charakterze potaci wielospadowych,

- katy nachylenia polaci: do ok.50°,

- uktad gtéwnej kalenicy — w ukiadzie podtuznym do frontu dziatki.

4). dopuszcza sie mozliwosé remontu i przebudowy istnieiacego budynku gospodarczego (stajni)
wraz ze zmiana sposobu uzytkowania z przeznaczeniem na funkcije edukacyine i wystawiennicze,
(ozn. nr 4 na zal. graficznym do decyzji), 0 nastepujacych parametrach:

- szeroko$¢ elewacji frontowej ok.6,30m (z dopuszczalng tolerancjg do 20%),
- wymiary gabarytowe istniejgcego budynku wg wniosku inwestora - ok.19,40m x 6,30m (z
dopuszczalng tolerancjg do 20%);
- wysokos$¢ budynku mierzona od $redniego poziomu terenu przy wejsciu gléwnym budynku
do kalenicy - do ok.8,00m;
- wysokos¢ gornej krawedzi elewacii frontowej, jej gzymsu lub attyki od $redniego poziomu
terenu przed gtéwnym wejsciem do budynku do 5,00m,;
- dach o charakterze potaci wielospadowych,
- katy nachylenia paotaci: do ok.50°,
- uktad gtébwnej kalenicy — w ukiadzie poprzecznym do frontu dzialki.

5). dopuszcza sie mozliwo$¢ przebudowy | remontu istniejacego budynku gospodarczego (wozowni)
wraz ze zmiang sposobu uzytkowania z przeznaczeniem na funkcje edukacyine i wystawiennicze

(ozn. nr 5 na zal. graficznym do decyziji), 0 nastepujacych parametrach:
- szeroko$¢ elewacji frontowej ok.13,60m (z dopuszczalng tolerancjg do 20%),

- wymiary gabarytowe istniejacego budynku wg wniosku inwestora - ok.13,60m x 6,40m (z
dopuszczalng tolerancjg do 20%)},
- wysoko$¢ budynku mierzona od Sredniego poziomu terenu przy wejsciu giownym budynku
do kalenicy - do ok.8,00m;
- wysoko$¢ garnej krawedzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki od Sredniego poziomu
terenu przed gléwnym wejsciem do budynku do 5,00m;
- dach o charakterze potfaci wielospadowych,
- katy nachylenia potaci: do ok.50°,
- ukiad gléwnej kalenicy — w ukiadzie podiuznym do frontu dziatki.

6). dopuszcza sie mozliwos¢ przebudowy istniejgcego zagospodarowania terenu wraz z budowg
instalacji terenowych, w tym instalacji nawadniania oraz ogrodzenia,

7). dopuszcza sie mozliwosé przebudowy istniejgcego zagospodarowania terenu wschodnigj czesci
dzialki z przeznaczeniem na park edukacyjny,

8). dopuszcza sig mozliwos¢ przebudowy tzw, "amfiteatru” (w dawnym wyrobisku po zwirowni),

9) dopuszcza sig mozliwo$¢ budowy parkingu dla 0séb odwiedzajacych na obszarze przylegajgcym
do dziatki ozn. nr 427.



Obiekty powinien by¢ zaprojektowany w sposob zapewniajacy wkomponowanie w istniejace
otoczenie i krajobraz.

2) ochrona $rodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr
kultury wspélczesnej:
a) spetni¢ warunki i wymagania okre$lone w:

- art74 ust. 1, art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony §rodowiska,
(Dz.U.2013.1232 j.t,, z pézn. zm.), zgodnie z trescig ktdrego, w trakcie przygotowywania i realizacji
inwestyciji nalezy zapewni¢ oszczedne korzystanie z terenu;

-art 75 ust. 1, ust. 2, wiw ustawy w zakresie ochrony $rodowiska na obszarze prowadzenia prac
budowlanych przy realizacji przedsigwzigcia, a w szczegéinosci obowiazku uwzglednienia ochrony
gleby, zieleni, naturainego uksztaftowania terenu i stosunkéw wodnych, oraz wykorzystywania i
przeksztalcania elementéw przyrodniczych przy prowadzeniu prac budowlanych wylacznie w takim
zakresie, w jakim jest to konieczne w zwigzku z realizacjg konkretnej inwestycji;

- art76 ust1 tejze ustawy, zgodnie z ktérym nowo zbudowany lub zmodernizowany obiekt
budowlany, zespdt obiektéw Iub instalacja nie mogg by¢ oddane do uzytkowania, jezeli nie speiniajg
wymagan ochrony $rodowiska, dotyczacych w szczegdinosci:

- wykonania wymaganych przepisami lub okreslonych w decyzjach administracyjnych

srodkéw technicznych chronigcych $rodowisko;

- zastosowania odpowiednich rozwigzan technologicznych, wynikajacych z ustaw lub decyz;j;

- uzyskania wymaganych decyzji okreélajacych zakres i warunki korzystania ze $rodowiska;
b} speini¢ warunki i wymagania wynikajgce z art. 5 ust.1, pkt. 1, lit. d, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r,
Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409 jt., z p6zn.zm.), zgodnie z ktérym: obiekt budowlany wraz ze
zwigzanymi z nim urzgdzeniami budowlanymi nalezy, biorac pod uwage przewidywany okres
uzytkowania, projektowaé i budowa¢ w sposob okreslony w przepisach, w tym techniczno -
budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac (w szczegéinosci)
speinienie wymagan podstawowych dotyczacych odpowiednich warunkéw (...) ochrony Srodowiska,

()

c) budynki i teren w cze$ci planowanej inwestycji jest objety ochrong konserwatorska - jako Zespot
budynkéw Nadlesnictwa ,Jagielloriskie”:

- LeSniczéwka I, ob. nie uzytkowana mur., ok. 1925 r., nr rej.: 740 decyzja WKZ nr KI.WKZ-
§340/15/90 z dnia 26.06.1991 r.

- Lesniczéwka |l, ob. nie uzytkowana, mur., ok, 1925 r., nr rej.: 740 decyzja WKZ nr KL.WKZ-
5340/15/90 z dnia 26.06.1991 r.

- Stodofa 1, drew., ok. 1925 r., rekonstr. 2005 r., nr rej.: 740 decyzja WKZ nr KL.WKZ-
5340/15/90 z dnia 26.06.1991 r.

- Stodola It (ze spichlerzem i obora, drew., ok. 1925 r., nr rej.: 740 decyzja WKZ nr KI.WKZ-
5340/15/90 z dnia 26.06.1991 r.

- Obora, ob. stajnia, drew., ok. 1925 r., nr rej.: 740 decyzja WKZ nr KI.WKZ-5340115190 z dnia

26.06.1991 r.

Ponadto Zespdt budynkéw Osradka Edukaciji Lesnej ,Jagiellofiskie” wpisany jest do wojewodzkiej
ewidencji zabytkow — poz. 2588-2594.

Zatem z uwagi w/w na fakty - inwestycja wymaga uzyskania pozwolenia Podlaskiego
Wojewobdzkiego Konserwatora Zabytk6w (art.39 ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(Dz.U.2013.1409 jt., z péznzm.), w zwigzku z art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o
ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz.U.2014.1446 j.t., z pdzn.zm.),

d) teren nie wymaga uzyskania zgody na zmiang przeznaczenia gruntéw rolnych pod projektowana
zabudowe w zakresie zwigzanym z projektowanym zamierzeniem inwestycyjnym (art. 11, ust. 1
ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (Dz.U.2015.909 j.t.) - na cele
nierolnicze i cele niele$ne, z uwagi na fakt, iz planowane obiekty zwigzane z gospodarkg le$ng -
zajete pod wykorzystywane dla jej potrzeb, nie tracg charakteru gruntu lesnego (art. 3 ust. 2 ustawy
Z dnia 28 wrzesnia 1991 r. o lasach (Dz.U.2014.1153 j.t., z p6Zn.zm.);

W stanie faktycznym obszar znajdujacy sie w liniach rozgraniczajacych projektowanej inwestyciji,
bedacy czescig siedziby Osrodka Edukacji Le$nej ,Jagielloriskie’ Nadlesnictwa Bialowieza -
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d/

stanowig tereny oznaczone w ewidencji gruntow i budynkow jako PsVI, Ls.

o) teren dzialek znajduje sig w granicach Obszaru Specjainej Ochrony Ptakéw (OSQ) ,Natura 2000
Puszcza Bialowieska (PLC200004), wyznaczonego Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 12
stycznia 2011 r. w sprawie obszaréw specjalnej ochrony ptakow (Dz. U. z 2011 nr 25, poz. 133, z
pézn.zm.), oraz w projektowanym Specjainym Obszarze Ochrony Siedlisk (SO0O) ,Natura 2000",
zatwierdzonym Decyzjg Wykonawczg Komisji (UE) 2015/69 z dnia 3 grudnia 2014r. w sprawie
przyjecia dOsmego zaktualizowanego wykazu terendw majacych znaczenie dla Wspoinoty,
skiadajacych sie na kontynentalny region biogeograficzny — ,Puszcza Biatowleska® /PLC200004/
(Dz.U.UE.L.2015.18.1 z dnia 23 stycznia 2015r.).

Planowane zamierzenie nie koliduje z ustaleniami ochronnymi dla tego obszaru oraz nie pogarsza
stanu siedlisk gatunkoéw roslin i zwierzat, a takze nie wplywa negatywnie na gatunki dla ktarych
ochrony zostat wyznaczony w/w obszar.

f) teren dziatek objetych wnioskiem znajduje sie w rejonie Obszaru Chronionego Krajobrazu
"Puszcza Bialowieska". Niemniej zgodnie z zapisami Rozporzgdzenia Nr 7/05 Wojewody
Podlaskiego z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu "Puszcza
Biatowieska" (Dz. Urz. Woj. Podl, z 2005r. Nr 54, poz.720), zmienionego Rozporzgdzeniem Nr 8/09
Wojewody Podlaskiego z dnia 30 lipca 2009r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2009r. Nr 154, poz.1683),
zmienionego Uchwatg Nr XIl/120/11 Sejmiku Wojew6dztwa Podlaskiego z dnia 24 pazdziernika
2011r. (Dz. Urz. Woj. Padl. z 2011r. Nr 274, poz.3308) - planowane zamierzenie nie koliduje z
ustaleniami ochronnymi dla tego obszaru okre$lonymi w w/w rozporzadzeniach.

g) planowane przedsiewzigcie nle kwallfikuje si@ do przedsiewzieé wymienionych w
Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 9-listopada 2010 r. w sprawie okre$lenia przedsiewzieé
mogacych znaczaco oddzialywac na Srodowisko (Dz.U.2010.213.1397, z p6zn.zm.).

h) realizacja inwestycji wskazanej we wniosku inwestora, nie moze naruszaé w szczegoinosci
przepiséw:;

- ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o achronie gruntéw rolnych i lesnych,

- ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o achronie przyrody, oraz obowigzujgcych ustaleh planéw
ochrony ustanowionych dla parkéw narodowych, rezerwatow przyrody | parkéw krajobrazowych, a
takze dla innych form achrony przyrody, o ktérych mowa w przepisach o ochronie przyrody,

- ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami,

- ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska,

- ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,

- ustawy z dnia 28 wrzes$nia 1991 r. o lasach,

- ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne.

3) obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

a) =zaopatrzenie w energie elektryczng — poprzez istniejgce na dzialce przylgcze
clcktrocnorgotyozno;

b) zacpatrzenie w wode — poprzez istniejgcq na dzialce wiasng sie¢ wodociggowg — z wlasnego
ujecia wody (2 istniejgcej studni na dziatce),

c) zrzut Sciekéw bytowo — gospodarczych — do istnigjgcej na terenie dziatki ozn. nr 427 oczyszczalni
ekologicznej,

d) zaopatrzenie w energie cieplng — z istniejacych kottowni lokalnych w budynkach, lub poprzez
inne alternatywne zrodia ciepla, przy preferencji ekologicznych Zzrddet zaopatrzenia w energig
cieplng,

e) zjazdy i wejscie na dziatke — poprzez istniejacy ukiad dojazdéw wiaczony bezposrednio do drogi
dojazdowej lesne;.

wymagalt dotyczacych ochrony intereséw oséb trzecich:
1/ nalezy speini¢ wymagania okre$lone w punktach: 2 i 4 niniejszej decyz;ji.
2/speini¢ warunki i wymagania wynikajace z art. 5 ust. 1, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U.2013.1409 |.t, z pdZn.zm.), zgodnie z ktSrymi: obiekt budowlany wraz ze
zwigzanymi z nim urzgdzeniami budowlanymi nalezy, biorac pod uwage przewidywany okres
uzytkowania, projektowa¢ i budowaé w sposdb okreslony w przepisach, w tym techniczno-
budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajgc (w szczegbinosci):
a) spe%meme wymagan podstawowych dotyczacych:
bezpieczenstwa kanstrukcijt,
- bezpieczenstwa pozarowego,
bezpieczenstwa uzytkowania,
- odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowatnych oraz ochrony srodowiska,
— ochrony przed hatasem i drganiami,
- odpowiednie] charakterystyki energetycznej budynku oraz racjonalizacji uzytkowania energii
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(...),
b) poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddzialywania obiektu, uzasadnionych intereséw

0s6b trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publiczne;.

e/ ochrony obiektéw budowlanych na terenach gérniczych:
- nie dotyczy omawianej inwestygji.

3. Linie rozgraniczajace teren inwestycji:
- Wyznaczono linig przerywang koloru zielonego,oraz literami A-B-C-D-E-F-G-H-I-A, na zalgczonej
kopii mapy zasadniczej w skali 1:1000, przyjetej do paristwowego zasobu geodezyjno-
kartograficznego, stanowigcej zalgcznik nr 2 do niniejszej decyzji.

4. Inne wymagania wynikajace z przepiséw odrebnych:
a) wykaza¢ prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane (art. 32 ust. 4, pkt.2 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409 j.t., z pé2n.zm.),
b) projekt budowlany wykona¢ zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U.2013.1409 j.t, z pézn.zm.), ze szczegbinym uwzglednieniem warunkéw okreslonych w art. 5
ust. 1, odnoszacych si¢ do sposobu projektowania i budowy obiektéw budowlanych, w tym do
speinienia wymagar w zakresie poszanowania wystepujgcych w obszarze obiektu uzasadnionych
interesow os6b trzecich oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U.2012.462, z péZn.zm.);
c) realizacja inwestycji wymaga uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia, wraz ze
stosownym wnioskiem nalezy zwrdcié sie do Starostwa Powiatowego w Hajnéwce, ul.A.Zina nr 1,
dolgczajac:
- 4 egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi
dokumentami wymaganymi przepisami szczegéinymi, opracowanym zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2012.462, z podZzn.zm.), oraz
zaswiadczeniem, o ktérym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane (art. 33 ust. 2, pkt. 1,2
3, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409 j.t., z pbézn.zm.),
- oSwiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane;
- ostateczng decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

5. Stan faktyczny i prawny terenu, na ktérym przewiduje sie realizacje inwestycji:

Po analizie stanu faktycznego w zakresie istniejgcego zainwestowania, funkcji obiektéw i terendw
oraz stanu prawnego terenu nie znaleziono przeciwwskazan dla realizacji inwestycji.

Uzasadnienie:

Whioskodawca architekt Wanda Grodzka - Zaklad Uslug Technicznych w Gdarisku, dziatajaca w imieniu
Skarbu Paristwa - Pafistwowego Gospodarstwa Le$nego Lasy Paristwowe, Nadle$nictwo Biatowieza,
ul.Wojciechéwka 4, 17-230 Bialowieza, zlozyla wniosek w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu
publicznego, dla przedsigwzigcia polegajgcego na przebudowie istniejgcych budynkéw Oérodka Edukaciji
Lesne] ,Jagiellofiskie” t.j.:

- przebudowie i remoncie budynku gtéwnego OEL, o funkcji edukacyjnej (tzw.le$niczéwka ),

- przebudowle i remoncie budynku OEL (tzw.le$niczéwka I1),

- remoncie | przebudowie budynku gospadarczego (stodoly),

- remoncie, przebudowie wraz ze zmiang sposobu uzytkowania gospodarczego (stajni) z
przeznaczeniem na funkcje edukacyjne i wystawiennicze,

- remoncie, przebudowie wraz ze zmiang sposobu uzytkowania gospodarczego (wozowni) z
przeznaczeniem na funkcje edukacyjne i wystawiennicze,

- przebudowie zagospodarowania terenu, wraz z budowa instalacji terenowych, w tym instalacji
nawadniania oraz ogrodzenia,

- zagospodarowanie wschodniej czesci dziatki z przeznaczeniem na park edukacyjny,

- przebudowa tzw."amfiteatru” w dawnym wyrobisku po zwirowni,

- budowa parkingu dla odwiedzajgcych,

wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng w ramach dziatek polozonych w Bialowiezy (obreb 0002
Podoiany), Gmina Biatowieza, oznaczonych numerami ewidencyjnymi gruntéw: 418, 427, 445, 451/1 .

Wojt Gminy Bialowieza po przeanalizowaniu w/w wniosku stwierdzit, iz przedmiotowe dziatki, na ktorych
jest planowana inwestycja ~ potozone sq w granicach Obszaru Specjainej Ochrony Ptakéw (OS0)
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.Natura 2000" Puszcza Bialowieska (PLC200004), wyznaczonego Razporzadzeniem Ministra Srodowiska
z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszardw specjalnej ochrony ptakdw (Dz. U. nr 25, poz. 133, z
pézn.zm.), oraz w projektowanym Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk (SOO) ,Natura 2000",
zatwierdzonym Decyzjg Wykonawczg Komisji (UE) 2015/69 z dnia 3 grudnia 2014r. w sprawie przyjecia
6smego zaktualizowanego wykazu terendéw majgcych znaczenie dla Wspéinoty, skiadajgcych si¢ na
kontynentainy region biogeograficzny — ,Puszcza Bialowieska" /PLC200004/ (Dz.U.UE.L.2015.18.1 z
dnia 23 stycznia 2015r.).

Planowane zamierzenie nie koliduje z ustaleniami ochronnymi dla tego obszaru oraz nie pogarsza stanu
siedlisk gatunkéw roslin | zwierzat, a takze nie wplywa negatywnie na gatunki dla ktorych ochrony zostat
wyznaczony w/w obszar.

Ponadto teren dziatek objetych wnioskiem znajduje si¢ w rejonie Obszaru Chronionego Krajobrazu
"Puszcza Bialowieska" Niemniej zgndnie 7 zapisami Rozparzadzenia Nr 7/05 Wojewndy Padlaskiega z
dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu "Puszcza Bialowieska" (Dz. Urz. Woj.
PodI. z 2005r. Nr 54, poz.720), zmienionego Rozporzadzeniem Nr 8/08 Wojewody Podlaskiego z dnia 30
lipca 2009r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2009r. Nr 154, poz.1683), zmienionego Uchwalg Nr XII/120/11
Sejmiku Wojewodztwa Podlaskiego z dnia 24 pazdziernika 2011r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2011r. Nr 274,
poz.3309) - planowane zamierzenie nie koliduje z ustaleniami ochronnymi dla tego obszaru okreslonymi
w w/w rozporzadzeniach.

W trakcie postepowania administracyjnego, zgodnie z art.96 ust.1 ustawy z dnia 3 pazdziemika
2008r. 0 udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie
$rodowiska oraz ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz.U.2013.1235 jt., z pézn.zm.), przed
wydaniem decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla w/w inwestycji Wojt Gminy Bialowieza jest
Zobowigzany rozwazyé¢ czy przedsiewziecie moze potencjainie znaczaco oddziatywac na cbszar Natura
2000.

Analizujac w/w przedsiewziecie pod katem jego oddzlalywania na Srodowisko oraz  uwzgledniajgc
iaczne uwarunkowania, o ktorych mowa w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008r. o
udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenistwa w ochronie $rodowiska
oraz ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz.U.2013.1235 jt., z pédzn.zm.), w odniesieniu do
oddzialywania przedsigwziecia na obszar Natura 2000 tj.. rodzaj i charakterystyke przedsigwzigcia z
uwzglednieniem skali przedsiewziecia i wielkosci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji,
powiazan z innymi przedsigwzigciami, w szczegdlnodci skumulowanie oddziatywania przedsigwzigcia z
innymi przedsiewzigciami, wykorzystanie zasobdw naturalnych, emisji i wystgpowania innych
ucigzliwosci, ryzyka powstania powaznej awarii, przy uwzglednieniu uzywanych substanciji i stosowanych
technologii, usytuowanie przedsigwziecia z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dia Srodowiska, w
szczegdinosci przy istniejgcym uzytkowaniu terenu, zdolnosci samooczyszczania sie Srodowiska i
odnawiania zasobow naturalnych, waloréw przyrodniczych i krajobrazowych, rodzaj i skale mozliwego
oddzialywania przedsiewzigcia w szczeg6inosci zasieg oddzialywania na obszar geograficzny | liczbe
ludnosci, poszczegdine elementy przyrodnicze, wielko$é i zlozono$¢ oddziatywania z uwzglednieniem
obcigzenia istniejacej infrastruktury technicznej - stwierdzono, ze wiw przedsigwziecie nie spowoduje
pogorszenia stanu $rodowiska, nie wplynie negatywnie na zdrowie |udzi oraz na obszar Natura 2000.

W ocenie organu | instancji planowana inwestycja, ze wzgledu na planowany zakres i lokallzacje
nie spowoduje ryzyka znaczgcego, negatywnego oddzialywania na w/w obszar Natura 2000 (w
rozumieniu art.33 ust.1 ustawy o ochronie przyrody), w odniesieniu do siedlisk przyrodniczych oraz
gatunkow roslin i zwierzat dla ktérych ochrony zostat wyznaczony ten obszar, integralnosci tego obszaru,
czy powigzania z innymi obszarami.

Rozpatrujac zlozony wniosek inwestora, przed wydaniem decyzji o warunkach zabudowy, Wojt
Gminy Bialowieza po dokonaniu analizy wynikajacej z art. 563 ust.3, zgodnie z obowigzkiem wynikajacym
z art. 53 ust. 4, pkt 2, 6, 8 i 9, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zwrécil sie o
uzgodnienie decyzji do organéw wiasciwych w sprawach:

- Starosty Hajnowskiego wiasciwego organu w sprawie ochrony gruntéw rolnych, z prosba o
uzgodnienie przedmiotowej inwestycji w zakrasie, o ktérym mowa w art. 53 ust. 4, pkt. 6 ustawy,

- Marszatka Wojewddztwa Podlaskiego z prosba o uzgodnienie przedmiotowej inwestycji w
zakresie o ktorym mowa w art. 53 ust. 4, pkt. 6, ustawy,

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Biatymstoku, jako organu wiasciwego dia
obszaréw objetych ochrong na podstawie przepiséw o ochronie przyrody, z prosbg o
uzgodnienie przedmiotowej inwestycji w zakresie, o ktorym mowa w art. 53, ust. 4, pkt. 8 ustawy,

- Podlaskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw w Biatymstoku z prosba o uzgodnienie
przedmiotowej inwestycji w zakresie, o ktérym mowa w art. 53 ust.4 , pkt. 2 ustawy,

- Regionalnego Dyrektora Laséw Panstwowych organu w sprawie ochrony gruntéw lesnych, z
prosbg ¢ uzgodnienie przedmiotowej inwestycji w zakresie, o ktérym mowa w art. 53 ust. 4, pkt.
6 ustawy,



Wymienione organy swoje stanowisko wyrazily w drodze nastgpujacych uzgodniefi:

-dzialajacy z upowaznienia Starosty Hajnowskiego, Naczelnik Wydzialu Geodezji, Katastru i
Nieruchomoséci, Geodeta Powiatowy - postanowieniem z dnia 17.12.2015 r. znak: GK.673.262.2015
uzgodnit pozytywnie projekt wiw decyzji:

- dzialajacy z upowaznienia Marszatka Wojewbdztwa, Dyrektor Wojewddzkiego Zarzadu Melioracji i
Urzgdzeri Wodnych swoje stanowisko wyrazit w trybie art. 53 ust.5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2015.199 t,.). Nieudzielanie odpowiedzi w
terminie 14 dni uznano za pozytywnie uzgodnione,

- Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Biatymstoku swoje stanowisko wyrazit w trybie art. 53
ust.5 ¢ ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
2015.199 t.). Nieudzieianie odpowiedzi w terminie 21 dni uznano za pozytywnie uzgodnione,
- Podlaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Biatymstoku swoje stanowisko wyrazit w
trybie art. 53 ust.5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. 2015.199 t.j.). Nieudzielanie odpowiedzi w terminie 14 dni uznano za pozytywnie uzgodnione,
- Regionalny Dyrektor Laséw Paristwowych w Bialymstoku postanowieniem znak:ZS.224.200.2015 z
dnia 08.01.2016 r. uzgodnit pozytywnie projekt w/w decyzji.

Nie dokonywano uzgodniefi z pozostalymi organami okreslonymi w art. 53 ust. 4 wiw ustawy gdyz w
analizowanym przypadku obowigzek taki nie wystepuje.

W niniejszej decyzji oprécz wymogéw ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
uwzgledniono przepisy Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie
ustalenia wymagar dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku
miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego (Dz.U.2003.164.1688) oraz przepisy
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczen i nazewnictwa
stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy
(Dz.U.2033.164.1589).

Zgodnie z wymogami ustawowymi — projekt niniejszej decyzji zostal sporzadzony przez
uprawnionego czionka wiasciwej izby samorzadu zawodowego architektow.

W powyzszym stanie faktycznym i prawnym rozstrzygnieto jak w osnowie niniejszej decyzji.

Pouczenie

1. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wigze organ wydajgcy decyzje o
pozwoleniu na budowe (art.55, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

2. Organ, ktéry wydat decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego (art.65, ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym), stwierdza jej wygasniecie, jezeli:

- inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe;

- dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, ktorego ustalenia sq inne niz w wydanej decyzji.
3. Realizacja inwestycji wymaga uzyskania pozwolenia na budows lub zgtoszenia na podstawie

przepisdw ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409 j.t., z p4zn.zm.).

Od decyzji ninigjszej przystuguje stronom prawo wniesienia odwotania do Samorzgdowege
Kolegium Odwolawczego w Bialymstoku, ul. Mickiewicza nr 3, za posrednictwem Woijta Gminy
Biatowieza, w terminie 14 dni od daly jej doreczenia.

Odwolanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawieraé zarzuty odnoszace sig
do decyzji, okresla¢ istote i zakres zadania bedacego przedmiotem odwotania oraz wskazywacé na
dowody uzasadnigjgce to 2gdanie (art. 53, ust. 6, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym).
Linie rozgraniczajgce feren inwestycji wyznaczono linia przerywang koloru zielonego, oraz
literami A-B-C-D-E-F-G-H-I-A, na zalgczonej kopii mapy zasadniczej w skali 1:1000, przyjetej do

parfistwowego zasobu geodezyjno-kartograficznege, stanowigcej zatgcznik nr 2 do niniejszej decyzji.
Wyniki analizy funkcji oraz cech zabudowy — dia potrzeb ustalenia wymagar nowej zabudowy, stanowi
zalgcznik nr 1 i nr 2 do niniejszej decyzji (skfadajacy si¢ odpowiednio z: czeéci tekstowej — zat. nr 1 i
czesci graficznej — nr 2).



Wiw zaigcznikl zawierajgce czes¢ tekstowg | graficzng, do ninlejszej decyzji znajdujg sle w
aktach sprawy do wglgdu w Urzedzie Gminy Bialowieza, ul. Sportowa 1, 17-230 Bisfowieza. Po jednym
egzemplarzu zalgcznikow nr 1 i nr 2 otrzymuje wnioskodawca.

Zalgcznikl ; N

. Zalacznik nr1  wyniki analizy (czes¢ tekstowa — Zatl 2) "

o Zatacznik nr2 - czes¢ graficzna (mapa w skali 1:1000 z wyznaczonymi liniami rozgraniczajacymi
teren inwestycji).

Otrzymula :

1).architekt Wanda Grodzka - Zakiad Usiug Technicznych w Gdarisku,

dziatajgca w Imieniu Skarbu Paristwa - Panstwowego Gospodarstwa Leénego Lasy Pansfwowe,
Nadleénictwo Blatowle2a, ul. Wojclechdwka 4, 17-230 Blajowleza,

do wiadomosci:

1. Skarb Panstwa — Lasy Parnstwowe Nadle$niczy Nadlesnictwa Biatowieza
2. Gmina Bialowieza
3. aa.



IRZAD GMINY BIalOwWier .
17-230 BIALOWIEZ &

il. St D
drer o lenowal . Zatacznik nr 1 do decyz]i IP.6733.7.2015

Wyniki analizy, o ktdrej mowa w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w
sprawie sposobu ustalania wymagan dotyczgcych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w
przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U.2003.164.1588).

- czes$¢ tekstowa —

Zgodnie z wymogami w/w Rozporzqdzenia, analizg w zakresie warunkéw, o ktérych mowa w art. 61 ust.
1-6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, obfeto teren
wyznaczony w sgsiedziwie dziatek polozonych w BialowleZy, gm. Biatowleza, o nr ewid. 418, 427,
445, 4511 (obrgb 0002 Podolany), ktérych dotyczy wniosek o ustalenie warunkéw zabudowy,
Okreslonych w zalgczniku graficznym, sporzgdzonym na kopii mapy zasadniczef w skali 1:1000, przyjetej
do panstwowego zasobu geodezyjnego.

ozwalajgacy na okre$lenie wymagarn zgeych n | zabudo zakresie konlynuacji funkel
w

parametréw, cech | wskaZnikéw ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, tym
gabarytéw i formy architektonicznej obiektéw budowlanyech, linif zabudowy oraz _intensywnosci
wykorzystania terenu;

Na podstawie zlozonego wniosku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego,
stwierdzono, iz planowane przedsigwzigcie ma polega¢ na przebudowie istniejacych budynkow O$rodka
Edukacji Leénej ,Jagiellofiskie” t.j.:

- przebudowie i remoncie budynku gtéwnego OEL, o funkeji edukacyjne] (tzw.le$niczéwka 1),

- przebudowie | remoncie budynku OEL (tzw.leéniczowka 1),

- remoncie i przebudowie budynku gospodarczego (stodoly),

- remoncie, przebudowie wraz ze zmiang sposobu uzytkowania gospodarczego (stajni) z
przeznaczeniem na funkcje edukacyjne i wystawiennicze,

- remoncie, przebudowie wraz ze zmiang sposobu uzytkowania gospodarczego (wozowni) z
przeznaczeniem na funkcje edukacyjne i wystawiennicze,

- przebudowie zagospodarowania terenu, wraz z budowg instalagji terenowych, w tym instalacji
nawadniania oraz ogrodzenia,

- zagospodarowanie wschodniej czesci dzialki z przeznaczeniem na park edukacyjny,

- przebudowa tzw."amfiteatru” w dawnym wyrobisku po zwirowni,

- budowa parkingu dla odwiedzajgcych,
wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng w ramach dziatek polozonych w Biatowiezy (obreb 0002

Podolany), Gmina Biatowieza, oznaczonych numerami ewidencyjnymi gruntéw: 418, 427, 445, 451/1 .

Planowana inwestycja stanowi istniejacej kontynuacje zabudowy na dzialce wnioskodaway.
W stanie faktycznym jest to obszar znajdujgcy sie w liniach rozgraniczajgcych projektowane] inwestycji,
bedgcy czescig Osrodka Edukacji Leénej ,Jagielloriskie" w leénictwie Stoczek.

W stanie faktycznym teren czeéci dzialki nr geod.427 objetej zakresem wniosku — jest zabudowany
istniejacym budynkiem administracyjnym lesnictwa Stoczek oraz budynkiem mieszkalnym (le$niczéwka),
oraz innymi budynkami o charakterze gospodarczym (do obslugi istniejacego O$rodka Edukacii Le$nej).
Planowana inwestycja stanowi uzupeinienie istniejgcej zabudowy na dzialce wnioskodawcy.

W rejonie analizowanym wystepuja tez obiekty towarzyszace] infrastruktury technicznej w postaci linii
energetycznej, studni kopanej (z wiasng siecig wodociggowa), sieci kanalizacyjnej z odprowadzeniem
Sciekow do wiasnej oczyszczaini Sciekéw -~ z potencjalng mozliwoscig przylaczenia po dokonanej
rozbudowie wiw sieci.

W tym stanie rzeczy mozliwym jest przejecie z obszaru analizowanego cech wystepujacej funkeji w
zakresie jej kontynuacii.

Gabaryty | wysokoé¢ projektowanej zabudowy, w tym szerokosé elewacji frontowej oraz
geometria dachu:

przebudowa istniejacych budynkéw Osrodka Edukacii Lesnej ,Jagielloniskie” t.).:

1). przebudowa i remont istniejacego budynku atéwnego OEL, o funkcii edukacvinej i administracyinej
fzw.leSniczéwka I/ - (ozn. nr 1 na zal. graficznym do decyzj), o nastepuigcych parametrach:

- szeroko$¢ elewacii frontowej ok.25,20m (z dopuszczaing tolerancja do 20%),




- wymiary gabarytowe istniejacego budynku wg wniosku inwestora - 0k.2520m x 11,20m (z
dopuszczalng tolerancjg do 20%),
- wysoko$¢ budynku mierzona od $redniego poziomu terenu przy wejsciu gidwnym budynku
do kalenicy - do ok.8,00m;
- wysoko$¢ gérnej krawedzi elewacii frontowej, jej gzymsu lub attyki od éredniego poziomu
terenu przed glownym wejsciem do budynku do 5,00m;
- dach o charakterze potaci dwuspadowych,
- katy nachylenia polaci: do ok.25°,
- ukiad gldwnej kalenicy — w ukiadzie podiuznym do frontu dzialki.

2). przebudowa i remont istniejgcego budynku OEL /tzw.le$niczéwka I/ {ozn. nr 2 na zal. graficznym do
decyzii), o nastepuigacych parameltrach:
- szeroko$¢ elewacji frontowej ok.19,60m (z dopuszczalng tolerancjg do 20%),
- wymiary gabarytowe istniejacego budynku wg wniosku inwestora — ok.19,60m x 9,90m (z dopuszczaing
tolerancja do 20%);
- wysoko§¢ budynku mierzona od §redniego poziomu terenu przy wejsciu gtéwnym budynku
do kalenicy - do ok.8,00m;
- wysokos§¢ gornej krawedzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki od S$redniego poziomu
terenu przed giéwnym wej§ciem do budynku do 5,00m;
- dach o charakterze polaci dwuspadowych,
- katy nachylenia polaci: do ok.25°,
- ukiad gléwnej kalenicy — w ukladzie pedtuznym do frontu dziaiki.

3). przebudowa i remont istniejacego budynku gospodarczego /stodoly/, (ozn. nr 3 na zal. graficznym do
decyzji), o nastepujacych parametrach:
- szerokos$¢ elewacji frontowej ok.20,10m (z dopuszczalng tolerancjg do 20%),
- wymiary gabarytowe istniejgcego budynku wg wniosku inwestora — 0k.20,10m x 6,40m (z dopuszczalng
tolerancjg do 20%);
- wysoko$¢ budynku mierzona od Sredniego poziomu terenu przy wejsciu gtdwnym budynku
do kalenicy - do 0k.8,00m;
- wysoko$¢ gornej krawedzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki od éredniego poziomu
terenu przed gtéwnym wejsciem do budynku do 5,00m;
- dach o charakterze pofaci wielospadowych,
- katy nachylenia potaci: do ok.50°,
- uklad gtéwnej kalenicy — w ukiadzie podiuznym do frontu dziatki.

4). remont | przebudowa_istniejgcego budynku gospodarczego (stajni) wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania z przeznaczeniem na funkcje edukacyine i wystawiennicze, (ozn. nr 4 na zal. graficznym do
decyzji), o nastepujacych parametrach:
- szeroko$s¢ elewacji frontowej ok.6,30m (z dopuszczalng tolerancjg do 20%),
- wymiary gabarytowe istniejgcego budynku wg wniosku inwestora — ok.19,40m x 6,30m (z dopuszczalng
tolerancja do 20%);
- wysoko§¢ budynku mierzona od sredniego poziomu terenu przy wejsciu giéwnym budynku
do kalenicy - do ok.8,00m;
- wysokos¢ gornej krawedzi elewacii frontowej, jej gzymsu lub attyki od Sredniego poziomu
terenu przed giéwnym wej$ciem do budynku do 5,00m;
- dach o charakterze potaci wielospadowych,
- katy nachylenia pofaci; do ok.50°,
- ukiad gtéwnej kalenicy — w ukiladzie poprzecznym do frontu dziatki.

5). przebudowa i_remont istniejgceqo budynku qospodarczego (wozowni) wraz ze zmiana sposobu
uzytkowania z przeznaczeniem na funkcie edukacyjne i wystawiennicze (ozn. nr § na zal. graficznym do
ecyzji), o na ujgcych parametrach.
- szeroko$¢ elewac;ji frontowej ok.13,60m (z dopuszczalng tolerancjg do 20%),
- wymiary gabarytowe istniejgcego budynku wg wniosku inwestora — ok.13,60m x 6,40m (z dopuszczalng
tolerancjg do 20%);
- wysokos$¢ budynku mierzona od $redniego poziomu terenu przy wejciu giéwnym budynku
do kalenicy - do ok.8,00m;
- wysoko$¢ gornej krawedzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki od sredniego poziomu
terenu przed gldwnym wejéciem do budynku do 5,00m;
- dach o charakterze potaci wielospadowych,
- katy nachylenia potaci: do ok.50°,
- ukiad giéwnej kalenicy — w ukitadzie podtuznym do frontu dziaiki.
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6). przebudowa istniejgcego zagospodarowania terenu wraz z budowg instalacji terenowych, w tym
instalacji nawadniania oraz ogradzenia,

7). przebudowa istniejgcego zagospodarowania terenu wschodniej czeéci dziatki z przeznaczeniem na
park edukacyjny,

8). przebudowa tzw."amfiteatru” (w dawnym wyrobisku po 2wirowni),

9). budowa parkingu dla oséb odwiedzajgcych na obszarze przylegajgcym do dziatki ozn. nr 427.

Parametry i wskaZniki ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

- powierzchnia cze$ci dzialek nr geod.418, 427, 445, 451/1, objetych opracowaniem (wg wniosku
Inwestora) — ok.4,00 ha,

- wskaznik wielko$ci powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki objetej zakresem wniosku
(intensywnos¢ wykorzystania terenu) — maksymalnie do ok. 0,30;

Projektowana inwestycja bedzie realizowana jako uzupelnienie istniejgcego zainwestowania terenu.
Podczas realizacfi przedmiotowej inwestycji nie przewiduje sie koniecznosci wycinki drzew oraz
znaczgcej ingerencji w szate roslinng.

Budynki i teren w czgéci planowanej inwestycji jest objety ochrong konserwatorskg - jako Zespot
budynkéw Nadle$nictwa ,Jagiellofiskie”:
- Lesniczéwka |, ob. nie uzytkowana mur., ok. 1925 r., nr rej.. 740 decyzja WKZ nr KIL.WKZ-

5340/15/90 z dnia 26.06.1991 r.

- Lesniczéwka Il, ob. nle uzytkowana, mur., ok. 1925 r., nr rej.. 740 decyzja WKZ nr KIL.WKZ-
5340/15/90 z dnia 26.06.1991 r.

- Stodola |, drew., ok. 1925 r., rekonstr. 2005 r., nr rej.: 740 decyzja WKZ nr KI.WKZ- 5340/15/90 z

dnia 26.06.1991 r.

- Stodofa Il (ze spichlerzem i obora, drew., ok. 1925 r., nr rej.. 740 decyzja WKZ nr KIWKZ-
5340/15/90 z dnia 26.06.1991 r.

- Obora, ob. stajnia, drew., ok. 1925 r., nr rej.: 740 decyzja WKZ nr KI.WKZ-5340115190 z dnia

26.06.1991 r.
Ponadto Zespét budynkéw Osrodka Edukacji Lesnej ,Jagielloriskie” wpisany jest do wojewoddzkiej
ewidencji zabytkow — poz. 2588-2594.

Stwierdzono, iz przedmiotowe dziatki, na ktérych jest planowana inwestycja — polozone sq w
granicach Obszaru Specjalnej Ochrony Ptakéw (OSO) , Natura 2000" Puszcza Bialowieska (PLC200004),
wyznaczonego Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 12 stycznia 2011r. w sprawie obszaréw
specjalnej ochrony ptakéw (Dz. U. nr 25, poz. 133, z p6zn.zm.), oraz w projektowanym Specjalnym
Obszarze Ochrony Siedlisk (SO0) ,Natura 2000", zatwierdzonym Decyzja Wykonawczg Komisji (UE)
2015/69 z dnia 3 grudnia 2014r. w sprawie przyjecia O0smego zaktualizowanego wykazu terenéw
majgcych znaczenie dla Wspoéinoty, skladajacych sie na kontynentainy region biogeograficzny -
»Puszcza Bialowieska" /PLC200004/ (Dz.U.UE.L.2015.18.1 z dnia 23 stycznia 2015r.).

Planowane zamierzenie nie koliduje z ustaleniami ochronnymi dla tego obszaru oraz nie
pogarsza stanu siedlisk gatunkow roslin i zwierzat, a takze nie wplywa negatywnie na gatunki dla ktérych
ochrony zostat wyznaczony w/w obszar.

Ponadto teren dzialek objetych wnioskiem znajduje sie w rejonie Obszary Chronionego
Krajobrazu "Puszcza Biatowieska". Niemniej zgodnie z zapisami Rozporzadzenia Nr 7/05 Wojewody
Podlaskiego z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu "Puszcza Bialowieska”
(Dz. Urz. Woj. Podl. z 2005r. Nr 54, poz.720), zmienionego Rozporzadzeniem Nr 8/09 Wojewody
Padlaskiego z dnia 30 lipca 2009r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2009r. Nr 154, poz.1683), zmienionego
Uchwatg Nr XII/120/11 Sejmiku Wajewtdztwa Podlaskiego z dnia 24 pazdziernika 2011r. (Dz. Urz. Woj.
Podl. z 2011r. Nr 274, p0z.3309) - planowane zamierzenie nie koliduje z ustaleniami ochronnymi dla
tego obszaru okreSlonymi w wiw rozporzadzeniach.

W trakcie postgpowania administracyjnego, zgodnie z art.96 ust.1 ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie
Srodowiska oraz ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz.U.2013.1235 it, z pézn.zm,), przed
wydaniem decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla w/w inwestycji Woijt Gminy Bialowieza jest
zobowigzany rozwazy¢ czy przedsigwziecie moze potencjalnie znaczgco oddzialywac na obszar Natura
2000.

Analizujac w/w przedsigwzigcie pod katem jego oddziatywania na §rodowisko oraz uwzglednlajac
laczne uwarunkowania, o ktérych mowa w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o
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udostepnianiu informacji o §rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczerstwa w ochronie Srodowiska
oraz ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz.U.2013.1235 j.t, z pdzn.zm.), w odniesieniu do
oddziatywania przedsigwzigcia na obszar Natura 2000 tj.: rodzaj i charakterystyke przedsiewzigcia z
uwzglednieniem skali przedsigwzigcia i wielko$ci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporc]l,
powigzan z innymi przedsiewzigciami, w szczegb6inosci skumulowanie oddziatywania przedsigwzigcia z
innymi przedsiewzigciami, wykorzystanie zasobow naturalnych, emisji i wystgpowania innych
ucigzliwosci, ryzyka powstania powaznej awarii, przy uwzglednieniu uzywanych substancji i stosowanych
technologii, usytuowanie przedsigwzigcia z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla Srodowiska, w
szczegoblnosci przy istniejagcym uzytkowaniu terenu, zdolno$ci samooczyszczania si@ Srodowiska i
odnawiania zasobéw naturalnych, waloréw przyrodniczych i krajobrazowych, rodzaj i skale mozliwego
oddzialywania przedsiewzigcia w szczegdlnoSci zasieg oddziatywania na obszar geograficzny | liczbg
ludnoéci, poszczegéine elementy przyrodnicze, wielkos¢ i ztozono$¢ oddzialywania z uwzglednieniem
obcigzenia istniejgcej infrastruktury technicznej - stwierdzono, ze w/w przedsiewzigcie nie spowoduje
pogorszenia stanu Srodowiska, nie wplynie negatywnie na zdrowie ludzi oraz na obszar Natura 2000.

W acenie organu | instanciji planowana inwestycja, ze wzgledu na planowany zakres i lokalizacje
nie spowoduje ryzyka znaczacego, negatywnego oddzialywania na w/w obszar Natura 2000 (w
rozumieniu art.33 ust.1 ustawy o ochronie przyrody), w odniesieniu do siedlisk przyrodniczych oraz
gatunkéw roslin i zwierzat dla ktoérych ochrony zostat wyznaczony ten obszar, integralnosci tego obszaru,
czy powigzania z innymi obszarami.

Wskazniki zabudowy powierzchni czeédci dziatki (w zakresie objetym wnioskiem) przyjeto na
zasadzie § 5, ust. 2, w/w rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. - wynoszacy ok.
0,30 — co jest wystarczajgce dla planowanego zamierzenia inwestycyjnego.

Z uwagi na stan faktyczny istniejacg i planowana zabudoweg - na terenie istniejgcego O$rodka
Edukacji Lesnej ,Jagielloriskie” - minimalng linie nowej zabudowy dla planowanego przedsigwzigcia (na
zasadzie § 4, rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie sposobu
ustalania wymagan dotyczgcych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku
miejscowego planu zagospaodarowania przestrzennego) — nie ustala sieg.

2) teren ma [¢] | publiczne;
Zjazdy i wejscia na dziatke — poprzez istniejgcy ukiad dojazdéw wiaczony bezposrednio do drogi
dojazdowej le$ne;.

3) istniejace lub projektowane uzbrojenie terenu, z uwzglednieniem ust. 5, {est wystarczajace dia
zamierzenia budowlanego;

Projektowane przedsigwzigcie wymaga uzbrojenia w urzadzenia infrastruktury technicznej w zakresie:

a) zaopatrzenie w energie elekiryczng — poprzez istniejgce na dzialce przylacze elektroenergetyczne;

b) zaopatrzenie w wode — poprzez istniejgcy na dziaice wiasng sie¢ wodociggowa — z wiasnego ujecia
wody (z istniejgcej studni na dziaice),

c) zrzut sciekdw bytowo — gospodarczych — do istniejacej na terenie dzialki ozn. nr 427 oczyszczalni
ekologlezne),

d) zaopatrzenie w energig cieplna — z istniejacych kotlowni lokalnych w budynkach, lub poprzez inne
alternatywne zrédia ciepia, przy preferencji ekologicznych zrédet zaopatrzenia w energie cieping,

e) zjazdy | wejécie na dziatke — poprzez istniejgcy ukfad dojazdéw wiaczony bezposrednio do drogi
dojazdowe] lesnej.

4) leren nie wymaga uzyskania zgody na zmiang przeznaczema gruntdéw rolnych i leSnych na cele
nierolnicze i niele$ne, qdyz byl ebjety zqoda uzyskana przy sporzgdzaniu miejscowych planow, ktére
utracily moc na podstawie art. 67 ustawy, o ktérej mowa w art. 88 ust. 1.

Teren nie wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntéw rolnych pod projektowang
zabudowe w zakresie zwigzanym z projektowanym zamierzeniem inwestycyjnym (art. 11, ust. 1 ustawy z
dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (Dz.U.2015.909 j.t.) - na cele nierolnicze i cele
nieleSne, z uwagi na fakt, iz planowane obiekty zwiazane z gospodarkg lesng - zajete pod
wykorzystywane dla jej potrzeb, nie tracg charakteru gruntu lesnego (art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 28
wrzesnia 1991 r. o lasach (Dz.U.2014.1153 j.t., z p6zn.zm.);

W stanie faktycznym obszar znajdujgcy sig w liniach rozgraniczajacych projektowanej inwestycji, bedacy
czescia siedziby OSrodka Edukacji Lesnej ,Jagiellonskie” NadleSnictwa Biatowieza - stanowig tereny
oznaczone w ewidencji gruntéw i budynkdw jako PsVI, Ls.

5) decyzja jest zqodha z przepisami odrebnymi:
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a) Whniosek o ustalenie warunkéw zabudowy nie dotyczy obszaru, w odniesieniu do ktérego istnieje
obowigzek sporzadzenia planu miejscowego. Nie wystepuje zatem przypadek zawieszenia postepowania
administracyjnego do czasu uchwalenia planu.

b) budynki i teren w czeéci planowanej inwestycji jest objety ochrong konserwatorska - jako Zespét
budynkéw Nadlesnictwa ,Jagiellonskie”:
- Le$niczéwka I, ob. nie uzytkowana mur., ok. 1925 r., nr rej.: 740 decyzia WKZ nr KI.WKZ-

5340/15/90 z dnia 26.06.1991 r.
- Lesniczéwka II, ob. nie uzytkowana, mur., ok. 1925 r., nr rej.: 740 decyzja WKZ nr KI.WKZ-

5340/15/90 z dnia 26.06.1991 r.
- Stodola |, drew., ok. 1925 r., rekanstr. 2005 r., nr rej.: 740 decyzja WKZ nr KIWKZ- 5§340/15/90 z

dnia 26.06.1991 r.
- Stodola Il (ze spichlerzem i oborg, drew., ok. 1925 r., nr rej.: 740 decyzjia WKZ nr KI.WKZ-

5340/15/90 z dnia 26.06.1991 r.
- Obora, ob. stajnia, drew., ok. 1925 r., nr rej.: 740 decyzja WKZ nr KI.WKZ-5340115190 z dnia

26.06.1991r.

Ponadto Zespdt budynkéw Osrodka Edukacji Leénej ,Jagiellofiskie” wpisany jest do wojewdbdzkiej
ewidencji zabytkdw — poz. 2588-2594.

Zatem z uwagi wiw na fakly - inwestycja wymaga uzyskania pozwolenia Podlaskiego Wojewédzkiego
Konserwatora Zabytkéw (art.39 ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409 it,
z pézn.zm.), w zwigzku z art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (Dz.U.2014.1446 j.t., z p6ézn.zm.),

c) planowane przedsigwzigcie nie kwalifikuje si¢ do przedsigwzieé wymienionych w Rozporzadzeniu
Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie okreslenia przedsiewzie¢ mogacych zZnaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz.U.2010.213.1397, z p6zn.zm.).

d) teren dziatek znajduje si¢ w granicach Obszaru Specjalnej Ochrony Ptakéw (OSQ) ,Natura 2000”
Puszcza Bialowieska (PLC200004), wyznaczonego Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 12
stycznia 2011 r. w sprawie obszaréw specjalnej ochrony ptakéw (Dz. U. nr 25, poz. 133, z pézn.zm.),
oraz w projektowanym Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk (SOO) ,Natura 2000", zatwierdzonym
Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2015/69 z dnia 3 grudnia 2014r. w sprawie przyjecia 6smego
zaklualizowanego wykazu terendw majgcych znaczenie dla Wspdinoty, skladajacych sie na
kontynentalny region biogeograficzny — ,Puszcza Bialowieska® /PLC200004/ (Dz.U.UE.L.2015.18.1 z
dnia 23 stycznia 2015r.).

Planowane zamierzenie nie koliduje z ustaleniami ochronnymi dla tego obszaru oraz nie pogarsza stanu
siedlisk gatunkéw roslin i zwierzat, a takze nie wptywa negatywnie na gatunki dla ktérych ochrony zostat
wyznaczony w/w obszar,

e) teren dzialek objetych wnioskiem znajduje si¢ w rejonie Obszaru Chronionego Krajobrazu "Puszcza
Bialowieska". Niemniej zgodnie z zapisami Rozporzadzenia Nr 7/05 Wojewody Podlaskiego z dnia 25
lutego 2005 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu "Puszcza Bialowieska" (Dz. Urz. Woj. Podl. z
2005r. Nr 54, poz.720), zmienionego Rozporzadzeniem Nr 8/09 Wojewody Podlaskiego z dnia 30 lipca
2009r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2009r. Nr 154, poz.1683), zmienionego Uchwalg Nr XI1/120/11 Sejmiku
Wojewobdztwa Podlaskiego z dnia 24 pazdziernika 2011r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2011r. Nr 274, poz.3309)
- planowane zamierzenie nie koliduje z ustaleniami ochronnymi dla tego obszaru okreslonymi w wiw
rozporzadzeniach.

f) realizacja inwestycji wskazanej we wniosku inwestora, nie moze naruszaé w szczegoinosci przepiséw:

- ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych,

- ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, oraz obowigzujacych ustalet
planéw ochrony ustanowionych dla parkéw narodowych, rezerwatéw przyrody | parkéw
krajobrazowych, a takze dla innych form ochrony przyrody, o ktérych mowa w przepisach o
ochronie przyrody,

- ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami,

- ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska,

- ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,

- ustawy z dnia 28 wrzes$nia 1991 r. o lasach,
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- ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wadne.

g) teren w granicach obszaru objetego wnioskiem posiada uregulowany stan prawny;

— | TR
mygy Grieg -
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Bialystok, 05-01-2016 1.

PODLASKI WOJEWODZKI
KONSERWATOR ZABYTKOW
15-554 Bialystok, ul. Dojlidy Fabryczne 23

R.5183.48.2015.ZC

Skarb Panstwa — Pafiistwowe
Gospodarstwo Lesne — Lasy
Panstwowe — NadleSnictwo Bialowieza

pelnomocnik;

Pani Wanda Grodzka
ul. Bliska 1B/5
80-541 Gdansk

adres do korespondencji:

ul. Oliwska 21/23
80563 Gdansk

Zgodnie z przepisem art. 27 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad
zabytkami (j.t. - Dz.U. z 2014 r., poz. 1446 z pézn, zm,] przedktadam zalecenia konserwatorskie
(opracowane na podstawie dokumentacji z zasobéw WUOZ w Bialymstoku') w sprawie zmiany
inwestycji polegajacej na remoncie, przebudowie i zmianie sposobu uzytkowania zabytkowych
budynkéw Nadlesnictwa Bialowieza, zlokalizowanych na dz. nr ewid. 412/1 i 427, przebudowie
zagospodarowania terenu, budowie ogrodzenia, zagospodarowania czegci dziatki nr ewid. 427 na park
edukacyjny, przebudowie tzw. amfiteatru w dawnym wyrobisku zwirowni na dz. nr ewid. 418 oraz
budowie parkingu na dz. nr ewid. 445 1451/1 (przylegajacych do dz. nr ewid. 427):

1. uwarunkowania konserwatorskie:

L.I. wniosek o wydanie zalecei konserwatorskich dotyczy dwéch zabytkéw wpisanych

do rejestru zabytkow:
1.1.1.  zespolu leSniczéwek z lat 1925-27, usytuowanego na péinocnym skraju Bialowiezy,
przy ul. Wojciechdwka 4, dz. nr ewid. 412/1 (Nr rej. zab. 797);
- zesp6l lesniczéwek tworza:
LTI tesmiczOwka A — budynek urzgdu
' 1) karty ewidencyjne zabythdw architekiury i budownicnva: le$niczéwka A — budynek urzedu (nr inw. 2533), lesniczéwka
B — budynck mieszkalny (nr inw. 2534), lesniczdwka I [budynek urzgdu) (nr inw. 2540), legniczéwka I [mieszkanie
lesniczega](nr inw. 2541), wozownia ze stodalg (nr inw. 2544), stajuia (nr inw. 2542), stodola ze spichlerzem i obora (nr inw.
2543) oraz stodoln w zespole lesniczéwek (nr in. 2536)
2) koncepcja architektoniczno-urbanistyczna, siedziba Nadlesnictwa Bialowieza, oprac. W, Lizurcj, 1994 (nr inw. 4623)
3) ocena z wnioskami konserwatorskimi restauracji budynkéw Osrodka Edukacji Lesnej ,Jagiellonskie™ w Bialowiezy,
oprac. P. Kozarski, 2011 (ar inw. 9213)
4) inwentaryzacja architektoniczna 1. lesniczéwka [ob. budynek urzgdu) 2. lesniczéwka [ob. budynek mieszkalny], oprac,
W. Lizurej, 1994 (nr inw. 4582)
5) dokumentacja ewidencyjna ogrodu przy siedzibic Nadlesnictwa w Bialowiezy, oprac. E. Boficzak — Kucharczyk,
J. Maroszek, E. Juchniewicz, 1985 (nr inw. 3508)




1.1.1.2.  ledniczéwka B —budynek mieszkalny

1.1.2. zespolu budynkéw dawnego nadlesnictwa Jagiellofiskiego z ok. 1927 r.,
usytuowanego w gminie Biatowieza, na poludnie od Podolan 11, dz. nr ewid. 427 (Nr rej.
zab.740);

- zespot budynkow dawnego nadlesnictwa Jagiellonskiego tworza:
1.1.2.1,  lesniczéwka [ [budynek urzedu]
1.1.2.2.  les$niczéwka I [mieszkanie lesniczego]
1.1.2.3.  wozownia ze stodolg
1.1.2.4,  stajnia
1.1.2.5.  stodota ze spichlerzem i aborg
1.1.2.6.  teren, na ktérym zlokalizowano budynki zespolu

oraz 1.1.3. stodoly, znajdujacej si¢ na terenie zespolu le§niczéwek, nazwanej we wniosku

budynkiem gospodarczym potudniowym (5), niewpisanej do_rejestru zabytkéw, ale ujgtei
w wojewddzkie] ewidencii zabytkéw

1.2.  planowana inwestycja dotyczy:
1.2.1. w odniesieniu do zespolu lesniczéwek:
1.2.1.1. remontu i przebudowy lesniczowek oraz dwéch budynkéw gospodarczych
(budynkéw 4 i 5)
1.2.1.2. remontu, przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania trzeciego budynku
gospodarczego (budynku 3)
1.2.1.3.  zmianie zagospodarowania terenu
1.2.2. w odniesieniu do zespolu budynkéw dawnego nadlesnictwa Jagielloiskiego:
1.2.2.1.  remontu i przebudowy lesniczowek i stodoty
1.22.2. remontu, przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania stajni i wozowni
1.2.2.3.  zmiany zagospodarowania terenu (w tym budowie instalacji nawadniajacej
i ogrodzenia)
1.2.2.4.  zagospodarowania wsch. cz. dziatki nr ewid. 427 na park edukacyjny
1.22.5. przebudowy tzw. amfiteatru w dawnym wyrobisku zwirowni, dziatka
nr ewld. 418
1.22.6. budowy parkingu na dz. nr ewid. 445 i 451 (przylegajacych do dzialki
nr ewid. 427)2

1.3.  zesp6l leSniczéwek z lat 1925-27 przy ul. Wojciechéwka 4:
1.3.1. lesniczowka A — budynek urzedu, w typie tzw. ,dworku polskiego”, wybudowana
w 1927 r. z przeznaczeniem na siedzibe nadlesnictwa; murowana, tynkowana,
cz. podpiwniczona, parterowa, nakryta dachem dwuspadowym, na planie wydluzonego
prostokata z dwutraktowym uktadem wngtrza; z szerokim czterokolumnowym portykiem
od frontu i portykiem filarowo-kolumnowym od wsch., elewacje opracowane z uzyciem
detalu: toskariskie kolumny, pelne doryckie belkowanie, wydatny gzyms z lekko

2 dla czgéci inwestycji zlokalizowanej na dzialkach nr ewid. 418 (przebudowa tzw. amfiteatru w dawnym
wyrobisku zwirowni), nr ewid. 445 i 451 (budowa parkingu) w zespole nadlesnictwa Jagiellonskiego oraz dla
dwéch nie zabytkowych budynkéw gospodarczych (zachodnim [3] i wschodnim [4]) i zagospodarowania
dziatki nr ewid 412/1 w zespole lesniczowek zalecef konserwatorskich nie wydaje sie¢ — na ww. dzialkach
nie wystepujg zabytki, budynki [3] i [4] nie sg zabyikowe, ani nie znajdujg sie na zabytkowym obszarze,
a dziatka nr ewid. 412/1 nie jest wpisana do rejestru zabytkow ani uj¢ta w wojewédzkiej ewidencii zabytkow



1.3.2.

1.3.3.

profilowang simg; pod gzymsem podwieszone tryglify, nizej regule; we fryzie tryglify
i metopy

lesniczowka B — budynek mieszkalny, w typie tzw. ,dworku polskiego®, wzniesiona
w 1925 r. na mieszkania pracownikéw nadlesnictwa; murowana, tynkowana,
cz. podpiwniczona, parterowa, nakryta dachem dwuspadowym; na planie wydiuzonego
prostokata z dwutraktowym uktadem wngtrza; z kolumnowym portykiem od frontu oraz
parg dwuspadowych daszkéw wspartych na drewnianych wspomikach, oslaniajacych
wejscia od zaplecza; elewacje opracowane z uzyciem detalu: toskanskie kolumny, petne
doryckie belkowanie, wydatny gzyms z lekko profilowang simag; pod gzymsem
podwieszone tryglify, nizej regule; we fryzie tryglify i metopy

stodola z ok. 1930 r., przeniesiona na miejsce obecnej lokalizacji ok. 1960 r., drewniana,
konstrukcji mieszanej: zrebowej i sumikowo - Iatkowej, czesciowo oszalowana;
parterowa, niepodpiwniczona, nakryta wysokim dachem dwuspadowym; wngtrze
jednoprzestrzenne z nagim stropem belkowym, funkcjonalnie podzielone na dwa
klepiska, dwa zasieki i dwa pomieszezenia gospodarcze

zespét budynkéw dawnego nadlesnictwa Jagiellonskiego:

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.

lesniczéwka 1 [budynek urzedu], wzniesiona w 1927 r. w stylu dworkowym dla
nowopowstatego nadlesnictwa Jagiellofiskie; murowana z cegly, tynkowana, parterowa,
nakryta niskim dachem dwuspadowym, z czterokolumnowym portykiem od frontu
i portykiem kolumnowo -filarowym od strony potudniowej; elewacje opracowane
z uzyciem detalu: pseudodoryckie belkowanie tryglifowo - metopowe, wydatny
profilowany gzyms podokapowy

lesniczowka [l [mieszkanie lesniczego]. wybudowana ok. 1927 r. w stylu dworkowym,

murowana, tynkowana, parterowa, nakryta niskim dachem dwuspadowym,
z zabudowanym, pierwotnie kolumnowym, portykiem od frontu; elewacje opracowane
z uzyciem detalu: pseudodoryckie belkowanie tryglifowo - metopowe, wydatny
profilowany gzyms podokapowy

wozownia ze stodola z ok. 1927 r., drewniana na murowanej podmuréwcee, nakryta
dachem naczétkowo — przyczotkowym, $ciany konstrukcji mieszanej: zrgbowej
i sumikowo-fgtkowej; na planie prostokata, jednotraktowa, dwuwnetrzna,
z podziatem funkcjonalnym na wozownig¢ (od poludnia) i stodote (od péinocy); strop
belkowy nagi, wigzba dachowa krokwiowo-j¢tkowo-stolcowa

stajnia z ok. 1927 r, drewniana na murowanej podmuréwce, z jednoprzestrzenng
przybudéwka od zachodu, nakryta dachem naczétkowo-przyczétkowym z dwiema
lukarnami; sciany korpusu o konstrukcji zrgbowej, $ciany przybudéwki konstrukcji
sumikowo - {gtkowej; na planie wydluzonego prostokata z jednotraktowym,
szesciodzielnym, symetrycznym  ukladem wnetrza; wigzba dachowa krokwiowo-
Jjetkowa z krokwiami opartymi na belkach stropowych

stodola ze spichlerzem i obora z ok. 1927 r., drewniana, nakryta dachem naczétkowo-
przyczétkowym, Sciany o konstrukcji mieszanej: zrgbowej i sumikowo-tatkowej, wigzba
dachowa konstrukeji krokwiowo-jetkowo-stolcowej; na planie znacznie wydluzonego
prostokata o jednotraktowym ukfadzie wnetrza w czgsci srodkowej i dwutraktowym
po bokach

teren, na ktérym zlokalizowano budynki zespotu polozony jest na poludnie od wsi
Podolany II, na niewielkim wyniesieniu, otoczony lasem, z wjazdem alejg grabowg
od strony zachodniej; lesniczéwki poprzedzone ogrédkiem kwiatowym (lesniczéwka I1)




3.

i podjazdem o formie kolistego kiombu (lesniczéwka I); na osi podjazdu druga brama
wjazdowa

2. uwarunkowania prawne:

2.1. przedmiotowa inwestycja dotyczy dwdch zabytkéw wpisanych do rejestru zabytkow
(zespolu lesniczéwek przy ul. Wojciechéwka 4 i zespolu budynkéw dawnego
nadlesnictwa Jagiellonskiego)

22. na  przeprowadzenic  planowanych  rob6t  budowlanych  (przedstawionych
w przedmiotowym wniosku o wydanie zaleceri konserwatorskich) nalezy uzyskaé
pozwolenie konserwatorskie (przed pozwoleniem na budowe)

2.3. warunki uzyskania pozwolenia konserwatorskiego okresla rozporzadzenia Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich, robét budowlanych, badafi konserwatorskich,
badan architektonicznych i innych dzialan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw
oraz badan archeologicznych (Dz.U. z 2011 r., Nr 165, poz. 987 z pozn. zm.)

2.4.przedmiotowa inwestycja obejmuje takze stodolg zabytkowa, niewpisang do rejestru
zabytkow, ujeta w wojewddzkiej ewidenciji zabytkéw

2.5. w odniesieniu do tego obiektu ma zastosowanie przepis art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - prawo budowlane (j.t. — Dz.U. z 2013, poz. 1409 z pézn. zm.), ktdry stanowi, ze
w stosunku do obiektéw budowlanych oraz obszaréw niewpisanych do rejestru zabytkéw,
a ujgtych w gminnej ewidencji zabytkéw, pozwolenie na budowg lub rozbiérke obiektu
budowlanego wydaje wlasciwy organ w uzgodnieniu z wojewodzkim konserwatorem
zabytkéw

2.6, ponadto w odniesicniu do calej inwestycji ma zastosowanie art. 53 ust. 4 pkt 2 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. — Dz.U.
z 2015 poz. 199 z p6Zn. zm.), z ktérego wynika, zc decyzje o lokalizacji inwestycji celu
publicznego wydaje si¢ po uzgodnieniu z wojewddzkim konserwatorem zabytkéw
- W odniesieniu do obszaréw i ohiektéw objetych formami ochrony zabytkéw, o ktérych
mowa w art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
(-t. - Dz. U. 22014 r. poz. 1446) oraz ujetych w gminnej ewidencji zabytkéw lub art. 60
ust, 1, z ktérego wynika, ze decyzj¢ o warunkach zabudowy wydaje, z zastrzezeniem ust.
3, wojt, burmistrz albo prezydent miasta po uzgodnieniu z organami, o ktérych mowa
w art. 53 ust. 4, i uzyskaniu uzgodnien lub decyzji wymaganych przepisami odrebnymi

zalecenia konserwatorskie:

3.1, zaleca sig:
zespdl lesniczéwek z lat 1925-27, dz. nr ewid. 412/1 (Nr rej. zab. 797):

3.1.1.  lesniczowka A — budynek urzedu:
3.1.1.1. zachowanie gabarytow
3.1.1.2. zachowanie funkeji
3.1.1.3. stosowanie dotychczas uzywanych materialow
3.1.1.4. zachowanie stolarki (okiennej i drzwiowej), pokrycia dachowego, wystroju elewacji
3.1.1.5. zachowanie ukladu wnetrza
3.1.2.  lesniczowka B — budynek mieszkalny:




3.1.2.1. zachowanie gabarytow
3.1.2.2, przywrécenie pierwotnej (mieszkalnej) funkcji
3.1.2.3. stosowanie dotychczas uzywanych materiatow
3.1.2.4. zachowanie stolarki (okiennej i drzwiowej), pokrycia dachowego, wystroju elewacii
3.1.2.5. zachowanie uktadu wnetrza
3.13. stodota:
3.1.3.1. zachowanie gabarytow

zesp6l budynkéw dawnego nadle$nictwa Jagiellonskiego, dz. nr ewid. 427 (Nr rej.
zab.740):
3.1.4. lesniczéwka | [budynek urzedu):
3.1.4.1. zachowanie gabarytow
3.1.4.2. zachowanie funkeji (biurowej)
3.1.4.3. stosowanic dotychczas uzywanych materiatéw
3.1.44. zachowanie stolarki (okiennej i drzwiowej), pokrycia dachowego, wystroju elewacii
3.1.4.5. zachowanie ukiadu wnetrza
3.L.5. lesniczéwka [l [mieszkanie lesniczego]:
3.1.5.1. zachowanie gabarytéw
3.1.5.2. zachowanie funkcji (mieszkalnej)
3.1.5.3. stosowanie dotychczas uzywanych materialéw
3.1.5.4. zachowanie stolarki (okiennej i drzwiowej), pokrycia dachowego, wystroju elewaciji
3.1.5.5. zachowanie ukfadu wngtrza
3.1.6. wozownia ze stodola:
3.1.6.1. zachowanie gabarytéw
3.1.6.2. zachowanie funkcji (magazynowej)
3.1.6.3. stosowanie dotychczas uzy wanych materiatow
3.1.6.4. zachowanie stolarki (okiennej i drzwiowej), pokrycia dachowego, wystroju elewacji
3.1.6.5. zachowanie ukiadu wnetrza
3.1.7. stajnia:
3.1.7.1. zachowanie gabarytow
3.1.7.2. stosowanie dotychczas uzywanych materiatéw
3.1.7.3. zachowanie stolarki (okiennej i drzwiowej), pokrycia dachowego, wystraju elewacji
3.1.7.4. zachowanie ukladu wnetrza
3.1.8. stodola ze spichlerzem i obora;
3.1.8.1. zachowanie gabarytow
3.1.8.2. zachowanie funkcji (gospodarczej)
3.1.8.3. stosowanie dotychczas uzywanych materialéw
3.1.8.4. zachowanie stolarki (okiennej i drzwiowej), pokrycia dachowego, wystroju elewacji
3.1.8.5. zachowanie uktadu wnetrza
3.1.9. teren, na ktorym zlokalizowano budynki zespolu:
3.1.9.1. zachowanie terenu w dotychczasowym ksztalcie
3.1.9.2. zachowanie istniejacej wysokiej zieleni
3.1.9.3. zachowanie formy przestrzennej zespotu

3.2. dopuszcza sie:
3.2.1.  lesniczéwka A — budynek urzedu:

3.2.1.1. wykonanie izolacji przeciwwilgociowej



3.2.1.2. ocieplenie podtogi oraz parteru i poddasza od wewnatrz

3.2.1.3. wymiang stolarki (okiennej i drzwiowej) z zachowaniem dotychczasowych
podzialow

3.2.1.4. wymiang pokrycia dachowego (na pokrycie z blachy plaskie;j)

3.2.1.5. dostosowanie budynku do potrzeb 0sdb niepetnosprawnych

3.2.1.6. zmiany w ukfadzie wnetrza

3.2.1.7. przebudowe wngtrza, bez wprowadzania nowej klatki schodowej,

3.2.1.8. wymiang instalacji

3.2.1.9. przebudowg (adaptacje) poddasza (bez wprowadzania nowych okien polaciowych),
w tym wzmocnienie konstrukeji dachu, remont przewodéw wentylacyjnych, remont
schodéw

3.2.2. lesniczéwka B — budynek mieszkalny:

3.2.2.1. wykonanie izolacji przeciwwilgociowej

3.2.2.2. ocieplenie podiogi oraz parteru i poddasza od wewnatrz

3.2.2.3. wymiang stolarki (okiennej i drzwiowej) z zachowaniem dotychczasowych
podziatéw

3.2.2.4. wymiang pokrycia dachowego (na pokrycie z blachy plaskiej)

3.2.2.5. dostosowanie budynku do potrzeb os6b niepetnosprawnych

3.2.2.6. zmiany w uktadzie wngtrza

3.2.2.7. przebudowe wngtrza, bez wprowadzania nowej klatki schodowej,

3.2.2.8. wymiang instalacji

3.2.2.9. przebudowe poddasza (bez wprowadzania nowych okien potaciowych), w tym
wzmacnienie konstrukeji dachu, remont przewodéw wentylacyjnych, remont

schodow
3.2.3. stajnia:

3.2.3.1. wykonanie izolacji przeciwwilgociowej

3.2.3.2. wykonanie ocieplenia wewnatrz budynku

3.2.3.3. wymiang stolarki (okiennej i drzwiowej) z zachowaniem dotychczasowych
podziatéw

3.2.3.4. wymiang pokrycia dachowego (na pokrycie z blachy plaskiej)

3.2.3.5. duslusowanig budynku du putrzeb oséb niepetnosprawnych

3.2.3.6. zmiany w ukladzie wnetrza — adaptacja do funkcji edukacyjno-ekspozycyinej

3.2.3.7. przebudowe wnetrza, bez wprowadzania nowej klatki schodowej,

3.2.3.8. wymiane instalacji

3.2.3.9. przebudowe poddasza (bez wprowadzania nowych okien polaciowych), w tym
wzmaocnienie konstrukcji dachu, remont przewodéw wentylacyjnych, remont
schodéw

3.2.4. stodola ze spichlerzem i obora:

3.2.4.1. wykonanie izolacji przeciwwilgociowej

3.2.4.2. wykonanie ocieplenia wewnatrz budynku

3.2.4.3. wymiang stolarki (okiennej i drzwiowej) z zachowaniem dotychczasowych
podzialow

3.2.4.4. wymiang pokrycia dachowego (na pokrycie z blachy plaskiej)

3.2.4.5. dostosowanie budynku do potrzeb oséb niepetnosprawnych

3.2.4.6. zmiany w ukladzie wngtrza — adaptacja do funkcji edukacyjno-ekspozycyjnej

3.2.4.7. przebudowg wnetrza, bez wprowadzania nowej klatki schodowej,

3.2.4.8. wymiang instalacji



3.2.4.9. przebudowg poddasza (bez wprowadzania nowych okien potaciowych), w tym
wzmocnienie konstrukcji dachu, remont przewodéw wentylacyjnych, remont
schodow
3.2.5. wozownia ze stodola:
3.2.5.1. wykonanie izolacji przeciwwilgociowej
3.2.5.2. wykonanie ocieplenia wewngtrz budynku
3.2.5.3. wymiang stolarki (okiennej i drzwiowej) z zachowaniem dotychczasowych
podziatow
3.2.5.4. wymiang pokrycia dachowego (na pokrycie z blachy plaskiej)
3.25.5. dostosowanie budynku do potrzeb 0séb niepetnosprawnych
3.2.5.6. 2miany w ukladzie wnetrza - adaptacja do funkcji edukacyjno-ekspozycyjnej
3.2.5.7. przebudowg wngtrza, bez wprowadzania nowej klatki schodowej,
3.2.5.8. wymiane instalacji
3.2.5.9. przebudowe poddasza (bez wprowadzania nowych okien potaciowych), w tym
wzmocnienie konstrukcji dachu, remont przewodéw wentylacyjnych, remont
schodow
3.2.6. teren zespolu:
3.2.6.1. przebudowe ogrodzenia wraz z bramg
3.2.6.2. wprowadzenie podzialu funkcjonalnego na czesé publiczng i pélprywatng
3.2.6.3. odwodnienie terenu

3.3. nie depuszeza sie:

3.3.1.  wprowadzenia nowych obiektéw na obszarze wpisanym do rejestru zabytkow
3.3.2. zmian w gabarytach obiektéw zabytkowych
3.3.3. zastosowania materiatéw dotychczas nie wystepujacych w obiektach zespotu

Podlaski Wojewodzki
Konserwator Zabytkow

Piotr Fy (o2
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1.0 WSTEP

1.1. Podstawa opracowania

— Umowa nr 18/1iR/2015z dnia 29.09.2015r.

— Archiwalna dokumentacja projektowa bedaca w posiadaniu Inwestora.

— Ogledziny stanu technicznego i pomiary budynku z dnia 06.10.2015r.

— Wizja lokalna.

— Dokumentacja fotograficzna.

— Inwentaryzacja budynku autorstwa pracowni projektowej Zaktad Ustug
Technicznych wykonana na podstawie wizji lokalnej i pomiaréw budynku przed
przystapieniem do prac przy projekcie budowlanym.

— Audyt energetyczny autorstwa pracowni projektowej Zaktad Ustug Technicznych

— Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia, Opis przedmiotu zamowienia
bedace zatacznikami do przetargu.

— Obowigzujgce przepisy i literatura techniczna.

Roboty bedq wykonywane w sposéb bezpieczny, w zgodzie z Polskimi Normami
(PN) i przepisami obowigzujacymi w Polsce, w tym Ustawg Prawo Budowlane.
Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powolujg sie na Normy, przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i naleiy je czyta¢ facznie z Rysunkami
i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Uwaia sie, ze Wykonawca jest w petni
zaznajomiony z ich zawartosciag i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie
wydania Polskich Norm (datowane nie pézniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert) o ile
nie postanowiono inaczej. Gdziekolwiek wystepuja odwotania do Polskich Nomm,
dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm Unii Europejskiej w zakresie przyjetym
przez polskie prawodawstwo.

1.2 Przedmiot Specyfikacji Technicznych ST

Specyfikacje Techniczne zawieraj informacje oraz wymagania wspélne dotyczace
' wykonania i odbioru robét, ktére zostang zrealizowane w ramach kontraktu:

Przebudowa Budynku Gtdwnego (nr inw. 143/693) Osrodka Edukacji Lesnej
~lagielloriskie” w BiatowieZy.
13. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacje Techniczne nalezy odczytaé i rozumieé w zlecaniu i wykonaniu robét
opisanych w punkcie 2.0. jako czes¢ Dokumentacji Projektowe] i Przetargowej.
14. Ogdlny zakres robét
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspélne
dla robét objetych specyfikacjami technicznymi (ST).
1.5. Zakres prac

Projektuje sie remont i przebudowe obe]mujgcg nastepujace prace przy remoncie dachu:
— Prace rozbiérkowe dotycza istniejgcego pokrycia dachowego a takze deskowania,
ktére jest z ztym stanie technicznym.,
— Elementy bedace w zlym stanie (porazone korozg biologiczng lub zniszczone)
wymienione na nowe o identycznych gabarytach.
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- wykonanie ocieplenia dachu oraz wymiana pokrycia dachu,
- wymiana obrobek blacharskich oraz systemu odwodnienia (rynny i rury
spustowe),

— projektowane nowe tawy, stopnie kominiarskie i wytaz dachowy

1.6. Przekazanie terenu

Zamawiajacy, w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaie
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, poda lokalizacje i wspodtrzedne gtdwnych obiektu oraz reperéw,
przekaie dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projcktowej i dwa
komplety ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych
punkéw pomiarowych dom chwili odbioru koricowego robét. Uszkodzone lub zniszczone
punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.7. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, czeS¢ graficzng,
obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach
umowy.

1.7.1. Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu

Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego egzemplarz petnej Dokumentacji
Projektowej na Roboty objete Kontraktem do przygotowania oferty.- W okresie
przygotowania oferty zorganizowana bedzie wizja lokalna.

Dokumentacja Projektowa dostarczona Wykonawcy przez Zamawiajgcego hie
moie byé wykorzystywana lub udostepniana osobom trzecim bez zgody Inspektora
Nadzoru, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy jest to niezbedne dla celéw zwigzanych z
wykonaniem Kontraktu.

1.7.2. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce

- Wykonawca we wiasnym zakresie opracuje plan bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane oraz projekt organizacji
robdt w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru, jak i rowniez organizacje terenu
budowy i zaplecza budowy Wykonawcy, projekt zasilania w energie elektryczng
terenu budowy — zasilanie z podlicznikow Inwestora oraz program zapewnienia
jakoéci robét. Koszt powyzszych opracowan nalezy uwzgledni¢ w cenie ofertowe;j.

—  Wykonawca we wtasnym zakresie opracuje i uzgodni szczegétowy harmonogram
rob6t gwarantujgcy ciggtos¢ wykonywanych prac. Koszty tego harmonogramu
nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych robét.

— Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawcza, w tym dokumentacje
powykonawczg wraz 2z inwentaryzacjy geodezyjng ze  szczegblnym
uwzglednieniem pomiaréw Sciany remontowanej z uwagi na peknigcia. Koszt tej
dokumentacji nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych robot.

— Catoéé dokumentacji opracowanej przez Wykonawce podlega zatwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie to jednak nie umniejsza odpowiedzialnosci
Wykonawcy wynikajacej z pastanowien Kontraktu.

— Wykonawca sporzgdzi niezbedna dokumentacje wykonawcza i przediozy do
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Koszt dokumentacji nalezy uwzgledni¢ w
cenach jednostkowych.



1.8. Zgodnosé robot z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami
technicznymi

Z wyjatkiem, kiedy stanie sie to niewykonalne z przyczyn prawnych lub fizycznych
Wykonawca winien wykonaé i wykoriczyé Roboty bez iadnych usterek, w $cistej
zgodnosci z Kontraktem. Wykonawca winien takie przestrzegaé i $ciéle stosowa¢ sie do
polecer Inspektora Nadzoru we wszystkich sprawach dotyczacych Robét, niezaleznie czy
byty one wymienione w Kontrakcie czy nie.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru sg istotnymi elementami Kontraktu i jakiekolwiek wymagania
zawarte w jednym z tych dokumentéw jest tak samo wigzace, jak gdyby wystepowato
ono we wszystkich dokumentach,

W przypadku rozbieznosci wystepujacych w Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacjach Technicznych, wymiary okre$lone liczbg sa wazniejsze od wymiaréw
okreslonych wg skali rysunku. Poszczegélne dokumenty powinny byé traktowane w
nastepujgcej kolejnosci pod wzgledem wainosci:

— Dokumentacja Projektowa.
— Specyfikacje Techniczne.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé na swa korzy$¢ jakichkolwiek btedéw lub
brakow w Dokumentacji Projektowe] lub Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu
winien bezzwtocznie powiadomié Inspektora Nadzoru, ktéry zadecyduje o dokonaniu
niezbednych zmian lub uzupetnien.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét.

Cechy Materiatéw i Elementéw Robdt powinny byé jednorodne i wykazywaé
bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami albo z warto$ciami $rednimi okreélonego
przedziatu tolerancji. Przedziat tolerancji przyjmuje sie w celu uwzglednienia
przypadkowych nieznacznych odchyleri od warto$ci docelowych, jakie sg praktycznie
nieuniknione.

W przypadku, gdy Roboty i Materiaty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacja
Projektowga, lub Specyfikacja Techniczng i bedzie to miato wptyw na nie zadawalajacq
jakos¢ Robét, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastapione innymi, a roboty te
rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.9. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania realizacji kontraktu az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w
tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenia, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie
inne niezbgdne do ochrony rob6t, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia
terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w cene
umowna.

1.10. Tablice informacyjne o prowadzonej budowie

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami
Prawa Budowlanego Kazda z tych tablic bedzie podawata podstawowe informacje o
budowie. Koszt zainstalowania i utrzymania tablic informacyjnych winien by¢



uwzgledniony w cenach jednostkowych robét. Tablice informacyjne bedg utrzymywane
przez Wykonawce przez caty okres realizacji rob6t w dobrym stanie.

1.11. Ochrona srodowiska podczas wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego i stosowaé je w czasie prowadzenia Robéot. Wykonawca w
szczegdlnosci zapewni spetnienie nastepujacych warunkéw:

— miejsca na bazy, magazyny, skladowiska i drogi wewnetrzne bedy tak wybrane,
aby nie powodowaty zaktocern w pracy i nie powodowaty zniszczent w srodowisku
naturalnym.

— praca sprzetu uifywanego podczas realizacji robot nie bedzie powodowaé
zanieczyszczen w §rodowisku naturalnym na Terenie Budowy i poza nim.

— podejmie odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed:

— zanieczyszczeniami zhiornikbw wodnych i ciekdw pytami, paliwem, olejami,
materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami.

— zanieczyszczeniami powietrza pytami i gazami.

— przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu.

— mozliwo$cig powstania pozaru.

Wykonawca winien przestrzegat ustawe z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu
ustawy Prawo Ochrony Srodowiska, ustawy o odpadach, oraz o zmianie niektdrych ustaw
/Dz.U. 01.100.1085 z dnia 18 wrzesnia 2001 r./, oraz Rozporzadzenie Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 23 pazdziernika 2003 r. w sprawic wymaganh
wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania
instalacji lub urzgdzen, w ktérych byt lub jest wykorzystywany azbest /Dz.U. 03.192.1876
z 18 wrzesnia 2001 r./.

Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robét norm
okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska obcigzg
Wykonawce.

1.12. Ochrona przeciwpoiarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przeplsy ochrony przeciwpozarowej.

W pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynie i sprzgcie
Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany
odpowiednimi przepisami.

Materiaty tatwapalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami oraz bedg zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie adpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym w efekcie realizacji robét przez osoby (firmy) podlegte Wykonawcy.

1.13. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposdb trwaty s3 szkodliwe dla otoczenia nie beda
dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie do uzycia Materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym niz dopuszczalne.

1.14. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkie przepisy
dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegélno$ci Wykonawca ma obowigzek
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zadbac o zdrowie i bezpieczeristwo pracy swoich pracownikdéw i zapewni¢ wtaéciwe
warunki pracy i warunki sanitarne.

Zamawiajacy nie udostepni Wykonawcy, w trakcie realizacji robét pomieszczenie
na cele socjalne. Wykonawca bedzie musiat na swoj koszt zorganizowaé tymczasowe
zaplecze dla wykonywania robot.

Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz Sprzet |
odpowiednia odziez dla ochrony oséb zatrudnionych na Terenie Budowy, oraz dla
zapewnienia bezpieczeristwa publicznego.

Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla
personelu pracujacego na Terenie Budowy.

Uznaje sig, 2ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej s uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych robét.

Wykonawca musi przestrzegad i spetnia¢ wszelkie przepisy krajowe odnoszace sie
do bezpieczerstwa i higieny pracy tacznie z urzadze niami socjalnymi.

W szczegdlnosci, zwraca sie uwage Wykonawcy na wiasciwe:

— ochronne nakrycie gtowy, obuwie i odziez ochronna.

— szalowanie wykopéw, drabiny zejéciowe i podesty robocze.

— urzadzenia budowlane, w tym wszelkie zawiesia, liny, haki wznoéne, itp.

~ doj$cia na budowe i oéwietlenie.

— sprzet pierwszej pomocy i procedury awaryjne.

— pomieszczenia na budowie dla pracownikéw Wykonawcy, w tym stotowki,

umywalnie i toalety.

— $rodki przeciwpozarowe przy robotach i pomieszczeniach budowy.
Powyisza lista nie jest zamknigta, a Wykonawca odpowiada za zapewnienie, ze wszelkie
wymogi i zobowigzania bezpieczenstwa i higieny pracy przy Robotach i dla pracownikéw
oraz warunki socjalne sg spetnione.
Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podjaé konieczne $rodki
ostroznosci, aby zapewni¢ bezpieczeristwo zatogi i zapewnié¢ posiadanie odpowiedniego
Sprzetu monitorowania i ratunkowego.
W miarg postepu prac, Wykonawca powinien w petni zwracaé uwage na bezpieczenstwo
wszystkich oséb upowaznionych do przebywania na budowie.
Zgodnie z artykutem 21A ust.1 Ustawy ,Prawo Budowlane” Kierownik Budowy winien
sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzanie przed rozpoczeciem budowy plan bezpieczeristwa i
ochrony zdrowia uwzgledniajgc specyfike Kontraktu i warunki prowadzenia robét
/zgodnie z Rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r., Dz.U. nr
151 poz. 1256/.
Uwaga: Zamawiajgcy nie udostepni Wykonawcy, w trakcie realizacji robét pomies zczenie
na cele socjalne. Wykonawca bedzie musiat na swdj koszt zorganizowaé tymczasowe
zaplecze dla wykonywania robét.

1.1S. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i
urzadzenia uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego
1.16. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji paristwowej i samorzadowej, ktére s3 w jakikolwiek sposéb zwigzane z
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i



wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003r. Nr 47, poz. 401). Wykonawca bedzie
przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pefni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzeh fub
metod i w sposob ciggly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.17. Korespondencja dotyczgca Budowy

W specyfikacji przetargowe]j na roboty budowlane Zamawiajacy poda stosowny
adres do korespondencji.

1.18. Okreélenia podstawowe

Uizyte w Ogdlnych Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia
nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

— Teren Budowy — tereny zajete pod Roboty oraz zaplecza i dojazdy do Budowy
udostepnione przez Zamawiajacego dia wykonania Robét a takie inne miejsca
wymie nione w Kontrakcie jako czes$¢ Placu Budowy.

— Laboratorium — laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru, stuzace do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z
realizacja Kontraktu oraz oceng jakosci materiatow i robot.

— Materialy — wszelkie surowce i produkty niezbgdne do wykonywanla robét
zgodnie z Dokumentacjq Projektowq i Specyfikacjami Technicznymi,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

— Dokumentacja Projektowa — wszelkie informacje techniczne potrzebne do
prawidtowego wykonania Kontraktu zawarte w rysunkach, obliczeniach,
przedmiarach, normach, wzorach, modelach, instrukcjach i specyfikacjach
technicznych dostarczone Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru zgodnie z
Kontraktem jak rownieiz przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru.

—  Wyceniony Przedmiar Robot — Przedmiar rob6t wyceniony przez Wykonawce i
stanowigcy czes¢ jego oferty

— Sita Wyisza — dziatanie takich sit natury, ktdrych doswiadczony Wykonawca,
dochowujgc naleiytej starannoéci, nie mégt przewidzie¢ lub im przeciwdziatac.

— Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywna oceng techniczng
wyrobu stwierdzajacq jego przydatnosé do stosowania w okreslonych warunkach,
wydany przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis
jednostek aprobujacych zestawiony jest w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r, w sprawie aprobat i
kryteriéw technicznych dotyczacych wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8
lutego 1995 r. poz. 48, rozdziat 2). Jesli chodzi o Europejskie aprobaty techniczne,
lista jednostek upowaznionych do ich wydawania jest wspomniana w Dyrektywie
Rady o produktach budowlanych z roku 1989 (Informacja, Komisja Europejska, DG
Enterprise, Bruksela).

— Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujacy, ie zapewniono odpowiedni stopier zaufania, iz naleiycie
zidentyfikowano wyréb, proces i ustuga s zgodne z okreslong normg lub innymi
dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobow dopuszczonych do
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obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosici wykazuje, Ze zapewniono
zgodnos¢ wyrobu z PN lub aprobaty techniczng (w przypadku wyrobéw, dla
ktérych nie ustalono PN).

— Znak zgodnoici — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami
systemu certyfikacji, wskazujacy , ze zapewniono odpowiedni stopier zaufania iz
dany wyrdb, proces lub ustuga s3 zgodne z okreélong norma Iub innymi
dokumenta mi normatywnymi.

— Projektant - osoba fizyczna posiadajaca stosowne uprawnienia i bedaca
cztonkiem Izby, ktéra jest autorem projektu budowlanego lub innej dokumentacji
projektowe;j.

= Inspektor Nadzoru - osoba fizyczna organizujgca realizacje inwestycji powotana
przez inwestora dia okre$lonego przedsiewziecia inwestycyjnego.

= Uzytkownik — podmiot gospodarczy odpowiedzialny za prawidtowe utrzymanie i
eksploatacje obiektu budowlanego.

2.0 MATERIALY

2.1, Wymagania ogéine

Wszystkie Materialy stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Rob6t
winny by¢:

— nowe i nie uzywane.

— odpowiada¢ wymaganiom norm i przepiséw wymienionych w niniejszych
Specyfikacjach Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie
wymienionych, ale obowigzujgacych norm i przepiséw.

— mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym réwniez i
Swiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane w Unii Europejskiej
certyfikaty bezpieczenstwa.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem Materiatéw do
Robot.

Materialy szkodliwe dla otoczenia:

Materiaty, ktdre w sposdb trwaly s3 szkodliwe dla otoczenia, nie beda
dopuszczalne do uzytku.

Nie dopuszcza sig uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okre$lonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedq mialy aprobate techniczna
wydang przez uprawniong jednostkg, jednoznacznie okreslajacq brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatdow na $rodowisko.

Materiaty, ktére s3 szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakoriczeniu
robdt ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg byé uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jeieli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatéw
od wtasciwych organéw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uiycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.
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2.2, Zrédta pozyskiwania materiatéw.

Wszystkie wbudowywane materialy i urzadzenia, instalowane w trakcie
wykonywania rob6t musza byé zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegolnych
szczegStowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem
kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robét statych wykonawca przedtozy
szczegotowq informacje o Zrddle produkcji, zakupu lub' pozyskania takich materiatow,
atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i prébek do akceptacji
zarzadzajqcego realizacjg umowy. To sarno dotyczy instalowanych urzadzen.

Akceptacja zarzadzajacego realizacjg umowy udzielona jakiej$ partii materiatow 2
danego #r6dta nie bedzie znaczyé, ze wszystkie materiaty pochodzace z tego Zrédta s3
akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow
i/lub wykonania prob materiatéw otrzymanych z zatwierdzonego zrédta dla kaidej
dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej szczeg6towej
specyfikacji technicznej,

W przypadku stosowania materiatéw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek
miejscowego rédta, wiaczajac te, ktére zostaly wskazane przez zamawiajgcego, przed
rozpoczeciem wykorzystywania tego iZrédta wykonawca ma obowigzek dostarczenia
zarzadzajacemu realizacjq umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajacych
na jego prawidtowg eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty
pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiatéw lokalnych. Za ich ilod¢ i jakos¢
odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatéw pochodzacych z lokalnych Zrodet
wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy co najmniej na tydzied przed
zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek Materiatéw przeznaczonych do robét,
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia szczegétowe informacje
dotyczace proponowanego irédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
Materiatéw oraz odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych i probki. Zatwierdzenie
poszczegolnych czeéciowych dostaw Materiatow z danego Zirédta nie oznacza
automatycznego zatwierdzenia wszystkich Materiatéw z tego Zrodta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania,
ie Materiaty uzyskane z dopuszczonego Zrddta spetniaja w sposob ciggly wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robét.

Wykonawca ponosi odpawiedrzialnnéé za spetnienie wymagan ilasciowych i
jakos$ciowych wszystkich Materiatéw uzytych do realizacji Robét.

W przypadku realizacji robét z funduszow Unii Europejskiej wymaganym jest
$wiadectwo, ze uiyte materiaty i urzadzenia pochodza z krajow nalezgcych do Unii
Eurapejskiej.

23. Kontrola materialow i urzadzen

Zarzadzajacy realizacjq umowy moze okresowo kontrolowaé dostarczane na
budowe materiaty i urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy s3 one zgodne z wymaganiami
szczegotowych specyfikacji i technicznych.

Zarzadzajacy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania prébek
materiatu zeby sprawdzi¢ jego wtasnoéci. Wyniki tych prob stanowi¢ moga podstawe do
aprobaty jakoéci danej partii materiatéw. Zarzadzajacy realizacjg umowy jest réwniez,
upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytwérniach materiatow i urzadzen. W
czasie przeprowadzania badania materiatéw i urzadzer przez zarzadzajacego realizacjq
umowy, wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujgce warunki:
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— W trakcie badania, zarzadzajacemu realizacja umowy bedzie zapewnione
niezbedne wsparcie i pomoc przez wykonawce i producenta materiatéw lub
urzadzen;

— 2arzadzajacy realizacja umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie
dostep do tych miejsc, gdzie sq wytwarzane materiaty i urzadzenia przeznaczone
dia realizacji robét.

24. Atesty materialéw i urzadzen.

W  przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegétowych specyfikacjach
technicznych wymagane sg atesty, kaida partia dostarczona na budowe musi posiadaé
atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce
badan jako$ci materiatéw, zarzadzajacy realizacjy umowy moie dopusci¢ do uzycia
materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy petng zgodnosé tych materiatéw z
warunkami podanymi w szczeg6towych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe musza posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte
w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan
muszg byc dostarczone przez wykonawce zarzadzajacemu realizacjg umowy.

Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia - waing legalizacje, moga by¢ badane
przez zarzgdzajacego realizacig umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie
stwierdzona niezgodno$é wtasciwosci przewidzianych do uzycia materiatéw i urzagdzen z
wymaganiami zawartymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych nie zostang one
przyjete do wbudowania.

2.5. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom.

Materialy uznane przez zarzadzajacego realizacja umowy za niezgodne ze
szczegOtowymi specyfikacjami technicznymi muszg byé niezwtocznie usuniete przez
wykonawce z placu budowy. leéli zarzadzajgcy realizacja umowy pozwoli wykonawcy
wykorzysta¢ te materialy do innych rob6t niz te, dla ktérych zostaty one pierwotnie
nabyte, wartoé¢ tych materialdw moze byé odpowiednio skorygowana przez
zarzgdzajgcego realizacjy umowy. Kazdy rodzaj robét wykonywanych z uizyciem
materiatow, ktdre nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzadzajacego
realizacjq umowy, bedzie wykonany na wtasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawa¢ sobie
sprawe, Ze te roboty mogg by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i
niezaptacone.

2.6. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni, aby materiaty sktadowane tymczasowo (do czasu ich uzycia
dla wykonywanych robét) byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swa
jakos¢ i wlasciwosci byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Musi
utrzymywac ich jakos¢ i wiasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili
wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia
inspekcji przez zarzadzajqcego realizacjg umowy, a2 do chwili kiedy zostang uzyte.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i przez niego optaconych. Po zakoficzeniu
robdt miejsca tymczasowego sktadowania materiatéw bedy doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu w sposdb zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.
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Do sktadowania materiatéw oraz wytwarzania zapraw Zamawiajacy udostepni
Wykonawcy cze$¢ wewnetrznego dziedzifca, ktéry Wykonawca odpowiednio wygrodzi i
oznakuje,

Gruz rozbiérkowy bedzie musiat byé na biezacg wywozony, nie bedzie mégt byé
sktadowany na dziedzificu wewnetrznym.

2.7. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewiduja
mozliwos¢ zastosowania w wykonywanych Robotach wariantowego rodzaju materiatuy, to
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swym zamiarze na co najmniej tydzien
przed uzyciem wariantowego rodzaju Materiatu, albo w okresie dfuzszym, jesli to bedzie
konieczne dla prowadzenia badafi przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj Materiatu nie moze byé pdZniej zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.

3.0 SPRZET

3.1. Ogoblne wymagania dotyczyce sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego Sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykanywanych robét i §érodowisko., Sprzet
uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typéw i jakoéci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych,
Programie Zapewnienia Jakosci, lub projekcie organizacji Robét, zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

W przypadku braku ustalen w powyiszych dokumentach, Sprzet winien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ Sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt zgodnie z
zasadami okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i
wskazaniach Inspektora Nadzoru i w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wtasnoécia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt, bedzie
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony §rodowiska i przepisami dolyczgeymi jego uzytkowania.

Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi Nadzoru kopie  dokumentéw

potwierdzajacych dopuszczenie Sprzetu do uiytkowania w przypadkach, gdy jest to
wymagane przepisami.
Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujga mozliwosé
uzycia Sprzetu wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru takiego Sprzetu co najmniej tydzien przed
jego uzyciem. Wybrany i zaakceptowany Sprzet nie moize byc péiniej zmieniony bez
zgody Inspektora Nadzoru.

Sprzet, maszyny i urzadzenia, ktdre nie gwarantujy zachowania warunkéw
Kontraktu zostana przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie bedq dopuszczone
do Robdt.

4.0 TRANSPORT

4.1, Ogolne wymagania dotyczqce transportu

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw Transportu,
ktdre nie wptyna niekorzystnie, na jakos¢ wykonywanych Robét i na wtasciwosci
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przewoionych Materiatéw. Liczba §rodkéw Transportu bedzie zapewniaé prowadzenie
Robét zgodnie 2z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji
Technicznych i wskazaniach Inspektora Nadzoru, oraz w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq spetniaé¢ wszelkie wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego. Srodki transportu, ktére nie odpowiadaja
warunkom Kontraktu, bedg na polecenie Inspektora Nadzoru usuniete z Terenu Budowy.
Wykonawca bedzie usuwa na biezaco na wtasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.

W trakcie prowadzenia prac wszelki transport ludzi, materiatéw oraz sprzetu na
zewngtrz budynku.

5.0 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

5.1. Ogdine wymagania

Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jakoéé ich wykonania, oraz za ich
zgodnosc z Dokumentacjg Projektowq, Specyfikacjq Techniczng i poleceniami Inspektara
Nadzoru.

Do obowigzkow Wykonawcy naleze¢ bedzie codzienne sprzgtanie ciggow
komunikacyjnych eksploatowanych przez Wykonawce w czasie prowadzenia robét
remontowych; w czasie wykonywania robét w godzinach urzedowania i zabrudzenia
ciggébw komunikacyjnych, Wykonawca na bieigco bedzie musiat dokonywaé ich
sprzatania; za nie wywigzanie sie z obowigzku utrzymania czystos$ci Zamawiajacy bedzie
obcigzat Wykonawce karg umowna.

Roboty prowadzone na elewacji budynku zwigzane z nadmiernym hatasem beda
musiaty by¢ wykonywane wytgcznie po godzinach urzedowania i dni wolne od pracy
Urzedu.

Obowigzkiem Wykonawcy bedzie zabezpieczenie pomieszczern (gdzie beda
wykonywane roboty wymiany stolarki okiennej) w taki sposéb aby kurz i pyt nie
przedostawat na stanowiska pracy, korytarze i do pomieszczen sasiednich.

Roboty remontowe prowadzone wewnatrz budynku bedq musialy byé
wykonywane wytacznie po godzinach urzedowania i dni wolne od pracy Urzedu.

Roboty zwigzane z kurzem i hatasem bedqa musiaty by¢ prowadzone tylko i
wylacznie po godzinach urzedowania i w dni wolne od pracy. Prace te bedg musiaty byé
prowadzone w taki sposdb aby w godzinach urzedowania urzad moégt normalnie
funkcjonowa¢. Szczeg6lng uwage Wykonawca bedzie musiat zwrdci¢ na zabezpieczenie
wszystkich okien i wejs¢ do budynku. Do Wykonawcy robdt naleze¢ bedzie
zabezpieczenie pomieszczenia w taki sposob aby w czasie robét instalacyjnych nigdzie nie
przedostawat sie kurz oraz aby dnia nastepnego mozna przystapi¢ do pracy.

5.2. Projekt organizacji robét wraz z towarzyszacymi, dokumentami

5.2.1. Przygotowanie dokumentéw wchodzgcych w sktad projektu organizacji
robot
Zgodnie z umowa, w ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do
wykonania zasadniczych robét, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i
przekazania zarzgdzajgcemu realizacja umowy do akceptacji nastepujacych
dokume ntéw:
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— Projekt organizacji robdt,

— Szczegétowy harmonogram robét i finansowania,
— Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

— Program zapewnienia jakosci.

5.2.2. Projekt organizacji robot

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robét musi byé dostosowany
do charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania rob6t. Ma on zapewnié
zaplanowany sposdb realizacji rob6t, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i
organizacyjne, ktore zapewnig realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg projektows,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajgcego realizacja umowy oraz
harmonogramem robét. Powinicn zawicrac:

— organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia robét

— projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drdg wewnegtrznych i
dojazdowych

— wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

— wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegélnych

— elementéw robét

5.2.3. Szczegdtowy harmonogram robét

Szczegdtowy harmonogram robdt i finansowania musi  uwzgledniac
uwarunkowania wynikajgce z dokumentacji projektowej ustalen zawartych w umowie.
Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robét budowlanych i montazowych,
kolejnos¢ robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robdt w terminie
okreslonym w umowie.

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robdt wykonawca przestawi
zarzadzajacemu realizacja umowy do zatwierdzenia szczegdtowy harmonogram robét i
ptatnoséci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkdw umowy. Harmonogram winien
wyraZnie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep rob6t w zakresie
gtownych obiektow i zadan kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb
korygowany w trakcie realizacji robét.

5.2.4. Program zapewnienia bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji rob6t wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowiazujacych
przepiséw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w
ramach prac przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo
budowlane jest zobowigzany opracowa¢ i przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajgcemu
realizacja umowy, program zapewnienia bezpieczeristwa i ochrony zdrowia. Na jego
podstawie musi zapewni¢, Zeby personel nic pracowat w warunkach, ktore s3
niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniaja odpowiednich wymagan sanitarnych.

5.2.5. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jako$¢ robd6t. W tym celu przygotuje
program zapewnienia jakosci i uzyska jego zatwierdzenie przez zarzadzajqcego realizacjg
umowy.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierat:

15



— cze$¢ ogdlng opisujacy system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i
sterowania jako$cig wykonywanych robét,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli {opis laboratorium
wtasnego lub wytypowanego do wykonania badar zleconych przez wykonawce),
sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badai laboratoryjnych, zapis
pomiaréw, ustawienia mechanizmdw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposdb i
forme przekazywania tych informacji zarzagdzajacemu realizacjg urnowy;

— cze$é szczegdtowg opisujgcy dla kazdego asortymentu robét:

— wykaz maszyn i urzadzern stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia do
magazynowania i zafadunku materiatéw.

— spos6b zabezpieczenia i ochrony materiatow i urzadzen przed utraty ich
wiadciwosci w czasie transportu i przechowywania na budowie

— sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢ badan, pobieranie
probek legalizacja i sprawdzanie urzadzed, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatow.

— wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegdlnych elementdw robét, sposdb
postepowania z materiatami i robotami nic odpowiadajacymi wymaganiom
umowy.

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowigzany do
opracowania programu i planu zapewnienia jako$ci zgodnie z wymaganiami certyfikatu

5.3. Dokumenty budowy
5.3.1. Dziennik budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym prawnym obowigzujgcym dokumentem
budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na bieigco, zaréwno dla potrzeb
zamawiajacego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy
placu budowy az do zakonczenia robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dn. 19.11.01),
Zapisy do dziennika budowy beda czynione na biezaco i powinny odzwierciedlaé postep
robét, stan bezpieczeristwa ludzi i budynkdéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie
zwigzane z zarzadzaniem budowa.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego i Wykonawce i winien by¢ prowadzony od dnia rozpoczecia Robét do
zakoniczenia Robdt. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na
Kierowniku Budowy | Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczyty
przebiegu Roboét, stanu bezpieczerstwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych i
administracyjnych na terenie budowy.

Kazdy wpis do Dziennika Budowy bedzie opatrzony datg, podpisem osoby, ktdra
dokonata wpisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuibowego. Wpisy
beda czytelne, w porzadku chronologicznym, bezpoérednio jeden po drugim.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedy oznaczone
kolejnym numerem zafacznika i opatrzone daty i podpisem osdb uprawnionych do
dokonywania wpiséw do Dziennika Budowy.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolno$ci:
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— date przekazania Wykonawcy terenu budowy.

— date przekazywania Wykonawcy zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru
niezbednych Projektow Wykonawczych.

— date akceptacji przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i
harmonogramu Robot.

— terminy rozpoczecia i ukoriczenia poszczegolnych elementoéw Robdét.

— przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy

—~ i przyczyny przerw w Robotach, uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru oraz oséb
uczestniczacych w procesie realizacji inwestycji.

—~ daty i przyczyny wstrzymania Robot.

— 2gloszenia i daty odbioréw Robdt zanikajqcych i ulegajacych zakryciu, odbioréw
cze$ciowych i kancowych.

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy.

— warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane zig
pogoda.

— 2godno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji

Projektowe].

— dane dotyczace czynnosici geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie
wykonywanych Robét.

— dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony Robot.

— dane dotyczace jakosci Materiatéw, pobierania probek oraz  wyniki
prze prowadzonych badan z podaniem kto je prze prowadzat.

— inne istotne informacje o przebiegu Robat.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtoione Inspektorowi Nadzoru w celu zajecia stanowiska. Decyzje Inspektora
Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy musza by¢ podpisane przez Wykonawce z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajecia stanowiska. Wpis dokonany przez projektanta
obliguje Inspektora Nadzoru do zajecia stanowiska Projektant dokonuje wpiséw do
Dziennika Budowy w ramach przepiséw Ustawy Prawo Budowlane.

5.3.2. Ksiega Obmiaréw

Ksiega Obmiaréw stanowi dokument umoiliwiajacy rozliczenie faktycznych ilosci
wykonanych Robat, jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego
elementu realizowanych robét. Szczegdtowe obmiary wykonanych robét robione sg na
biezaco i zapisywane do ksigzki obmiaru robot, wykorzystujgc opis pozycji i jednostki
uzyte w wycenionym przez wykonawce i wyceniony przedmiar robot, stanowiacy
zatacznik do umowy.

5.3.3. Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty Materiatowe, orzeczenia o jakosci
Materiatéw, receptury, kontrolne wyniki badan itp. Bedq gromadzone przez kierownika
budowy. Dokumenty te stanowi¢ beda zataczniki do odbioru Robot.

5.3.4. Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sie oprocz wymienionych nastepujgce
dokumenty:
— Dokumenty wchaodzgce w sktad umowy
— Pozwolenie na budowe.
— Protokdty przekazania Terenu Budowy.
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— Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne.
— Swiadectwa Przejecia Robot.

— Protokéty z narad i ustalen.

— Instrukcje zarzadzajgcego realizacjg umowy

— Protokoty odbioru robét

— Opinie ekspertow i konsultantow

— Korespondencja na budowie.

5.3.5. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we
wlasciwie zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast
odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy
bedg stale dostepne do wgladu zarzadzajacego realizacjgy umowy zarzadzajacego
realizacja umowy oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego w dowolnym
czasie i na kazde zadanie.

Inspektor Nadzoru bedzie miat staty dostgp do wszystkich dokumentéw budowy.
Nalezy je réwniez udostgpniaé Zamawiajacemu oraz innym organom do tego
upowaznionym na ich zyczenie.

5.3.6. Informacje ogéine

W trakcie trwania budowy i przed zakoriczeniem robét wykonawca jest
zobowigzany do dostarczania na polecenie zarzgdzajgcego realizacja umowy
nastepujacych dokumentéw:

— Rysunki robocze

— Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania
~ Dokumentacja powykonawcza

— Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Dokumenty sktadane zarzadzajacemu realizacja umowy winny byé wyrainie
oznaczone nazwg przedsiewzigcia i zaadresowane na adres budowy.

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegétowe, aby moina bylto ustali¢ ich
zgodnosc z dokumentami wchodzacymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i
zatwierdzenie harmonogramdéw, rysunkéw roboczych, wykazow materiatow oraz
procedur ztozonych lub wnioskowanych przez wykonawce nie beda mialy wplywu na
kwotg kontraktu i wszelkie wynikajace stad koszty ponoszone bedy wytacznie przez
Wykonawce.

5.3.7. Rysunkirobocze

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktérych zarzadzajacy realizacjg umowy wyda
polecenie przedtozenia wykazéw, rysunkéw lub. opiséw nie bedq wykonywane, uiywane
ani instalowane dopdki nie otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio
oznaczonych ostatecznych rysunkow roboczych. Zarzadzajacy realizacja umowy sprawdza
rysunki jedynie w zakresie ogdlnych warunkéw projektowania i w zadnym przypadku nie
zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omytki lub braki w nich zawarte.

Zarzadzajacy realizacjg umowy zajmie sig przedtozonymi materiatami moiliwie jak
najszybciej, zatwierdzi i przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie.
Zwtoka wynikajaca z ewentualnej koniecznoéci ponownego sktadania dokumentéw nie
powoduje przedtuzenia termindw okreélonych w umowie.

Wykonawca przedktada zarzadzajacemu realizacjg umowy do sprawdzenia po
cztery (4) egzemplarze wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku
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wiekszych rysunkdw, ktore nie moga byé tatwo reprodukowa ne przy uzyciu standardowej
kserokopiarki, wykonawca ztozy trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w
formie elektronicznej. Rysunki robocze beda przedktadane zarzadzajacemu realizacjg
urnowy w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 20 zwyktych dni
roboczych na ich przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkéw roboczych elementéw i urzadzen wspétzaleinych ze sobg,
nalezy koordynowaé¢ w taki sposob, aby zarzadzajacy realizacja umowy otrzymat
wszystkie rysunki na czas tak, ieby mogt poza przeanalizowaniem poszczegdinych
elementdw, dokonaé przegladu ich wzajemnych powigzanh.

Rysunki robocze powinny byé doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawieraé
wszelkie niezbedne informacje, w tym doktadne oznaczenie elementow w odniesieniu do
projektu wykonawczego i szczegétowych specyfikacji technicznych. Sktadanym
dokumentom kaidorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajace
nastepujgce informacje:

— Nazwa inwestycji:

— Nrumowy:

— llosé egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu

— Tytut dokumentu

— Numer dokumentu lub rysunku

— Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy Numer rozdziatu i
pozycji w specyfikacji, w ktérym oméwione jest dane urzadzenie, materiat fub
element

— Data przekazania

O ile zarzadzajycy realizacjg umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze
sktadane bedy przez wykonawce, ktéry potwierdzi swoim podpisem i stemplem
umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposéb, ie sprawdzit: on
(wykonawca) je i zatwierdzit oraz, ze roboty w nich przedstawione s3 zgodne z
warunkami umowy i zostaly sprawdzone pod wzgledem wymiaréw t powigzan z
wszelkimi innymi elementami. Zarzadzajacy realizacja umowy, w uzasadnionych
przypadkach, moze wymagaé akceptacji sktadanych dokumentéw przez nadzér autorski.

5.3.8. Aktualizacja harmonogramu robadt i finansowania

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot: budowlanych i montazowych,
kolejnosé robét oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie
okre$lonym w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p.Btad! Nie mozina
odnale#¢ irédta odwotania.. Wykonawca we wstepnej fazie robét przestawia do
zatwierdzenia szczegotowy harmonogram robét i finansowania, zgodnie z wymaganiami
umowy. Harmonogram ten w miare postepu robét moze by¢ aktualizowany przez
wykonawce i zaczyna obowigzywat po zatwierdzeniu przez zarzadzajgcego realizacjg
umowy.

5.4. Dokumenty Przejecia Robét

Dokumentem stwierdzajacym dokonanie przejecia Robét jest Swiadectwo
Przejecia sporzadzone wg wzoru ustalonego przez Inspektora Nadzoru.

Dla celéw Przejecia robt Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujgce

dokumenty:
— Dokumentacje Projektowg z naniesionymi ewentualnymi zmianami.
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— Dokumentacje powykonawcza w tym dokumentacje geodezyjng umozliwiajaca
naniesienie zmian na mape 2asadniczg, do ewidencji gruntéw i budynkéw i
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz kopie mapy powstatej w oparciu o

geodezyjng.

— Inwentaryzacje powykonawczg.

= Uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze Robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tych
zalecen.

— Receptury i ustalenia technologiczne

— Dziennik Budowy i Ksiege Obmiaréw

— Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczer laboratoryjnych, zgodne ze

— Specyfikacjami Technicznymi i Programem Zapewnienia Jakosci w tym miedzy
innymi:

— Pomiary badan elektrycznych

— Atesty jakosciowe wbudowanych Materiatéw

— Sprawozdanie techniczne z rozruchu

— Instrukcje konserwacji i obstugi dla dostarczonych urzadzert

— Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego

Sprawozdanie techniczne zawieraé bedzie:
— Zakres i lokalizacje wykonanych Robat,
— Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej
przekazanej, przez Inspektora Nadzaru.
— Uwagi dotyczace warunkéw realizacji Roboét.
— Date rozpoczecia i date ukoriczenia Robét.

5.5. Dokumentacja powykonawcza.

— Cafa dokumentacja musi by¢ jednoznaczna, logiczna i zgodna z aktualnie
prowadzonymi robotami.

— Dla wszelkich napraw lub zmian prowadzonych podczas okresu gwarancyjnego
musi by¢ przygotowana nowa dokumentacja.

— Cata dokumentacja powykonawcza powinna byé wykonana w 2 (dwoch) egz. i
zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji
wszelkich zmian w rodzaju materiatéw, urzadzer, lokalizacji i wielkosci robét. Zmiany te
nalezy rejestrowac na komplecie rysunkéw, wytacznie na to przeznaczonych. Wykonawca
winien przedkladac zarzadzajgcemu realizacja umowy aktualizowane na biezaco rysunki
powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i
sprawdzenia. Po zakoriczeniu robét kompletny zestaw rysunkow zostanie przekazany
zarzadzajacemu realizacjg umowy.

5.5.1. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakorczeniem robét, po sze$é egzemplarzy
kompletnych instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz
systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostang
poinformowani ich producenci i/lub dostawcy za$ wynikajace stad koszty zostang
uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia lub systemu.
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Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla

wykonawcy za wykonane roboty przekraczajace poziom 75% zaawansowania. Wszelkie
braki stwierdzone przez zarzadzajacego realizacja umowy w dostarczonych instrukcjach
zostang uzupetnione przez wykonawce w ciggu 30 dni kalendarzowych nastepujacych po
zawiadomieniu przez zarzadzajgcego realizacjq umowy o stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ min. nastgpujace informacije:

Strona tytutowa zawierajgca:

tytut instrukeji,

nazwe inwestycji,

date wykonania urzadzenia

Spis tresci

Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny
adres pocztowy

Gwarancje producenta

Wykresy i ilustracje

Szczegdtowy opis funkcji kazdego gtéwnego elementu sktadowego uktadu

Dane o osiagach i wielkosci nominalne

Instrukcje instalacyjne

Procedura rozruchu

Wrtasciwa regulacja

Procedury testowania

Zasady eksploatacji

Instrukcja wytgczania z eksploatacji

Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek

Srodki ostroznosci

Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawiera¢ szczegétowe rysunki
montazowe z: numerami cze$ci, wykazami cze$ci, instrukcjami odno$nie
zamawiania cze$ci zamiennych, :wraz z kompletng instrukcja konserwacji
zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu i trwatosci urzadzen
Instrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktéw, ktére nalezy smarowa¢ lub
naoliwi¢, zalecanymi rodzajami, klasq i zakresem temperatur smarow i zalecanq
czestotliwoécia smarowania

Wykaz zalecanych czgéci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do
najblizszego przedstawiciela producenta

Wykaz ustawierr przekaznikdw elektrycznych oraz nastawien przetacznikdw
sterujacych i alarmowych

Schemat potaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym ukfadéw
sterujgcych i o§wietleniowych.

Instrukcje musza byé kompletne i. uwzglednia¢ catos¢ urzadzenia, uktadow

sterujgcych, akcesoridw i elementéw dodatkowych.

5.6. Elementy dodatkowe

Wszystkie roboty zwigzane z elementami niekwalifikujacymi sie do prac objgtych

szczego6towymi specyfikacjami technicznymi.

6.0

6.1.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zapewnienie jakosci robét
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Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy realizacja robét zgodnie z Dokumentacjg

Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inspektora Nadzoru.

Przy zapewnieniu jakosci wykonania robét nalezy uwzgledni¢:

organizacje wykonania Robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robét.
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét.

zasady BHP,

wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne.

wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$é wykonania poszczegoinych
elementéw Robot.

system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych Robét.

wyposazenie w Sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis Laboratorium
wlasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan).

sposéb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapisow
pomiaréw, a takie wyciagnietych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji
Inspektorowi Nadzoru.

w czes¢ szczegdtowej dla kaidego rodzaju robdét nastepujace dane:

6.2.

wykaz maszyn i urzadzed na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia kontrolno-pomiarowe.
rodzaje i ilo$¢ Srodkdw Transportu i urzadzen do magazynowania i zatadunku
Materiatéw, itp.

sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasnoéci podczas
Transportu.

sposdb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw
Materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw
Robét.

sposéb postepowania z Materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi
wymaganiom.,

Zasady kontroli jakosci robét.

Cefem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,

aby osiggnac zatozong jakoé¢ Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci Robodt i jakosci

Materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujacy personel,
Laboratorium, Sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
probek i badar Materiatéw oraz Robét.

Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania Materiatéw oraz Robét z

czgstotliwoscig zapewniajacy stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
kontraktowymi.

Wykonawca dostarczy Inspektora Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie urzadzenia i

Sprzet badawczy posiadajg waing legalizacje i odpowiadaja wymaganiom norm i
wytycznych okreslajacych procedury badan.
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Inspektora Nadzoru bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociagnieciach urzadzen, Sprzetu, pracy personelu lub metod
badawczych. Jesli niedociagniecia te beda tak powaine, ze mogq wptynaé ujemnie na
wyniki badan, Inspektora Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie badanych Materiatow i
dopusci je do uzycia dopiero wtedy, kiedy niedociggnigcia w pracy Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych Materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badati ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek.

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek opartych na zasadzie, Ze wszystkie jednakowe elementy produkciji
moga by¢ z jednakowym prawdopodobieristwe m wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniona mozliwosé udziatu w pobieraniu
prébek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe
badania tych Materiatéw, ktére budzg jego watpliwosci co do ich jakosci. Koszty tych
dodatkowych badar pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W
przeciwnym razie koszty te poniesie Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedq dostarczone przez Wykonawce |
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan
beda opisane i oznakowane w sposab zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzony zgodnie z wymaganiami
stosownych norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg badania wymaganego w
Specyfikacjach Technicznych, stosowa¢ bedzie moina wytyczne krajowe [ub inne
pracedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Kazdorazowo przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru do badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie wyniki do jego
akceptacji.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi
zarzadzajacego realizacja umowy o rodzaju, miejscu i terminie pamiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki, do
akceptacji zarzadzajgcego realizacja umowy.

Zarzadzajacy realizacjy umowy bedzie miat nieograniczony dostgp do
pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywat wykonawcy
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach dotyczacych urzadzeh
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jeieli niedociggniecia te bedg na tyle powaine, ze mogg wplyna¢ ujemnie
na wyniki badan, zarzadzajgcy realizacja umowy natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materiatdw i dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢
tych materiatow.

Wykonawca bedzie przekazywal zarzgdzajgcemu realizacja umowy kopie
raportéw z wynikami badan jak najszybciej, niepoinej jednak niz w terminie okreslonym
w programie zapewnienia jakosci. Kopie wynikéw badarh beda mu przekazywane na
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formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, réwniez przez niego
zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materiatéw
ponosi wykonawca.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, zarzadzajgcy realizacja umowy jest
uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek, i badania materiatow u Zrodet
ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materiatéw zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc.

Zarzgdzajacy realizacjg umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét
prowadzonego przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé wykonanych robét i uzytych
materiatébw z wymaganiami szczegétowych specyfikacji technicznych, na podstawie
dostarczonych przez wykonawce wynikéw badarn.

Zarzadzajacy realizacja umowy mozie pobieraé probki i prowadzi¢ badania
niezaleznie od wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
wykonawcy s3 niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium, przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnoéci materiatéw i robét z projektem
wykonawczym | szczegtowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku
catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek zostang
poniesione przez wykonawce.

6.5. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z
wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej jednak, niz w terminie okreélonym w
prog ramie zapewnienia jakosci.

Kopie wynikéw badar bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub wzoru z nim uzgodnionego.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania Materiatéw u zrédta ich wytwarzania.
Wykonawca zapewni mu przy tym wszelkg potrzebng pomoc.

Inspektor Nadzoru bedzie oceniat zgodno$é Materiatéw i Rob6t z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej na podstawie wynikéw badarn
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze na wiasny koszt pobieraé probki Materiatéw i prowadzi¢
badania niezaleinie od Wykonawcy. Jeieli wyniki tych badan wykaia, ze raporty
Wykonawcy s3q niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu Laboratorium przeprowadzenie badari powtérnych lub dodatkowych, albo
oprze sig wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnoéci Materiatéw i robét z
Dokumentacja Projektowy i Specyfikacja Techniczng. W takim przypadku koszty
powtornych lub dodatkowych badari i pobierania probek poniesie Wykonawca.

6.7. Atesty jakosci materiatow i sprzetu.

W przypadku Materiatow, dla ktorych atesty sa wymagane Specyfikacjami
Technicznymi, kazda partia tych Materiatéw dostarczona do Robét bedzie posiadata atest
okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy.
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Wyroby przemystowe winny posiadaé certyfikaty wydane przez producenta,
poparte wynikami przeprowadzonych przez niego badain. Kopie tych wynikéw beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Inspektor Nadzoru moie dopusci¢c do uizycia Materialy posiadajace atest,
stwierdzajgcy ich petng zgodno$¢ z warunkami Kontraktu. Materiaty posiadajace atesty, a
urzadzenia waine legalizacje, mogg by¢é badane w dowolnym czasie. Jesli zostanie
stwierdzona niezgodno$¢ ich wtasciwosciami ze Specyfikacjami Technicznymi, wowczas
takie Materiaty lub urzadzenia zostang odrzucone.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy realizacja rob6t zgodnie z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inspektora Nadzoru.

7.0 OBMIAR ROBOT

7.1. Og6lne zasady obmiaru robét

Obmiar Robét bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych Robdt zgodnie z
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi w jednostkach okreslonych w
wycenionym Przedmiarze Robot.

Obmiar Robdt dokonywany bedzie zgodnie z warunkami Kontraktu.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot lub
Specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku ukoriczenla wszystkich
Robot. Btedy zostang poprawione wedtug pisemnych instrukcji Inspektora Nadzoru.

Obmiar wykonywanych robot bedzie przeprowadzany z czestotliwoscia
wynikajaca z comiesigcznych pfatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okre$lonym w Kontrakcie lub uzgodnionym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

Obmiar robét ma za zadanie okre$la¢ faktyczny zakres wykaonanych robot wg
stanu na dzien jego przeprowadzenia.

Roboty mozna uznaé za wykonane pod warunkiem, Ze wykonano je zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach
technicznych, a ich iloé¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w przedmiarze robét.
Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajacego
realizacja umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzac
obmiar, co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sq wpisywane do ksiggi obmiaru i
zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w iloiciach podanych w przedmiarze robdt lub gdzie indziej w
szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku
wykonania wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg pisemnej instrukcji
zarzadzajacego realizacjg umowy.

7.2 Zasady okreélania ilosci Robét | Materialéw.

Diugosci i odlegtoéci miedzy okreslonymi punktami skrajnymi beda obmierzane
poziomo wzdtuz linii osiowej, szerokoéci — po prostej prostopadtej do osi.

lezeli Specyfikacje Techniczne whasciwe dla danych Robdt nie podajg tego inaczej,
to objetosci bedg wyliczane w m® —jako dtugos¢ pomnoiona przez sredni przekroj.

llosci, ktére majg by¢é obmierzane wagowo, bgdq wazone w tonach [ub
kitogramach — zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedq wykonywane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg

25



uzupetniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksiedze Obmiaréw. W razie braku
miejsca w Ksigdze, szkice te bedg dotaczone w formie odrebnego zatacznika do Ksiegi.
W26r takiego zatqcznika uzgodniony bedzie z Inspektorem Nadzoru.

7.3. Termin i czestotliwos¢ przeprowadzania obmiaréw.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach
wymaganych w celu dokonywania miesiecznych ptatnoéci na rzecz wykonawcy, tub w
innym czasie, okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawce i zarzadzajgcego
realizacjag umowy,

Obmiary bgdg takze przeprowadzone przed czgéciowym i koricowym odbiorem
robét, a takie w przypadku wystgpienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany
wykonawcy.

Obmiar robét zanikajacych i podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie
bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem

74. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania
obmiaru robét i dostarczone przez wykonawce, musza by¢ zaakceptowane przez
zarzadzajacego realizacjy umowy. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagaja badan
atestujacych, to wykonawca musi posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Musza one byé
utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robét.

8.0 ODBIOR ROBOT

8.1, Rodzaje odbioréw.

W zaleino$ci od ustalen w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, Roboty
podlegajq nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy
udziale Wykonawcy:
odbior Rob6t zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu
— przejecie odcinka (wystawienie $wiadectwa odbioru czeéciowego robét) lub
cato$ci Rob6t (wystawienie Swiadectwa Przejecia Robot odpowiednio dla odcinka
lub cato$ci Robat)

— odbiér koricowy wraz z przejeciem i przekazaniem do eksploatacji (po wykonaniu
zamodwienia)

— odbidr ostateczny (ostateczne zatwierdzenie robét — wystawienie Swiadectwa
Wypetnienia Gwarancji)

8.2 Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior Robét zanikajqcych i ulegajacych zakryciu dokonywany bedzie zgodnie z
Warunkami Kontraktu.

Zadna cze$¢ Robét nie powinna byé zakryta lub uczyniona niedostepng przed
Odbiorem.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozina uznaé podfoza za
wykonane prawidtowo tj. zgodnie z dokumentacjq i ST i zezwoli¢ do przystapienia do
robo6t wyktadzinowych i oktadzinowych.

lezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podioze nie powinno
by¢ odebrane.

8.3. Odbior czesciowy
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Odbiér cze$ciowy polega na ocenie iloici i jakosci wykonanej czesci robét.
Odbioru czesciowego robét dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach
umownych wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Celem odbioru cze$ciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w
realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koficowym.

Odbiér czeéciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci
kierownika budowy.

Protokdt odbloru cze$clowego Jest podstawg do dokonanla czesciowego
rozliczenia robdt, jezeli umowa taka forme przewiduje.

84. Odbiér koricowy robadt

Odbior koOrcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania roboét w
odniesieniu do ich iloédi, jakosci i wartosci.

Catkowite zakoficzenie robét oraz gotowosé do odbioru koricowego bedzie
stwierdzona przez wykonawce wpisem do dziennika budowy 2 bezzwtocznym
powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie zarzadzajacego realizacjq umowy.

Odbioru koricowego robét dokona komisja wyznaczona przez zamawiajgcego.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badar i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania
rob6t z dokumentacjg projektowg i specyfikacjy techniczng. Zasady i terminy
powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okresla¢ umowa. Wykonawca
robot obowigzany jest przedtozyé komisji nastepujace dokumenty: projekt budowlany,
projekty wykonawcze, dokumentacje powykonawczg, szczegétowe specyfikacje
techniczne, dziennik budowy z zapisami dotyczgcymi toku prowadzonych robét, aprobaty
techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatéw i wyrobdw,
protokéty odbioru podtoze, protokdty odbioréw czeSciowych, instrukcje producentéw
dotyczqce zastosowanych materiatéw, wyniki badad laboratoryjnych i ekspertyz. W
przypadku nie kompletnosci dokumentdw odbior moie byé dokonany po ich
uzupetnieniu.

W toku odbioru wstepnego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w
zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robdt poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjq
projektowg i specyfikacja techniczng z uwzglednieniem tolerancji nie ma wigkszego
wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeristwo ruchu, komisja dokona
potracer, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umownych.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wedtug wzoru ustalonego przez zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznacza
komisja.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokot podpisany przez przedstawicieli
zamawiajgcego i wykonawcy. Protokét powinien zawieraé; ustalenia podjete w trakcie
prac komisji, ocene wynikéw badan, wykaz wad i usterek ze wskainikiem moiliwosci ich
usuniecia, stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania wyktadzin i oktadzin z
zamdwieniem.

Protokét odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia korficowego
pomiedzy zamawiajacym a wykonawca.
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8.5. Odbidr ostateczny robét

Przeprowadzony na zasadach odbioru koficowego punkt 8.3. Przeprowadzony po
uptywie gwarancji na wykonanie zamdwienia oraz wraz w wykonanymi poprawkami
gwarancyjnymi zgtoszonymi przez uzytkownika w trakcie uzytkowania.

Odbior ostateczny robét stanowi podstawe do zwolnienia zabezpieczonych
Srodkdw wg. umowy jak kwota zabezpieczona przez zmawiajacego w ramach
zabezpieczenia gwarancyjnego.

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Zasady rozliczen

Zasady ptatnosci regulowac bedy odrebne dokumenty przygotowane oraz
dostarczone przez zamawiajgcego stanowigce obok dokumentacji projektowej oraz
specyfikacji technicznej zatacznik do umowy.

10.0 DOKUMENTY | ODNIESIENIA

10.1. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa wymieniona w pkt 1.5

10.2. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykanywa¢ zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami
i normatywami.

W wyjatkowych przypadkach moina dopusci¢ stosowanie innych norm i
przepisow lecz musza one byé w tym miejscu wyraznie okre$lone Wszystkie
najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego asortymentu robét sg wyszczegdinione
w punkcie 10 kazdej szczegStowej specyfikacji technicznej.

10.3. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane
zaréwno przez wtadze paristwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne,
ktore sg w Jakiejkolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robét
Najwazniejsze z nich to:

— Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pdiniejszymi zmianami

— Ustawa o planowaniu i zagospoda rowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
(Dz.U, Nr 80/2003) wraz z péiniejszymi zmianami

— Ustawa o dostepie do informacji o $rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na Srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz.

1157)

— Ustawa Prawo geodezyjne t kartograficzne z dnia 17,05.1989 r. (Dz.U, Nr 30/1989
poz, 163} wraz z péZniejszymi zmianami
— Rozporzagdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej | Budownictwa z dnia

19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych

materiatéw oraz nowych metod wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr

10/1995, poz. 48).
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~ Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni
odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymagari prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadze® Ilub metod. Bedzie informowat
zarzadzajacego realizacja umowy o swoich dziataniach w tym zakresie,
przedstawiajac kopie atestéw i innych wymaganych $wiadectw.
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S2CZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

PRZEBUDOWY BUDYNKU GEOWNEGO (NR INW. 143/693)
OSRODKA EDUKACII LESNEJ ,,JAGIELLONSKIE” W BIALOWIEZY
DACH

Nadlesnictwo Bialowieza
Ul. Wojciechowka 4

17-230 Biatowieza
ROZDZIAL Il
KOD CPV 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE
KOD CPV 45110000-1 ROBOTY ROZBIORKOWE
KOD CPV 45320000-6 ROBOTY IZOLACYINE
KOD CPV 45321000-3 IZOLACIE CIEPLNE
KOD CPV 45260000-7 IZOLACIE PRZECIWWILGOCIOWE
KOD CPV 45260000-0 WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH
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ROZDZIAL I

KOD CPV 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE

1.0- cpv 45261000-4 - Wykonywanie pakryé i konstrukeji dachowych oraz podobne roboty
2.0- CPV 45261210-9 - Wykonywanie pokryé dachowych

3.0- CPV 45261213-0 - Ktadzenie dachéw metalowych

4.0- CPV 45261320-3 - Kiadzenie rynien

5.0 - CPV45321000- izolacje pieplne
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1.0 WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét sg roboty
w zakresie naprawy wigzby dachowej, wykonanie pokrycia dachowego, obrébek blacharskich
oraz systemu odwodnienia dachu.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne;j

Specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1,

Przedmiotem opracowania jest okreélenie wymagan dla robét, gdzie jest wymagane
zachowanie szczegdlnych zasad bezpieczeAstwa konstrukcji i przestrzegania bezpieczeristwa
i higieny pracy przy wykonywaniu robét dachowych. Powyisze roboty winny byé wykonane
w sposdb niezwykle doktadny i profesjonalny, przez wykwalifikowanych pracownikéw,
odpowiednio przeszkolonych na stanowisku pracy, posiadajacych wiedze na temat zakresu
robét i sposobu wykonania robét.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacji Technicznej

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umoziliwiajace i
majgce na celu rozbidrke istniejacego pokrycia dachu oraz wykonanie nowego pokrycia z
blachy tytanowo-cynkowej wraz z obrébkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi
oraz elementami wystajgcymi ponad dach budynku jak rowniez naprawa wiezby dachowe;j.
Dodatkowo zakres prac obejmuje montaz taw kominiarskich, ptotkéw $niegowych oraz
zadaszenia nad wejéciem.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji s3 zgodne z obowiazujgcymi normami i
dokumentacija.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w specyfikacji technicznej ST Czesci
Ogdlinej.
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny, za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowa, ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto wykonawca wykona
roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru oraz ogélnymi wymaganiami dotyczacymi
wykonania i odbioru robét.

1.0 MATERIALY

1.6. Ogodlne wymagania
Wedtug wytycznych Czesci Ogdinej STWIORB.
Ponadto materialy stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mieé
m.in.:
- Aprobaty Techniczne lub byé produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,
= Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
- Certyfikat na znak bezpieczeristwa,
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- Certyfikat zgodnoéci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do
zbioru norm polskich,
- na opakowaniach powinien znajdowac¢ sie termin przydatnosci do stosowania.

Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB
dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng
dokumentacje dotyczaca sktadowanych na budowie materiatow przeznaczonych do
wylkonania pokry¢ dachowych.

1.7. Rodzaje materiatléw
1.1.1. Pokrycie dachu

Blacha tytanowo-cynkowa, grubosci 0,5-0,55 mm, arkusze o wym. 1000x2000 mm,
pokrycie na rabek stojgcy, kalor zgodnie z projektem budowlanym.

1.1.2. Elementy drewniane

Do remontu starej wiezby dachowej i wykonania nowego deskowania zgodnie z
Projektem Budowlanym stosowaé drewno sosnowe klasy K27 o wilgotnosci nie wigkszej niz
18% ( stan powietrzno-suchy).

Elementy drewniane impregnowa¢ $srodkami owado- i grzybobéjczymi tj. Intox S lub o
podobnych wtasciwosciach ogdlnie dostepnych w handlu, oraz srodkami ogniochronnymi tj.
np. Fobos .

Do prac remontowych nalezy stosowac materialy budowlane posiadajace atesty i
certyfikaty dopuszczenia do prac w budownictwie.

1.1.3. Hydroizolacja
Termozgrzewalna papa modyfikowana APP.

1.1.4. lzolacja termiczna
Wetna mineralna Amax =0,036W/(mK) gr. 15i5 cm.

1.1.5. Obrobki blacharskie

Blacha tytanowo-cynkowa na rabek stojacy, patynowana na kolor czerwony, na
podktadzie z papy termozgrzewalnej modyfikowanej APP, bezposrednio pod blacha mata
rozdzielajgca poliestrowa.

Produkt powinny odpowiada¢ wymaganiom norm lub aprobat technicznych i
certyfikatow
Produkt nie powinien sie odksztatcac, tamac ani pekac.
—gestosc 7,2 kg/dm3,
- wspotczynnik rozszerzalnosci w kierunku walcowania 2,2 mm/m x 100K
—grubos¢ metalu 0,8 mm,
—waga 5,76 kg/m, szer. 1000 mm
—taczniki do mocowania obrébek wg wybranego producenta.
Wszystkie materiaty do pokryé dachowych powinny by¢ przechowywane i
magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

33



Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno byé potwierdzane wpisem do dziennika
budowy.

1.1.6. Rynnyi rury spustowe

Rynny systemowe potokragte, s’rednica'podana w projekcie budowlanym, blacha
tytanowo-cynkowa w kolorze pokrycia dachu. Srednice rynien i rur spustowych i kierunki
spadkéw rynien oznaczono na rysunku rzutu dachu. Grubo$é blachy do obrébek blacharskich
—0,65 mm.

Rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej z kruécami, koszami odptywowymi,
kolankami i wylewkami o $rednicy podanej w projekcie budowlanym.

Produkt nie powinien sig odksztatcaé, tamaé ani pekaé. System odprowadzania wody
deszczowej powinien odpowiadaé wymaganiom norm lub aprobat technicznych i
certyfikatéw.

1.1.7. Daszki zadaszenia szklane na konstrukcji stalowej malowanej w kolorze
zblizonym do pokrycia dachu.

Konstrukcja stalowa daszkéw:

- profile stalowe zamkniete

- ciggna z pretow stalowych zakoriczonych srubg rzymska o $rednicy 10 mm
- elementy mocujace z blachy 8 mm

- Sruby M12

zabezpieczone antykorozyjnie i malowane proszkowo

Zastosowanie:

Daszki nad wejsciem.

szklenie:

szklenie z odporng na UV warstwa powlekajaca,

- powleczenie wielokrotnie zwiekszajace odpornoéé na UV, a tym samym znacznie
poprawiajqce,

- cechy jakosciowe niezbedne dla potrzeb stosowania na wolnym powietrzu,

- grubosé 20mm,

- bezbarwna.

1.1.8. tawy, stopnie kominiarskie oraz ptotki $niegowe

tawy, stopnie kominiarskie oraz ptotki $niegowe z blachy ocynkowanej lub
aluminiowe. System wspornikéw zapewniajacy montaz do pokrycia z blachy tytanowo-
cynkowej , tak by nie powodowa¢ dziurawienia dachu. Wymiary taw, stopni kominiarskich
oraz ptotkéw $niegowych wedtug projektu budowlanego. Kolor dobrany do koloru pokrycia
dachu.

1.1.9. Pozostate materiaty

- plyty G-Kgr. 12,5 mm typ D,F,

— ruszt z profili stalowych ocynkowanych CD60 do macowania plyt G-K,
— folia polietylenowa paroizolacyjna,

— mata poliestrowa
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SPRZET

1.8. Ogodlne wymagania dotyczace sprz¢tu
Wedtug wytycznych Czesci ogolnej STWiORB.
Wykonawca przystepujacy do wykonania p okrycia dachowego, powinien wykazac sig
mozliwoscig korzystania z elektro narzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.
Do robét remontowych dachu nalezy stosowaé sprawne narzedzia i elektronarzedzia
takie jak: strugi, pity, przecinarki i wyrzynarki, ukosnice, wkretaki, narzedzia reczne: miotki,
diuta, szczotki, pedzle itp.

TRANSPORT

1.9. Og6lne wymagania dotyczace transportu
Wedtug wytycznych Czesci Ogdlnej STWIORB.

1.10. Transport i sktadowanie materiatlow

Rolki folii opakowane w sposob zabezpieczajacy je przed odksztatceniami i
rozwijaniem oraz ptyty GK opakowane w pakiety nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami
transportu. Moga by¢ przewozone w kontenerach lub na paletach, zabezpieczone przed
uszkodzeniami. W czasie transportu nalezy przestrzegaé przepiséw bezpieczeristwa
przewozowego.

Transport prefabrykowanych elementdw obrdbek blacharskich, rynien i rur
spustowych moina przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w odpowiedni sposab
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Folie nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych zabezpieczonych przed
wplywem warunkéw atmosferycznych z dala od irddet ciepta, zgodnie z instrukcja
producenta.

Blacha tytanowo cynkowa powinna by¢ transportowana i sktadowana w stanie
suchym i przy zapewnieniu statego dostepu powietrza. W przypadku sktadowania zwojow
lub prefabrykowanych paséw na placu budowy nalezy unika¢ bezposredniego kontaktu
plaszczyzn materiatu np. z mokrg folia, zapewni¢ rowniez przykrycie odporne na dziatanie
wiatru.

Unika¢ nalezy:

— przykrywania zwojéw lub prefabrykatéw w sposéb uniemozliwiajacy doptyw powietrza,
- przekroczenia punktu rosy,

— sktadowania na wilgotnym podtozu,

- transportowania lub sktadowania materiatu na wilgotnych paletach,

- zbyt ciasnego uktadania materiatu w trakcie transportu i sktadowania.

Elementy drewniane naleizy przewozi¢ krytymi srodkami transportu, zabezpieczone
przed zawilgoceniem opadami atmosferycznymi, przesuwaniem i uszkodzeniami
mechanicznymi. Przechowywanie moze odbywa¢ sie w pomieszczeniach zadaszonych,
zabezpieczonych przed opadami i wilgocig, na réwnym podtoiu wg zaleceri producenta.
Srodki impregnacyjne naleiy przechowywaé w pomieszczeniach wietrzonych, zamknietych —
zgodnie z wytycznymi producenta zawartych w instrukcjach stosowania.

WYKONANIE ROBOT
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1.1. Ogolne zasady wykonania robé6t
Wedtug wytycznych Czesci ogblnej STWIORB.

Roboty nalezy prowadzic zgodnie z projektem technicznym i zaleceniami zawartymi w
instrukcjach technicznych.

Roboty dachowe , w tym roboty impregnacyjne nalezy wykonywaé przy zachowaniu
szczegolnych $rodkéw ostroznosci, przy zachowaniu przepiséw bhp przy wykonywaniu rob6t
rozbidrkowych , robét na wysokosci , robét impregnacyjnych i innych wg obowigzujacego
Rozporzadzenia w sprawie przestrzegania przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych.

1.2. Prace rozbiorkowe

Przed przystapieniem do rob6t remontowych wiezby dachowej winny byé wykonane
nastepujgce roboty:

— Rozbidrka pokrycia dachu, obrébek blacharskich oraz rynien i rur spustowych,

— Rozbiérka warstw podktadowych z papy, uprzatniecie odpadéw i przekazanie ich do
utylizacji, jako odpady niebezpieczne dla zdrowia i $rodowiska,

~ Rozbidérka deskowania wraz z oczyszczeniem z wszystkich gwoidzi w deskach,
uprzatnigcie odpadéw i przekazanie ich do utylizacji, jako odpady niebezpieczne dla
zdrowia i srodowiska,

~ Oczyszczenie wigiby w miejscach korozji biologicznej, doktadne oczyszczenie miejsc
zagrzybiatych, zmurszatych, zaplesniatych, zawilgoconych itp.,

— Odkrycie istniejacej wiezby, w celu sprawdzenia czy elementy konstrukcyjne wieiby
dachowej nie s3 w gorszym stanie niz przyjeto w zatozeniach projektowych,
dokonania doktadnych jej ogledzin i oceny stanu technicznego nadzoru autorskiego,
konserwatorskiego, Zamawiajacego i okreélenia zakresu remontu w protokéle
komisyjnego typowania elementéw konstrukcyjnych dachu do wymiany i
wzmocnienia.

1.3. Szczegbdtowe warunki wykonania robét.
1.3.1. Naprawa wiezby dachowej

Wszystkie elementy konstrukcji wigezby dachowej, nalezy doktadnie oczysci¢ z
powierzchniowych skorodowarn i zanieczyszczer. Miejsca gdzie drewno skorodowane jest do
gtebokosci 4 cm i wigcej jak w podciggu wieszarowym, podwalinie, krokwiach, zastrzatach
czy stupkach, nalezy wyciaé i dokona¢ reperacji przez tzw. flekowanie, zachowujac oryginalne
przekroje elementéw wiezby.

Po dokonaniu wszystkich napraw reperacji moina przystapi¢ do impregnacji catej
wigzby dachowej przez posmarowanie lub opryskanie 30% roztworem wodnym preparatu
Ogniochron , ktdry jednoczesnie zabezpiecza drewno przed dziataniem grzybéw domowych.
W miejscach gniazdowych penetracji owadéw nalezy smarowanie ( trucie) wykonaé
kilkakrotnie.

Wzmocnienie i napraweg istniejacej wigzby dachowej wykonaé przez zastosowanie tacznikéw
w rozrywanych weztach ciesielskich. Wzmocnienie zniszczonych i przegnitych elementéw
wigzby wykonac przez zastosowanie naktadek bocznych o wysokosci réwnej wysokosci
wzmacnianego elementu i szerokosci réwnej “ szerokosci wzmacnianego elementu. W
przypadku stwierdzenia znacznego zniszczenia elementu, nalezy wymieni¢ go na nowy o
przekroju réwnym przekrojowi elementu wymienianego. Wiezbe zaimpregnowaé érodkami
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owado i grzybobdjczymi tj. Intox S lub o podobnych wiasciwosciach ogélnie dostepnych w
handlu, oraz $rodkami ogniochronnymi, tj. np.Fobos — wg ekspertyzy technicznej pkt. 8.6
str.28 — wykonanie remontu dachu.

Wszystkie nowe elementy drewniane winny byé zaimpregnowane przed ich
wbudowaniem. Wszystkie gniazda, potaczenia, styki elementéw taczonych winny byc
doktadnie zaimpregnowane przed ich taczeniem lub whudowaniem. Impregnacje naleizy
powtorzy¢ po zakoriczeniu wszystkich rob6t remontowych wigzby.

1.3.2. Wykonanie podktadu z desek

Podktad z desek pod pokrycie blachg powinien spetniaé nastepujace wymagania:

- podktad z drewna pod pokrycie blacha powinien by¢ wykonany z desek obrzynanych
grubosci 25 mm i szerokosci od 12 ¢m do 15 cm. Szerokos¢ deski okapowej powinna byc¢
wieksza i wynosi¢ nie mniej niz 30 cm,

- odstepy pomiedzy deskami powinny wynosi¢ nie wiecej niz 5 ¢cm przy kryciu blachg
ocynkowang i nie wiecej niz 4 cm przy kryciu blachg cynkowa,

~ podkiad pod pokrycie z blachy miedzianej powinien by¢ wykonany z desek, jak w pkt. 5.1,
taczonych na wpust lub przylge. W uzasadnionych przypadkach, przy odpowiedniej
sztywnosci podktadu dopuszcza sie uktadanie desek na styk,

- gwozdzie powinny by¢ gteboko wbite w deski, aby ich febki nie stykaty sie z blachq. Przy
kryciu blacha cynkowg lub ocynkowang zaleca sie stosowac do przybijania desek gwozidzie
ocynkowane,

- w korytach dachowych, koszach, okapach o szerokosci ~30 cm, przy oknach, wokot
komindw itp. podktad powinien by¢ petny, z desek uktadanych na styk,

- podktad powinien spetnia¢ wymagania podane w pkt. 5.1.

1.3.3. Wykonanie hydroizolacji

izolacje wodochronne nalezy ukfadac¢:
— podczas bezdeszczowej pogody
— po wykonaniu wszelkich robot poprzedzajacych gtéwne prace izolacyjne
— przy temperaturze powyzej 5 2C przy uzyciu materiatéw bitumicznych i 15 2C
przy uktadaniu folii z tworzyw sztucznych, o ile nie s3 podane przez
producenta odrebne wymagania
Podktad pod izolacje powinien byé trwaty nieodksztatcalny i przenosic
wszystkie dziatajace nan obcigzenia. Powierzchnia podktadu pod izolacje przyklejane
lub izolacje powlokowe z materialdw bitumicznych powinna by¢ réwna, bez
wetebien, wypuklosci oraz peknigé, czysta, odttuszczona i odpylona a pod izolacje z
tworzyw sztucznych réwniez gtadka.

1zolacja przeciwwilgociowa powinna by¢ szczelna, ciagta i dobrze przylegajaca
do podtoza lub podktadu. Na powierzchni izolacji nie powinny wystepowac pecherze,
fatdy, dziury, odpryski oraz inne podobne uszkodzenia. Izolacje z materiatow
bitumicznych nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz 5 ¢C.

Papy naleizy przykleja¢ na zagruntowane podtoie i miedzy soba w wyniku
nadtopienia palnikami gazowymi masy bitumicznej i doci$niecie do podioza juz
utozonej warstwy.

Grubodé warstwy leplku miedzy podktadem i pierwsza warstwa izolacji oraz
pomiedzy poszczegdlnymi warstwami izolacji powinna wynosi¢ 1,0-1,5 mm. Przy
uktadaniu izolacji podtozy szeroko$é zaktadéw papy zaréwno podfuinych jak i
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poprzecznych w kazdej warstwie powinna byé nie mniejsza niz 10 cm. Zaktady

arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o 20 cm.
lzolacje 2 mas izolacyjnych wykonuje sie wg zalecei podanych przez

producenta tych wyrobdw.

lzolacje paroszczelna (paraizolacje) wykonaé z folii z tworzyw sztucznych, zgrzewanej

lub uktadanej na zakfad wynoszacy, co najmniej15 cm.

1.3.4. Wykonanie termoizolacji

lzolowanie powinno by¢ rozpoczete od gory krokwi, a kazdy nastepny element nalezy
dokfadnie docisnac do wczeéniej zamontowanego, w celu unikniecia mostkéw termicznych.
Nalezy zwrdci¢ szczeg6ing uwage na pozostawienie wymaganej szczeliny wentylacyjnej.

Drugy warstwe ocieplenia uktada¢ w poprzek pod krokwiami, miedzy listwami
drewnianymi lub profilami metalowymi suchej zabudowy, przymocowanymi do krokwi.

1.3.5. Wykonie pokrycia dachu z blachy tytanowo-cynkowej

Pokrycia z blachy nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich
normach wyrobow i wymaganiami producenta oraz norma PN-B-02361:1999.

W przypadku pokryc¢ z blach ptaskich nalezy stosowac sie do nastepujacych zalecen:

— roboty blacharskie z blachy ocynkowanej moga by¢ wykonywane o kazdej porze roku, lecz
w temperaturze nie nizszej od —15°C, a w przypadku blach cynkowanych w temperaturze nie
nizszej niz 5°C. Robét nie wolno wykonywaé na oblodzonych podtozach,

— blachy nie nalezy uktada¢ bezposrednio na podtozach z betonu, tynku cementowego lub
cementowo-wapiennego, z gladzi cementowej oraz na podtozu zawierajacym zwiazki siarki.
Podtoza te naleiy najpierw zagruntowa¢ roztworem asfaltowym i potozyé na nich mate
rozdzielajgca poliestrowg. Wymaganie to dotyczy szczegdlnie miejsc wykonywania obrébek
blacharskich,

— wszystkie wygigcia blach powinny by¢ wykonane w taki sposob, aby nie nastapito pekniecie
blachy lub odprysnigcie powtoki zabezpieczajacej blache.

W przypadku blachy cynk-tytan, przewidzianej do uktadania na podiozu ciagtym,
elementy wykonane zgodnie z normg PN-EN 501:1999, w formie arkuszy, arkuszy cietych,
rulondw i rulonéw cigtych mogg byé odcinane, taczone na rabek, ksztattowane i lutowane
bez trudnosci w okreslonych granicach wiasciwosci wymienionych w odpowiednich
wymaganiach materiatowych. Wymagania dotyczgce materiatéw sa okreélone w projekcie
normy EN 988.

Minimalna dopuszczalna grubos¢ wyrobdw (blacha cynk-tytan) do pokry¢ dachowych
uktadanych na ciggtym podtoiu wynosi 0,6 mm.

1.3.6. Wykonanie robét blacharskich

Przed przystapieniem do wykonywania robét blacharskich nalezy zakoriczy¢ wszystkie
roboty stanu surowego. Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia
dachu oraz do wielkosci pochylenia. W pokryciach blaszanych obrébki blacharskie powinny
by¢ taczone miedzy sobg na rabki lezgce podwdjne lub zgodnie z wymogami montazu
zalecanego przez producenta gotowych elementéw obrébek.

Przy wykonywaniu obrdbek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznoici
wykonywania dylataciji.

1.3.7. Montai rynien
Rynny powinny by¢ zamontowane w taki sposéb by spadki byty nie mniejsze niz 0,5%.
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Zewnetrzny brzeg rynny powinien byé usytuowany o 10 mm nizej w stosunku do
brzegu wewnetrznego.

Brzeg wewnetrzny w najwyiszym potozeniu rynny powinien byé usytuowany o 25
mm nizej w stosunku do linii stanowiacej przediuzenie potaci.

Rynny i rury spustowe, systemowe nalezy montowac wg instrukcji producenta

1.1.1. Montaz daszkdéw

Przed wykonaniem wymiary sprawdzi¢ w naturze. Elementy i segmenty metalowe
powinny by¢:

— nowe i dastasowane da celu, ktéremu majg stuzyé,

— odpowiada¢ wymiarom i wymaganiom jakosciowym okreslonym w normie lub
$wiadectwie dopuszczenia do stosowania w budownictwie

— konstrukcje stalowa daszku montowaé w sposéb uzgodniony z projektantem po
dokonaniu odkrywek,

— szkto dobra¢ i montowa¢ wg wskazan producenta,

— w celu zapewnienia szczelnosci i sztywnosci daszku pokrycie poliwgglanem wykonac z
jednego kawatka ptyty.

— Po wykonaniu daszku nalezy wykona¢ prdbe szczelnosci.

1.1.2. Montaz faw, stopni kominiarskich oraz ptotkéw $niegowych

tawy i stopnie kominiarskie oraz ptotki $niegowe montowaé tak by nie uszkodzic
pokrycia dachowego. Wsporniki mocowaé na zasadzie skrecenia dwodch réwnolegle
umieszczonych blaszek ocynkowanych wzdtuz rabka. Wsporniki montowaé zgodnie 2z
instrukcjg i wytycznymi producenta elementéw do montazu na dachu z blachy tytanowo-
cynkowej.

2.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1.11. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Wedtug wytycznych Czesci Ogélnej STWiORB.

1.12. Badania w czasie robot

Czestotliwosc oraz zakres badan powinny by¢ zgodne normami.

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem zgodnosci
z projektem i jakosci.

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w
porozumieniu z Inzynierem.

Kontrola jakoéci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majq
zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci
technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badar doraznych.

Wyniki badan materiatéw powinny byé wpisywane do dziennika budowy
akceptowane przez Inspektora

1.13. Badania w czasie odbioru

Kontrola wykonania pokryé polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
wymaganiami norm przedmiotowych i ,Warunkdw technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych” ITB czeé¢ C:
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Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe.
Badania obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinny byé przeprowadzane w
sposéb podany w normie PN-61/10245 10245 ,Roboty blacharskie budowlane z blachy
stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze” i umozliwiaé ocene wszystkich wymagan a w
szczegdlnosci:
zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,
prawidtowosci wykonania,
wykoriczenia i zabezpieczenia krawedzi cietych

Kontrole miedzyoperacyjng i koricowa dotyczacq pokryé dachowych oraz obrdbek
blacharskich, rynien i rur spustowych przeprowadza sie, sprawdzajac zgodno$éé wykonanych
prac z wymaganiami podanymi w aprobacie techniczne;j.

- OBMIAR ROBOT

1.14. Ogblne zasady obmiaru robdt
Wedtug wytycznych Czesci Ogéinej STWiIORB.

1.15. Obmiar robét

Jednostka obmiarowq pokry¢ dachowych oraz warstw izolacyjnych jest metr

kwadratowy (m:).
Jednostka obmiarowq obrébek blacharskich jest metr kwadratowy (m:) w rozwinieciu

bez uwzgledniania zaktadéw.

Pokrycie pasdow nadrynnowych oblicza sie w metrach kwadratowych. Pasy
usztywniajgce oblicza sie w metrach biezacych.

Rynny i rury spustowe oblicza sie w metrach, przyjmujac dla rynien ich dlugo$¢ po
zewnetrznej krawedzi, a dla rur spustowych - najwieksza dtugo$é od wierzchu rury
kanalizacyjnej deszczowej lub — w razie jej braku — od spodu kolanka do wierzchu rynny.

ODBIOR ROBOT

1.16. Ogdlne zasady odbioru robét
Wedtug wytycznych Czeéci Ogélnej STWIORB.

1.17. Odbiér pokrycia dachowego

Podstawg do odbioru wykonania robot pokrycia dachowego stanowi zgodnosé¢ ich
wykonania z dokumentacja projektowa i zatwierdzonymi zmianami, podanymi w
dokumentacji powykonawcze;j.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawic¢:

petng dokumentacje powykonawczq wraz z oswiadczeniami stwierdzajacymi zgodnosé w/w
robot z projektem,

protokoty badan kontrolnych oraz certyfikaty jakosci materiatéw i wyrobéw,

stwierdzenie inspektora nadzoru, Ze wyniki przeprowadzonych badan robot byty pozytywne.

Nie przewiduje sie odstepstw od Warunkéw technicznych

Protokét odbioru powinien zawieraé:
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zestawienie wynikow badan miedzyoperacyjnych i koricowych
stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot pokrywezych z projektem
spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w ktorej sktad powinien wchodzié program

1.18. Odbiodr robot blacharskich

Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodnosci z wymaganiami w zakresie:

- wymiarow

- rozstawu i wykonania rynien

- potaczen ich poszczegbinych odcinkdw i przy rurach spustowych

- rozmicszczenic uchwytdéw i sposdb wyrobicnia w nich spadku podtuznego

- usytuowanie krawedzi zewngtrznej linii poziomej i linii stanowigcej przedtuienie
powierzchni pokrycia

- spadku i szczelnosci rynien

- zbierania wody deszczowej z potaci dachowej przez rynny { woda nie moze przelewac sie
przez rynny) "

Sprawdzenie rur spustowych polega na stwierdzeniu zgodnosci z wymaganiami w zakresie:

- wymiarow

- rozstawu i wykonania rur spustowych

- potgczen ich w ztgczach pionowych i poziomych

- szczelnosci

- umocowania ich w uchwytach

- prostoliniowosci

Odbidr gotowych obrdbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien by¢ potwierdzony
protokotem,

ktdry zawiera:

- ocene wynikdw badan

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usunieci.

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.

PODSTAWA PLATNOSCI

1.19. Zasady rozliczen
Wedtug wytycznych Czesci Ogéinej STWIORB.

PRZEPISY ZWIAZANE
1.20. Normy

PN-83/C-89091 Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczenia wytrzymatosci na rozdzieranie

PN-EN iSO 527-3:1996 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wtasciwosci mechanicznych przy
statycznym rozcigganiu

PN-1SO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i ptyty. Oznaczenia grubosci metoda skaningu
mechanicznego

PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakosci. Losowy wybdr jednostek produktu do prébki
ZUAT-15/1v.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych.

PN-EN 13162:2002

PN-B-02862:1993 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania niepalnosci
materiatow budowlanych
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PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakosci. Losowy wybdr jednostek produktu do prébki.
PN-B-04631:1982 Materiaty do izolacji ciepInej z wtékien nieorganicznych. Metody badan.
PN-B-23120:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wojtok z wiékien szklanych.
PN-150-8301 Izolacja cieplna. Okreslenie oporu cieplnego i wtasciwosci z nim zwigzanych w
stanie ustalonym. Aparat z cieptomierzem

PN-150-8302 Izolacja ciepina. Okreslenie oporu cieplnego i wiasciwosci z nim zwigzanych w
stanie ustalonym. Aparat z ostonieta ptyta grzejna.

PN-EN 822:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Oznaczenie dtugosci i
szerokosci.

PN-EN 822:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Oznaczenie grubosci.

PN-EN 1602 Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie. Okreélenie gestosci pozornej.
PN-EN 1608 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslenie wytrzymatoséci na
rozcigganie réwnolegte do powierzchni.

PN-EN 1609 Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie. Okreslenie krétkotrwatej
nasigkliwosci wodq metoda czeéciowego zanurzenia.

PN-EN 1107-2:2001 Elastyczne wyroby wodochronne. Cze$é 2: Wyroby z tworzyw sztucznych
i kauczuku da izolacji wodochronnej dachéw. Okreslenie stabilnoéci wymiaréw.

PN-EN 1848-2:2003 Elastyczne wyroby wodochronne. Okreslenie dtugosci, szerokosci,
prostoliniowosci i ptaskosci. Cze$¢ 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji
wodochronnej dachow

PN-EN 1849-2:2004 Elastyczne wyroby wodochronne. Okreélenie grubosci i gramatury.
Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachéw.

PN-EN 1850-2:2004 Elastyczne wyroby wodochronne. Okreslenie wad widocznych. Czesc 2:
Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachéw.

PN-EN  12311-2:2002 Elastyczne wyroby wodochronne. Okreélenie  wtasciwosci
mechanicznych przy rozcigganiu. Czeéé 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do
izolacji wodochronnej dachéw.

PN-EN 12310-1:2001 Elastyczne wyroby wodochronne. Czgéé 1: Wyroby asfaltowe do izolacji
wodochronnej dachéw. Okreslenie wytrzymatosci na rozdzieranie (gwozdziem)

PN-EN 13501-1:2004 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw wodochronnych. Czes¢ 1: Klasyfikacja
ogniowa na podstawie badan reakcji na ogien.

PN-EN 1109:2001 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do izolacji
wodochronnej dachéw. Okreslenie gigtkoéci w niskiej temperaturze

PN-EN 1931:2002 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe z tworzyw sztucznych
i kauczuku do izolacji wodochronnej dachéw. Okreslenie przenikania pary wodnej
PN-1S0-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systeméw zapewniania
jakosci i zarzadzanie systemami zapewniania jakosci.

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na
tekturze budowlanej.PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z
blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z
cynku do pokry¢ dachowych uktadanych na cigglym podtozu.

PN-EN *506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdéw
samonosnych z blachy miedzianej lub cynkowe;j.
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PN-EN 504:2002

PN-EN 505:2002

PN-EN 508-1:2002

PN-EN 508-2:2002

PN-EN 502:2002

PN-EN 507:2002

PN-B-94701:1999

PN-EN 1462:2001

PN-EN 612:1999

PN-B-94702:1999

PN-EN 607:1999

Wyroby do pokryé dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z
blachy miedzianej uktadanych na ciaglym podtozu.

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw
ptytowych ze stali uktadanych na ciggtym podtozu.

Wyroby do pokryé dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw
samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na
korozje. Czesc 1: Stal.

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonoénych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na
korozje. Czeéc 2: Aluminium. PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokryé
dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czesc
3: Stal odporna na korozje.

Wyroby do pokryé dachowych 2 metalu. Charakterystyka wyrobow
samonoénych z blachy ze stali odpornej na korozje, ukfadanych na
ciagtym podtozu.

Wyroby do pokryé dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy aluminiowej, uktadanych na ciaglym podiozu.

Dachy. Uchwyty stalowe acynkowane do rur spustowych okragtych.
Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i
wymagania.

Dachy. Uchwyly slalowe ucynkowane do rynien pétokraghych.

Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje,
wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — czg$¢ C:
zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez [TB
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SA.270.1.14.2020
Zatacznik nr 7 do SIWZ

(Nazwa i adres wykonawcy)

WYKAZ WYKONANYCH ROBOT BUDOWLANYCH

Przystepujac do postgpowania w sprawie zaméwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego pn. WYMIANA POKRYCIA DACHU BUDYNKU GLOWNEGO W OSRODKU

EDUKAC]JI LESNE] "JAGIELLONSKIE"

Ja nizej podpisany

dziatajagc w imieniu i na rzecz

o$wiadczam, ze Wykonawca kt6rego reprezentuje, w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu
sktadania ofert (a jezeli okres dzialalnoéci jest kr6tszy — w tym okresie) wykonal nastepujace ustugi:

Lp. Podmiot, na Termin wykonania ustugi Rodzaj Wartos¢
rzecz ktorego (dzieni/miesiac/rok) wykonanych ustug brutto
ushuga zostata wykonanych

k 1
w(};l a(;l::: 2 poczatek koniec usiug
siedziba)

UWAGA: do wykazu nalezy dotaczy¢ dowody (referencje/protokoty) ze prace zostaty wykonane w
sposob nalezyty. Jezeli Wykonawca wykonywat takie prace na rzecz Nadle$nictwa Biatowieza dowody

nie sg wymagane.

Data i podpis
Dokument moze by¢ podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wykonawce

lub

moze by¢ podpisany podpisem wiasnorecznym i przekazany w elektronicznej kopii dokumentu potwierdzonej za

zgodnos¢ z oryginatem kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wykonawce.

ADVCBIT

\ LEXMEDIATIO
grhab Ews Katprtyna G20 £4NCELARIA PRAWNO —MEDIACYJNA
Dariusz Os trowiecks’
ADWORAT, MEDIATOR SADOWY
ul Legionowa 28 lok. 502, 15- 281 Biadystok
NIP: 5423016554, REGON: 362518239
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SA.270.1.14.2020 Zalacznik nr 8 do SIWZ

(Nazwa, adres, NIP podmiotu udostepniajacego zasoby)

ZOBOWIAZANIE O ODDANIU WYKONAWCY i
DO DYSPOZYCJI NIEZBEDNYCH ZASOBOW NA POTRZEBY WYKONANIA ZAMOWIENIA

Dzialajgc w imieniu z siedzibg w

o$wiadczam, ze ww. podmiot trzeci zobowiazuje sie, na zasadzie art. 22a ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) udostepni¢ wykonawcy
przystgpujacemu do postepowania w sprawie zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego pn.: WYMIANA POKRYCIA DACHU BUDYNKU GEOWNEGO W
OSRODKU EDUKAC]JI LESNE] "JAGIELLONSKIE" (dalej: ,Postepowanie”),

tj.
Z siedzibg w (dalej: ,Wykonawca”), nastepujgce zasoby:

na potrzeby spetnienia przez Wykonawce nastepujacych warunkéw udziatu w Postepowaniu:

Wykonawca bedzie mégt wykorzystywaé ww. zasoby przy wykonywaniu zam6wienia w nastgpujgcy
sposdéb:

W  wykonywaniu zaméwienia bedziemy uczestniczy¢é w nastepujgcym czasie i zakresie:

Ww. podmiot trzeci, na zdolnoSciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw udziatu
w postgpowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub do$wiadczenia, zrealizuje
roboty ustugi, ktérych wskazane zdolno$ci dotycza.

Z Wykonawcg 1laczy¢ nas bedzie

(data i podpis)
Dokument moze by¢ podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez podmiot udostepniajqgcy
wykonawcy zasoby
lub

moze by¢ podpisany podpisem wtasnorecznym i przekazany w elektronicznej kopii dokumentu
potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginatem kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez podmiot
udostepniajqgcy wykonawcy zasoby

AGH "",-r T
i ')h LEXMEDIATIO
N
4t hab Ewe Katprzynd C28th  KANCELARIA PRAWNO - MEDIACY]NA
' / Dariusz Oscrowreckd
ADWOEAT, MEDIATOR SADOWY

ul Legionows 28 lokc. 502, 15- 281 Biafyscok
NIP: 5423016554, REGON: 362516239
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ADV{OBNT
= LEXMEDIATIO
ot hab Ews 1;_1'&“3 Czeh  KANCELARIA PRAWNO — MEDIACYNA
¢ Darivsz Oscrondecki
/ ADWOKAT, MEDIATOR S4DOWY
/ ul Legionowa 28 lok. 302, 13- 281 Biaivsiok
NIP: 5423016554, REGON: 362516239
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Zatacznik nr 9 do SIWZ
WZOR UMOWY

W dniu 2020 r.,pomiedzy:

Skarbem Parstwa - Paristwowym Gospodarstwem Le$nym - Lasy Pafistwowe — Nadle$nictwo Biatowieza
z siedziba: 17-230 Biatowieza, ul. Wojciechéwka 4,

NIP: 5430201152, REGON: 050026851,
reprezentowanym przez - nadle$niczego -
zwanym w dalszej cze$ci umowy ,,Zamawiajacym”,
a

z siedziba:
NIP: ; REGON:
reprezentowang przez
zwanym w dalszej tre$ci umowy ,, Wykonawca”,
zwanych w dalszej tre$ci umowy ,,Stronami”

w wyniku rozstrzygnigcia przez Zamawiajacego postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepiséw ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r.- Prawo zaméwien publicznych ( tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 - ,PZP”), zwanej dalej "Ustawa", zostata
Zawarta umowa o nastepujacej tresci:
§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem zaméwienia jest: WYMIANA POKRYCIA DACHU BUDYNKU GEOWNEGO W OSRODKU

EDUKAC]I LESNE] "JAGIELLONSKIE" na warunkach okreslonych w SIWZ oraz zgodnie z dokumentacja

projektowg, stanowigca zatacznik nr 1 do niniejszej Umowy.

2. Przedmiot Umowy spelnia wszystkie warunki prawne, techniczne, technologiczne i organizacyjne
wynikajgce z kompletnej dokumentacji postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego.
3. Przedmiot Umowy bedzie wykonywany zgodnie z warunkami okre§lonymi w dokumentacji projektowej

oraz z przepisami prawa budowlanego, BHP, przeciwpozarowymi, o ochronie §rodowiska i innymi,
majacymi Scisly zwigzek z jego realizacja.
4, Wykonawca potwierdza, iZ przed podpisaniem niniejszej Umowy, przy zachowaniu najwyzszej starannosci
dokonat wizji lokalnej terenu robét i poznat istniejacy stan faktyczny.
§2
Wynagrodzenie umowne
1. Rozliczenia migdzy Zamawiajacym, a Wykonawca beda dokonywane w ziotych polskich.
2. Z tytu%u wykonanych prac Strony ustalaja ryczaltowe wynagrodzenie na rzecz Wykonawcy na kwote:

v« ZE DUt (STOWIIE: ...ttt e et et s sva s sae ), w tym
............. zl netto [s{owme e e ) OFAZ podatek od towaréw i ustug (VAT) w
kwaocie..........ccceerurnenn 21 (Stownie:

Wskazane wyzej wynagrodzeme platne bedzie jednorazowo metodg podmelone] platnoéci w terminie
........... dni od dnia podpisania bezusterkowego protokotu odbioru robét przez obie Strony niniejszej umowy
i zatwierdzonego przez Nadle$niczego Nadle$nictwa Biatowieza.

Wynagrodzenie Wykonawcy nie moze przekroczy¢ wartoéci okreslonej w ust. 2 niniejszego paragrafu.
Ewentualne przekroczenia wynikajace z réznic pomiedzy przedmiarem a obmiarem stanowiz ryzyko
Wykonawcy i nie powodujg obowigzku zaptaty.

3. Kwota netto wynagrodzenia umownego pozostaje niezmienna przez caly okres obowigzywania umowy i
obejmuje wszelkie roboty, narzuty i dodatki dla Wykonawcy oraz wszystkie koszty towarzyszace
przygotowaniu i realizacji robdt ponoszone przez Wykonawce.

4. Strony dopuszczajg zmiane wysoko$ci wynagrodzenia umownego Wykonawcy jedynie w przypadku
wystapienia zmiany stawki podatku od towar6éw i ustug VAT. Zmiana stawki podatku od towaréw i ustug
VAT nie bedzie powodowac¢ koniecznosci zmiany tresci zawartej Umowy. Strony ustalaja, ze podatek VAT
naliczony zostanie do ceny netto w fakturze zgodnie z obowigzujacym prawem w dniu wystawienia faktury.

5. Wynagrodzenie umowne obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy, w tym:

AT o
LEXAEDIATI
ar hab Ewa mm“ﬂ Cz8h &y NCELARLS PRAWNO - MEDIACYJNA

Dariusz Oscrowiecks
ADWOKAT, MEDIATOR S4DOWY
ul Legionowa 26 lok. 502, 15- 261 Biatystok

NIP: 3423016554, REGON: 362518239



SA.270.1.14.2020 - WYMIANA POKRYCIA DACHU BUDYNKU GLOWNEGO W OSRODKU EDUKAC]! LESNE] “JAGIELLONSKIE"

g

ar

- wszystkie koszty zwigzane z zakupem i zuzyciem materiatléw i urzadzen przewidzianych do wykonania
przedmiotu umowy, w tym urzadzei przechodzacych na wlasno$¢ Zamawiajacego;

- wszystkie koszty zwigzane z organizacja, ochrona i oznakowaniem miejsca budowy, zaplecza budowy
i ich otoczenia;

- wszelkie koszty zwigzane z obstugg geodezyjng;

- wszelkie koszty wynikajace z innych umownych obowigzkéw Wykonawcy;

- wszelkie koszty zwigzane z wywozem i utylizacja odpadéw po robotach budowlanych;

- wszelkie koszty zwigzane z dokumentacja powykonawcza;

- kwoty wynagrodzefi przewidzianych dla podwykonawcéw zaangazowanych w trybie § 9 ust. 1
umowy, ktore wynikaja z umow zawartych miedzy Wykonawca, a Podwykonawcami.

Postanowienia o odbiorze koiicowym przedmiotu Umowy stosuje si¢ odpowiednio.

W ramach wynagrodzenia ustalonego Umowg Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajgcego majatkowe
prawa autorskie do dokumentacji projektowej {gcznie z jej przekazaniem. Z tytutu tych praw Wykonawcy
nie przystuguje odrebne wynagrodzenie.

§3
Warunki platnosci
Wraz z fakturg Wykonawca zalacza dokumenty potwierdzajace rozliczenie sie z Wykonawcy z
Podwykonawcami robét o ktérych mowa w § 9 niniejszej Umowy.

. W przypadku nie przedstawienia wszystkich dowodéw zaplaty Zamawiajgcy wstrzymuje wyplate

wynagrodzenia (bez koniecznoici placenia odsetek za zwloke) za odebrane roboty budowlane w czegsci
odpowiadajacej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodéw zaplaty.

. W przypadku wykonywania rob6t przez Podwykonawce, Wykonawca zobowigzany jest zatgczy¢ do

wystawionej przez siebie faktury, co najmniej na 7 dni roboczych przed terminem platmosci, co warunkuje

wyplate wynagrodzenia:

a) kserokopie faktury Podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce,

b) kserokopie protokotu odbioru robét wykonanych przez Podwykonawce potwierdzong za zgodnos¢ z
oryginatem przez Wykonawce,

c) dowdd zaptaty zobowigzahh wobec Podwykonawcy, w przypadku kopii, potwierdzony za zgodnos¢ z
oryginatem przez Wykonawce oraz

d) o$wiadczenie Podwykonawcy, o tresci: ,Wszelkie roszczenia Podwykonawcy o wynagrodzenie z umowy o
roboty budowlane nr......... z dnia......... realizowane w ramach zadania ........................, , zostaly zaspokojone w
catosci przez Wykonawce tj. sitivire e W peinej wysokosci, Mn;dzy Podwykonawcg, a
Wykonawcq nie istnieje Zaden spor ktory skutku;e lub moze skutkowaé powstaniem Iub zmiang roszczen
Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaptate wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane.”

4, W przypadku nieztozenia dokumentéw, o ktérych mowa powyzej i uchylania sie od obowigzku zaptaty

przez Wykonawce Podwykonawcy lub przez Podwykonawce dalszemu Podwykonawcy, Zamawiajacy moze

dokonaé bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, ktéry
zawarl zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo.

Umowa miedzy Wykonawcy a Podwykonawcg wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznoSci.

6. Wpynagrodzenie, o ktérym mowa w § 3 ust. 4 niniejszej umowy, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sj roboty
budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Bezpos$rednia zaplata obejmuje wylacznie
nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

7. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwié Wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy,
Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

8. W przypadku zgloszenia uwag w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokonaé¢ bezposSredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy w przypadku
istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokoSci naleznej zaplaty lub podmiotu,
ktéremu platno$¢ sie nalezy, albo

“n
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c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca wykaze zasadnoéé
takiej zaptaty.

9. W przypadku dokonania bezpo$redniej zaplaty Podwykonawcy, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

10. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub konieczno$é dokonania
bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% wartosci umowy w sprawie zaméwienia publicznego moze
stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy w sprawie zaméwienia publicznego przez Zamawiajacego.

11. W razie wytoczenia powddztwa przez Podwykonawce przeciwko Zamawiajgcemu, Wykonawca - na zadanie
Zamawiajgcego - zobowigzuje si¢ do wziecia udziatu na swéj koszt w postepowaniu w zaKresie niezbednym
do ochrony Zamawiajacego przed odpowiedzialno$cig wobec Podwykonawcy.

12. W przypadku wytoczenia przez Podwykonawce powddztwa Zamawiajacemu, o zaplate w trybie art. 6471 §
5 Kodeksu cywilnego, Wykonawca zobowiazany jest do zwrotu poniesionych przez Zamawiajacego kosztéw
sagdowych.

13. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany Podwykonawcéw. Zgoda na zmiane Podwykonawcy uzalezniona
bedzie od zachowania wymog6w okreslonych w niniejszej umowie oraz SIWZ,

14. Wierzytelnosci, jakie moga powstaé¢ przy realizacji niniejszej Umowy u Wykonawcy w stosunku do
Zamawiajgcego, nie mogg by¢ przedmiotem cesji (przelewu, sprzedazy) bez pisemnej zgody Zamawiajacego.

§4
Terminy realizacji

Wykonawca zobowiazuje sie wykonaé przedmiot umowy dnia do ........ e T I.

2. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ przystgpi¢ do odbioru koficowego wykonanych robét w nieprzekraczalnym
terminie pigciu dni roboczych od dnia zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru robét, a do
odbioréw czesciowych - w ciggu dwéch dni roboczych od dnia zgloszenia.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do nieodptatnego usuniecia wad przedmiotu Umowy w ciggu siedmiu
dni od ich zgloszenia przez uzytkownika przedmiotu Umowy w okresie rekojmi.

4, Wykonawca ma prawo do zadania przediuzenia terminu, o ktérym mowa w ust. 1, jezeli niedotrzymanie
pierwotnego terminu umownego stanowi konsekwencje dzialania sity wyzszej.

§5
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1.  Wartos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy wynosi:

o ZE (STOWNIE: i ). WATT0$E ta stanowi 10
% ceny przedmlotu niniejszej Umowy

2.  Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania niniejszej Umowy w formach przewidzianych w
art. 148 ust. 1 Ustawy najpdzniej w dniu zawarcia przedmiotowej umowy.

3.  Zabezpieczenie zostanie zwrécone Wykonawcy w nastepujacy sposob:

- 70 % po odbiorze koicowym przedmiotu umowy w ciggu 30 dni;

- 30 % po wygasnieciu rekojmi za wady w ciggu 14 dni.

W przypadku gdy zabezpieczenie ustanowiono w innej formie niz gotéwkowa zamawiajacy wyrazi zgode na
ograniczenie zabezpieczenia do wysokosci podanych powyzej.

Loy

4.  Jesli w trakcie realizacji przedmiotu umowy zastosowano kary umowne potracane z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zwrotowi podlega kwota pomniejszona o sume naliczonych
kar umownych.

5. W przypadku, gdy suma kar umownych przekroczy kwote zabezpieczenia, zabezpieczenie nie zostanie

zwroécone, a w pozostatej czesci Zamawiajacy dokona potracenia z wynagrodzenia, wynikajacego z faktury
wystawionej przez Wykonawece lub zazada zaplaty.

§6

Reprezentacja stron podczas wykonywania umowy
1. Zamawiajgcego reprezentujg nastepujace osoby:
(imig i nazwisko, funkcja, rodzaj i nr uprawnieri budowlanych)
2. Wykonawce reprezentuja nastepujace osoby:
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(imie i nazwisko, funkcja, rodzaj i nr uprawnien budowlanych)

3. Wymienione osoby s3 uprawnione do nadzoru, koordynacji i kierowania realizacja przedmiotu zaméwienia
oraz sporzadzania protokoléw robét zanikajacych i koficowego odbioru robét

4. Wymienione osoby sa zobowigzane posiada¢ aktualne dokumenty potwierdzajace ich uprawnienia do
pehienia samodzielnych funkcji technicznych w rozumieniu ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 2019 poz. 695)
i ustawy o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa i urbanistéw (Dz.U. 2019 poz.

1117).

§7
Obowigzki stron

A. Obowigzki Zamawiajacego.

1.

Zamawiajgcy:

a) udostepni Wykonawcy catg posiadana dokumentacje dotyczgcg przedmiotu zamdéwienia;

b)  zapewni calodobowy dostep Wykonawcy do miejsca realizacji przedmiotu umowy.
Zamawiajgcy zapewni staly nadzo6r nad przebiegiem realizacji przedmiotu umowy, delegujac do tych
czynnosci osoby, o ktérych mowa w par. 6 ust. 1 niniejszej umowy.

Zamawiajgcy zapewni $rodki niezbedne do zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy.

Zamawiajacy zobowigzuje sie do sprawnego wykonywania swoich obowigzkéw w trakcie
odbioréw czes$ciowych i odbioru Koficowego rob6t, w szczeg6lnoéci do rozpoczynania ich w terminie,
o ktérym mowa w § 4 ust 2 niniejszej umowy.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce Kkonieczno$ci wykonania nieprzewidzianych robét
dodatkowych lub zamiennych Zamawiajgcy zobowigzany jest podja¢ w nieprzekraczalnym terminie 5
dni decyzje o sposobie dalszego realizowania przedmiotu umowy, w tym o wykonaniu lub
zaniechaniu zgloszonych robét dodatkowych lub zamiennych.

B. Obowiazki Wykonawcy:

1.

w

11.

DV

Po protokolarnym przejeciu od Zamawiajacego miejsca realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca

ponosi, az do chwili wykonania przedmiotu Umowy, petng odpowiedzialnos$¢ za przekazane miejsce i

odpowiada za wszelkie szkody wyrzadzone w trakcie trwania prac i naprawia je na wlasny koszt.

Wykonawca zobowiazuje sie do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentacjg, o ktdrej

mowa w § 1 ust 1 niniejszej umowy, przestrzegajac wszystkich przepiséw, o ktdrych mowa w § 1 ust.

3 niniejszej umowy.

Do wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca uzyje atestowanych materiatéw i urzadzen whasnych.

Przedmiot zamdéwienia bedzie wykonany wylacznie z materiatéw dopuszczonych do obrotu i

stosowania w budownictwie i w innych dziedzinach dzialalno$ci gospodarczej, zgodnych z

dokumentacjg przedmiotu Umowy, o ktorej mowa w § 1 ust.1 niniejszej umowy.

Na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zapewni niezbedne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz

materialy wymagane do zbadania jakoéci robét i uzytych materiatéw. Badania te zostang wykonane

na koszt Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzuje sie zglasza¢ do odbioru wszelkie roboty zanikajace i zakrywane oraz

odbiory cze$ciowe, zgodne z ustalong kolejno$ciag wykonywania robét

Wykonawca zobowigzuje sie zglasza¢ niezwlocznie konieczno$¢ wykonania ewentualnych robét

dodatkowych, ktérych nie przewidziano w dokumentacji przedmiotu umowy, a ktérych wykonanie

jest niezbedne dla dalszego kontynuowania zaplanowanych robét. Robét tych nie wolno rozpoczyna¢

bez zgody Zamawiajacego i autora projektu sprawujacego nadzor autorski.

Wykonawca zobowigzuje sie zglasza¢ niezwlocznie kazde zagrozenie budowlane.

W miejscach wystepowania kolizji z urzadzeniami technicznymi nadziemnymi i podziemnymi

uzbrojenia terenu prace nalezy wykonywaé recznie pod $cistym nadzorem stuzb nadzoru

budowlanego.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 2 niniejszej Umowy, zobowigzuje sig:

a) zorganizowac teren realizacji przedmiotu Umowy i zaplecza;

b) oznakowaé i zabezpieczy¢ teren budowy wraz z dojazdami; w miejscach wymagajgcych tego
ustawi¢ barierki;
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) zapewni¢ porzadek i czysto$¢ na terenie realizacji przedmiotu umowy i jego najblizszym
otoczeniu oraz przestrzegal przepisy o ochronie $rodowiska;

d)  wykona¢ przedmiot Umowy w taki sposéb, aby w minimalnym stopniu zakldcié
funkcjonowanie stuzb Zamawiajgcego na pozostatej czesci le$nictwa;

e) zapewni¢ wykonanie przedmiotu Umowy we wlasciwych warunkach higienicznych i
socjalnych;

f) umozliwi¢ wstep na teren realizacji przedmiotu umowy pracownikom organu nadzoru
budowlanego i uprawnionym pracownikom Zamawiajgcego;

g) uporzadkowac teren realizacji przedmiotu Umowy po zakonczeniu robot w terminie
zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru koficowego;

h)  Swiadczy¢ ushlugi zwigzane z realizacja obowigzkéw wynikajacych z gwarancji i rekojmi
udzielonych na przedmiot Umowy.

12. Wpykonawca zohowiazuje sie do terminowej zaptaty wynagrodzen naleznych Podwykonawcom za
nalezyte wykonanie przewidzianych dla nich cze$ci przedmiotu Umowy.

§8
Procedura odbioru robét
1. Odbiorom cze$ciowym podlegaja kazde roboty zanikajace i podlegajace zakryciu oraz roboty stanowigce

etapy.

2. Wykonawca zglosi pisemnie Zamawiajacemu gotowo$¢ dokonania odbioru koricowego z uwzglgdnieniem
terminu, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy.

3. Odbidr koncowy zostanie dokonany w terminie, o ktérym mowa w § 4 ust 2 umowy, po pisemnym
zawiadomieniu Zamawiajgcego o gotowasci do odbioru.

4, W terminie odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu cata dokumentacje z wykonania przedmiotu

umowy, w tym kosztorysy powykonawcze, w ktorych zastosuje ofertowe ceny jednostkowe oraz inne
dokumenty majgce $cisty zwiagzek z realizacjg przedmiotu umowy.

5. Z odbioru koficowego zostanie sporzadzony protokét koficowego odbioru robét. Jesli w trakcie odbioru
zostang stwierdzone usterki, Wykonawca zobowiaze sie do ich usuniecia w nieprzekraczalnym terminie 14
dni. Do czasu usunigcia usterek odbidr bedzie wstrzymany.

§9
Angazowanie Podwykonawcdow

1. Strony dopuszczaja mozliwo$¢ zlecenia przez Wykonawce wykonania robét bedgcych przedmiotem
umowy pedwykonawcom,

2. Kazdorazowe zawarcie z Podwykonawca umowy na wykonanie rob6t budowlanych objetych udzielonym
zaméwieniem publicznym realizowanym w ramach Umowy wymaga uprzedniej, pisemnej akceptacji
przez Zamawiajgcego pod rygorem niewazno$ci.

3. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sig, na zasadach okre$lonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wykazania spetnienia warunkéw
udziatu w postgpowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, iZ proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spehia je
w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

4. Zamawiajgcy wymaga, aby umowa o podwykonawstwo z Podwykonawcg o ktérej mowa w § 9 pkt. 2
niniejszej umowy, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane winna zawieraé w szczeg6lnosci:

a) dokladny i szczegétowy zakres rob6t budowlanych objetych umows,

b) ceng za wykonanie zakresu objetego umowa, przy czym wynagrodzenie Podwykonawcy nie moze
by¢ wyzsze od wynagrodzenia Wykonawcy za ten sam zakres robét.

c) sposdb odbioréw i rozliczen z tytutu wykonania zakresu robét przez Podwykonawece,

d) termin wykonania podzlecanego zakresu roboty budowlanej, przez Podwykonawce, przy czym
termin wykonania robét nie moze by¢ dluzszy od terminéw okreslonych w umowie zawartym z
Wykonawca.

e) termin zaptaty wynagrodzenia nie dtuzszy jednak niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie podzleconej roboty budowlane;.
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S. Zamawiajacy informuje, ze w przypadku postanowiefi przedstawionych projektéw uméw
o podwykonawstwo niezgodnych z powyzszymi postanowieniami zostang zgloszone pisemne

zastrzezenia lub sprzeciw do projektu umowy o podwykonawstwo.

6. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen w terminie 14 dni do przedloZonego projektu umowy

o podwykonawstwo lub jego zmiany uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robdt budowlanych przedktada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

§10
Gwarancja i rekojmia

1. Przedmiot niniejszej Umowy bedzie objety ........ccuiminaans miesieczng gwarancja i rekojmig. Bieg terminu
gwarangji i rekojmi zaczyna sie z dniem podpisania protokotu koncowego odbioru robét potwierdzajgcego

nalezyte wykonanie przedmiotu Umowy.

2. Uprawnienia Zamawiajgcego wynikajgce z rekojmi beda egzekwowane niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancji.
3. Jesli w trakcie trwania rekojmi i gwarancji dojdzie do ujawnienia sie¢ wad przedmiotu umowy lub

uszkodzen, Wykonawca jest zobowigzany przystapi¢ do ich nieodptatnego usuniecia w nieprzekraczalnym

terminie 5 dni od pisemnego zgloszenia Zamawiajgcego.

4, Niewykonanie przez Wykonawce obowigzku, o ktérym mowa w ust. 3 uprawnia Zamawiajacego do zlecenia

usunigcia wad badZ usterek innemu Wykonawcy, na koszt Wykonawcy bedgcego strong niniejszej umowy.

5. Uplyw terminéw z rekojmi i gwarancji, okre§lonych w ust. 1 przedtuza sie kazdorazowo, o okres od
zawiadomienia Wykonawcy o ich stwierdzeniu przez Zamawiajagcego do momentu usuniecia,

potwierdzonego spisanym protokotem.
§11
Kary umowne

1. Za przekroczenie przez Wykonawce terminéw realizacji przedmiotu zamdwienia, o ktérym mowa w §4 ust
1 niniejszej umowy, Zamawiajgcy naliczy kare umowng w wysokosci 0,2 % catkowitego wynagrodzenia

umownego brutto, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 za kazdy dzien przekroczenia.

2. Za kazdy dzieh opdéZnienia w terminowym usunieciu wad i usterek zgloszonych w okresie rekojmi i
gwarancji Zamawiajacy naliczy kare umowna w wysokosci 0,2 % catkowitego wynagrodzenia umownego

brutto, o ktérym mowaw § 2 ust. 2 niniejszej umowy.
3. Za kazdy dzien opéznienia w zaptacie za fakture Wykonawca moze nalicza¢ odsetki ustawowe.

4. Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 2 % catkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o
ktérym mowa w § 2 ust. 2 niniejszej umowy. za zaangazowanie do wykonania cz¢$ci przedmiotu umowy

Podwykonawcy bez wiedzy lub zgody Zamawiajacego.

5. Wykonawca zaplaci kare umowng w wysokosci 2 % catkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o
ktérym mowa w § 2 ust. 2 niniejszej umowy. za wykonanie cze$ci przedmiotu umowy przez Podwykonawceg

nie dysponujgcego pracownikami uprawnionymi do jej wykonania na podstawie odrebnych przepiséw.

6. Za rozwigzanie umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajgcy naliczy kare umowng w

wysokosci 20 % catkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym mowaw § 2 ust. 2.

7. Za zastosowanie do wykonania przedmiotu umowy materiatéw i urzadzen nie dopuszczonych do obrotu i
zastosowania w budownictwie Zamawiajgcy naliczy kare umowng w wysokos$ci 2 % caltkowitego

wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowaw § 2 ust. 2.

8. Za zatrudnianie pracownikéw bez wymaganych prawem uméw o prace lub cywilno - prawnych,
Zamawiajacy naliczy kare umowng w wysoko$ci 2 % catkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o

ktérym mowa w § 2 ust. 2 niniejszej umowy., niezaleznie od powiadomienia Pafistwowej Inspekcji Pracy.

9. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia przed sgdem powszechnym odszkodowania adekwatnego

do warto$ci doznanej szkody gdy wysoko$¢ szkody przekroczy wysoko§¢ kar umownych.

10. Kary umowne Zamawiajagcy moze rdéwniez egzekwowal, potrgcajac ich warto$¢ z najblizszego

przystugujacego Wykonawcy wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

11. Zaplata kar umownych przez Wykonawce nie wylgcza odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu powstatych

szkéd spowodowanych niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu niniejszej umowy.
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Obowigzywanie umowy
1. Na mocy art. 145 ust.1 Ustawy Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od Umowy w terminie
30 dni, jesli jej realizacja nie lezy w interesie publicznym, czego nie dato sie przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy lub dalsze wykonywanie Umowy, moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczefistwu publicznemu Wykonawcy w takim przypadku nalezy si¢ wynagrodzenie wytgcznie za
rzeczywidcie wykonana cze$¢ przedmiotu Umowy.

2, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwigzania umowy, jesli Wykonawca:

- nie przystapi do wykonania umowy w przewidzianym przez nia terminie;

- wykonuje przedmiot Umowy niezgodnie z jego dokumentacjg, o ktérej mowa w § 1 ust. 1 Umowy;

- prowadzi roboty w spos6b zagrazajacy bezpieczenstwu swoich pracownikéw i 0séb postronnych;

- op6znia wykonanie przedmiotu Umowy w sposéb nie gwarantujacy jego wykonania w terminie
umownym;

- bez zgody Zamawiajgcego stosuje materialy i urzadzenia niedopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie lub inne niz okreslono w Umowie lub dokumentacji wykonawczej;

- zatrudnia nielegalnie pracownikéw;

- bez wiedzy lub bez zgody Zamawiajgcego zatrudnia Podwykonawcéw;

- zostat postawiony w stan upadtosci lub likwidacji.

3. Po rozwigzaniu Umowy Zamawiajacy niezwtocznie dokona zabezpieczenia terenu budowy, inwentaryzacji i
oszacowania wartos$ci wykonanych robét, pozostawionych materiatéw, urzadzen, wyposazenia terenu budowy
oraz innych czynnikéw cenotwérczych, i po odliczeniu naleznych kar umownych rozliczy si¢ z Wykonawca.
Czynnodci okreslone powyzej wykonane zostang na koszt Wykonawcy, z wyjatkiem okoliczno$ci odstapienia
od umowy, o ktérych byta mowa w ust. 2.

§13
Ochrona Danych Osobowych

1. W ramach realizacji niniejszej umowy, Strony beda przetwarzaly dane osobowe zgodnie z Rozporzadzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanego dalej ,RODO”.

2. Strony wzajemnie o$wiadczaja, Ze posiadaja zasoby infrastrukturalne, do$wiadczenie, wiedze oraz
wykwalifikowany personel, w zakresie umozliwiajacym realizacje niniejszej umowy, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa. W szczeg6lnosci Strony o§wiadczajg, ze znane im sg zasady przetwarzania
i zabezpieczenia danych osobowych wynikajgce z RODO.

3. Zamawiajgcy o$wiadcza, Ze jest administratorem danych w rozumieniu art. 4 pkt. 7 RODO, przetwarzanych w
celu realizacji niniejszej umowy.

4. W sprawach zwigzanych z przetwarzaniem danych osobowych prosze kontaktowaé sie pod adresem e-mail:
bialowieza@bialystok.lasy.gov.pl adresem Zamawiajgcego, telefonem: +48 85 681 24 05 lub bezposrednio w
siedzibie Zamawiajgcego.

5. Wykonawca o$wiadcza, iz zobowiazuje sie do zapoznania 0séb realizujgcych niniejsza umowe z obowigzkiem
informacyjnym wynikajacy z art. 13 i 14 RODO zgodnie z zalgcznikiem nr 6 do niniejszej umowy.

6. Jezeli Wykonawca, w ramach realizacji niniejszej umowy, bedzie pozyskiwat dane osobowe w rozumieniu art.
4. pkt. 1 RODO do celéw realizacji niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest za kazdym razem w
momencie pozyskania danych osobowych, spemi¢ wzgledem tych oséb obowigzek informacyjny wynikajgcy z
art. 13 i 14 zgodnie z zatgcznikiem nr 3 do niniejszej umowy - obowigzek informacyjny art. 13 i 14 RODO.

7. W zakresie nieuregulowanym niniejsza Umowa maja zastosowanie przepisy prawa obowiazujgcego na
terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w tym rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepltywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

§14
Inne postanowienia umowne
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1. Zamawiajgcy zgodnie z Art. 144. ustawy przewiduje mozliwoéé dokonania zmian postanowien zawartej
Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktdrej dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiana jest mozliwa
w zakresie:
1)Zmiana terminu przewidzianego na zakoficzenie robét:
a)zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczegdlnosci:
— Kkleski zywiolowe,
— warunki atmosferyczne odbiegajace od typowych, uniemozliwiajagce wiasciwe prowadzenie robét
budowlanych,

b)zmiany bedace nastepstwem okolicznoéci lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczegélnosci:
— wstrzymanie robét przez Zamawiajacego,
— konieczno$¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji,
— zmiany bedgce nastgpstwem dzialania organéw administracji i innych podmiotéw o kompetencjach
zblizonych do organéw administracji,

c) inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy skutkujgce niemozliwoscia
prowadzenia prac lub wykonywania innych czynnoéci przewidzianych umowa, w szczeg6lnosci na skutek
zlecenia Wykonawcy zamowief dodatkowych zgodnie z przepisami odrebnymi.

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznoséci wymienionych wyzej, termin przewidziany na ukoriczenie
robot moze ulec odpowiedniemu przediuzeniu o czas niezbedny do zakoriczenia wykonywania jej przedmiotu w
sposaéb nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci.

2) Pozostate rodzaje zmian spowodowane nastepujacymi okoliczno$ciami:

a) zmiana os6b, przy pomocy ktérych Wykonawca i Zamawiajacy realizuje przedmiot umowy na inne
spetniajace warunki okre$lone w SIWZ,

b) zmiana os6b podanych w ofercie Wykonawcy, przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot
umowy nie wymaga aneksu do umowy (zmiana jest mozliwa na osoby spelniajace wymogi SIWZ, a dla
skutecznej zmiany niezbedne jest uzyskanie zgody Zamawiajgcego na zaproponowana osobe).

¢) sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ

d) rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czesci przedmiotu umowy, gdy zaistnieje inna okoliczno$¢
prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkujaca niemozliwo$cia wykonania lub nalezytego wykonania
umowy zgodnie z SIWZ,

e) zmiany w celu dostosowania projektu do zasad wiedzy technicznej - w uzgodnieniu z projektantem;

f)  wprowadzenie robét zamiennych w przypadku zmiany projektu, rozliczenie pozycji nieujgtych w ofercie
Wykonawcy bedzie odbywa¢ sie przy zastosowaniu wskaznikéw z kosztorysu ofertowego Wykonawcy,
ceny materialéw - zgodnie z kosztorysem ofertowym Wykonawcy a w przypadku braku danego materiatu
w kosztorysie cena zostanie ustalona na podstawie aktualnego katalogu $rednich cen materiatéow
opracowanego przez Sekocenbud.

g) zmiany w umowie z tytutu zmiany obowigzujgcego prawa;

h) zmiany osdéb reprezentujacych strony umowy;

i)  wszelkie zmiany bezsprzecznie korzystne dla zamawiajacego.

2. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowia katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgodg. Nie
stanowig jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.
3. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu Art. 144 ustawy:
1) zmiana danych teleadresowych,
2) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno - organizacyjng umowy (np. zmiana nr rachunku
bankowego),
3) udzielenie zaméwien dodatkowych okre§lonych w przepisach o zaméwieniach publicznych.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2019 POZ.1186) oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamowien publicznych (tj.Dz.U. z 2019.1843 z pézn.zm).
4. Zmiana niniejszej umowy wymaga pisemnego aneksu obu Stron, pod rygorem niewaznosci.
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§15
Rozstrzyganie sporéw
1. Zamawiajacy i Wykonawca podejmga starania, aby rozstrzygna¢ ewentualne spory wynikajace z Umowy
ugodowo poprzez bezposrednie negocjacje lub w drodze mediaciji, o ktérej mowa w przepisach o

postepowaniu cywilnym.
2, Jezeli Zamawiajgcy i Wykonawca nie bedg w stanie rozstrzygna¢ sporu ugodowo, wszelkie spory zwigzane
z Umowg rozstrzygac bedzie s3d powszechny wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.
§16
Postanowienia koricowe
1. W sprawach nieuregulowanych Umowa maja zastosowanie wiaéciwe przepisy prawa Rzeczypospolitej
Polskiej.
2. Umowe zawarto w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci. Wszelkie zmiany lub uzupeienia Umowy
wymagajg dla swojej waznosci zachowania formy, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim.
3. Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

4. Nastepujace zalaczniki do Umowy stanowig jej integralng cze$¢:

1) Zalacznik nr 1 - dokumentacja projektowa

2) Zalaczniknr 2 - wykaz oséb

3) Zalaczniknr 3 - Oferta Wykonawcy

4) Zalgcznik nr 4 - kosztorys Wykonawcy

5) Zalacznik nr 5 - harmonogram Realizacji Przedmiotu Umowy
6) Zalacznik nr 6 - obowiagzek informacyjny

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatacznik nr 6 do Umowy

OBOWIAZEK INFORMACYJNY
Na podstawie art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych esobowych i w sprawie swobodnego przeptywu

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie danych), zwanego ,RODO",

Nadles$nictwo Bialowieza, informuje, iz:

1. Administratorem danych osobowych jest Skarb Pafistwa Patistwowe Gospodarstwo Leéne Lasy Paristwowe
Nadlesnictwo BialowieZa ul. Wojciechdéwka 4, 17-230 Bialowieza, zwany dalej Administratorem, tel.: 85 681 24 05,
e-mail: bialowieza@bialystok.lasy.gov.pl

2. W sprawach zwigzanych z przetwarzaniem danych osocbowych prosze kontaktowaé si¢ pod adresem e-mail lub
telefonem wskazanym w pkt 1.

3. Celem przetwarzania danych jest prowadzenie postepowania o udzielenie zaméwienia tj.: SA.270.1.14.2020 -
WYMIANA POKRYCIA DACHU BUDYNKU GLOWNEGO W OSRODKU EDUKAC]I LESNE] "JAGIELLONSKIE"

4. Podstawa prawng przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢) RODO - niezbedne do wypelnienia obowigzku
prawnego cigzacego na Administratorze w szczegélnosci ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien
publicznych, Decyzia Nr 243 Dyrektora Generalnego Laséw Parstwowych z dnia 14 wrzeénia 2017 w sprawie
udostepnienia jednolitych wzoréw dokumentéw dotyczacych zamawiania ustug lenych z zakresu gospodarki lesnej w
jednestkach organizacyjnych w Laséw Panistwowych, oraz art 6 ust. 1 lit. b) RODO - przetwarzanie jest niezbedne do
wykonania umowy, lub do podjecia dziatan przed zawarciem umowy Dane osobowe mogg by¢ takze przetwarzane na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO - osoba, ktérej dane dotycza wyrazita zgode.

5. Administrator moze przetwarza¢ dane osobowe jako prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora o
ile prawnie uzasadniony interes wystapi.

6. Dane osobowe mogg by¢ przekazywane dostawcom ustug prawnych i doradczych w dochodzeniu naleznych roszczen (w
szczegblnosci kancelariom prawnym), dostawcom ustug informatycznych, podmiotom, z ktérymi administrator bedzie
wspétpracowat w ramach uméw cywilnoprawnych.

7. Dane osobowe nie s3 przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji miedzynarodowej.

8. Majg Paristwo prawo do:

1) dostepu do tresci swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO),

2) sprostowania danych (art 16. RODO),

3) usuniecia danych (art. 17 RODQ),

4) ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODQ),

5) przenoszenia danych (art. 20 RODO),

6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),

7) niepodlegania decyzjom podjetym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania
(art. 22 RODO).

8) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzedu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)
nadzorujgcego zgodnos¢ przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych

9. Administrator ma obowigzek przechowywac dane osobowe nie dtuzej niz okres wynikajacy z ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. - Prawo zamowieri publicznych od nastepnego roku kalendarzowego, po zakoriczeniu postepowania o udzielenie
zaméwienia, zgodnie z Zarzadzeniem 74 Dyrektora Generalnego Laséw Paristwowych z dnia 18 grudnia 2014 r. w
sprawie jednolitego rzeczowego wykazu akt Paristwowego Gospodarstwa Leénego Lasy Paristwowe jednak nie dtuzej niz
okres 10 lat.

10. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym a nastepnie wymogiem umownym wynikajacym z
prowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia. Osoba, ktérej dane dotycza, jest zobowiagzana do ich podania.
Konsekwencja niepodania danych osobowych moze skutkowaé wykluczony z postepowania o udzielenie zaméwienia i
realizacji umowy cywilnoprawnej. Dane osobowe zbierane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO - osoba, ktérej dane
dotyczg wyrazila zgode na przetwarzanie swoich danych osebowych, mozna j3 w kazdej chwili odwotaé bez skutkéw
dalszego przetwarzania danych osobowych, ktére s3 wymogiem postepowania o udzielenie zaméwienia lub umownym.

11. Dane osobowe nie podlegajg zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.
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Zatacznik nr 10 do SIWZ
(Nazwa, adres, NIP wykonawcy)
, dnia r.
KARTA GWARANC]I i REKOJMI
Stosownie do postanowiefni umowy nr SA.270.1.14.2020 z dnia ......cceeeeerene 2020 , ktorej przedmiotem jest

SA.270.1.14.2020 - WYMIANA POKRYCIA DACHU BUDYNKU GLOWNEGO W OSRODKU EDUKAC]I LESNE]
"JAGIELLONSKIE" Data odbioru ostatecznego:

Wykonawca Umowy udziela gwarancji jakosci
wykonania przedmiotu zaméwienia na okres miesigcy oraz strony zgonie ustalajg, ze okres
rekojmi bedzie wynosit na nastepujacych warunkach:

Ogdlne warunki gwarancji i rekojmi:

1. Wykonawca o$wiadcza, ze objety niniejsza kartg gwaranciji i rekojmi przedmiot umowy zostat wykonany
zgodnie z Umowa, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét, kosztorysem ofertowym oraz
zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji i rekojmi za wady fizyczne zmniejszajgce wartoéé
uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych robét

3. Okres gwarancji wynosi miesiecy, liczac od dnia spisania protokotu odbioru
koficowego (ostatecznego) tj. do r.

4. W okresie objetym gwarancja i rekojmia Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad
ujawnionych po odbiorze ostatecznym.

5. Ustala sie ponizsze terminy usuniecia wad:

a) jesli wada uniemozliwia zgodne z obowigzujacymi przepisami uzytkowanie obiektu - w ciggu 48
godzin od zgloszenia przez Zamawiajgcego.

b} w pozostatych przypadkach w terminie uzgodnionym w protokole spisanym przy udziale obu
Stron ale nie poZniej niz w ciggu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania zgloszenia.

¢) usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

6. W przypadku usunigcia przez wykonawce istotnej wady, lub wykonania wadliwej cze$ci rob6t budowlanych
na nowo, termin gwarancji dla tej czesci biegnie na nowo od chwili wykonania robét budowlanych lub
usuniecia wad.

7. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedluzeniu o czas, w ciggu ktérego wskutek wady
przedmiotu objetego gwarancjg Zamawiajgcy nie mégt korzystaé.

8. Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate na skutek:

a) sily wyzszej, pod pojeciem ktérej Strony rozumieja: stan wojny, stan kleski zywiotowej i strajk
generalny,

b) normalnego zuzycia obiektu lub jego czesci,

c) szkdd wyniktych z winy Uzytkownika, a szczegélnie niewlasciwej konserwacji i uzytkowania obiektu w
sposdb niezgodny z instrukcja lub zasadami eksploatacji i uzytkowania .

9. W celu umozliwienia kwalifikacji zgloszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usuniecia
Zamawiajgcy / Uzytkownik zobowigzuje si¢ do przechowania otrzymanej w dniu odbioru dokumentacji
powykonawczej i protokotu odbioru ostatecznego / przekazania obiektu do uzytkowania.

10. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie prac nad
usuwaniem wad. Odpowiedzialno§¢ dotyczy réwniez szkdd wyrzadzonych podmiotom trzecim i
Wykonawca zobowiazuje si¢ naprawi¢ je w terminie 14 dni od dnia sporzadzenia stosownego protokotu
szkodowego.

11. Okresy gwarancji udzielane przez podwykonawcéw (w przypadku korzystania z podwykonawcéw) musza
odpowiada¢, co najmniej okresowi udzielonemu przez Wykonawce i liczone beds od daty odbioru bez
zastrzezen cato$ci zaméwienia.
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12. Wykonawca robét jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego z tytutu gwarangcji i rekojmi za wady
fizyczne rob6t objete umowa a stwierdzone w toku czynnosci odbioru koficowego i powstate w okresie
trwania okresu gwarancji.

13. Niezaleznie od uprawnieni przystugujacych Zamawiajgcemu z udzielonej przez Gwaranta gwarancji, moze on
dochodzié uprawnief z tytutu rekojmi.

Warunki gwarangji i rekojmi podpisali:
Wykonawca Zamawiajacy

(podpis) (podpis)
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