

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru nad robotami budowlanymi wykonywanymi w ramach realizacji zadania pn. : **Regulacja pionowa wraz z wymianą wpustów ulicznych, włączów studni kanalizacji deszczowej (włazy żeliwne i żeliwno-betonowe) i odwodnienia linowego oraz regulacja wpustów ulicznych i włączów studni kanalizacji deszczowej w ciągu dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Chojnicach** w okresie realizacji robót budowlanych.

2. Opis czynności

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia nadzoru przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zgodnie z Prawem budowlanym do sprawowania nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w zakresie następujących branż oraz spełniające następujące warunki:

Funkcja	Minimalne kwalifikacje zawodowe	Doświadczenie
Inspektor nadzoru inwestorskiego branży drogowej	Posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej lub równoważnej	Inspektor nadzoru musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, Pełnił funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego na co najmniej 1 zadaniu polegającym na wykonaniu regulacji studzienek lub wpustów ulicznych min. 5 szt. na drogach publicznych klasy min. Z Na potwierdzenie przedstawionego doświadczenia Wykonawca ma obowiązek załączyć dokumenty poświadczające należyte wykonanie wskazanych zamówień

Umowny termin realizacji robót budowlanych do 07.07.2025 r.

Wycena winna zawierać wszystkie koszty niezbędne do sprawowania nadzoru inwestorskiego z uwzględnieniem udziału w odbiorach w trakcie realizacji robót oraz w odbiorze końcowym zadania.

Roboty budowlane będące przedmiotem nadzoru inwestorskiego obejmują

„Regulacja pionowa wraz z wymianą wpustów ulicznych, włączów studni kanalizacji deszczowej (włazy żeliwne i żeliwno-betonowe) i odwodnienia linowego oraz regulacja

wpustów ulicznych i włączów studni kanalizacji deszczowej w ciągu dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Chojnicach”

Zestawienie studzienek i wpustów ulicznych do wykonania:

L.p.	Nr drogi	Kilometraż	Strona	Miejscowość	Zakres prac
1.	DW 240	9+450	Prawa	Silno	Wpust uliczny do wymiany i regulacji Nawierzchnia asfaltowa 1,25 m ²
2.	DW 240	9+300	Prawa	Silno	Wpust uliczny do wymiany i regulacji Nawierzchnia asfaltowa 1,25m ²
3.	DW 240	6+000	Lewa	Racławki	Wpust uliczny do wymiany i regulacji Nawierzchnia asfaltowa 1,25m ²
4.	DW 240	6+100	Prawa	Racławki	Wpust uliczny do wymiany i regulacji Nawierzchnia asfaltowa 1,25m ²
5.	DW 240	0+300	Lewa	ul. Tucholska Chojnice	Wpust uliczny do wymiany i regulacji Nawierzchnia asfaltowa 1,25m ²
6.	DW 240	0+350	Lewa	ul. Tucholska Chojnice	Wpust uliczny do wymiany i regulacji Nawierzchnia asfaltowa 1,25m ²
7.	DW 240	9+400	Prawa	Silno	Właz studni kanalizacyjnej do wymiany i regulacji. Nawierzchnia asfaltowa 1,2 x 1,2 m
8.	DW 240	0+150	Oś drogi	ul. Tucholska Chojnice	Właz studni kanalizacyjnej do wymiany i regulacji. Nawierzchnia asfaltowa 1,2 x 1,2 m
9.	DW 240	0+150	Oś drogi	ul. Tucholska Chojnice	Właz studni kanalizacyjnej do wymiany i regulacji. Nawierzchnia asfaltowa 1,2 x 1,2 m
10.	DW 237	ul. Targowa		Czersk	Właz studni kanalizacyjnej do wymiany i regulacji. Nawierzchnia asfaltowa 1,2 x 1,2 m
11.	DW 237	ul. Targowa	Oś drogi	Czersk	Właz studni kanalizacyjnej do regulacji. Nawierzchnia asfaltowa 1,2 x 1,2 m
12.	DW 237	ul. Targowa	Oś drogi	Czersk	Właz studni kanalizacyjnej do regulacji. Nawierzchnia asfaltowa 1,2 x 1,2 m
13.	DW 236	21+450	Lewa	Czyczkowy	Wpust uliczny do wymiany i regulacji Nawierzchnia asfaltowa 1,25 m ²
14.	DW 236	21+500	Prawa	Czyczkowy	Wpust uliczny do wymiany i regulacji Nawierzchnia asfaltowa 1,25 m ²
15.	DW 236	23+000	Prawa	Brusy Jaglie	Wpust uliczny do wymiany i regulacji Nawierzchnia asfaltowa 1,25 m ²

16.	DW 236	23+200	Prawa	Brusy Jaglie	Wpust uliczny do wymiany i regulacji Nawierzchnia asfaltowa 1,25 m ²
-----	--------	--------	-------	--------------	---

Dokumentacja przetargowa na roboty budowlane, których dotyczy niniejsze postępowanie na nadzór inwestorski, jest dostępna na stronie internetowej ZDW w Gdańsku (zdw-gdansk.pl) w zakładce „Zamówienia Publiczne” (nr zamówienia 10/WZP/2025/TP/WUDiM data ogłoszenia 03.03.2025r.) <https://platformazakupowa.pl/transakcja/1071191>

3. Obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego

- 1) Podejmowania czynności mających na celu zabezpieczenie praw i interesów Zamawiającego w związku z realizacją umowy z wykonawcą robót.
- 2) Odpowiadania za zachowanie należytej staranności w granicach wyznaczonych przez ustawę Kodeks cywilny dla odpowiedzialności Wykonawcy.
- 3) Weryfikacji Projektów stałej organizacji ruchu oraz Projektów organizacji ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych i ich opiniowanie.
- 4) Reprezentowania Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych zgodnie z OPZ, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej.
- 5) Odbioru tymczasowej organizacji ruchu, kontroli stanu i zgodności oznakowania na czas prowadzenia robót (oznakowanie budowy) z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i egzekwowania na bieżąco usunięcia nieprawidłowości.
- 6) Sprawdzania jakości wykonywanych robót budowlanych, wbudowanych materiałów, a w szczególności sprawdzania ich zgodności z wymaganiami specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz zapobiegania zastosowaniu materiałów wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie poprzez ewentualne wydanie decyzji o wstrzymaniu robót lub usunięciu wad w określonym terminie.
- 7) Zapewnienia, że roboty budowlane wykonywane są przy zachowaniu należytego poziomu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, przepisów BHP i ochrony środowiska, a także zabezpieczenia budynków i budowli znajdujących się w strefie oddziaływania robót budowlanych.
- 8) Opiniowania, celem akceptacji przez Zamawiającego podwykonawców robót budowlanych projektów umów wykonawcy robót budowlanych z podwykonawcami, w terminie 7 dni od przekazania projektu umowy o podwykonawstwo kontroli umów i płatności pomiędzy wykonawcą robót, a podwykonawcami.
- 9) Kontrolowania robót z częstotliwością niezakłócającą ciągłości wykonanych robót oraz na każde wezwanie Zamawiającego lub Wykonawcy robót.
- 10) Nadzorowania i uczestnictwa w wykonywanych pomiarach.
- 11) Zlecania Wykonawcy robót budowlanych wykonania dodatkowych badań materiałów lub robót budzących wątpliwość co do ich jakości.
- 12) Doprowadzania do polubownego rozwiązywania sporów z Wykonawcą robót budowlanych i osobami trzecimi.

- 13) Udziału w razie konieczności w odpowiedniej procedurze arbitrażowej.
- 14) Niezwłocznego zawiadamiania Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na prawidłową i terminową realizację robót budowlanych.
- 15) Sprawowania specjalistycznego nadzoru geotechnicznego i geologicznego, jeśli zajdzie taka potrzeba.
- 16) Rozliczania umowy na roboty budowlane w przypadku odstąpienia.
- 17) Zawiadamiania organów nadzoru budowlanego oraz Zamawiającego o przypadkach naruszenia przepisów Prawa budowlanego, dotyczących bezpieczeństwa budowy i ochrony środowiska lub rażących uchybień technicznych.
- 18) Sprawdzenia wszystkich niezbędnych dokumentów potrzebnych do odbioru końcowego zadania oraz potwierdzenia gotowości do dokonania przez Zamawiającego komisyjnego odbioru końcowego robót budowlanych.
- 19) Wnioskowania do Zamawiającego o konieczności dokonania zmian jakości, ilości lub technologii robót lub ich części, które uzna za niezbędne dla uzyskania celu oznaczonego w umowie na wykonanie zadania oraz sporządzania wraz z Kierownikiem budowy protokołów konieczności na okoliczność wykonania zamówień uzupełniających, zamówień dodatkowych, zaniechania wykonania robót i przedstawiania protokołów konieczności do zaakceptowania Zamawiającemu.
- 20) Sprawdzania czy kierownictwo budowy/robót i Podwykonawcy posiadają akceptację Zamawiającego do realizacji robót.
- 21) Uczestniczenia w naradach technicznych zwołanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę robót.
- 22) Rozliczenia umowy na wykonanie robót w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę robót w terminie 5 dni roboczych od sporządzenia protokołu inwentaryzacji robót.
- 23) Informowania bezpośrednio Przedstawiciela Zamawiającego o problemach, jakie napotkał w trakcie realizacji zadania oraz przedstawienia propozycji ich rozwiązania do akceptacji Przedstawiciela Zamawiającego.
- 24) Przygotowania i potwierdzenia gotowości robót do odbioru końcowego oraz udział w czynnościach tego odbioru.
- 25) Kontroli i potwierdzenia ilości faktycznie wykonanych robót.
- 26) Potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym robót.
- 27) Sprawowania kontroli rozliczeń Wykonawców robót i potwierdzania należnego im wynagrodzenia na Zestawieniu wartości wykonanych robót.
- 28) Sporządzenia i złożenia Zamawiającemu raportu końcowego z realizacji robót budowlanych, w terminie 3 dni od daty zgłoszenia zakończenia robót przez Wykonawcę, który będzie podlegał akceptacji przez Zamawiającego

Sporządził: Łukasz Szyca, Chojnice, 17.04.2025r.