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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. 

1. Część ogólna 

1.1 Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego: 

„Odbudowa stawów do retencjonowania wody w gminie Warka” 

1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części.  

Część 1: „Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Magierowa Wola” 

Przedmiotem prac budowlanych jest wykonanie odbudowy stawu napełnianego wodami opadowymi, roztopowymi i 
gruntowymi na działce nr 311, w miejscowości Magierowa Wola, gm. Warka, w ramach zadania „Odbudowa stawu do 
retencjonowania wody w miejscowości Magierowa Wola”. 

Celem projektowanej do wykonania odbudowy istniejącego, częściowo zniszczonego stawu służącego do gromadzenia 
wody opadowej i gruntowej, który nie jest napełniany w ramach usług wodnych, ale wyłącznie wodami opadowymi, 
roztopowymi oraz gruntowymi jest retencjonowanie wody (mała retencja), oraz  kształtowanie zasobów wodnych – 
regulacja stosunków wodnych na przyległym terenie poprzez wykonane urządzenie wodne. Obecne parametry oraz stan 
istniejącego obiektu budowlanego - stawu o powierzchni około 1000 m2, głębokości 1,10 ÷ 1,40 m, pojemności 
całkowitej około 1200 m3, nachyleniu skarp 1: 0,25 ÷ 1: 0,75, nie pozwalają na wykorzystanie zgodnie z 
przeznaczeniem jego pełnej pojemności retencyjnej. 

Teren nie jest wpisany do rejestru zabytków, nie ma na nim pomników przyrody. 

Wykonana zostanie odbudowa istniejącego urządzenia wodnego – ziemnego stawu o powierzchni około 0,1 ha, o czaszy 
w kształcie zbliżonym do prostokąta, głębokości nieprzekraczającej 2,90 m. 

Skarpy zbiornika zostaną wyprofilowane tak, aby uzyskać nachylenie wynoszące 1:1,0. Czasza zbiornika po wykonanej 
odbudowie będzie posiadała wymiary: 25,00 x 40,00 m; powierzchnia czaszy będzie wynosiła 1000 m2.  

Minimalna odległość krawędzi czaszy zbiornika od granicy działki sąsiedniej nr 318 (droga gminna) wynosi 10,2 m, 
od działki sąsiedniej nr 149 (droga wojewódzka) wynosi 6,0 m, od działki sąsiedniej nr 305 wynosi 8,0 m.  

Urobek pochodzący z wykopu czaszy zbiornika zostanie w części zagospodarowany na własnej działce nr ew. 39, a 
nadmiar wywieziony poza teren robót. Skarpy zbiornika wodnego w celu zachowania ich stabilności zostaną 
umocnione, poprzez umocnienie stopy skarpy kiszką faszynową o średnicy 20 cm oraz umocnienie powierzchni skarp 
narzutem kamiennym o grubości 15 cm w płotkach na podkładzie z geowłókniny separacyjno-filtracyjnej 400 g/m2 do 
pełnej wysokości. 

Parametry stawu po odbudowie: 

 powierzchnia zwierciadła wody – Fzw. w. = 936 m2,     

 pojemność całkowita  Vcałk. =  2403 m3, 

 pojemność użytkowa   Vwody =  1912 m3, 

 maksymalna głębokość wody w zbiorniku wodnym -  twody  = 2,40 m, 

 maksymalna głębokość całkowita zbiornika wodnego -  tcałk.  = 2,90 m, 

 maksymalny poziom zw. wody - 108,00 m. n. p. m, 

 nachylenie skarp zbiornika wodnego   1 : n = 1 : 1,  

 rzędna dna zbiornika wodnego - 105,60 m. n.p.m., 

 rzędne terenu wokół zbiornika wodnego – 108,50 m. n. p. m. 

 

 

 



Część 2: „Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Stare Biskupice” 

Przedmiotem prac budowlanych jest wykonanie odbudowy stawu napełnianego wodami opadowymi, roztopowymi i 
gruntowymi na działkach nr 146 i 147, w miejscowości Stare Biskupice, gm. Warka, w ramach zadania „Odbudowa 
stawu do retencjonowania wody w miejscowości Stare Biskupice”. 

Celem projektowanej do wykonania odbudowy istniejącego, częściowo zniszczonego stawu służącego do gromadzenia 
wody opadowej i gruntowej, który nie jest napełniany w ramach usług wodnych, ale wyłącznie wodami opadowymi, 
roztopowymi oraz gruntowymi jest retencjonowanie wody (mała retencja), oraz  kształtowanie zasobów wodnych – 
regulacja stosunków wodnych na przyległym terenie poprzez wykonane urządzenie wodne. Obecne parametry oraz stan 
istniejącego obiektu budowlanego - stawu o powierzchni około 1000 m2, głębokości 1,10 ÷ 1,30 m, pojemności 
całkowitej około 1200 m3, nachyleniu skarp 1: 0,25 ÷ 1: 0,75, nie pozwalają na wykorzystanie zgodnie z 
przeznaczeniem jego pełnej pojemności retencyjnej. 

Teren nie jest wpisany do rejestru zabytków, nie ma na nim pomników przyrody. 

Wykonana zostanie odbudowa istniejącego urządzenia wodnego - ziemnego stawu o czaszy w kształcie zbliżonym do 
prostokąta, o głębokości nie przekraczającej 2,90 m. Skarpy stawu zostaną wyprofilowane tak aby uzyskać nachylenie 
wynoszące 1:1,0. Czasza stawu będzie posiadała wymiary: 38,9 x 27,2, x 42,9 x 22,0 m; powierzchnia czaszy będzie 
wynosiła 998 m2.  

Minimalna odległość krawędzi czaszy stawu od granicy działki sąsiedniej nr 145/1 wynosi 5,0 m.  

Urobek pochodzący z wykopu czaszy stawu zostanie w części zagospodarowany na własnej działce nr ew. 146, a 
nadmiar wywieziony poza teren robót. Skarpy stawu w celu zachowania ich stabilności zostaną umocnione, poprzez 
umocnienie ich stopy kiszką faszynową oraz umocnienie skarp narzutem kamiennym w płotkach na podkładzie z 
geowłókniny do pełnej wysokości. 

Parametry stawu po odbudowie: 

 powierzchnia zwierciadła wody – Fzw. w. = 934 m2,     

 pojemność całkowita  Vcałk. =  2394 m3, 

 pojemność użytkowa   Vwody =  1905 m3, 

 maksymalna głębokość wody w stawie   -  twody  = 2,40 m, 

 maksymalna głębokość całkowita stawu  -  tcałk.  = 2,90 m, 

 maksymalny poziom zw. wody - 126,00 m. n. p. m, 

 nachylenie skarp stawu   1 : n = 1 : 1,  

 rzędna dna stawu  - 123,60 ÷ 123,10 m. n.p.m., 

 rzędne terenu wokół stawu – 126,5 ÷ 127,00 m. n. p. m. 

 

Część 3:  „Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Michalczew” 

Przedmiotem prac budowlanych jest wykonanie odbudowy stawu napełnianego wodami opadowymi, roztopowymi i 
gruntowymi na działce nr 117, w miejscowości Michalczew, gm. Warka, w ramach zadania „Odbudowa stawu do 
retencjonowania wody w miejscowości Michalczew”. 

Celem projektowanej do wykonania odbudowy istniejącego, częściowo zniszczonego stawu służącego do gromadzenia 
wody opadowej i gruntowej, który nie jest napełniany w ramach usług wodnych, ale wyłącznie wodami opadowymi, 
roztopowymi oraz gruntowymi jest retencjonowanie wody(mała retencja), oraz  kształtowanie zasobów wodnych – 
regulacja stosunków wodnych na przyległym terenie poprzez wykonane urządzenie wodne.          Obecne parametry 
oraz stan istniejącego obiektu budowlanego - stawu o powierzchni około 2200 m2, głębokości 1,10 ÷ 1,70 m, 
pojemności całkowitej około 2900 m3, nachyleniu skarp 1: 0,25 ÷ 1: 0,75, nie pozwalają na wykorzystanie zgodnie z 
przeznaczeniem jego pełnej pojemności retencyjnej. 

 



Teren nie jest wpisany do rejestru zabytków, nie ma na nim pomników przyrody.  

Projektuje się wykonanie w miejscu istniejącego częściowo zniszczonego stawu o powierzchni około 0,22 ha, nowego 
obiektu budowlanego: urządzenia wodnego - ziemnego stawu o czaszy w kształcie zbliżonym do połowy koła, o 
głębokości nie przekraczającej    2,90 m. Skarpy stawu zostaną wyprofilowane tak aby uzyskać nachylenie wynoszące 
1:1,0. Czasza stawu po wykonanej odbudowie będzie posiadała wymiary: 70,6 x 38 m, powierzchnia czaszy po 
wykonanej odbudowie będzie wynosiła 2200 m2.  

Minimalna odległość krawędzi czaszy stawu od granicy działki sąsiedniej drogowej wynosi 11,0 m. Urobek pochodzący 
z wykopu czaszy stawu zostanie w części zagospodarowany na własnej działce nr ew. 117, a nadmiar wywieziony poza 
teren robót. Skarpy stawu w celu zachowania ich stabilności zostaną umocnione poprzez: umocnienie ich stopy kiszką 
faszynową oraz umocnienie skarp narzutem kamiennym w płotkach na podkładzie z geowłókniny do pełnej wysokości. 

 

Parametry stawu po odbudowie: 

 powierzchnia zwierciadła wody – Fzw. w. = 2127 m2,     

 pojemność całkowita  Vcałk. =  5643 m3, 

 pojemność użytkowa   Vwody =  4774 m3, 

 maksymalna głębokość wody w stawie   -  twody  = 2,50 m, 

 maksymalna głębokość całkowita stawu  -  tcałk.  = 2,90 m, 

 maksymalny poziom zw. wody - 127,70 m. n. p. m, 

 nachylenie skarp stawu   1 : n = 1 : 1,  

 rzędna dna stawu  - 125,20 m. n.p.m., 

 rzędne terenu wokół stawu – 128,10  m. n. p. m. 

 

1.3 Informacje o terenie robót. 

Teren robót obejmuje działki: 

 nr 311, w miejscowości Magierowa Wola, gm. Warka, pow. grójecki. 

 nr 146 i 147 w miejscowości Stare Biskupice, gm. Warka, pow. grójecki. 

  nr 117 w miejscowości Michalczew, gm. Warka, pow. grójecki. 

Inwestor posiada prawo do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane dla ww. działek. Dojazd do terenu 
budowy możliwy jest istniejącymi drogami gminnymi lub powiatowymi.  

 

1.4 Przekazanie terenu budowy 

Zleceniodawca (Inwestor) w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy, jeden egzemplarz 
dokumentacji wraz z protokołem przekazania terenu. 

1.5 Zgodność robót z dokumentacją techniczną 

Dokumentacja techniczna, specyfikacja techniczna oraz dokumenty dodatkowe są częścią umowy, a wymagania 
określone choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby były zawarte w całej dokumentacji. W 
przypadku rozbieżności w poszczególnych dokumentach obowiązuje ich ważność określona w umowie. Wykonawca 
nie może wykorzystywać błędów lub roszczeń w dokumentach umowy, a o ich wykryciu powinien powiadomić 
Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającego, celem dokonania odpowiednich zmian i uzupełnień. 

Wszystkie  wykonane  roboty  i  dostarczone  materiały  będą  zgodne  z  dokumentacją i specyfikacją. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i specyfikacji uważane będą za wartości docelowe, od których możliwe 



są odchylenia w ramach określonych normowo tolerancji. Cechy oraz parametry  wbudowanych  materiałów  
i elementów  budowli  muszą  być  jednorodne i wykonywane zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzut 
tych cech nie może przekraczać wartości tolerancji normowych dla poszczególnych rodzajów robót. W przypadku, gdy 
wbudowane materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją techniczną oraz specyfikacją i wpłynie to 
na niezadowalającą jakość wykonanych robót, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane 
i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 

1.6 Urządzenie i zabezpieczenie terenu budowy 

Urządzenie placu budowy polegać będzie na dowiezieniu, zbudowaniu i utrzymaniu wszelkich niezbędnych maszyn 
i urządzeń oraz niezbędnych w trakcie budowy podłączeń zasilających i odprowadzających, ich eksploatacji oraz 
ich rozebraniu, demontażu i wywiezieniu. Urządzenie placu budowy należy zaplanować i uzgodnić z Zleceniodawcą 
(Inwestorem) przed rozpoczęciem budowy. Ze względu na pełne zapewnienie bezpieczeństwa w trakcie wykonywania 
robót, plac budowy należy odpowiednio oznakować i zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich. Wykonawca robót 
na bieżąco zobowiązany będzie do sprzątania oraz należytego utrzymania przyległych dróg. 

W  miejscu  widocznym  należy  umieścić  budowlaną  tablicę  informacyjną  zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 

Wykonawca robót zobowiązany jest do uzyskania zgody Urzędu Miejskiego w Warce dotyczącej wjazdu na teren 
realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia inwestycyjnego jak również na zajęcie niezbędnej części chodnika lub 
drogi. Ewentualna konieczność opracowania, uzgodnienia i zatwierdzenia projektu zmiany organizacji ruchu w obrębie 
realizacji inwestycji obowiązuje Wykonawcę robót. Wykonawcę obowiązuje również doprowadzenie do stanu 
pierwotnego, zajmowanego na czas budowy terenu. 

Powyższe koszty, oraz koszty zabezpieczenia terenu budowy nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są 
wliczone w cenę umowy. 

 

1.7 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w trakcie wykonywania robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska na terenie i wokół budowy oraz unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób oraz własności 
prywatnej i społecznej wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie sposobu 
działania w związku z wykonywaniem umowy. 

Stosując się do tych wymagań Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

- zanieczyszczenia zbiorników płynami, pyłami i substancjami mogącymi pogorszyć stan środowiska, 

- zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami, 

- możliwością powstania wybuchu lub pożaru, 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane powyższym jako rezultat 

realizacji robót. 

 

1.8 Ochrona pożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegał wszelkich przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej w trakcie wykonywania 
umowy. Zadaniem Wykonawcy jest utrzymanie sprawnego sprzętu ochrony przeciwpożarowej wymaganego 
przepisami szczegółowymi na terenie budowy. Materiały łatwopalne będą składowane i zabezpieczone przed 
osobami niepowołanymi w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 



robót, albo przez personel Wykonawcy i powinien posiadać odpowiednie ubezpieczenie od następstw pożaru na terenie 
budowy. 

 

1.9 Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są niebezpieczne dla otoczenia nie mogą być dopuszczone do użycia w wykonawstwie 
robót. Nie dopuszcza się również stosowania materiałów wywołujących szkodliwe promieniowania o stężeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Materiały czasowo szkodliwe dla środowiska, 
których szkodliwość zanika po wykonaniu robót, mogą być użyte pod rygorem przestrzegania wymagań 
technologicznych ich wbudowania, określonych w stosownych certyfikatach i świadectwach dopuszczenia. 

1.10 Ochrona własności publicznej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i urządzenia podziemne, takie jak kable, rurociągi 
itp. zlokalizowane na terenie budowy jak również w bezpośrednim jego sąsiedztwie. O fakcie przypadkowego 
uszkodzenia tych instalacji lub sieci Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru, właściciela lub ich 
zarządcę oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej niezbędnej pomocy w dokonaniu naprawy. 

Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia elementów istniejącej infrastruktury technicznej na powierzchni 
ziemi, napowietrznej oraz podziemnej, wykazanej w dokumentach przekazanych przez Zamawiającego. 

1.11 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i 
wyposażenia na i z terenu budowy. Ponadto w przypadku przewozu materiałów ponadgabarytowych uzyska on 
wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do ich przewozu i o każdorazowym takim przewozie powiadomi 
Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót i urządzeń uszkodzonych w wyniku takiego 
przewozu. 

1.12 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegać będzie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Obowiązkiem kierownika budowy jest opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jeśli jest to wymagane. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbania, aby personel nie wykonywał prac w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt, odpowiednią 
odzież roboczą dla ochrony zdrowia i życia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 
publicznego. 

Ustala się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają oddzielnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.13 Ochrona i utrzymanie robot 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót oraz wszelkie materiały i urządzenia używane do 
wykonywania robót od daty rozpoczęcia – przekazania placu budowy, do daty zakończenia prac (oddania do 
użytkowania obiektu i potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru). Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu 
odbioru ostatecznego w taki sposób, aby poszczególne elementy wykonanej inwestycji jak również całość 
zadania były w stanie zadowalającym przez cały czas, aż do momentu odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca 
zaniedba swoje obowiązki w tym zakresie, to na polecenie Inspektora Nadzoru jest zobowiązany do ich 
wykonywania w terminie 24 godzin od otrzymania takiego polecenia. 

1.14 Stosowanie przepisów prawnych oraz innych związanych z procesem budowlanym 

Wykonawca zobowiązany jest do zaznajomienia się z wszystkimi obowiązującymi przepisami, a  przede  wszystkim  
normami,  warunkami  technicznymi  wykonania   robót,  które w jakichkolwiek sposób związane są z 
robotami prowadzonymi na placu budowy i będzie w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas 
prowadzenia prac. Wykonawca przestrzegał będzie praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 



wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń, technologii lub stosowanych metod 
oraz będzie w sposób ciągły informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie niezbędnych 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

2. Materiały 

2.1 Materiały użyte do wykonania przedmiotu zamówienia 

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zastosowania  i  wbudowania  materiałów  zgodnych z ustaleniami oraz 
wymogami Zamawiającego, parametrami określonymi w projekcie technicznym, posiadających odpowiednie 
świadectwa dopuszczenia, atesty i certyfikaty. 

Wykonawca powinien przedłożyć Zamawiającemu dokumenty potwierdzające jakość materiałów stosowanych do 
wykonania zamówienia potwierdzające iż materiały użyte do wykonania zamówienia posiadają aktualne certyfikaty, 
aprobaty techniczne i deklaracje zgodności. 

2.2 Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Zamawiający nie dopuszcza stosowania materiałów i urządzeń nie odpowiadających wymaganiom określonym przez 
Zamawiającego jak również nie spełniających obowiązujących norm i przepisów budowlanych. Stwierdzenie przez 
Inspektora Nadzoru lub Zamawiającego, obecności takich materiałów na terenie budowy zostanie potraktowane jako 
bezpośrednia przyczyna ich wywozu poza teren wykonywanych robót na koszt Wykonawcy. W przypadku gdy 
Inspektor Nadzoru lub Zleceniodawca zezwoli na wykorzystanie w/w materiałów w innych robotach, to ich wartość 
zostanie przeszacowana jak wartość dla robót w których zostały wykorzystane. Każdy rodzaj robót w którym znajdują 
się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nieprzyjęciem 
i niezapłaceniem. 

2.3 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do wykonania robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora 
Nadzoru. 

Miejsca tymczasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie placu budowy, w miejscach 
uzgodnionych z Zamawiającym i Inspektorem Nadzoru w razie potrzeby, lub w miejscach poza terenem budowy 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 

3. Sprzęt. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do prowadzenia prac powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 
powinien odpowiadać pod względem wielkości i ilości wskazaniom zawartym w dokumentacji projektowej, 
Specyfikacji oraz projekcie organizacji robót wykonanym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Zamawiającego 
i Inspektora Nadzoru. W przypadku braku tych ustaleń stosowanie sprzętu powinno być poprzedzone akceptacją 
Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu musi gwarantować prowadzenie robót w tempie określonym przez 
Wykonawcę w harmonogramie prac i prowadzić do ich zakończenia zgodnego z umową. Użyty sprzęt do wykonania 
przedmiotu zamówienia ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Inspektor Nadzoru ma prawo do nie dopuszczenia 
wykonywania robót przy pomocy sprzętu nie gwarantującego zasad BHP lub warunków umowy. 

4. Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu musi zapewniać 
prowadzenie robót w terminie gwarantującym wywiązanie się Wykonawcy z terminu zakończenia prac. 

Pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń 
na osie oraz innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na swój koszt wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy. 

Na wniosek Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć do wglądu wszelkie dokumenty 
potwierdzające dopuszczenie pojazdu do ruchu. 



5. Wykonanie robót. 

5.1. Uwagi ogólne 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z projektem technicznym, zawartą umową, ustaleniami 
oraz wymogami Zamawiającego, specyfikacją techniczną oraz za jakość zastosowanych materiałów, wykonanych 
przez siebie lub podwykonawców robót, ich zgodność z dokumentami budowy, obowiązującymi przepisami, 
projektem organizacji prac. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów, urządzeń lub elementów robót muszą 
posiadać formę pisemną i będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznej, a także na przedmiotowych normach i obowiązujących przepisach. 

Odrzucenie materiałów musi posiadać uzasadnienie określone na podstawie wyników badań, norm przedmiotowych, 
niezgodności z atestem, braku odpowiednich cech wytrzymałościowych, doświadczeniach z przeszłości, wyników 
badań naukowych oraz innych czynników wpływających na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą 
zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytuły poniesie Wykonawca. 

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić obsługę geodezyjną i sporządzić geodezyjną inwentaryzację powykonawczą. 

5.2 Przygotowanie robót 

W czasie wykonywania robót Wykonawca zainstaluje i będzie obsługiwał wszelkie tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, zapewniające bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Na okres budowy Wykonawca ogrodzi teren 
realizacji inwestycji i zabezpieczy go przed dostępem osób trzecich w miejscach gdzie będzie to niezbędne. Przed 
przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca odpompuje znajdującą się w zbiornikach wodę. Koszt tych robót 
i zabezpieczeń włączony jest w cenę umowy. 

5.3 Roboty ziemne 

Odbudowa stawów będzie polegała na ich odmuleniu stawów wraz częściowym zagospodarowaniem urobku na terenie 
budowy i wywozem nadmiaru. Prace będą wykonane ręcznie a także mechanicznie koparką lub spycharką. Wykonane 
zostanie również profilowanie skarp stawów . 

5.4 Materiały wykorzystywane przy wykonywaniu prac 

 faszyna leśna lub wiklinowa 

 kołki drewniane o średnicy 4-6 cm, l = 0,8 – 1,10 m 

 kamień łamany niesortowany 

 Geowłóknina separacyjno-filtracyjna 400 g/m2 

 Szpilki z prętów stalowych 

5.5 Wykonanie umocnienia stopy skarpy kiszką faszynową. 

Kołki faszynowe 

Kołki faszynowe powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami normy BN-78/9224-04. 

Kiszka faszynowa 

Kiszka faszynowa pozyskana z faszyny leśnej powinna odpowiadać normie BN-69/8952-27[2]. 

6. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Transport namułu i darniny można dokonywać dowolnymi środkami transportowymi nie powodującymi naruszenia 
struktury materiału, jego uszkodzeń oraz zmiany wymogów technologicznych. 

7. Roboty pozostałe 

W ramach robót pozostałych Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia terenu do stanu pierwotnego działek 
sąsiadujących oraz uwzględnienia ewentualnych kosztów związanych z opracowaniem projektu zmiany organizacji 
ruchu i czasowym zajęciem pasa drogi, niezbędnym do wykonania projektowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego. 



8. Kontrola robót 

8.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

Zasady ogólne: 

- zakres kontroli wykonanych robót obejmuje: 

oględziny zewnętrzne całości umocnień, budowli, wyrywkową kontrolę jakości robót, wyrywkową kontrolę 
wymiarów, kontrolę falistości powierzchni wyprofilowanych skarp, 

- oględziny zewnętrzne i kontrola jakości robót polegają na sprawdzeniu cech zewnętrznych oraz zgodności 
wykonania robót z projektem (przedmiarem), ST, obowiązującymi przepisami, normami i poleceniami wydawanymi w 
czasie wykonywania robót. 

- kontrolę należy przeprowadzać w losowo wybranych przekrojach i dodatkowo we wszystkich miejscach 
budzących wątpliwości. 

9. Obmiar robót 

9.1 Obmiar robót, to ustalenie z natury ilości robót wykonanych 

Sporządza go wykonawca na budowie przede wszystkim w celu rozliczenia robót po ich zakończeniu. 

9.2 Jednostki obmiarowe: 

m3 - przy wykopach i nasypach oraz odmuleniu m2 - przy plantowaniach, 

mb – wykonaniu umocnień kiszką faszynową,  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z przedmiarem robót, ST i wymogami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania dały wynik pozytywny. 

 

10. Podstawa płatności 

Ustalenia dotyczące płatności zostały podane w umowie o wykonaniu przedmiotowych prac. 

 

11. Dokumenty budowy 

Dziennik budowy 

Dziennik budowy będzie stanowił dokument dla Wykonawcy i Zleceniodawcy w okresie od przekazania Wykonawcy 
terenu budowy do czasu całkowitego zakończenia robót. 

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy będzie spoczywała na Wykonawcy (kierowniku budowy). 

Zapisy w dzienniku budowy dokonywane będą na bieżąco i dotyczyć będą przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi 
i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy opatrzony będzie datą jego 
wykonania, podpisem osoby która dokonała zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 
Zapisy muszą być prowadzone czytelnie, dokonywane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 
jeden po drugim. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnymi numerami 
załącznika i opatrzone datą oraz podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru, a w razie potrzeby projektanta. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy 

- datę przekazania dokumentacji projektowej 

- uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru planu BIOZ (w sytuacji kiedy będzie wymagany) programu zapewnienia 
jakości i harmonogramu robót, 

- terminów rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 

- przebieg robót, 



- trudności i przeszkody w prowadzeniu prac, 

- okresy i przyczyny przerw w robotach, 

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

- daty zarządzenia wstrzymania prac z podaniem powodu, 

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- stan pogody i temperaturę w okresie prowadzenia robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom 
szczególnym w zakresie warunków klimatycznych, 

- dane dotyczące sposobów zabezpieczenia robót (głównie w zakresie BHP i ppoż.), 

- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wymagać będą ustosunkowania się przez Zamawiającego i Inspektora 
Nadzoru w jak najszybszym terminie. 

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 
zajęciem stanowiska w przedmiotowej sprawie. 

 

Książka obmiarów - opcjonalne 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. 
Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób  ciągły w jednostkach przyjętych w przedmiarze i kosztorysie 
i wpisuje do rejestru pomiarów. 

Pozostałe dokumenty budowy 

Do pozostałych dokumentów budowy zalicza się: 

- potwierdzenie zgłoszenia wykonywanych robót, 

- protokół przekazania placu budowy, 

- protokoły odbioru robót (w tym wymagane przepisami protokoły branżowe), 

- protokoły z narad i ustaleń, 

- korespondencje na budowie, 

- ewentualne umowy cywilno- prawne z osobami trzecimi. 

 

Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy przechowywane będą na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie 
któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe



odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla 
Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającemu. 

 

12. Rodzaje odbiorów robót 

Roboty realizowane w trakcie wykonywania przedmiotowej inwestycji podlegać będą następującym odbiorom: 

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

- odbiorowi częściowemu 

- odbiorowi ostatecznemu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości i ilości wykonanych robót, które 
w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu i musi zostać wykonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Obioru dokonuje Inspektor Nadzoru w 
obecności upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. 

Gotowość do odbioru danej części robót Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora Nadzoru w sposób zwyczajowo przyjęty. Odbioru należy dokonać niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu trzech dni od zgłoszenia wpisem do dziennika budowy. Jakość i ilość robót ulegających 
zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie kompletu badań, atestów, dokumentacji projektowej oraz specyfikacji 
technicznej. 

 

Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych etapów prac oraz specjalistycznych robót branżowych 
wchodzących w skład całego przedsięwzięcia inwestycyjnego. 

 

Zasady odbioru ostatecznego 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 
wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego  będzie  zgłoszona  przez  
Wykonawcę  wpisem  do  dziennika  budowy z bezzwłocznym powiadomieniem o tym Inspektora Nadzoru. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie. Odbioru ostatecznego dokonuje komisja wyznaczona 
przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i specyfikacją. W toku odbioru ostatecznego robót komisja 
zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w 
zakresie wykonania robót uzupełniających i poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót 
poprawkowych lub uzupełniających komisja zaprzestanie odbioru i ustali nowy termin ostatecznego odbioru robót. 
Wszystkie roboty ustalone przez komisję, roboty poprawkowe i uzupełniające będą zestawione przez Inspektora 
Nadzoru i przekazane na piśmie Wykonawcy. Termin wykonania robót poprawkowych i uzupełniających wyznacza 
komisja odbiorowa. 



W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonanych robót w poszczególnych branżach nieznacznie 
odbiega od wymaganej oraz zgodnej z ustaleniami i warunkami wcześniej określonymi przez Zamawiającego, bądź 
normami z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji i nie ma większego wpływu na walory bezpieczeństwa 
użytkowania i eksploatacji obiektu, komisja może dokonać określonych w umowie potrąceń z wynagrodzenia 
Wykonawcy, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach 
umowy. 

Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru statecznego Wykonawca jest zobowiązany 
przygotować następujące dokumenty: 

- dokumentację projektową – podstawową, z naniesionymi ewentualnymi zmianami oraz dodatkową jeśli została 
wykonana w trakcie realizacji umowy, 

- oryginały dziennika budowy i książki obmiarów, 

- wyniki pomiarów, przeglądów oraz sprawdzeń, 

- ewentualne atesty, deklaracje zgodności oraz certyfikaty dla wbudowanych materiałów, 

- inne niezbędne dokumenty wymagane przepisami prawa. 

W przypadku gdy komisja uzna, iż dokumenty odbiorowe nie są kompletne, w porozumieniu z Wykonawcą 
określi ona nowy termin odbioru końcowego. 

Jeżeli wynikła w trakcie realizacji inwestycji, konieczność wykonania wcześniej nie przewidzianych robót 
dodatkowych zostanie rozliczona przez Wykonawcę kosztorysem powykonawczym, sporządzonym w oparciu o 
rzeczywisty zakres wykonanych robót, sprawdzonym przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzonym przez 
Zamawiającego. Nośniki cenotwórcze niezbędne do sporządzenia w/w kosztorysu zostaną ustalone i uzgodnione 
pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą robót na etapie podpisywania umowy. 

Wykonawcę całego zadania inwestycyjnego obowiązują wszystkie aktualne przepisy prawne (Polskie Normy, warunki 
techniczne wykonania i odbioru robót, Ustawy i Rozporządzenia) dotyczące wykonania poszczególnych rodzajów prac 
wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia. 

 

13. Warunki umowy i wymagania specyfikacji 

Wszelkie koszty nieujęte w kosztorysie, a wynikające z dostosowania się do wymogów umowy, dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej muszą być ujęte w cenie oferty przedstawionej Zamawiającemu przez 
Wykonawcę na etapie udzielania zamówienia. 

 

Normy: 

PN – 68/B-06050 Roboty ziemne budowlane 

PN – 78/R-65023 Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych BN - 69/8952-30 Faszyna 

BN - 69/8952-27 Kiszka faszynowa BN - 7 8 /9224-04 Kołki faszynowe 

PN – EN 13383-1:2003 Kamień do robót hydrotechnicznych 

EN - 13249:2016, 13250:2016, 13251:2016, 13252:2016, 13253:2016, 13254:2016, 13255:2016, 13256:2016, 
13257:2016, 13265:2016 Geowłóknina poliestrowa igłowana 

 

 

 


