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Zatgcznik nr 3 do SWZ
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY (Z.271.05.2022)
UMOWA NR Z.272. .... 2022
zawarta w dniu ......ccveeeeennen. r. w Chrostkowie,

pomiedzy

Gming Chrostkowo, z siedzibg w Chrostkowo 99, 87-602 Chrostkowo
NIP: 4660326655, Regon: 910866525

reprezentowanym przez:

Mariusza Lorenca — Wéjta Gminy Chrostkowo

przy kontrasygnacie Anny Wyborskiej — Skarbnika Gminy Chrostkowo,
(zwanym dalej Zamawiajgcym),

NIP: o , Regon: .o,
reprezentowanym przez:

(zwanym dalej Wykonawcg),

w  wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zaméwienia w trybie podstawowym
na wykonanie zadania pn. ,Przebudowa ciggu drég gminnych nr 170206C, 170207C oraz 170274C
Chrostkowo — Adamowo, gm. Chrostkowo”, o nastepujgcej tresci:

§ 1 Przedmiot umowy

1. W ramach realizacji przedmiotu umowy Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca zgodnie z ofertg,
zobowigzuje sie do wykonania robét budowlanych w ramach zadania pn. ,,Przebudowa ciggu drdég
gminnych nr 170206C, 170207C oraz 170274C Chrostkowo — Adamowo, gm. Chrostkowo”.

1) Przebudowe drogi o numerze 170206C nalezy wykona¢ w oparciu o projekt budowlany,
2) Przebudowe drogi o numerze 170207C i 170274C nalezy wykona¢ zgodnie z procedurami
formuty ,zaprojektuj i wybuduj” na podstawie programu funkcjonalno-uzytkowego.

2. Szczegotowy zakres robdt budowlanych, o ktdrych mowa w ust. 1, zostat okreslony w:

1) dokumentacji projektowej i technicznej stanowigcej zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy;

2) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét (STWIOR) stanowigcej zatgcznik nr 2 do
niniejszej umowy;

3) specyfikacji warunkéw zamdwienia stanowigcej zatgcznik nr 3 do niniejszej umowy;

4) programie funkcjonalno-uzytkowym stanowigcym zatgcznik nr 4 do niniejszej umowy;

- zwanych dalej dokumentacja.

3. Wszystkie wymienione dokumenty projektowe i techniczne opisujgce przedmiot zamodwienia
nalezy traktowac jako wzajemnie uzupetniajace sie, a w przypadku powstania niezgodnosci lub
rozbieznosci podstawg do wykonania zakresu prac objetych umowsg jest dokument przewidujgcy
najszerszy zakres robodt. Zakres przedmiotu umowy obejmuje rédwniez wszelkie obowigzki
Wykonawcy wskazane w dalszej czesci umowy.

4. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z warunkami realizacji zamdwienia publicznego,
a w szczegoblnosci z dokumentacjg, o ktérej mowa w ust. 2, a takie z miejscem wykonania
zamowienia (tzn. z wszelkimi ograniczeniami, warunkami miejscowymi, potozeniem terenu
budowy, dojazdem i warunkami terenu budowy, ktére mogg mie¢ wptyw na wykonywanie robaét).

5. Wykonawca zamdwienie przyjmuje do realizacji bez zastrzezen i oswiadcza, ze wykona roboty
budowlane oraz wypetni pozostate obowigzki umowne, zgodnie z przepisami prawa
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budowlanego, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, aktualnym stanem wiedzy technicznej
oraz kierujac sie zasadg gospodarnosci.

6. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszelkich robét, ktdre sg niezbedne do prawidtowego
wykonania niniejszej umowy, takze tych, ktére nie sg przewidziane wprost w dokumentaciji, jezeli
koniecznos¢ ich wykonania przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna byto przewidzie¢ przed
zawarciem niniejszej umowy na podstawie szczegétowej analizy dostepnej dokumentacji oraz
sztuki budowlanej.

§ 2 Terminy realizacji

1. Ustala sie nastepujace terminy wykonania przedmiotu umowy:

1) rozpoczecie: wraz z przejeciem placu budowy;
2) zakonczenie: 20 miesiecy od dnia podpisania umowy.

2. Za termin wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w ust. 1, uznaje sie zakorczenie
wszystkich robdt budowlanych, wykonanie wszelkich wymaganych préb i badan, uporzagdkowanie
terenu budowy oraz skompletowanie dokumentacji powykonawczej i dokumentéw niezbednych
do otrzymania pozwolenia na uzytkowanie obiektu.

3. Zamawiajacy przy udziale Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, przekaze Wykonawcy teren
budowy oraz dziennik budowy w terminie 7 dni roboczych liczac od daty podpisania niniejszej
umowy.

§ 3 Osoby upowaznione do reprezentacji

1. Gtéwnym przedstawicielem i reprezentantem Zamawiajcego jako inwestora w trakcie realizacji,
odbioréw i rozliczenia finansowego przedmiotu umowy bedzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
wykonujgcy swoje obowigzki i czynnosci na podstawie odrebnej umowy, z zastrzezeniem §5 ust. 3
niniejszej umowy.

2. Wykonawca wyznacza na swojego przedstawiciela odpowiedzialnego za realizacje obowigzkéw
Wykonawcy wynikajgcych z niniejszej umowy:

1) e e ;
2) et s s

3. Zamawiajacy wyznacza takze swoich przedstawicieli odpowiedzialnych za realizacje obowigzkéw
Zamawiajgcego wynikajacych z niniejszej umowy z zastrzezeniem ust. 1 w osobach:

1) tukasz Lazarowski—inspektor ds. inwestycji i zamoéwien publicznych;
2) Mariusz Twardowski — inspektor ds. drég, melioracji i gospodarki wodne;j.

4. Zmiany oséb wskazanych w ust. 2-3 nie stanowig zmiany umowy i nie wymagajg podpisania
aneksu do umowy, przy czym zmiany osdb wskazanych w ust. 2 kazdorazowo wymagajg
niezwtocznego, pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego za posrednictwem Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

§ 4 Kierownictwo budowy

Funkcje Kierownika budowy ze strony Wykonawcy sprawowacd bedzie: .........ccccovveeeeciieeeiccieneeens

1. Kierownik budowy i kierownicy robdt realizujg osobiscie obowigzki okreslone w art. 21ai art. 22
ustawy Prawo budowlane.

2. Kierownik budowy odpowiada za jakos¢ i zgodnos¢ z wymogami technicznoprawnymi
wykonanych zabezpieczen, jak réwniez za ich statg sprawnos¢ techniczna.

3. Kierownik budowy zobowigzany bedzie do sporzadzenia i podpisania wymaganych dokumentéw
oraz uczestniczenia w czynnosciach kontroli przed oddaniem obiektu do uzytkowania przez
organy:

1) Panstwowej Inspekcji Sanitarne;j,
2) Panstwowej Strazy Pozarnej,
3) Nadzoru Budowlanego.
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4. W przypadku wystgpienia niespodziewanych przeszkdd w ich wykonywaniu Wykonawca
zobowigzany bedzie zapewnic¢ na swoj koszt zastepstwo dla osoby wymienionej w ust. 1. Zastepca
ustanowiony w ten sposéb bedzie posiadac nie nizsze kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe
niz osoba wskazana w ust. 1.

5. Zamawiajacy, w razie nienalezytego wykonywania obowigzkéw przez osobe, o ktérej mowa
w ust. 1 moze wystgpi¢ do Wykonawcy za posrednictwem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
z wnioskiem o ich zmiane — wniosek ten Wykonawca rozwazy w dobrej wierze, bez zwtoki
z uzasadnieniem ewentualnej odmowy na pismie.

6. Zmiany okreslone w ust. 5 i ust. 6 nie stanowig zmiany umowy i nie wymagajg podpisania aneksu
do umowy, ale kazdorazowo wymagajg niezwlocznego, pisemnego powiadomienia
Zamawiajgcego za posrednictwem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

7. Porozumiewanie sie stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem robdt oraz dotyczacych
interpretowania umowy odbywac sie bedzie w drodze korespondencji pisemnej doreczanej
adresatom za pokwitowaniem.

§ 5 Nadz6r budowy

1. Nadzér nad robotami przewidzianymi niniejszg umowg ze strony Zamawiajgcego, prowadzic
bedzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wskazany przez Zamawiajacego.

2. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w ramach nadzoru inwestorskiego dziata w granicach
umocowania okreslonego przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane, zwanej
w tresci umowy ,prawem budowlanym”.

3. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie posiada petnomocnictwa do podejmowania w imieniu
Zamawiajgcego decyzji niosgcych skutki finansowe wykraczajagce poza wynagrodzenie
Wykonawcy, okreslone w niniejszej umowie bez zgody Zamawiajgcego.

4. Na wniosek stron umowy lub z wtasnej inicjatywy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego organizuje
narady koordynacyjne z udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy, autora projektu
oraz innych zaproszonych oséb. Celem narad koordynacyjnych bedzie omawianie biezgcych spraw
dotyczacych wykonania i zaawansowania robot. Terminy narad koordynacyjnych bedzie ustalat
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Narady bedg prowadzone i protokotowane, a kopie protokotu
beda dostarczone wszystkim osobom biorgcym udziat w naradzie.

§ 6 Obowigzki Zamawiajgcego

1. Zamawiajgcy przekazuje Wykonawcy 1 egzemplarz wersji papierowej projektu budowlanego oraz
kserokopie decyzji administracyjnych i innych posiadanych przez siebie dokumentéw niezbednych
dla realizacji przedmiotu umowy w dniu podpisania niniejszej umowy, a Wykonawca oswiadcza,
ze wskazane dokumenty otrzymat.

2. Zamawiajacy zapewni nadzér inwestorski poprzez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

3. Wszelkie kontakty Wykonawcy z Zamawiajagcym, w tym wzajemna korespondencja odbywad
sie bedg wytacznie za posrednictwem i przy udziale Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

4. W imieniu Zamawiajgcego do odbioru kornicowego przystapi Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
przy udziale przedstawicieli Zamawiajacego.

§ 7 Obowigzki Wykonawcy
1. Wykonanie na podstawie programu funkcjonalno-uzytkowego dokumentacji projektowej dla
zadania w nastepujacym zakresie:
1) Opracowanie projektu budowlanego. Projekt powinien obejmowaé swoim zakresem réwniez
zabezpieczenie lub ewentualng przebudowe kolidujgcych urzgdzen infrastruktury technicznej,
2) Uzyskanie map do celéw projektowych,
3) Uzyskanie wypisdw z rejestru gruntow,
4) Uzyskanie innych decyzji, zezwolen, oswiadczen lub opinii organéw administracji publiczne;j,
jezeli na etapie realizacji operacji bedzie zachodzita koniecznosé ich uzyskania,
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5) Rozgraniczenie i dokonanie wydzielenia dziatek gruntu z nieruchomosci prywatnych celem
poszerzen na realizacje inwestycji drogowej wraz z przygotowaniem kompletnej dokumentacji
(kwestia odszkodowan lezy po stronie Zamawiajgcego) — jesli dotyczy,

6) Sporzadzenie kompletnego wniosku i uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajacego —
pozwolenia na budowe i/lub pozwolenia na realizacje inwestycji drogowej i/lub inny dokument
zezwalajacy na realizacje inwestycji — jezeli dotyczy,

7) Uzgodnienie z Zamawiajgcym i zatwierdzenie przez niego przyjetych przez wykonawce
rozwigzan technicznych,

8) Wykonawca uzyska wszelkie wymagane, zgodnie z polskim prawem, warunki, uzgodnienia,
opinie i decyzje administracyjne niezbedne do opracowania dokumentacji. Wykonawca przed
rozpoczeciem prac projektowych dokona z Zamawiajgcym protokolarnych uzgodnien w
zakresie projektowanych rozwigzan technologicznych i materiatowych,

9) Wykonawca realizuje zamdéwienie na podstawie petnomocnictwa do dziatania w imieniu i na
rzecz Gminy Chrostkowo —w celu zwigzanym z niniejszym zamdwieniem, w tym wystgpienie o
wszelkie wymagane prawem decyzje, uzgodnienia, opinie i pozwolenia, niezbedne do
opracowania dokumentacji projektowej oraz wykonania robét budowlanych,

10) Wykonawca w trakcie prac projektowych jest zobowigzany informowa¢ Zamawiajgcego
o stopniu zaawansowania prac oraz proponowanych rozwigzan projektowych. Dokumentacja
budowlana wymaga uzgodnienia z inwestorem we wszystkich fazach projektowania.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do oceny, korekty i akceptacji proponowanych rozwigzan
w trakcie prowadzonych prac projektowych,

11) Projekt powinien uwzglednia¢ zatozenia jak najwiekszej energooszczednosci,

12) Projekt budowlany musi by¢ wykonany zgodnie z:

a) Prawem budowlanym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pdzn. zm.),

b) Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 1609 z pdzn. zm.).

c) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
poz. 2454).

d) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. poz. 2458).

e) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126);

f) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 1609 z pdzn. zm.).

g) Projekt budowlany powinien by¢ sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej oraz w swoim opracowaniu powinien zawieraé¢ wszystkie
niezbedny wymagane elementy w celu prawidtowego wykonania przedmiotu zamdéwienia
na etapie robdt budowlanych.

Wykonanie robdét budowlanych na podstawie opracowanego i zatwierdzonego projektu
budowlanego.

Wykonawca zobowigzany jest do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg
projektowa/techniczng, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét, aktualnie
obowigzujgcym prawem budowlanym, innymi obowigzujgcymi przepisami, polskimi normami
oraz sztukg budowlana.
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W razie koniecznosci odstgpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunkéw
pozwolenia na budowe niezaleznie czy odstgpienie to ma charakter nieistotny czy istotny,
Wykonawca pisemnie zawiadamia o takiej potrzebie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
oraz jest zobowigzany do wykonania niezbednych prac w celu zapobiezenia powstania szkody
po stronie Zamawiajgcego.

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca opracuje Plan BIOZ w oparciu o dokumentacje
projektowa/techniczna.

Wykonawca we witasnym zakresie i na wtasny koszt zobowigzuje sie zorganizowad i urzadzic¢
zaplecze budowy oraz plac budowy wraz z zapewnieniem niezbednych mediéw
i ich opomiarowaniem.

W razie takiej koniecznosci, przed rozpoczeciem robdt Wykonawca na wtasny koszt opracuje
i uzgodni z witasciwymi zarzadcami drég projekty czasowej organizacji ruchu na czas
prowadzonych robdt, a nastepnie uzyska zatwierdzenie tych projektow przez wtasciwe do tego
organy.

Po zakonczeniu robdt budowlanych Wykonawca na wiasny koszt opracuje i uzgodni projekty statej
organizacji ruchu dla czesci drogi realizowanej w formule ,zaprojektuj i wybuduj”, a nastepnie
uzyska zatwierdzenie tych projektéw przez wtasciwe do tego organy. Ponadto w ramach zadania
nalezy wykonad statg organizacje ruchu dla pierwszego odcinka drogi, stanowigcg zatgcznik nr 14
do SWZ, realizowanego na podstawie projektu budowlanego. W ramach zadania nalezy wykona¢
rowniez oznakowanie drogowe.

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ w ramach przedmiotu umowy wykonania przez
Wykonawce odwiertéw kontrolnych w ilosci do 5 szt. na kazdy 1 km jezdni w celu okreslenia
prawidtowej struktury przebudowanej drogi.

Wykonawca zobowigzany bedzie na witasny koszt uzyskaé zgody wiasciwych zarzadcéw drég
i terendw na zajecie pasa drogowego i terenu na czas trwania robdt oraz poniesie zwigzane
z tym optaty administracyjne, jezeli taka koniecznosé bedzie wystepowata.

Wykonawca zobowigzany bedzie do zabezpieczenia i ochrony istniejgcego uzbrojenia
podziemnego i nadziemnego oraz pozostatego majatku publicznego i prywatnego znajdujgcego
sie w terenie robot.

Wykonawca zapewni na wilasny koszt petng obstuge laboratoryjng, geodezyjng i geologiczng
budowy wraz z wykonaniem wszelkich badan, w tym takze wykonaniem badan na zadanie
Zamawiajgcego w przypadku watpliwosci co do jakosci wykonanych robét i uzytych materiatéw,
zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

Wykonawca na wtasny koszt dostarczy wszelkie materiaty budowlane oraz sprzet budowlany,
zatrudni pracownikéw, dostarczy, utrzyma i usunie po zakonczeniu robdt wszelkie urzadzenia
z terenu budowy.

Wykonawca ma obowigzek na wezwanie Zamawiajgcego udostepni¢ do wgladu formularze
zamoéwieniowe materiatow i urzgdzen. Zamoéwienia materiatow i urzadzen innych niz wymienione
w dokumentacji wymagajg pisemnej akceptacji Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie na swadj koszt strzec mienia znajdujgcego sie na terenie budowy,
a takze zapewni¢ odpowiednie warunki bezpieczenstwa.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania
wszystkich czynnosci na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ przez niego wykonanym
w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy. Za nienalezyte wykonanie tych obowigzkéw
bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza.

Wykonawca bedzie utrzymywat teren robdt w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych
oraz na biezaco bedzie usuwat, utylizowat i sktadowat wszelkie urzagdzenia pomocnicze i zbedne
materiaty, odpady i Smieci oraz niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne. Wykonawca ograniczy
swoje dziatania do terenu budowy oraz takich dodatkowych obszaréw, jakie uzgodni
z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcym, jako teren roboczy. Organizacja terenu
budowy i roboty prowadzone bedg w sposéb niezagrazajgcy bezpieczeristwu oséb i mienia.
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Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisdw bezpieczeristwa i higieny pracy
oraz do zapewnienia przestrzegania tych przepisdw przez inne osoby uczestniczace z jego
ramienia w realizacji robot (podwykonawcow, ustugodawcow, dostawcéw, itp.).

Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne kroki, aby chroni¢ srodowisko (zaréwno na terenie
budowy oraz poza nim) oraz ograniczac szkody oraz ucigzliwosci dla ludzi i wtasciwosci wynikajgce
z zanieczyszczen, hatasu oraz innych skutkdw prowadzonych przez niego dziatan. Zapewni
rowniez, by emisje w powietrze oraz odptywy powierzchniowe i Scieki wynikte z dziatan
Wykonawcy nie przekroczyty wartosci okreslonych odpowiednimi normami.

Utylizacja wszelkich odpaddw powstatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy stanowi
obowigzek i koszt Wykonawcy.

Wykonawca na wtasny koszt prowadzi¢ bedzie wtasciwg gospodarke odpadami oraz wymagang
dokumentacje gospodarki odpadami w sposdb okreslony przepisami szczegdlnymi. Dokumentacje
te Wykonawca zobowigzany bedzie udostepnia¢ Zamawiajgcemu na jego zgdanie.

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren robdt i przeprowadzenia kontroli
przez pracownikdw instytucji, o ktorych Wykonawca zostanie powiadomiony przez
Zamawiajgcego, pracownikow organdw panstwowego nadzoru budowlanego, do ktdrych nalezy
wykonanie zadan okreslonych prawem budowlanym oraz do udostepnienia tym osobom danych
i informacji wymaganych prawem budowlanym, a takze pozwoli na przeprowadzanie audytu przez
audytorow.

Wykonawca zobowigzany jest wykonywaé¢ dokumentacje fotograficzng wykonang technika
cyfrowg z zapisem zdje¢ w formie elektronicznej terenu budowy przed rozpoczeciem realizacji,
w trakcie realizacji oraz po zakonczeniu robdt, tak aby monitorowac stan wykonywania robot.
Wykonaweca przekazuje fotografie cyfrowe Zamawiajgcemu na ptycie CD/DVD lub innym nosniku
danych.

Po zakoriczeniu robét Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowaé teren budowy i przekazac
go Zamawiajgcemu w terminie ustalonym na odbidr robét.

Wykonawca zobowigzany jest do odpowiedniego zabezpieczenia i przechowywania wszelkich
dokumentdw budowy do czasu przejecia ich przez Zamawiajgcego.

Na Wykonawcy spoczywajg wszelkie obowigzki wtasciwe dla Wykonawcy, w tym zwtaszcza
wszelkie dziatania zwigzane z koordynacjg prac i dziatan w procesie budowlanym.

Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do daty odbioru robét Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za wszelkie szkody wynikte na terenie przejetym
oraz terenie, na ktory roboty te mogg oddziatywac.

Prowadzenie na biezgco i przechowywanie dokumentéw budowy (w tym dziennika budowy),
w formie zgodnej z prawem budowlanym.

Informowanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisem do dziennika budowy o terminie robdt
ulegajgcych ,zakryciu” oraz terminie odbioru robdt zanikajgcych. Jezeli Wykonawca
nie poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zobowigzany jest odkry¢
roboty lub wykonac¢ otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywrdci¢ prace do stanu
poprzedniego.

W wypadku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu umowy, jego czesci badz urzadzen w toku
realizacji Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu
poprzedniego na koszt wiasny.

Wykonaweca przeprowadzi na wtasny koszt szkolenie przedstawicieli Zamawiajgcego w zakresie
eksploatacji i konserwacji dostarczonych i zainstalowanych urzadzen. Wykonawca zapewni
materiaty szkoleniowe w jezyku polskim i dostarczy je Zamawiajgcemu na wtasny koszt
co najmniej na 1 tydzied przed rozpoczeciem szkolenia. Szkolenie odbedzie sie w terminie
uzgodnionym z Zamawiajgcym, jednakze przed zakonczeniem czynnosci odbioru koricowego —
jezeli dotyczy.

Przeprowadzone szkolenie w zakresie obstugi i eksploatacji Wykonawca zobowigzany jest
udokumentowac w stosownym protokole.
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Materiaty, urzadzenia i sprzet niezbedny do zrealizowania zamdéwienia — Wykonawca zobowigzuje
sie zapewni¢ na witasny koszt.

Materiaty i urzadzenia, o ktérych mowa w ust. 29 powinny by¢ nowe, nieuzywane i odpowiadac
co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonym w art. 10 Prawa budowlanego oraz w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych, wymaganiom specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych
jak réwniez spetnia¢ wymogi przepisow szczegdlnych.

Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane
do zbadania na zgdanie Zamawiajgcego jakosci robdét wykonanych z materiatéw Wykonawcy
na terenie budowy, a takze do sprawdzenia ciezaru i ilosci zuzytych materiatéw. Sprzet uzywany
do wykonywania robdt powinien by¢ sprawny i posiadajacy wszelkie wymagane zezwolenia,
dopuszczenia, atesty, certyfikaty, itp.

W przypadku braku w dokumentacji projektowej/technicznej jednoznacznych opiséw cech
materiatdw przewidzianych do wbudowania, Wykonawca jest zobowigzany przed ich
wbudowaniem lub wykorzystaniem, w terminie pozwalajagcym na ich zaakceptowanie, przestac
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego informacje okreslajgca proponowane rozwigzania.
Na zadanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego materiaty stosowane przez Wykonawce bedg
poddawane prébom, testom oraz badaniom w miejscu ich produkcji, na terenie budowy
lub w innych miejscach proponowanych przez Wykonawce. Wykonawca poniesie wszelkie koszty
zwigzane z przeprowadzeniem prob, testow lub badan. Materiaty lub urzadzenia, w stosunku
do ktérych Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zazgdat przeprowadzenia préb, testow lub badan
nie mogga zosta¢ wykorzystane przed pisemnym zaakceptowaniem ich przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest stosowaé materiaty w gatunku pierwszym oraz posiadac dla nich
wymagane prawem S$wiadectwa, atesty i certyfikaty. Na kazde zgdanie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow lub
kazdej ich czesci (partii) certyfikat na znak bezpieczeristwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, atesty, itp.

Materiaty i urzadzenia, ktére nie beda zgodne z warunkami okreslonymi w zawartej umowie,
jak roéwniez nieodpowiadajace Polskim Normom Ilub nieposiadajace stosownych atestéw
oraz certyfikatdw musza zosta¢ usuniete z terenu budowy na polecenie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego potwierdzone przez Zamawiajgcego, w podanym przez niego terminie. Jezeli to
nie nastgpi mogg zostac¢ usuniete przez Zamawiajgcego na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest wspotpracowad z Zamawiajgcym w trakcie realizacji czynnosci
zmierzajgcych do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie oraz dostarczy¢ komplet dokumentéw
niezbednych do jego uzyskania.

Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie bedzie lezato po stronie Wykonawcy.

§ 8 Wymagania dotyczace zatrudnienia oséb na umowe o prace

Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce
lub podwykonawce oséb na stanowiskach robotniczych, wykonujgcych w catym okresie realizacji
zamoéwienia wszystkie czynnosci podstawowe z zakresu robdt ogdlnobudowlanych drogowych,
recznych prac ziemnych, prac przygotowawczych, rozbidrkowych, porzadkowych (wyjatek
stanowig sytuacje, gdy prace wykonuje osoba fizyczna prowadzgca samodzielng dziatalnos¢
gospodarczg na podstawie umowy o podwykonawstwo).

W trakcie realizacji zamdwienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1
czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) Zzadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow

i dokonywania ich oceny,
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2) zadania wyjasniedn w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

3. W trakcie realizacji zamdéwienia na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce
lub podwykonawce osdb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji
zamoéwienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s0b wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie
to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego
oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0s6b, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie umowy/umédw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zaméwienia  czynnosci,
ktérych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposdb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikdw). Imie i nazwisko pracownika
nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace
i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia
na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$c¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposOb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

4. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnos$ci Zamawiajacy przewiduje sankcje
w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w umowie.
Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez
Zamawiajgcego dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdéb
wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce
lub podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Paristwowa
Inspekcje Pracy.

6. Wykonawca w celu wykonania umowy zobowigzuje sie do zawarcia z Zamawiajgcym umowy
0 powierzenie przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbednym do wykonania umowy
wyhikajgcym z obowigzujacych przepisow rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119
2 04.05.2016, str. 1).
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§ 9 Ubezpieczenie Wykonawcy
Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do daty odbioru robét Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ na zasadach ogodlnych za wszelkie szkody wynikte na terenie przejetym
oraz terenie, na ktory roboty te mogg oddziatywad.
Wykonawca os$wiadcza, iz jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia na sume gwarancyjng nie
mniejszg niz 1 000 000,00 zt przez okres obowigzywania umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie, pod rygorem odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego, do
doreczenia Zamawiajgcemu, w terminie 3 dni roboczych od podpisania niniejszej umowy,
kserokopii (potwierdzonej przez Wykonawce za zgodnos$é z oryginatem) polisy lub innego
dokumentu potwierdzajgcego posiadanie ubezpieczenia, o ktdrym mowa w ust. 2. Pod rygorem
okreslonym w zdaniu poprzedzajacym, Zamawiajacy ma prawo zgdaé przedtozenia do wgladu
oryginatu polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia oraz regulaminéw i klauzul wraz
z zatacznikami na podstawie ktorych wystawiono polise lub dokument oraz dowoddéw optacenia
polisy lub innego dokumentu.
Wykonawca zobowigzuje sie do kontynuowania ubezpieczenia, o ktérym mowa wyzej, przez okres
obowigzywania niniejszej umowy nie krécej jednak niz do chwili zwrotu pierwszej czesci
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
W razie uptywu okresu obowigzywania ubezpieczenia przed terminem okreslonym w ust. 4
Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé w terminie 7 dni przed zakoniczeniem okresu
ubezpieczenia kserokopie nowej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia. Postanowienie ust.
4 stosuje sie odpowiednio.

§ 10 Materiaty, urzadzenia i sprzet
Materiaty, urzadzenia i sprzet niezbedny do zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy —
Wykonawca zobowigzuje sie zapewnic na wtasny koszt.
Materiaty i urzadzenia, o ktérych mowa w ust. 1 powinny by¢ nowe, nieuzywane i odpowiadac
co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonym w art. 10 Prawa budowlanego oraz w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach,
wymaganiom, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych jak réwniez
spetnia¢ wymogi przepiséw szczegdlnych.
Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzagdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane
do zbadania na zadanie Zamawiajgcego jakosci robdt wykonanych z materiatéw Wykonawcy
na terenie budowy, a takze do sprawdzenia ciezaru i ilosci zuzytych materiatéw. Sprzet uzywany
do wykonywania robdt powinien by¢ sprawny i posiadajgcy wszelkie wymagane zezwolenia,
dopuszczenia, atesty, certyfikaty, itp.
W przypadku braku w dokumentacji projektowej/technicznej jednoznacznych opiséw cech
materiatéw przewidzianych do wbudowania, Wykonawca jest zobowigzany przed ich
wbudowaniem lub wykorzystaniem, w terminie pozwalajagcym na ich zaakceptowanie, przestac
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego informacje okreslajgcg proponowane rozwigzania.
Na zadanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego materiaty stosowane przez Wykonawce bedg
poddawane prébom, testom oraz badaniom w miejscu ich produkcji, na terenie budowy
lub w innych miejscach proponowanych przez Wykonawce. Wykonawca poniesie wszelkie koszty
zwigzane z przeprowadzeniem prob, testow lub badan. Materiaty lub urzgdzenia, w stosunku
do ktérych Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zazgdat przeprowadzenia prob, testow lub badan
nie mogg zosta¢ wykorzystane przed pisemnym zaakceptowaniem ich przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.
Wykonawca zobowigzany jest stosowac materiaty z gatunku pierwszego oraz posiadac dla nich
wymagane prawem Swiadectwa, atesty i certyfikaty. Na kazde Zzadanie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatoéw
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lub kazdej ich czesci (partii) certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, atesty, itp.

Materiaty i urzadzenia, ktére nie bedg zgodne z warunkami okre$lonymi w umowie, jak réwniez
nie odpowiadajgce polskim normom lub nie posiadajgce stosownych atestéw oraz certyfikatéw
muszg zostaé usuniete z terenu budowy na polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
potwierdzone przez Zamawiajgcego, w podanym przez niego terminie. Jezeli to nie nastgpi moga
zostac¢ usuniete przez Zamawiajgcego na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 11 Wynagrodzenie za przedmiot umowy
Za wykonany przedmiot umowy, o ktérym mowa w §1 umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie ryczattowe okredlone w formularzu oferty, ustalone na tgczng kwote brutto
W WYSOKOSCi: .occvereneenee ZF (STOWNIE: e, ztotych), tj. netto w wysokosci
.................. zt + obowigzujgcy podatek VAT ..... % w wysokosci ............... zt, z zastrzezeniem ust. 2.
W wynagrodzeniu okre$lonym w ust. 1 mieszczg sie wszelkie koszty wykonania przedmiotu
umowy, w tym w szczegdlnosci: opracowanie dokumentacji projektowej wraz z jej
zatwierdzeniem i uzyskaniem pozwolenia na realizacje inwestycji, koszty robot
przygotowawczych, demontazowych, porzadkowych, oznakowania i zagospodarowania placu
budowy, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy, dozorowania budowy, pracy w godzinach
nadliczbowych i dni wolne od pracy, obstugi geodezyjnej, optaty za transport odpaddéw oraz ich
sktadowanie i utylizacje, dokumentacji powykonawczej — w tym geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej, optaty za nadzory i odbiory techniczne, badania, optaty administracyjne i inne
czynnos$ci wymagane przy odbiorach robot, a takze inne koszty niezbedne do skompletowania
dokumentacji stuzacej do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.
W przypadku udzielenia zamdwienia na niezbedne roboty dodatkowe i zamienne warunkujgce
wykonanie zaméwienia w ramach przedmiotowej umowy ceny jednostkowe oraz czynniki
cenotwércze okreslone w formularzu ofertowym, nie moga by¢ zwiekszone. W zakres
wynagrodzenia wchodzg wszelkie koszty wskazane w ust. 2.
W przypadku zastosowania zamiennych rozwigzan, materiatéw i urzadzen, uzgodnione zostang
z Zamawiajacym nowe ceny jednostkowe, ustalone na podstawie czynnikéw cenotwdrczych
nie wyzszych niz zawarte w formularzu ofertowym.

§ 12 Ptatnosci dla Wykonawcy
Rozliczenie finansowe nastgpi na podstawie trzech faktur VAT wystawionych przez Wykonawce
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

1) Pierwsza faktura VAT zostanie wystawiona po zrealizowaniu 5% wartosci inwestycji na
podstawie cze$ciowego protokotu odbioru podpisanego przez obie strony umowy (Inspektor
Nadzoru, Zamawiajacy, Wykonawca);

2) Druga faktura VAT zostanie wystawiona po zrealizowaniu 45% wartosci inwestycji na
podstawie cze$ciowego protokotu odbioru podpisanego przez obie strony umowy (Inspektor
Nadzoru, Zamawiajacy, Wykonawca);

3) Trzecia faktura VAT zostanie wystawiona po zrealizowaniu 50% wartosci inwestycji na
podstawie korncowego protokotu odbioru podpisanego przez obie strony umowy (Inspektor
Nadzoru, Zamawiajacy, Wykonawca).

Prawidtowo wystawiona przez Wykonawce faktura bedzie ptatna w terminie nie dtuzszym niz 35
dni od dnia odbioru inwestycji (lub jej czesci) przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zapewnia finansowanie inwestycji w czesci niepokrytej udziatem wtasnym
Zamawiajgcego, wynoszacym 5% wartosci kwoty brutto wskazanej w §11 ust. 1, na czas
poprzedzajgcy wyptaty z Promesy obejmujgcej niniejsze zadanie bedace przedmiotem
zaméwienia i dofinansowanej z Programu Rzgdowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji
Strategicznych na zasadach wskazanych w ust. 5 udzielonej promesy, z jednoczesnym
zastrzezeniem, ze zaptata wynagrodzenia Wykonawcy Inwestycji w catosci nastgpi po wykonaniu
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inwestycji (lub jej czesci — zgodnie z §12 ust. 1) w terminie nie dtuzszym niz 35 dni od dnia odbioru
Inwestycji (lub jej czesci) przez Zamawiajacego.

Za dziehA zaptaty wynagrodzenia lub jego czesci Strony przyjmujg date obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajgcego kwotg ptatnosci.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane, o ktéorym mowa w ust. 1 jest przedstawienie przez Wykonawce dowoddw zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgcym udziat
w realizacji odebranych robdét budowlanych.

Dowodami, o ktérych mowa w ust. 5 sg w szczegélnosci potwierdzenie przelewu na rachunek
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy albo o$wiadczenie podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy o otrzymaniu wynagrodzenia z tytutu wykonanych robét lub ustug.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce dowodow zaptaty, o ktérych mowa w ust. 5
Zamawiajgcy wstrzyma wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane,
o ktérej mowa w ust. 1 w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodéw
zaptaty.

§ 13 Obowiazki Wykonawcy wobec Podwykonawcow
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca
lub dalszy podwykonawca jest dodatkowo zobowigzany dofgczyé zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.
Zamawiajgcy, w terminie 7 dni zgtosi w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane niespetniajagcej wymagan
okreslonych w specyfikacji warunkéw zamdwienia oraz niniejszej umowie, a takze gdy przewiduje
termin zaptaty wynagrodzenia dfuzszy niz okreslony w ust. 2.
Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym
w ust. 3 oznacza akceptacje projektu umowy.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia.
Zamawiajgcy, w terminie 7 dni zgtosi w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3.
Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6
oznacza akceptacje umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
niniejszej umowy. Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umodw
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 2, zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.
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Zapisy ust. 1-9 stosuje sie rdwniez do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s dostawy
lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

O zamiarze wskazanym w ust. 11 Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce w formie pisemnej.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 11, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmie wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty wykonawca ma prawo zgtosi¢ w terminie 7 dni od dnia
doreczenia informacji, o ktérej mowa w ust. 12 uwagi w formie pisemnej dotyczgce zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych
mowa w ust. 11. W przypadku wykazania przez Wykonawce niezasadnosci takiej zaptaty
Zamawiajgcy odstgpi od bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

W przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktoremu ptatnos¢ sie nalezy Zamawiajagcy ztozy do depozytu sgdowego kwote potrzebng
na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

W przypadku gdy podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosé takiej zaptaty
Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktérych mowa w ust. 11, zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

W przypadku dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy Wykonawca dokona korekty faktury w zakresie terminu zaptaty,
ktorego wymagalnos¢ jest liczona od dnia dokonania zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

§ 14 Odbiory robét budowlanych

Ustala sie nastepujgce rodzaje odbioréw robot budowlanych:

1) odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) odbidr czesciowy,

3) odbidr koncowy.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu:

1) Kierownik budowy lub wtasciwy kierownik robét jest zobowigzany zgtosi¢ w formie wpisu
w dzienniku budowy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowos¢ do odbioru robodt
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu na 3 dni robocze przed ich zakryciem. Po zgtoszeniu
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego niezwtocznie ustala z Kierownikiem budowy termin
odbioru.

2) Jezeli Kierownik budowy lub wtasciwy kierownik robdt nie poinformowat o tych faktach
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé otwory
niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywrdécic roboty do stanu poprzedniego.

Odbidr czesciowy polega na pisemnym zgtoszeniu przez Kierownika budowy zakresu wykonanych

elementéow rozliczeniowych robét oraz na potwierdzeniu wykonania ww. zakresu

przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Dokonanie odbioru czesciowego nastepuje na
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podstawie protokotu czesciowego odbioru robdt sporzadzonego i zatwierdzonego przez

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, przy udziale Kierownika budowy oraz oséb upowaznionych

ze strony Zamawiajgcego, w ciggu 3 dni roboczych od daty ww. zgtoszenia. Protokdf czesciowego

odbioru robdt, stanowi podstawe i niezbedny zatgcznik do faktury czesciowej — jezeli dotyczy.

4. Odbidr koricowy: postanowienia ogdlne:

1) Odbiér koricowy ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiajgcemu przy uczestnictwie
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zrealizowanej kompletnie inwestycji, po sprawdzeniu jej
nalezytego wykonania.

2) Odbioru konncowego dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, przy udziale przedstawicieli
Zamawiajgcego.

3) W czynnosciach odbioru powinni uczestniczy¢: Kierownik budowy i kierownicy robdt,
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, osoby upowaznione ze strony Zamawiajgcego oraz
przedstawiciele jednostek i organéw, ktérych udziat nakazujg odpowiednie przepisy.
W odbiorze koricowym mogg bra¢ udziat rzeczoznawcy powotani przez strony.

5. Wykonawca przed odbiorem koncowym przeprowadzi wszelkie préby i sprawdzenia techniczne
zgodnie z art. 22 pkt. 7 Prawa budowlanego i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru roboét
budowlanych.

6. Kierownik budowy zgtasza Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, wpisem do dziennika budowy
oraz pisemnie w siedzibie Zamawiajgcego — zakonczenie robét i zgtoszenie ich do odbioru.

7. Warunkiem dokonania odbioru robét jest ich zakonczenie, a nastepnie zgloszenie przez
Wykonawce gotowosci do odbioru i skompletowanie dokumentacji powykonawczej, pozwalajgcej
na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci:

1) oswiadczenia Kierownika budowy, o ktdrym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego
potwierdzajgcego, ze: roboty zostaty wykonane zgodnie ze sztukga budowlang, przepisami
i obowigzujgcymi Polskimi Normami, dokumentacjg projektowga/techniczng, obowigzujgcymi
warunkami okreslonymi w pozwoleniu na budowe oraz ze teren budowy oraz wszelkie
przylegte drogi, budynki, teren i dziatki wykorzystywane przez Wykonawce zostaty uprzatniete
i doprowadzone do nalezytego stanu,

2) protokotéw badan, sprawdzen, pomiardéw i préb,

3) certyfikatow CE oraz dokumentéw dopuszczajgcych stosowanie zainstalowanych urzadzen
w budownictwie,

4) protokotéw odbioru technicznego wykonanych obiektdw, urzadzen, instalacji i sieci, roboét
ulegajacych zakryciu — zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie odrebnymi przepisami,

5) protokotow jakosci materiatéw (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, Swiadectwa jakosci
wydane przez polskie instytucje uprawnione do ich wydania),

6) podrecznikow, instrukcji obstugi, konserwacji i zachowania bezpieczenstwa, gwarancji
producentéw zamontowanych urzadzen, maszyn, kompletnego wyposazenia, itp.

7) niezbednych wynikéw badan laboratoryjnych i terenowych (in situ),

8) powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej przyjetej do wtasciwego miejscowo i rzeczowo
osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,

9) powykonawczej dokumentacji projektowej z naniesionymi nieistotnymi zmianami (w razie
potrzeby z uzupetniajgcym opisem), podpisanymi przez kierownika budowy i projektanta
(dotyczy przypadkdéw zmian nieodstepujgcych w sposéb istotny od zatwierdzonego projektu
budowlanego lub warunkéw pozwolenia na budowe),

10) aktualnych opinii kominiarskich i innych dokumentéw wymaganych dla uzyskania pozwolenia
na uzytkowanie obiektu,

11) innych, niewymienionych wyzej dokumentow wynikajgcych z odrebnych przepiséw,
a warunkujgcych uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

8. W przypadku nie dostarczenia, ktéregokolwiek z powyzszych dokumentéw Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego bedzie miat prawo odmoéwi¢ przystgpienia do czynnosci odbiorowych,
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za$ Wykonawca obowigzany jest ponownie zgtosi¢ czynnosci odbiorowe i termin wykonania liczy
sie od daty ponownego zgtoszenia odbioru.

Dostarczenie dokumentédw wymienionych w ust. 7 bedzie warunkiem terminowego zakonczenia

czynnosci odbioru robdt, za ktéry odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca.
10. Tryb przeprowadzenia czynnosci odbiorowych:

1)
2)

3)

rozpoczecie czynnosci odbioru robdt nastgpi w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia rzez Wykonawce
zakonczenia robdt z zastrzezeniem ust. 7 i ust. 8,

zakonczenie czynnosci odbioru robdét nastgpi w ciggu 21 dni od daty ich rozpoczecia
z zastrzezeniem ust. 7 i ust. 8,

w dniu zakoniczenia czynnosci odbioru robét, ustalonym przez strony jako termin odbioru,
sporzgdzony zostanie protokoét odbioru koncowego robdt. Moze on zostaé spisany jako
bezusterkowy lub moze zawierac liste usterek i wad oraz termin ich usuniecia.

11. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w trakcie czynnosci
odbiorowych, iz zgtoszony do odbioru przedmiot posiada wady lub usterki, to:

1)

w przypadku wad lub usterek, ktére nie nadajg sie do usuniecia, a uniemozliwiajg
lub utrudniajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z zaktadanym celem, Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego moze odmowic¢ odbioru. W tym przypadku Zamawiajgcy ma prawo
wedle wtasnego wyboru, odstgpi¢ od umowy w terminie 14 dni od dnia zakoriczenia czynnosci
odbiorowych lub zazgda¢ wykonania przedmiotu umowy ponownie,

w przypadku wad lub usterek, ktdre nie nadajg sie do usuniecia, jednakze nie uniemozliwiajg
ani nie utrudniajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z zaktadanym celem, Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego moze dokona¢ odbioru. W tym przypadku Zamawiajgcy ma prawo
do odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy,

w przypadku wad lub usterek, ktére nadajg sie do usuniecia, a uniemozliwiajg lub utrudniajg
uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z zaktadanym celem, Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego moze odmoéwic¢ odbioru i wyznaczy¢ Wykonawcy odpowiedni termin na ich
usuniecie. W tej sytuacji Zamawiajgcy ma prawo odstgpienia od umowy,

w przypadku wad lub usterek, ktére nadajg sie do usuniecia, a nie uniemozliwiajg ani nie
utrudniajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z zaktladanym celem, Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego moze, wedle wiasnego wyboru, odméwié odbioru i wyznaczy¢ Wykonawcy
odpowiedni termin na ich usuniecie — w tej sytuacji Zamawiajgcy ma prawo do odstgpienia od
umowy, przy czym prawo odstgpienia powinno by¢é wykonane w terminie 14 dni od dnia
uchybienia terminu badZ dokona¢ odbioru — w tej sytuacji Zamawiajgcy ma prawo
do odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy,

wyznaczenie terminu na usuniecie wad i usterek nie stanowi zmiany terminu wykonania
umowy, w tym nie wytgcza odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu niedotrzymania terminu
wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
o usunieciu wad i w takim wypadku moze zazgdaé¢ wyznaczenia terminu na odbiodr
zakwestionowanych uprzednio robdt jako wadliwych. Nalezyte usuniecie wad i usterek
zostanie potwierdzone stosownym protokotem odbioru.

§ 15 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Podstawg naliczenia kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest wynagrodzenie
brutto robét uzgodnione w umowie.

2. Strony uzgadniajg zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie: .........ccccoecevviveivecceenenn

3. Wysokos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wynosi: 5% od wynagrodzenia brutto,
o ktéorym mowa w § 11 ust. 1, co stanowi kwote: ........cccceeeeveieeeennen, zt brutto.

4. Za zgodg Zamawiajgcego Wykonawca moze w trakcie realizacji umowy dokona¢ zmiany formy
zabezpieczenia na jedng z form przewidzianych w ustawie — Prawo zamdwien publicznych.
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Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaci przelewem na wskazany przez

Zamawiajgcego rachunek bankowy najpdzniej w dniu podpisania umowy.

Zamawiajgcy zwrdci Wykonawcy 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania

zamodwienia i przyjecia przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego jako nalezycie wykonanego

bezusterkowym protokotem odbioru koricowego, o ktérym mowa w § 14 ust. 10 pkt. 3, badz

w przypadku stwierdzenia wad i usterek protokotem, o ktéorym mowa w § 14 ust. 11 pkt 6.

Zwolnienie 30 % zabezpieczenia nastgpi nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi,

o ktéorym mowa w § 16 ust. 1 umowy.

W razie ztozenia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, dokument

zabezpieczenia nalezy ztozyé najpdzniej w dniu podpisania umowy u Zamawiajgcego. Z tresci ww.

gwarancji musi w szczegélnosci jednoznacznie wynikac:

1) zobowigzanie gwaranta (banku, instytucji ubezpieczeniowej, instytucji poreczeniowej, etc.)
zaptaty do wysokosci okreSlonej w gwarancji kwoty, nieodwotalnie i bezwarunkowo,
na pierwsze zadanie Zamawiajgcego zawierajgce oswiadczenie, ze zaistniaty okolicznosci
zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy badz wystgpity roszczenia
z tytutu rekojmi za wady oraz gwaranc;ji jakosci,

2) termin obowigzywania gwarancji.

Zwrot kwoty z tytutu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nastepuje wraz z odsetkami

wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktéorym byto ono przechowywane,

z pomniejszeniem o koszty prowadzenia rachunku i prowizji bankowej za przelew pieniedzy

na rachunek oferenta.

Jezeli Wykonawca wykona we wiasciwych terminach swoje zobowigzania z tytutu gwarancji

lub rekojmi, to w takim przypadku kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

nie zostanie wykorzystana przez Zamawiajgcego i zostanie zwrdcona Wykonawcy i wéwczas

Zamawiajgcy po uptywie okresu rekojmi zwréci Wykonawcy owg kwote zabezpieczenia

wraz z odsetkami, ktére narosty do tej kwoty.

Jezeli Wykonawca nie wykonat swoich zobowigzan z tytutu gwarancji lub rekojmi to Zamawiajgcy

jest uprawniony usungé¢ wady przedmiotu umowy w zastepstwie i na koszt Wykonawcy,

wykorzystujgc na ten cel kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wraz z narostymi
odsetkami albo tez zatrzymaé kwote zabezpieczenia i naroste odsetki od kwoty tego
zabezpieczenia. W przypadku jezeli koszt usuniecia usterek badZ wad przedmiotu umowy
przewyzsza kwote zabezpieczenia, powstata w ten sposéb wartos¢ obcigza w catosci Wykonawce.

§ 16 Odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi i gwarancji
Wykonaweca udziela .................. miesiecy gwarancji jakosci i rekojmi za wady przedmiotu umowy.
Bieg terminu gwarancji jakosci i rekojmi za wady rozpoczyna sie od daty koncowego odbioru
robot, a w przypadku stwierdzenia wad od daty potwierdzenia ich usuniecia i przekazania
przedmiotu umowy Zamawiajgcemu jako nalezycie wykonanego.
Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu udzielonej gwarancji jakosci i rekojmi za wady obejmuje
wady wykonanych robdt jak i wady materiatow uzytych do wykonania przedmiotu umowy.
Okres gwarancji jakosci i rekojmi za wady ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego na skutek
ujawnionych wad przedmiotu umowy, Zamawiajgcy nie mégt z niego korzystac.
Zamawiajgcy moze wykonywaé uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien z tytutu
gwarancji.
Jezeli Wykonawca z racji swoich zobowigzan wymieni w okresie gwarancji jakosci lub rekojmi za
wady czesc¢ rzeczy objetych przedmiotem umowy, to termin gwarancji jakosci lub rekojmi rzeczy
wymienionych biegnie na nowo od dnia ich wymiany.
Dokument gwarancji, stanowigcy zatgcznik do umowy, Wykonawca dotgczy do protokotu odbioru
koncowego przedmiotu umowy.
Oprocz gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady przedmiotu
umowy, na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym, z zastrzezeniem postanowien ust. 1.
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Wykonawca zobowigzuje sie usungé¢ ujawnione w okresie gwarancji lub rekojmi za wady
przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

Wykonawca nie moze odmowic¢ usuniecia wad bez wzgledu na wysokos$é zwigzanych z tym
kosztow.

W razie ujawnienia wad w okresie rekojmi lub gwarancji, Wykonawca zobowigzuje sie do
bezptatnego usuniecia wad fizycznych w terminie do 14 dni od dnia zgtoszenia, a w uzasadnionym
przypadku w innym uzgodnionym przez strony terminie. W przypadku nie usuniecia przez
Wykonawce zgtoszonej wady w wyznaczonym terminie, Zamawiajacemu przystugiwac bedzie
prawo do zlecenia usuniecia zaistniatej wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Termin
gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego Zamawiajacy wskutek wady nie mogt
z przedmiotu umowy w sposéb petny korzysta¢, natomiast w przypadku urzagdzen wymienionych
na nowe termin obowigzywania gwarancji biegnie od nowa.

W przypadku nie usuniecia ujawnionych wad w terminach wynikajgcych z umowy okreslonych
w protokole, Zamawiajgcy ma prawo do zastepczego usuniecia wad w ramach rekojmi na koszt
i ryzyko Wykonawcy, albo do zaspokojenia roszczen Zamawiajgcego z udzielonego zabezpieczenia.

§ 17 Kary umowne

Wykonaweca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcych przypadkach i wysokosci:

1) za zwtoke w rozpoczeciu robét — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia netto okreslonego w § 11
ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki,

2) za powstanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w wysokosci
0,1% wynagrodzenia netto okreslonego w § 11 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien przerwy
potwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, wpisem do dziennika budowy,

3) za zwtoke w odebraniu placu budowy — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia netto okreslonego
w § 11 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwtoki,

4) za wprowadzenie podwykonawcy na teren robdt niezgodnie z postanowieniami § 19i § 20 —
w wysokosci 10.000,00 zt, z wyjatkiem sytuacji, kiedy wprowadzenie podwykonawcy
spowodowane byto koniecznoscig natychmiastowego dziatania w celu zapobiezenia
katastrofie lub w celu unikniecia strat,

5) za zwtoke w terminowym realizowaniu catego przedmiotu umowy — w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia netto okreslonego w § 11 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy rozpoczety dzien

zwtoki,
6) za zwtoke w terminie rozpoczecia lub zakonczenia odbioru koncowego robdt z powodu
okolicznosci, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca — w wysokosci 0,1%

wynagrodzenia netto okreslonego w § 11 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki,

7) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
netto okreslonego w § 11 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki,

8) za niespetnienie wymagan w zakresie zatrudnienia osdb wykonujgcych czynnosci wskazane
w § 8 ust. 1 niniejszej umowy — kare umowng w wysokosci 5.000,00 zt,

9) zanieprzedstawienie dowoddw wskazanych w § 8 ust. 3 niniejszej umowy —w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia netto za kazdy dzien zwtoki,

10) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci 2% wynagrodzenia
netto okreslonego w § 11 ust. 1 niniejszej umowy,

11) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany — w wysokosci 2% wynagrodzenia netto okreslonego w § 11 ust. 1 niniejszej
umowy,

12) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 1%
wynagrodzenia netto okreslonego w § 11 ust. 1 niniejszej umowy,

13) za zwtoke w usunieciu wad ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi — w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia netto okreslonego w § 11 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki,
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14) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 10% wynagrodzenia netto okreslonego w § 11 ust. 1 niniejszej umowy.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne w nastepujgcych przypadkach i wysokosci:

1) za zwiloke w przekazaniu terenu budowy — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia netto
okreslonego w § 11 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwtoki,

2) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego
w wysokosci 10% wynagrodzenia netto okres$lonego w & 11 ust. 1 niniejszej umowy,
z wyjatkiem sytuacji, o ktéorych mowa w § 18 ust. 1.

W przypadku braku mozliwosci petnego zaspokojenia naleznych Zamawiajgcemu kar umownych

(z tytutu ust. 1 pkt. 1-8) z kwoty wniesionego przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy, Zamawiajgcy pobierze je z biezgcych naleznosci Wykonawcy.

Kary nalezne Zamawiajgcemu (z tytutu ust. 1 pkt. 1-8) przewyzszajgce kwote/wniesionego przez

Wykonawce zabezpieczenia i sume pobranych przez niego kwot z biezgcych naleznosci

Wykonawcy, zostang wptacone na rachunek Zamawiajgcego w terminie 30 dni od pisemnego

wezwania do ich uregulowania.

Kary nalezne Zamawiajgcemu (z tytutu ust. 1 pkt. 9 - 10) przewyzszajgce kwote wniesionego przez

Wykonawece zabezpieczenia, zostang wptacone na rachunek Zamawiajgcego w terminie 30 dni od

pisemnego wezwania do ich uregulowania.

Bez zgody Zamawiajgcego Wykonawca nie moze udzielaé na rzecz oséb trzecich cesji jakichkolwiek

wierzytelnosci i zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy.

Strony majg prawo do dochodzenia na zasadach ogélnych odszkodowania przewyzszajgcego kary

umowne. W szczegdélnosci Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia od Wykonawcy

odszkodowania w wysokosci kar natozonych na Zamawiajgcego w zwigzku z przyznang dotacjg na

roboty budowlane obejmujace niniejszg umowe, w przypadku ich natozenia z przyczyn, za ktére

odpowiedzialno$é ponosi Wykonawca.

Okresla sie taczng maksymalng wysokos¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ strony umowy

na 25% wynagrodzenia netto okreslonego w § 11 ust. 1 niniejszej umowy.

§ 18 Odstapienie od umowy

Oprocz wypadkédw wymienionych w tresci Kodeksu Cywilnego, Zamawiajacemu przystuguje

prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozina bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.
Odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,

2) zostanie ztozony wniosek o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy, zostanie ogtoszona jego
upadtos¢ lub otwarta zostanie jego likwidacja badz nastgpi rozwigzanie Wykonawcy albo
Wykonaweca ztozy oswiadczenie o wszczeciu postepowania naprawczego,

3) zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy,

4) Wykonawca nie rozpoczat robdt bez uzasadnionych przyczyn w ciggu 30 dni roboczych od
przekazania mu terenu budowy oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego
ztozonego na pismie,

5) Woykonawca przerwat realizacje robot i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,

6) Wykonawca odmawia lub zaniedbuje usuwanie wadliwych materiatow lub wadliwie
wykonanych robét pomimo wczeséniejszego otrzymania wezwania od Zamawiajgcego,

7) Wykonawca nienalezycie wykonuje niniejszg umowe, a bezskuteczne okazuje sie wezwanie go
na pismie do zaprzestania naruszenia i usuniecia jego skutkéw w odpowiednim terminie,

8) bez uzasadnionych przyczyn Wykonawca nie prowadzi robdt zgodnie z harmonogramem
finansowo — rzeczowym, opdznienie w realizacji przedmiotu umowy wynosi ponad 30 dni
w stosunku do termindw okreslonych w harmonogramie i istnieje realne zagrozenie, ze nie
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wywigze sie z umownego terminu zakonczenia realizacji robdét bedacych przedmiotem
niniejszej umowy,

9) Woykonawca zmienit podwykonawce, bez uprzedniego pisemnego, obustronnego uzgodnienia
tego faktu,

10) koniecznosci wielokrotnego (co najmniej 3 przypadki) dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich
zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci niniejszej umowy.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy zawiadomi

Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mégt

spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i powinno

zawierac podanie przyczyny oraz uzasadnienie, zas prawo to nalezy wykonaé w terminie 2 tygodni

od powziecia przez strone uprawniong informacji o podstawie do odstgpienia.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace

obowigzki szczegétowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i Zamawiajgcego sporzadzi protokét inwentaryzacji robdt w toku wedtug stanu
na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym — na koszt
tej strony, z powodu ktérej nastepuje odstgpienie od umowy.

3) Wykonawca zgtosi termin do dokonania przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego odbioru
robot przerwanych oraz robdt zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito
z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

4) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia
stanowigce zaplecze budowy, przez niego dostarczone lub wzniesione.

Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych,

2) przejecia od Wykonawcy pod swéj dozér terenu budowy.

W przypadku nie wykonania przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w ust. 4. pkt. 2, 3 i 4

Zamawiajgcy ma prawo wykonac je w zastepstwie na koszt Wykonawcy.

§ 19 Podwykonawstwo — warunki ogdlne
Wykonawca ma prawo podpisa¢ umowe o podwykonawstwo na czesci zamodwienia wymienione
w ofercie przetargowej jedynie w trybie okreslonym w art. 647 Kodeksu cywilnego. Strony
ustalajg, ze nie bedzie zgodnym z niniejszg umowg powierzenie catosci lub czesci robdt
podwykonawcy w innym trybie, bez wzgledu na to, czy Zamawiajgcy powziat i kiedy powzigt
informacje o takim powierzeniu. Zamawiajgcy ma prawo zgdania usuniecia podwykonawcy,
na ktdrego nie wyrazit zgody i jednoczesnie nie jest zobowigzany z tytutu wynagrodzenia za prace
przez niego wykonane.
Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny
za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy, jego przedstawicieli
lub pracownikéw w takim zakresie, jak gdyby byty one dziataniami, zaniechaniami, uchybieniami
lub zaniedbaniami samego Wykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikéw.
Jezeli Zamawiajacy uzna, ze kwalifikacje Podwykonawcy lub jego wyposazenie w sprzet
nie gwarantujg odpowiedniej jakosci wykonania robdt lub dotrzymania terminéw wynikajgcych
z niniejszej umowy, to moze on zgdac¢ od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest do nieprzyznania wynagrodzenia Podwykonawcom
przewyzszajacego tak tgcznie, jak i w odniesieniu do poszczegélnych robét, wynagrodzenia jemu
naleznego.
Z zastrzezeniem art. 647! § 5 KC — Zamawiajacy nie jest zwigzany stosunkami zobowigzaniowymi
z Podwykonawcami, ale moze skorzystaé ze wszystkich praw nabytych w stosunku do nich przez
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Wykonawce. Wykonawca bedzie pozostawat w petni odpowiedzialny w stosunku
do Zamawiajacego za zlecone do podwykonania czesci robét.

§ 20 Podwykonawstwo — warunki szczegétowe

1. Wraz z kazdg fakturg, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego:

1) wspdlne oswiadczenie Wykonawcy, Podwykonawcy i Dalszego Podwykonawcy, okreslajgce
sposéb podziatu wynagrodzenia pomiedzy Wykonawce i Podwykonawce,

2) oswiadczenie Podwykonawcy potwierdzajgce dokonanie zaptaty na rzecz Podwykonawcy
zawierajgce kwote, ktérg otrzymat Podwykonawca oraz wskazanie daty zaptaty. W przypadku
niedostarczenia oswiadczenia potwierdzajgcego zaptate Podwykonawcy, Zamawiajacy
wstrzymuje wyptate naleznosci Wykonawcy w kwocie réwnej naleznosci Podwykonawcy.
Do czasu wyjasnienia czy Podwykonawcy przystugujg roszczenia z tytutu zaptaty
wynagrodzenia, Wykonawca nie jest uprawniony do naliczania odsetek za opdznienie
w ptatnosci wstrzymanych kwot ani nie przystuguja mu inne roszczenia z tytutu zaptaty
w pdzniejszym terminie, zas tak powstate] sytuacji nie traktuje sie jako opdznienia lub zwtoki
po stronie Zamawiajgcego.

2. Oswiadczenia muszg by¢ podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania, tj. zaciggania
zobowigzan (zawierania uméw).

3. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma prawo wykonywaé czynnosci sprawdzajgce w zakresie
okreslonym w ust. 1 2.

4. W razie sporu pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcy co do roszczern Podwykonawcy wobec
Wykonawcy i braku zgody co do podziatu wynagrodzenia z kazdej faktury albo niedotgczenia do
faktury oswiadczen okreslonych w ust. 1 pkt 2, Zamawiajgcy uprawniony i zobowigzany jest
wstrzymadé lub przekazaé do depozytu sadowego kwote wyptaty wynagrodzenia w wysokosci
zadanej przez Podwykonawce do czasu zawarcia porozumienia (zgody) przez Wykonawce
i Podwykonawce albo rozstrzygniecia sprawy przez sad.

5. Wykonawca uznaje, ze wykonanie przez Zamawiajgcego wyroku sgadu nakazujgcego zaptate
Podwykonawcy wynagrodzenia naleznego mu od Wykonawcy z tytutu umowy, o ktérej mowa
w tym paragrafie, jest zaptatg wynagrodzenia naleznego Wykonawcy od Zamawiajacego.

6. W razie sporu, o ktdrym mowa wyzej, termin zapfaty faktury okreslony w § 12 ust. 2 nie biegnie —
ulega zawieszeniu z przyczyn dotyczgcych Wykonawcy.

7. Niezaleznie od powyzszych postanowien, Wykonawca zobowigzuje sie zwolni¢ Zamawiajgcego
od wszelkiej odpowiedzialnosci wobec Podwykonawcow.

8. Postanowienia ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2-7 stosuje sie odpowiednio do dalszych podwykonawcow
w relacji z podwykonawcami lub Wykonawca.

§21
Wykonawcy przystepujacy do niniejszej umowy na podstawie umowy zawigzanej w celu jej realizacji
ponoszg solidarng odpowiedzialnos¢ wobec Zmawiajgcego, niezaleznie od tresci umow, ktore zawarli
miedzy soba.

§ 22 Zmiany w umowie

1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie uregulowanym w art. 454-

455 ustawy Pzp oraz w nastepujgcych przypadkach:
1) strony majg prawo do przedtuzenia terminu zakonczenia przedmiotu umowy o okres trwania
przyczyn, z powodu ktdrych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakorczenia robdt,

w nastepujacych sytuacjach:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakorczenia
robdt beda nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnosé ponosi Zamawiajacy,
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w szczegdlnosci bedg nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy,
koniecznosci zmian w dokumentacji projektowej/technicznej w zakresie, w jakim
ww. okolicznosci miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakoriczenia
przedmiotu umowy,

gdy wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe
wykonanie robdt, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: umowa,
normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych,
jezeli koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci,
za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é,

wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami,

koniecznosci wykonania robét dodatkowych, niezbednych do prawidtiowego wykonania
przedmiotu umowy, a ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawierania umowy.

2) Wykonawca jest uprawniony do zgdania zmiany umowy w zakresie materiatéw, parametréw
technicznych, technologii wykonania robdt budowlanych, sposobu i zakresu wykonania
przedmiotu Umowy w nastepujgcych sytuacjach:

a)

b)

d)

e)

f)

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robét, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane
w dokumentacji projektowej/technicznej, a wynikajgcych ze stwierdzonych wad tego
dokumentu lub zmiany stanu prawnego, w oparciu o ktéry je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem Ilub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu umowy,

koniecznosci realizacji robdot wynikajagcych z wprowadzenia w dokumentacji
projektowej/technicznej zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu
budowlanego, wynikajgcych z art. 36a ust. 1 ustawy Prawo budowlane,

wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajgcych
W sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej/technicznej, rozpoznania
terenu  w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchdw
lub niewypatéow, ktére mogg skutkowaé w Swietle dotychczasowych zatozen
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajgcych w sposdb istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej/technicznej, w szczegblnosci napotkania
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych
obiektéw budowlanych,

koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,
wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

3) Ponadto umowa moze zosta¢ zmieniona w nastepujgcych okolicznosciach:

a)

zmiany podwykonawcdow, zmiany zakresu robot budowlanych, dostaw lub ustug
powierzonych podwykonawcom lub zgtoszenia ich udziatu, przy czym jezeli w trakcie
realizacji zamdwienia nastgpi zmiana, rezygnacja (albo wyprowadzenie) z podwykonawcy,
ktory jest jednocze$nie podmiotem, na ktdrego zasobach Wykonawca bedzie polegac
podczas realizacji zamdwienia, na zasadach okreslonych w ustawie Pzp, w celu wykazania
spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, okreslonych specyfikacji warunkéw
zamoéwienia, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny
podmiot lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany
w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia,

koniecznosci zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/
technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej/technicznej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdt w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych
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rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, czego
Wykonawca przy zachowaniu nalezytej starannosci nie mogt przewidzie¢ zawierajgc niniejszg
umowe,

c) wykonania robdt zamiennych w stosunku do rozwigzan przewidzianych w projekcie,
skutkujgcych zwiekszeniem bezpieczenstwa, podniesieniem funkcjonalnosci i efektywnosci
rozwigzan projektowych, jezeli rozwigzania zamienne odstepuja w sposdb istotny
od zatwierdzonego projektu,

d) wykonania robét dodatkowych, niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu
umowy, a ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawierania umowy,

e) koniecznosci zmiany sposobu wykonywania robét, ktérej nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawierania umowy,

f) wstrzymanie realizacji robét z przyczyn od Wykonawcy niezaleznych,

g) zmiany kierownika budowy, przy czym nowy kierownik budowy musi posiadac kwalifikacje
i doswiadczenie zawodowe spetniajgce wymagania okreslone w warunkach udziatu
w postepowaniu. Nowy kierownik budowy dofgcza do dokumentacji budowy oswiadczenie
o przejeciu obowigzkéw kierownika budowy.

2. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenia zamoéwien dodatkowych realizowanych w ramach umowy
podstawowej, ktdrych nie uwzgledniono w zamoéwieniu podstawowym a s3 niezbedne celem
prawidtowego wykonania umowy, w wyniku zmiany tej umowy i zawarcia aneksu, na podstawie
art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp.

3. Wszelkie zmiany i uzupetnienia do umowy mogg by¢ dokonane za zgodg obu stron wyrazong na
pismie pod rygorem niewaznosci.

4. Strony dopuszczajg réwniez mozliwosé zmian umowy w nastepujacych przypadkach:

1) zmiana stron umowy na zasadach Kodeksu cywilnego,

2) zmiana bankdéw lub numerdw kont bankowych,

3) zmniejszenie wartosci umowy wynikajgcej z prac niewykonanych lub zmiana zakresu
rzeczowego (nie zwiekszajgcego ogdlnej wartosci umowy),

4) zmiana asortymentu w zakresie dostaw kompletnego wyposazenia obiektu, na asortyment
inny (typ, model) o parametrach i funkcjonalnosci nie gorszej niz wykazany w umowie,
w przypadku niemoznosci dostarczenia tego asortymentu z uwagi na wycofanie z obrotu,
wstrzymanie produkcji oferowanego modelu/typu lub inne obiektywne okolicznosci, ktérych
nie mozna byto przewidzie¢ na dzien sktadania ofert, z zastrzezeniem, ze cena tego
asortymentu nie ulegnie podwyzszeniu,

5) koniecznos¢ wprowadzenia zmian wyniknie z okolicznosci obiektywnych, ktérych nie mozna
byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, niezaleznych od woli stron,

6) w innych przypadkach przewidzianych w Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany umowy poprzez zmniejszenie zakresu rzeczowo —
finansowego lub przesuniecie terminu wykonania umowy — uprzedzajac o tym Wykonawce
co najmniej dwa tygodnie wczesniej. W tej sytuacji wynagrodzenie za przedmiot umowy zostanie
odpowiednio obnizone, bez wynikajgcych z tego roszczen Wykonawcy.

§ 23 Postanowienia koricowe

1. Wykonawca nie moze przenosié¢ na osoby trzecie praw i obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej
umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy prawa
polskiego, a w szczegdlnosci przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy Prawo zamdwien publicznych,
Ustawy Prawo budowlane.

3. Ewentualne spory powstate podczas realizacji niniejszej umowy rozstrzygane bedg przez Sad
wiasciwy dla Zamawiajgcego, z zastrzezeniem, ze ewentualne spory o roszczenia cywilnoprawne
w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, zostang poddane mediacjom lub
innemu polubownemu rozwigzaniu przed Sgdem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej
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Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzacg inne polubowne
rozwigzanie sporu.

§24
1. Umowe niniejszg sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym 2 egzemplarze
dla Zamawiajgcego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
2. Zafaczniki stanowigce integralng cze$¢ umowy:
1) Zatacznik nr 1 — Dokumentacja projektowa i techniczna,
2) Zatacznik nr 2 — STWIOR,
3) Zatacznik nr 3 — Specyfikacja warunkéw zaméwienia,
4) Zatacznik nr 4 — Program funkcjonalno-uzytkowy.

ZAMAWIAJACY : WYKONAWCA:
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