

DO.2233.2.2021.PM

Warszawa, dn 02 07.2021 r.

### Wykonawcy

**Dotyczy:** wykonanie pogwarancyjnego przeglądu serwisowego Strzelnicy Kontenerowej 40ft HC

W dniu 02.07.2021 r. wpłynęły propozycje dotyczące zmiany treści projektu umowy:

W § 2 ust. 1 „Przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 zostanie zrealizowany przez Wykonawcę w terminie do 30 dni roboczych od dnia podpisania niniejszej umowy”.

W § 5 ust. 1 „1. Zamawiający uprawniony jest do naliczania kar umownych w następujących kwotach i przypadkach:

- 1) za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca w wysokości 10% kwoty brutto określonej w § 3 ust. 1;
- 2) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% kwoty brutto określonej w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki licząc od dnia określonego w § 2 ust. 1, z zastrzeżeniem, że łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 10% kwoty brutto określonej w § 3 ust 1;
- 3) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi za wady w wysokości 0,2% kwoty brutto określonej w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki licząc od dnia upływu terminu na usunięcie wad, wyznaczonego w formie pisemnej przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 10% kwoty brutto określonej w § 3 ust 1;
2. łączna maksymalna wartość kar umownych nie może przekroczyć 15% wartości umowy brutto określonej w § 3 ust. 1.
3. Zapłata przez Wykonawcę kary umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania ponad wysokość zastrzeżonych kar umownych, na zasadach ogólnych.
4. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, kary umowne naliczone w okresie trwania umowy nie podlegają zwrotowi.

W § 6 ust. 1 pkt 3 „zwłoka w wykonaniu przedmiotu umowy przekroczy 30 dni kalendarzowych w odniesieniu do terminu określonego w § 2 ust. 1;

Prosimy o zmianę zapisów dotyczących wysokości i zasad naliczania kar umownych z uwagi na charakter umowy, a zwłaszcza krótki termin jej realizacji.

Proszę również o zamieszczenie w umowie poniższą treść:

„W związku z utrzymującym się na terytorium Polski zagrożeniem epidemicznym SARS-COV 2, Wykonawca zastrzega możliwość zmiany terminu wykonania umowy w przypadku gdy wprowadzone zostaną ograniczenia dotyczące funkcjonowania jego przedsiębiorstwa lub zostanie ograniczona, albo



wstrzymana z powodu absencji pracowników i kooperantów związanej z SARS-COV 2. W takim przypadku Wykonawca poinformuje Zamawiającego niezwłocznie o wystąpieniu takiego zdarzenia, a także o przewidywanym terminie wykonania umowy. Zmiana terminu wykonania umowy nastąpi w formie pisemnego aneksu.”

Z uwagi na krótki termin składania ofert oraz w/w uwagi projektu umowy, prosimy o wydłużenie terminu składania ofert.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zmianę treści projektu umowy.

DYREKTOR  
Aresztu Śledczego w Warszawie Białołęce

plk Radosław Salak

Wyk. w 1 egz. / platformazakupowa.pl  
aa