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Wykonawcy bioracy udziat
w postepowaniu
https://platformazakupowa.pl/pn/mzdw

dotyczy przetargu nieograniczonego na:

»Poprawa dostepnosci regionu przygranicznego poprzez przebudowe drogi
wojewoddzkiej nr 698, wraz z remontem mostu na rzece Toczna w m. Losice” w ramach
Programu Wspétpracy Transgranicznej Polska-Biatorus-Ukraina 2014-2020 — nr
postepowania 019/20

Dziatajgc na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z
2019 r., poz. 1843) Mazowiecki Zarzad Drég Wojewddzkich uprzejmie Panstwa informuije, ze
otrzymat zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia, zwanej dalej SIWZ, na
ktore niniejszym udziela odpowiedzi:

Pytanie nr 21 : ,Czy projekt przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej zostat uzgodniony
z jej wiascicielem? Jezeli tak to prosimy o zamieszczenie uzgodnienia i informacje czy
uzgodnienie jest aktualne”

Odpowiedz: W zatgczonej do SIWZ dokumentacji technicznej branzy Teletechnicznej Tom
V, stadium - Projekt Budowlany, zakres opracowania - Likwidacja kolizji z siecig
telefoniczng, na str. 2 widnieje uzgodnienie dokumentacii.

Pytanie nr 22. ,Z naszych informacji wynika, ze przez prawie 8 lat od momentu powstania
projektu, w rejonie planowanych prac infrastruktura telekomunikacyjna ulegta istotnym
zmianom. Z duzym prawdopodobienstwem w kanalizacji kablowej przewidzianej do
przebudowy znajduja sie kable swiattowodowe firmy Orange oraz innych operatorow, ktérych
przebudowa moze wymagac aktualizacji wydanych warunkéw oraz projektu wykonawczego.
Sytuacja ta moze skutkowa¢ opo6znieniem realizacji inwestycji oraz niedoszacowaniem
kosztow robo6t budowlanych przez potencjalnych wykonawcéw. Sugerujemy wystapienie do
Orange z prosbg o zweryfikowanie projektu wykonawczego”

Odpowiedz: Zarzagdca drogi na obszarze objetym inwestycjg wydat dwie decyzje w sprawie
zezwolenia lokalizacji infrastruktury technicznej w pasie drogowym drogi wojewddzkiej nr 698
w m. tosice ul. Pitsudskiego. (decyzje w zatgczeniu)

Z informacji jakg podjat Zamawiajacy wynika, ze firma Orange wprowadzita do istniejgcej
kanalizacji teletechnicznej trzy kable swiattowodowe z rozdzielni w ulicy Narutowicza. Trasa
projektowanej przebudowy kanalizacji teletechnicznej pozostaje bez zmian a roboty

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ po zgloszeniu i nadzorem przedstawiciela firmy

Orange.
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Pytanie nr 23. ,Dotyczy sygnalizacji $wietinej. Projekt budowy sygnalizacji $wietinej nie

zawiera cze$ci programowej, niezbednej do zaprogramowania sterownika. Prosimy o

uzupetnienie dokumentacji’

Odpowiedz: Zgodnie z zalagczong do SIWZ dokumentacjg projekt zlokalizowany jest w
katalogu — Dokumentacja przetargowa 2/dokumentacja pdf/dokumentacja projektowa pab i
pw/drogéwkalpw organizacja ruchu/SOR

Pytanie nr 24. Dotyczy sygnalizacji $wietlnej. Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy
wymaga, aby kanalizacje kablowg na potrzeby zaciggniecia kabli sterowniczych i kabli
systemu wideo-detekcji zabudowaé BEZ studni kablowych”

Odpowiedz: Zgodnie z zapisami SIWZ i dokumentacja techniczna.

Opublikowane wyjasnienia/zmiany sa wigzace i dotycza wszystkich uczestnikow
postepowania.

Zataczniki:
-decyzje w sprawie zezwolenia lokalizaciji infrastruktury technicznej wraz z zatgcznikiem
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