OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.:
 „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420G na odcinku Osiek-Tłuczewo”
Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi powiatowej nr 1420G ( początek znajduje się   w km 12+608.63, w pobliżu miejscowości Osiek natomiast koniec rozbudowy znajduje się  na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 1420G i nr 1336G w miejscowości Tłuczewo ) poprzez budowę i przebudowę jezdni ulic, skrzyżowań i zjazdów w obrębie projektowanego układu, chodników. 
Zakres zadania obejmuje:

a) budowę i przebudowę jezdni ulic,

b) budowę i przebudowę chodników,

c) budowę i przebudowę skrzyżowań i zjazdów w obrębie projektowanego układu,

d) budowę zatok autobusowych,

e) budowę kanalizacji deszczowej,

f) budowę sieci wodociągowej,

g) budowę oświetlenia,

h) budowę sieci teletechnicznej,
i) przebudowę kolidującej infrastruktury technicznej.

Na podstawie dokumentacji projektowej pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420G na odcinku Osiek - Tłuczewo” została wydana ostateczna decyzja zezwalająca na realizację inwestycji drogowej (dalej zwana ZRID). Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich wydanych decyzji, uzgodnień, opinii, warunków i innych dokumentów, które dotyczą przedmiotowego zadania. 

Planowana wycinka drzew i krzewów musi uwzględniać okres lęgowy ptaków; wykonywać poza okresem od 1 marca do 15 października. Drewno pozyskane z wycinki drzew stanowi własność Zamawiającego, należy je przekazać do Obwodu Drogowego w Wejherowie,        ul. Przemysłowa 41d. Należy przyjąć w cenie wykarczowanie pozostawionych pni po wycince drzew.
Kostka z rozbiórki stanowi własność Zamawiającego,  należy ją ułożyć na paletach i przekazać do Gminy Linia ( dokładne miejsce składowania zostanie wskazane podczas wykonywania prac rozbiórkowych ). 
Okres gwarancji na wykonane oznakowanie poziome wynosi 24 miesiące.

Okres gwarancji dla wykonanej zieleni, w tym dla drzew, krzewów i trawników, to jeden sezony zimowe z odbiorem w maju. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania pielęgnacji wykonanej i istniejącej zieleni zgodnie z wymaganiami określonymi  w STWiORB. 
Należy wymienić na nowe oraz wykonać regulację wysokościową istniejących włazów żeliwnych, kratek ściekowych, elementów sieci wodociągowej, gazowej, cieplnej                    i elektroenergetycznej, teletechnicznej. Regulacja ta polega na dostosowaniu istniejącego uzbrojenia do projektowanego układu drogowego. Regulacja wysokościowa (pionowa) istniejących włazów kanałowych i wpustów ulicznych musi zostać wykonana                          z wykorzystaniem pierścieni regulacyjnych (niedopuszczalne jest wykorzystanie kostki betonowej).
Po wykonaniu kanału kanalizacji deszczowej i wykonaniu konstrukcji jezdni należy przeprowadzić inspekcję kanału deszczowego kamerą TV. Wyniki badania należy przekazać Zamawiającemu na płycie CD wraz z raportem graficznym w postaci wykresu spadków kanału kanalizacji deszczowej.
W przypadku utraty ważności uzgodnień/warunków/zatwierdzenia i innych koniecznych do realizacji zadania Wykonawca uzyska uzgodnienia/warunki/zatwierdzenia i inne od właściwych podmiotów w celu prawidłowej realizacji zadania.

O ile dla wykonania Przedmiotu Zamówienia będzie konieczne wykonanie niezbędnych robót lub czynności, w tym wykonania projektów uzupełniających i uzyskania w związku z tym wymaganych prawem zezwoleń, lub gdy dla używania wykonanych części robót konieczne będzie uzyskanie pozwolenie na użytkowanie, to Wykonawca wykona te czynności i roboty oraz uzyska niezbędne zezwolenia i pozwolenie na użytkowanie.

Wybudowana inwestycja winna zapewnić możliwość korzystania przez wszystkich użytkowników, w szczególności nie może posiadać barier uniemożliwiających korzystanie przez osoby niepełnosprawne. W trakcie prowadzenia prac budowlanych na odcinkach, na których odbywał się ruch należy zapewnić nieprzerwany dostęp wszystkim użytkownikom drogi, w tym należy wykonać stosowne podjazdy umożliwiające przemieszczanie się osób niepełnosprawnych.

Od momentu przekazania placu budowy Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania drogi przez cały okres trwania umowy w stanie technicznym niepogorszonym (zapewniającym przejezdność), a w sezonie letnim likwidowania wykruszeń, wybojów i kolein poprzez wykonywanie remontów cząstkowych masą asfaltową na gorąco, a zimą masą na zimno.       W sezonie zimowym należy na bieżąco odśnieżać całą szerokość jezdni oraz zwalczać śliskość przy użyciu środków chemicznych.

Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia mieszkańców, zakładów usługowych, gestorów sieci oraz wszelkich zainteresowanych instytucji o terminie o rozpoczęcia robót – nie później niż na 7 dni przed przystąpieniem do robót oraz o zakończeniu robót.

Wykonawca jest zobowiązany do informowania mieszkańców o wszelkich utrudnieniach (ograniczeniu dostępności, wyłączeniu mediów) z uwagi na prowadzone roboty poprzez wywieszanie ogłoszeń o przewidywanych utrudnieniach z wyprzedzeniem co najmniej            2 dniowym.
Powyższy opis oraz załączony do postępowania przedmiar są materiałami pomocniczymi, które mają ułatwić Wykonawcy wycenę robót budowlanych. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych załączone do postępowania:
1. Decyzja Starosty Wejherowskiego AB.6740.11.11.2023.1 z dnia 14.11.2023 wraz        z załącznikami

2. Projekt budowlany zagospodarowania terenu pn. „Rozbudowa drogi powiatowej        nr 1420G na odcinku Osiek-Tłuczewo”

3. Projekt architektoniczno-budowlany pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420G     na odcinku Osiek-Tłuczewo”

4. Projekt budowlany – projekt techniczny pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420G na odcinku Osiek-Tłuczewo”

5. Projekt budowlany – opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty                   pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420G na odcinku Osiek-Tłuczewo”

6. Projekt wykonawczy – branża drogowa pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420G na odcinku Osiek-Tłuczewo”

7. Projekt wykonawczy – projekt branży telekomunikacyjnej pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420G na odcinku Osiek-Tłuczewo”

8. Projekt stałej organizacji ruchu – branża drogowa pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420G na odcinku Osiek-Tłuczewo”
9. Szczegółowa specyfikacja techniczna pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420G    na odcinku Osiek-Tłuczewo”

10. Inwentaryzacja drzew – teren projektowanej przebudowy drogi Osiek-Tłuczewo

11. Przedmiar robót  pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420G na odcinku Osiek-Tłuczewo”

