Manowo, dnia  26.03.2024r.

    PZD 261.10.2024.GBP

Dot.   postępowania   o    udzielenie    zamówienia    publicznego   prowadzonego  w  trybie  podstawowym    ozn.    PZD 261.10.2024.GBP     pn:    „Przebudowa   ciągów pieszych na terenie powiatu koszalińskiego”
Zamawiający:   Powiatowy      Zarząd      Dróg     w       Koszalinie,     ul.   Cisowa  21,                             76 – 015 Manowo.

W dniu  25.03.2024 r. wpłynęły  do   Zamawiającego  następujące pytania dotyczące treści specyfikacji  warunków zamówienia:

1. W jakim zakresie przy realizacji projektu Zamawiający będzie wykorzystywał treść /zawartość Przedmiaru?
Ad1) Przedmiar (kosztorys) posłuży do rozliczenia zadania z dysponentem funduszu pomocowego
2. Jak przy sporządzaniu Ceny Ryczałtowej należy interpretować rozbieżności, braki, pominięcia Przedmiaru w odniesieniu do projektu?
Ad2) Cenę ryczałtową należy sporządzić w oparciu o wykonane z należytą starannością: dokumentację projektową, przedmiar robót i specyfikacje techniczne.
3. Czy stosownie do Art. 101 PZP, Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i technologii w oparciu o nowe normy i wytyczne techniczne, w przypadku, gdy SST opiera się o stare, nieaktualne lub wycofane normy?
Ad3)Tak.
4. Prosimy o potwierdzenie, czy wszystkie (dotychczasowe i przyszłe) odpowiedzi Zamawiającego na pytania dotyczące niniejszego postępowania stanowią integralną część SIWZ i należy je wykorzystać podczas sporządzania ofert, w tym także podczas wypełniania załączników i druków oraz kosztorysów ofertowych (w przypadku, gdy są wymagane)?
Ad4)Potwierdzamy.
5. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający posiada wszystkie aktualne i ważne dokumenty formalne ze swojej strony tj. uzgodnienia, umowy i pozwolenia – aby bez przeszkód rozpocząć realizację prac po podpisaniu umowy z wybranym wykonawcą i przekazaniu placu budowy. W przypadku braku takich dokumentów prosimy o sprecyzowanie, jakie dokumenty są w gestii wykonawcy do uzupełnienia i aktualizacji?
Ad5) Potwierdzamy, jedynie w gestii Wykonawcy leży sporządzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu.
6. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SIWZ całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.
Ad6) Potwierdzamy.
7. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami, zezwoleniami i zgodami, potrzebnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na cały okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają wykonawcy. 
Ad7)Potwierdzamy.
8. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja, a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają wykonawcy. 
Ad8) Potwierdzamy.
9. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub błędnie zinwentaryzowane instalacje podziemne, w stosunku do stanu wynikającego z dokumentacji projektowej załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności dokonania ich przebudowy lub naprawy, termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu, a Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe pokrywające wszelkie dodatkowe koszty z tym związane.
Ad9) Nie potwierdzamy.
10. Prosimy o potwierdzenie, że przypadku napotkania na niewybuchy, niewypały lub obiekty o znaczeniu historycznym, będzie to skutkowało stosownym przedłużeniem terminu wykonania zamówienia, co najmniej o czas, w którym wykonawca nie mógł realizować robót, a w przypadku konieczności wykonania robót nieprzewidzianych w dokumentacji załączonej do SIWZ na skutek zaistnienia ww. okoliczności, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe pokrywające wszelkie dodatkowe koszty z tym związane.
Ad10) Nie potwierdzamy.
11. Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku stwierdzenia odmiennych od wskazanych w dokumentacji warunków geologicznych lub gruntowo - wodnych, w szczególności w przypadku konieczności wykonania robót odwodnieniowych lub ziemnych w zakresie przekraczającym zakres przyjęty do wyceny oferty na podstawie załączonej do SIWZ dokumentacji, termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu, a Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe pokrywające wszelkie dodatkowe koszty z tym związane. 
Ad11) Nie potwierdzamy.
12. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności wykonania robót wynikających z zaistnienia ww. okoliczności, termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu, a Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe pokrywające wszelkie dodatkowe koszty z tym związane.
Ad12) Nie potwierdzamy.  
[bookmark: _GoBack]13. Według dokumentacji przetargowej na odcinku dot. Przebudowy ciągu pieszego wzdłuż ulicy Łubuszan w Sianowie należy wykonać całkowitą rozbiórkę zjazdów publicznych bitumicznych w ilości 78,00 m2, natomiast według projektu ilość ta wynosi 191,50 m2. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności i wskazanie poprawnej ilości. 
Ad13)Poprawna ilość to 191,50 m2.
14. Według dokumentacji przetargowej na odcinku dot. Przebudowy ciągu pieszego wzdłuż ulicy Łubuszan w Sianowie należy wykonać rozbiórkę nawierzchni chodników i zjazdów z kostki betonowej w ilości: 58,00m2, natomiast według projektu ilość ta wynosi: 93,60m2. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności.
Ad14) Poprawna ilość to 93,60 m2
15. Według dokumentacji projektowej na odcinku dot. Przebudowy ciągu pieszego wzdłuż ulicy Łubuszan w Sianowie należy wykonać zjazdy z kostki betonowej kolorowej. Prosimy o informację jakiego koloru ma być kostka z fazą, czy bez fazy, Behaton, czy Holland?
Ad15)Kostka bez fazy koloru czerwonego lub grafitowego.
16. Według dokumentacji projektowej na odcinku dot. Przebudowy ciągu pieszego wzdłuż ulicy Łubuszan w Sianowie należy wykonać chodnik z kostki betonowej szarej. Prosimy o informację czy kostka ma być z fazą, czy bez fazy, Behaton, czy Holland?
Ad16)Kostka bez fazy.
17. Według dokumentacji przetargowej na odcinku dot. Przebudowy ciągu pieszego wzdłuż ulicy Łubuszan w Sianowie należy wykonać rozbiórkę krawężników betonowych w ilości: 125,00mb, natomiast według projektu ilość ta wynosi: 131,00mb. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.
Ad17) Należy przyjąć 131 mb.
18. Według załączonej dokumentacji przetargowej na odcinku dot. Przebudowy ciągu pieszego wzdłuż ulicy Łubuszan w Sianowie należy wykonać pobocze umocnione, którego warstwy składają się z 5cm humusu z obsianiem trawą oraz z 15cm kruszywa łamanego 0/63mm. Prosimy o informację, czy w tym celu można wykorzystać zamiennie kruszywo C50/30 lub C90/3? Czy potwierdzają Państwo, że w/w kruszywo należy przykryć warstwą humusu?
Ad18)Zgodnie z dokumentacją.
19. Według załączonej dokumentacji projektowej na odcinku dot. Przebudowy ciągu pieszego wzdłuż ulicy Łubuszan w Sianowie należy wykonać nasyp filtracyjny z warstwą ochronną z geowłókniny. Proszę o podanie parametrów jakie powinna spełniać w/w geowłóknina.
Ad19)Zgodnie z ST.
20. Według załączonej dokumentacji przetargowej na odcinku dot. Przebudowy ciągu pieszego wzdłuż ulicy Łubuszan w Sianowie należy wykonać humusowanie na grubość 5 cm, natomiast według projektu grubość ta wynosi 10cm. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.
Ad20) Grubość warstwy humusowania 10cm.
21. Według załączonej dokumentacji przetargowej na odcinku dot. Przebudowy ciągu pieszego wzdłuż ulicy Łubuszan w Sianowie należy wykonać palisadę żelbetową wysokości od 40cm do 150cm. Prosimy o rysunek konstrukcyjny przedstawiający w/w szczegół.
Ad21)Lokalizacja palisady jest dokładnie wskazana na planie sytuacyjnym rysunek 2.1, powinna być wykonana dokładnie w tym miejscu w nawiązaniu do profilu krawędzi jezdni z uwzględnieniem spadków poprzecznych planowanych poboczy i chodnika. 
22. Według załączonej dokumentacji przetargowej na odcinku dot. Przebudowy ciągu pieszego wzdłuż ulicy Łubuszan w Sianowie należy wykonać nawierzchnię z kostki kamiennej rzędowej 14/10cm. Prosimy o informację czy kostka ta ma być gładka płomieniowana, czy surowo łupana?
Ad22)Kostka surowo łupana.
23. Według załączonej dokumentacji przetargowej należy na odcinku dot. Przebudowy ciągu pieszego wzdłuż ulicy Łubuszan w Sianowie wykonać nawierzchnię z kostki kamiennej rzędowej 14/10cm. Prosimy o informację jakiej grubości należy wykonać podsypkę cementowo-piaskową? 
Ad23)Zgodnie z dokumentacją.
24. Proszę o potwierdzenie, że na odcinku dot. Przebudowy ciągu pieszego wzdłuż ulicy Łubuszan w Sianowie wycinka drzew leży po stronie Zamawiającego. 
Ad24)Potwierdzamy
25. Według załączonej dokumentacji przetargowej, na odcinku dot. Przebudowy ciągu pieszego wzdłuż ulicy Łubuszan w Sianowie, na zadaniu inwestycyjnym należy wykonać karczowanie pni drzew i krzaków oraz przycięcie gałęzi. Prosimy o informację kto staje się właścicielem karpin oraz gałęzi? Jeśli pozyskany materiał organiczny należeć będzie do Zamawiającego to proszę o informację, po czyjej stronie należeć będzie ich wywóz? Jeśli po stronie Wykonawcy prosimy o informację, gdzie należy wywieść w/w materiał?
Ad25) Materiał organiczny ( pnie drzew, krzaki, gałęzie) do zagospodarowania w zakresie Wykonawcy.
26. Według załączonej dokumentacji przetargowej na zadaniu inwestycyjnym należy wykonać rozbiórki tj.: rozbiórka zjazdów bitumicznych, rozebranie chodników i zjazdów z kostki brukowej, rozebranie krawężników i obrzeży, demontaż znaków oraz demontaż istniejącego przepustu drogowego. Prosimy o informację kto staje się właścicielem materiału pozyskanego z rozbiórek? Jeśli materiał rozbiórkowy ma zostać przekazany do Zamawiającego, to czy Zamawiający posiada wszelkie zezwolenia/ decyzje dotyczące ewidencji odpadów w Bazie Danych Odpadowych na magazynowanie materiału rozbiórkowego?
Ad26) Materiał z rozbiórki do utylizacji w zakresie Wykonawcy.
27. Według dokumentacji przetargowej na odcinku dot. Przebudowy ciągu pieszego wzdłuż ulicy Łubuszan w Sianowie należy wykonać pobocze w ilości 910,00 m2 natomiast według projektu ilość ta wynosi 1097,00 m2. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności i wskazanie poprawnej ilości. 
Ad27) Należy przyjąć 1097,00 m2
28. Według załączonej dokumentacji przetargowej na odcinku dot. Przebudowy ciągu pieszego wzdłuż ulicy Łubuszan w Sianowie należy wykonać nawierzchnię z kostki brukowej betonowej gr. 8cm w ilości: 1821,00 m2, natomiast według załączonego projektu powierzchnia ta wynosi 1916m2. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności i wskazanie poprawnej ilości.
Ad28) Należy przyjąć 1916m2
29. Według załączonej dokumentacji przetargowej na odcinku dot. Przebudowy ciągu pieszego wzdłuż ulicy Łubuszan w Sianowie należy wykonać umocnione pobocze z tłucznia kamiennego 0/63mm w ilości 792,00m2. Proszę o podanie w jakich kilometrażach ma być wykonane w/w umocnienie poboczy.
Ad29)Pobocze tłuczniowe należy wykonać  od strony jezdni zgodnie z dokumentacją.
30. Według załączonej dokumentacji przetargowej na odcinku dot. Przebudowy ciągu pieszego wzdłuż ulicy Łubuszan w Sianowie należy wykonać przeszkodę z kamienia brukowego spowolniającego spływ wód deszczowych. Proszę o podanie w jakich kilometrażach ma być wykonane w/w spowolnienie.
Ad30)Zgodnie z dokumentacją projektowa.
31. Proszę o informację po czyjej stronie leży wykonanie i zatwierdzenie dokumentacji dotyczącej Tymczasowej Organizacji Robót. 
Ad31) Wykonanie projektu  tymczasowej organizacji ruchu leży po stronie Wykonawcy
32. Według załączonej dokumentacji przetargowej na odcinku dot. Przebudowy ciągu pieszego w miejscowości Rzeczyca Wielka należy wykonać montaż poręczy ochronnych w ilości 16mb. Proszę o podanie typu barier do montażu. 
Ad32) Poręcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciągiem  z rur o średnicy 60 i 42 mm na słupkach z rur o rozstawie 1,5m.
33. Według załączonej dokumentacji przetargowej na odcinku dot. Przebudowy ciągu pieszego w miejscowości Rzeczyca Wielka należy wykonać nasyp pod perony przystanków autobusowych. Proszę o informację czy w/w zakres robót należy dodatkowo uwzględnić w wycenie? 
Ad33) Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.
34. Według załączonej dokumentacji projektowej na odcinku dot. Przebudowy ciągu pieszego w miejscowości Rzeczyca Wielka należy wykonać chodnik łączący się z przejściem dla pieszych. Proszę o informację czy przed przejściem dla pieszych należy wbudować płytki integracyjne? Jeśli tak to proszę o udzielenie informacji, czy należy wbudować jeden rząd płytek, czy dwa? 
Ad34) Należy wbudować jeden rząd płytek.
35. Według załączonej dokumentacji projektowej na odcinku dot. Przebudowy ciągu pieszego w miejscowości Rzeczyca Wielka należy wykonać obrzeże betonowe 30x8cm w ilości 21,55mb. Proszę o wskazanie lokalizacji w/w elementu.
Ad35)Wykonać zgodnie z dokumentacja projektową.


Mieczysław Zwoliński
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg 
w Koszalinie

















































































