

Zestaw pytań nr 6

Uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania 1-5 dotyczące wyjaśnienia treści SWZ:

1. Zamawiający w Rozdziale II pkt. 1. ppkt. 4.1. lit. e SWZ określił: Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje świadczenie usług Inżyniera Kontraktu polegających na [...] pracach przygotowawczych, które obejmują w szczególności [...] jednorazową aktualizację dokumentacji projektowej na potrzeby postępowania przetargowego.

Proszę o jednoznaczne określenie jakich czynności w zakresie aktualizacji dokumentacji projektowej oraz w zakresie jakich jej części będzie oczekiwał Zamawiający od Inżyniera Kontraktu, także w kontekście praw autorskich do dokumentacji projektowej.

2. Proszę o potwierdzenie, że wymóg stałej obecności określony w Rozdziale II pkt. 1. ppkt. 4.2. lit. e SWZ w wymiarze minimum 5 razy w tygodniu w wymiarze co najmniej 4 godzin dziennie w powiązaniu z §2 ust. 5 pkt. 5 wzoru Umowy, dotyczy sumarycznie wymienionych osób, tj. obowiązkowa codzienna obecność danej osoby z Zespołu (Personelu Kluczowego) nie musi wynosić co najmniej 4 godziny dziennie.

3. Prosimy o zdefiniowanie określenia „weryfikacja merytoryczna dokumentacji projektowej” dla jednoznacznego określenia przedmiotu zamówienia w tym zakresie.

4. Proszę o potwierdzenie, że okres gwarancji i rękojmi z tytułu usługi Inżyniera Kontraktu upływa 36 miesięcy od zatwierdzenia przez Zamawiającego Sprawozdania końcowego, nawet w przypadku, gdy gwarancja wykonawcy robót budowlanych będzie udzielana na dłuższy okres czasu. Jednocześnie proszę o wskazania maksymalnego czasu zatwierdzenia przez Zamawiającego Sprawozdania końcowego od momentu jego złożenia.

5. Proszę o przekazanie treści Dokumentu Gwarancji, o którym mowa w §14 ust. 2 wzoru Umowy.

Odpowiedzi na pytania (zestaw) nr 6

Ad.1

Zamawiający poprzez jednorazową aktualizację dokumentacji projektowej na potrzeby postępowania przetargowego rozumie weryfikację/nadzorowanie aktualności dokumentacji w zakresie ustalenia wartości zamówienia zgodnie z wymogiem art. 36 Pzp

Ad.2

Zamawiający wymaga utrzymania stałej, tj. codziennej obecności na terenie budowy podczas realizacji robót budowlanych zarówno Kierownika Zespołu Inżyniera Kontraktu, jak i pozostałych osób z Zespołu (Personelu Kluczowego) niezbędnych do realizacji nadzoru, tj. minimum 5 razy w tygodniu w wymiarze co najmniej 4 godzin dziennie. Zapis Rozdziału II pkt. 1. ppkt. 4.2. lit. e SWZ oraz § 2 ust. 5 pkt. 5 wzoru Umowy, oznacza codzienną obecność Kierownika Zespołu Inżyniera Kontraktu minimum 5 razy w tygodniu w wymiarze co najmniej 4 godzin dziennie oraz pozostałych osób z Personelu Kluczowego w tym samym zakresie z zastrzeżeniem postanowienia § 2 ust. 5 pkt 5 lit. a wzoru Umowy.

Ad.3

Weryfikacja merytoryczna dokumentacji projektowej oznacza jej weryfikację dającą Zamawiającemu pewność, że stanowi ona kompletny, wykonany profesjonalnie zgodnie z zakresem przedmiotowym i rzeczowym umowy zestaw dokumentów, pozwalający jednoznacznie określić i wykonać przedmiot zamówienia.

Ad.4 Okres gwarancji i rękojmi z tytułu usługi Inżyniera Kontraktu upływa 36 miesięcy od zatwierdzenia przez Zamawiającego Sprawozdania końcowego, nawet w przypadku, gdy gwarancja wykonawcy robót budowlanych będzie udzielana na dłuższy okres czasu. Jednocześnie Zamawiający dokonuje zmiany SWZ w zał. nr 1 do SWZ Szczegółowym zakresie prac Inżyniera Kontraktu, w pkt V Weryfikacja rozliczeń (...), lit. E, po pkt 8: dodaje się pkt 9 o treści:

„9. Zamawiający zatwierdzi kompletne sprawozdanie końcowe zgodne z wymogiem pkt 2-8 w terminie 30 dni od jego kompletnego przedłożenia.”

Ad.5 SWZ nie zawiera wzoru Dokumentu Gwarancyjnego, dokument niniejszy winien wystawić Wykonawca mając na uwadze termin udzielonej gwarancji zgodnie z § 14 ust. 3 wzoru Umowy, który zostanie następnie przedłożony (i zaakceptowany przez Zamawiającego) przed zawarciem umowy.

Jednocześnie informujemy, że wyjaśnienia Ad.4 stanowią odpowiednio zmianę w zał. nr 1 który jest integralną częścią SWZ i zgodnie z art. 137 Pzp zmienia się treści SWZ w powyższym.