DOFINANSOWANO ZE SRODKOW

RZADOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DROG

Zat nr 6 wzér umowy

Umowa
Nr /GK-ZP/2023

Zawarta w dniu 2023 r. pomigdzy Gming Drawsko, NIP 7632087298, REGON 570791075, z siedziba
w Drawsku przy ul. Powstancow Wielkopolskich 121, 64-733 Drawsko, zwang w dalszej treSci umowy
Zamawiajacym, reprezentowang przez Bartosza Niezborale —Wojta Gminy Drawsko przy
kontrasygnacie Skarbnika Gminy —Anny Zurman,

a

zwanym w dalszej czesci umowy Wykonawcg.

W rezultacie wyboru oferty w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego w trybie
podstawowym bez negocjacji dla zadania inwestycyjnego pn. ,,Remont drogi gminnej w m. Pitka”,
0znaczonego numerem sprawy GK-ZP.271.10.2023, zostala zawarta umowa o nastgpujacej tresci:

§1
1. Przedmiotem umowy jest:. ,Remont drogi gminnej

wm.Pitka”
Zakres zamdwienia obejmuje:
1 wykonanie budowy na podstawie przygotowanej dokumentacji projektowej,
2 wykonanie i przekazanie Zamawiajagcemu kosztorysu powykonawczego
3. Wszelkie dokumenty, przywotane w niniejszej umowie, w szczegolnosci: specyfikacja
warunkow zamowienia, oferta Wykonawcy, o ktorych mowa w umowie stajg si¢, przez samo
ich przywotanie, integralng czg¢scia umowy. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ ze
wszystkimi dokumentami, o ktéorych mowa w zdaniu poprzednim oraz ze nie wnosi do nich
zastrzezen.
4, Zamawiajacy oswiadcza, iz posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane przewidujace uprawnienie do wykonywania przedmiotu umowy.
5. Zamawiajacy i Wykonawca zobowigzuja si¢ wspotdziata¢ przy wykonaniu umowy w
sprawie zamowienia publicznego, w celu nalezytej realizacji zamowienia oraz zobowiazujg si¢
dziala¢ niezwtocznie przestrzegajac obowigzujace przepisy i ustalone zwyczaje.
6. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu
najwyzszej staranno$ci zawodowej, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i1 sztuki
budowlanej, w zgodzie z obowigzujagcymi przepisami prawa, w szczegdlnosci Prawa
budowlanego, bhp, przeciwpozarowymi i w zakresie ochrony srodowiska.
7. Wykonawca o$wiadcza i zapewnia, ze posiada niezb¢dng wiedzg, umiejetnosci,
kwalifikacje, potencjal techniczny oraz wymagane uprawnienia niezbedne i wystarczajace do
nalezytego wykonania przedmiotu umowy.
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Szczegotowy opis zamowienia zawarty jest w dokumentacji projektowej:

- projekcie technicznym, przedmiarze robét, SST.

§2

1. Termin wykonania przedmiotu umowy wynosi: 2 miesiace od dnia zawarcia umowy.

§3

1. Wykonawca os$wiadcza, ze w celu realizacji niniejszej umowy zapewni odpowiednie zasoby
techniczne i sprzgtowe oraz personel posiadajacy zdolno$ci, doswiadczenie, wiedzg oraz wymagane
uprawnienia w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie ze zlozona ofertg.

2. Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi srodkami finansowymi umozliwiajacymi
wykonanie przedmiotu umowy.

§4

1. Do obowigzkow Wykonawcey, oprocz okreslonych w innych postanowieniach umowy oraz SWZ,
nalezy:

1) zorganizowanie zaplecza budowy, miejsca sktadowania materiatléw i zaplecza socjalnego w miejscu
uzgodnionym z przedstawicielami Zamawiajgcego,

2) protokolarne przejecie od Zamawiajgcego terenu budowy;

3) zapewnienie bezpieczenstwa w trakcie wykonywania robot wszystkich osoéb upowaznionych do
przebywania na terenie prowadzonych robot oraz dostarczenie, zamontowanie i utrzymanie wszelkich
oston, ogrodzenia, $wiatta, znakow ostrzegawczych, ktorych potrzeba wynika z obowigzujacych w tym
wzgledzie przepisow szczegdlnych,

4) zapewnienie kompleksowej koordynacji, pelne planowanie i wykonanie rzeczowe przedmiotu
umowy,

5) zorganizowanie zaplecza budowy 1 zaplecza socjalnego dla potrzeb wlasnych wraz
z zabezpieczeniem dostawy mediéw niezbednych do funkcjonowania (zapewnienie dostawy wody,
energii elektrycznej, odprowadzenia nieczystosci);

6) zamontowanie na wlasny koszt licznikow zuzycia wody i energii elektrycznej do czasu przekazania
obiektu Zamawiajgcemu oraz bgdzie ponosil koszty zuzycia wody i energii w okresie realizacji robot,
stosownie do potrzeb,

7) wlasciwe zabezpieczenie wykonywanych robot i istniejgcej infrastruktury technicznej, miedzy
innymi zgodnie z przepisami BHP i ppoz.,

8) dostarczenie, montaz, wykorzystanie i demontaz wszelkiego rodzaju sprzetu, narzedzi i urzadzen
koniecznych do uzycia w celu wykonania przedmiotu umowy;

9) zapewnienie ochrony mienia znajdujgcego sie na terenie budowy, w szczegdlnosci pod wzgledem
przeciwpozarowym;

10) oznaczenie terenu budowy oraz odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia
robdt, wygrodzenie stref niebezpiecznych —zgodnie z obowigzujagcymi przepisami;

11) utrzymanie porzadku na budowie w czasie realizacji inwestycji,

12) wykonanie Planu Bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

13) przeprowadzenie wszelkich wymaganych prob, badan, pomiaré6w i sprawdzen w terminie
uzgodnionym z Zamawiajgcym, o ktérym Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego nie poézniej niz 7 dni
przed terminem wyznaczonym do dokonania prob, badan i sprawdzen,
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14) informowanie Zamawiajacego o problemach i okoliczno$ciach, ktére moga wptynac¢ na jakos¢
przedmiotu umowy oraz o terminie:

a) zakonczenia robot ulegajacych zakryciu,

15) wykonanie ewentualnych robot rozbiorkowych elementéw bedacych w kolizji z planowanymi
robotami,

16) wykonanie odwodnienia wykopow oraz wlasciwe ich zabezpieczenie, jezeli zajdzie taka
konieczno$¢,

17) wykonanie na wlasny koszt odkrywki elementow robot budzacych watpliwo$¢ w celu sprawdzenia
jakosci ich wykonania, jezeli wykonanie tych robot nie zostalo zgloszone do sprawdzenia przed ich
zakryciem;

18) rozliczenie, udokumentowanie wywozu i utylizacji materiatow odpadowych, budowlanych,
pochodzacych z rozbidrek oraz wykopow zgodnie z obowigzujacymi w tej materii przepisami,
19)usuniecie poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowych, zaplecza itp., po zakonczeniu
robot;

20) uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robot, naprawienie i doprowadzenie nawierzchni wjazdow
oraz obiektow sasiadujacych do stanu sprzed rozpoczecia budowy;

21) uzgadnianie =z Zamawiajagcym zastosowania innych (rownowaznych) materialow
budowlanych/urzadzen niz przewiduje dokumentacja projektowa,

22) §cista wspotpraca i koordynacja robot z Zamawiajacym,

23) wykonanie dokumentacji fotograficznej robot ulegajacych zakryciu, robdt zanikajacych,

24) dostarczenie Zamawiajacemu, po zakonczeniu robot (nie pdzniej niz 5 dni roboczych po zgloszeniu
robot do odbioru), dokumentacji odbiorowej, obejmujace;j:

a) kosztorys powykonawczy

25) Wykonawca zobowigzuje si¢ do zatrudnienia na podstawie umowy o pracg os6b wszedzie tam, gdzie
wykonywanie czynnosci wynikajacych z swz, w tym z opisu przedmiotu zamowienia, niezbg¢dnych do
wykonania przedmiotu zamdwienia, polegajace na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2020 r. , poz. 1320, dalej kp.). Przedmiotowy wymog
dotyczy zwlaszcza 0s6b wykonujacych czynno$ci zwigzane z wykonywaniem:

-robot ziemnych i przygotowawczych,

-robot montazowych,

-robot drogowo —nawierzchniowych

Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ w kazdej] umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy
zobowigzujace podwykonawcoéw do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich osob, ktore wykonuja
prace w sposob okreslony w art. 22 § 1 kp.

26) Wykonawca w trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiajagcego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie przedlozy zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia
spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce
0sOb wykonujgcych wskazane w ppkt 28 czynno$ci w trakcie realizacji zamowienia:

-o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

-o$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie

umowy o prace,

-po$wiadczonych za zgodno$¢ z oryginatlem, zanonimizowanych uméw o prace zatrudnionych
pracownikow (zanonimizowane tj. zawierajace tylko nazwe pracodawcy, imi¢, nazwisko pracownika,
wymiar czasu pracy),

-drukéw RCA, dot. kazdego pracownika (zanonimizowane —zawierajgce tylko imig¢, nazwisko
pracownika, wymiar czasu pracy i kod tytutu ubezpieczenia),
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Zawierajgce informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie
umowy o pracg, w szczegdlnosci imie¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy
o0 prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

27) Zaniespetienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace osob wykonujacych czynnosci wskazane w ppkt. 28 Zamawiajagcy uwaza niezlozenie przez
Wykonawce Iub podwykonawce w terminie okreslonym w wezwaniu (dopuszcza si¢ przesltanie
wezwania do Wykonawcy droga e-mailowa) zadanych przez Zamawiajacego dowodow w celu
potwierdzenia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace.

28) sktadanie wnioskow o akceptacje przez Zamawiajacego planowanych do wbudowania materiatow
1 urzadzen oraz uzyskanie zatwierdzenia materiatow budowlanych przed wbudowaniem, udzielanego
przez Zamawiajacego oraz przekazywanie Zamawiajgcemu na biezaco certyfikatow na znak
bezpieczenstwa, deklaracji zgodno$ci wyroboéw z polska lub europejska norma, aprobat technicznych
dla tych materiatow oraz gwarancji producentéw dla zamontowanych urzadzen i sprzetu,

29) naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia
w toku realizacji umowy istniejacej infrastruktury technicznej w tym m.in. instalacji podziemnych,
urzadzen, obiektow budowlanych, naruszonych nawierzchni,

30) wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za wszelkie uszkodzenia spowodowane podczas
wykonywania robot,

31) poniesienie kosztéw niezbednych do kompleksowego wykonania przedmiotu zamowienia,

32) Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza

2. Do obowigzkow Zamawiajgcego, oprocz okreslonych w innych postanowieniach umowy, nalezy:

1) zapewnienie $rodkow finansowych na pokrycie kosztéw wykonania przedmiotu umowy,

2) protokolarne przekazanie wykonawcy terenu budowy w terminie obustronnie ustalonym,

3) dokonanie odbioru dokumentacji oraz odbioru koncowego wykonanych robot,

4) terminowa zaptata nalezno$ci wynikajagcych z prawidtlowo wystawionych, sprawdzonych
i zatwierdzonych przez Wykonawce i Zamawiajacego faktur, dorgczonych wraz z kompletem
dokumentow.

§5

1. Przekazanie terenu budowy kierownikowi budowy nastapi w terminie obustronnie ustalonym.

§6

1. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie: Pan

2. Przedstawicielem Zamawiajacego bedzie: Pan

3 Do obowigzkow przedstawiciela Zamawiajgcego nalezy m.in. potwierdzenie stanu zaawansowania i
wartosci robdt w okresie rozliczeniowym, odbior koncowy przedmiotu umowy oraz ostateczne
rozliczenie przedmiotu umowy.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zobowigzania Wykonawcy do usuni¢cia z budowy kazdej osoby,
ktorg Wykonawca postuguje si¢ przy realizacji umowy, jezeli w ocenie Zamawiajgcego nie gwarantuje
ona prawidtowej realizacji przedmiotu umowy, w szczegdlnosci:

1) wykonuje swoje obowiazki w sposob niepoprawny, nieckompetentny lub niedbaty,

2) nie stosuje si¢ do postanowien niniejszej umowy.

§7

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonac¢ i utrzymac na swoj koszt ogrodzenie i zabezpieczenie terenu
budowy, strzec mienia znajdujgcego si¢ na nim, a takze zapewnié¢ ochrong przeciwpozarowsg i warunki
bezpieczenstwa (bhp).
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2. W czasie realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od
przeszkod komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i sktadowat wszelkie urzadzenia pomocnicze i zbedne
materiaty, odpady i $mieci oraz niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne.

3. Wykonawca zobowiazuje si¢ do umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikom organéw
panstwowego nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo
budowlane oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawa.

4. Po zakonczeniu robdt Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowaé teren budowy i przekazac go
Zamawiajacemu nie pozniej niz w terminie zakonczenia czynno$ci odbiorowych (w dacie podpisana
protokotu koncowego odbioru przedmiotu umowy).

§8

Wykonawca winien posiada¢ optacona polis¢ ubezpieczenia dziatalnosci zawodowej lub inny dokument
ubezpieczenia odnos$nie wszystkich ryzyk zwiazanych z prowadzeniem robot.

§9

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonac przedmiot umowy z materiatow i urzadzen wlasnych.

2. Materialy i urzadzenia o ktéorych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢ wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania ich w budownictwie, swz i dokumentacji projektowej, co do
jakosci i parametrow okreslonych w dokumentach wskazanych powyzej.

3. Wykonawca obowigzany jest okaza¢ (przed wbudowaniem) w stosunku do wszystkich materiatow
(urzadzen) stosownych i prawem wymaganych aktualnych dokumentéw (aprobate techniczna,
europejska aprobate techniczna, krajowa deklaracje zgodnosci, znak budowlany itp. dokumenty).

4. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjal ludzki oraz materialy wymagane do
zbadania na zadanie Zamawiajgcego jakosci robot wykonanych z materiatow Wykonawcy na terenie
budowy.

5. Badania o ktérych mowa w ust. 4 beda realizowane przez Wykonawce na wilasny koszt.

6. Jezeli Zamawiajacy zazada badan dodatkowych, ktore nie byly przewidziane umowa, to Wykonawca
obowiazany jest przeprowadzi¢ te badania.

7. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan dodatkowych okaze si¢, ze zastosowane materialy,
urzadzenia badz wykonanie robét jest niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzaja
Wykonawce, za$ gdy wyniki badan wykaza, ze materiaty, urzadzenia badz wykonanie robot sa zgodne
Z umowa, to koszty tych badan obcigzaja Zamawiajgcego.

8. Wszystkie materialy pochodzace z prowadzonych w ramach inwestycji robot, wymagajace wywozu,
beda stanowily wlasnos¢ Wykonawcy. Wykonawca jako wytwarzajgcy odpady zobowigzany jest do
przestrzegania przepisow prawnych wynikajacych z ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony
Srodowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.) oraz ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.
U. z 2020 r. poz. 797ze zm.). Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy, ma obowigzek w
pierwszej kolejnosci poddania odpadow budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych
jest on niemozliwy lub nie uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca
zobowigzany jest udokumentowa¢ Zamawiajgcemu sposob gospodarowania tymi odpadami, jako
warunek dokonywania odbioru koncowego przedmiotu umowy.

§10

(tre§¢ § 10 zostanie zmodyfikowana odpowiednio dla statusu wykonawcy np.: gdy wspolnie lub
pojedynczo ubiegali si¢ o udzielenie zamoéwienia

1. Wykonawca wskazat w tresci oferty cze$¢ zamowienia, ktorych wykonanie zamierza powierzy¢
podwykonawcom na zasadach okreslonych w art. 118ust. 1 uPzp.

2. *W zwigzku z ust. 1 Podwykonawca dzialajacy pod nazwa..
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3. W przypadku zamiany albo rezygnacji z podwykonawcy dotyczacych podmiotu, na ktoérego zasoby
powotywal sie Wykonawca w celu wykazania spetniania warunkéow udzialu w postepowaniu, w
rezultacie ktorego zostata zawarta umowa, Wykonawca zobowiagzany jest wykaza¢ Zamawiajacemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym
niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postegpowania o udzielenie
zamdwienia stanowigcego przedmiot umowy.

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedmiotu umowy w zakresie robot
zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo w zakresie robot, jest zobowigzany w trakcie
realizacji umowy do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, z zastrzezeniem, ze
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiazany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

5. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane powinien zawiera¢
zestawienie ilo$ci robot i ich wycene nawigzujaca do cen jednostkowych przedstawionych w kosztorysie
wykonawcy, wraz z cz¢écig dokumentacji dotyczaca wykonania robot, ktore maja by¢ realizowane na
podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej cze¢$ci dokumentacji.

6. Powierzenie wykonania czgsci zaméwienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy
z odpowiedzialnos$ci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

7. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgeczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy prawidtowo wystawionej faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty, ustugi lub
dostawy.

8. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyplaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowiazki wykonawcy, uksztatltowane
postanowieniami umowy zawartej migdzy zamawiajacym a wykonawca.

9. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ zawarcie w kazdej umowie o podwykonawstwo
stosownych zapisdw zobowigzujgcych podwykonawcéw do zatrudnienia na umowe o prace
0s6b, o ktérych mowa w § 4 ust. 1 pkt 28) umowy, ktére wykonujg prace w sposdb okreslony
w art. 22 ust. 1 Kodeksy pracy, zgodnie z rozdziatem Il pkt 11swz.

10. Zamawiajacy, w terminie 10 dni od dnia przediozenia tego projektu, zgtasza w formie pisemne;j, pod
rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, w przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia;

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku;

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 uPzp,

4) postanowienie umowy nie okreslajg stron, pomiedzy ktérymi umowa jest zawierana,

5) postanowienia umowy nie wskazujg wartosci wynagrodzenia z tytulu wykonania robét,

6) postanowienia umowy uzalezniaja zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy przez
Wykonawce od otrzymania przez Wykonawce zaptaty od Zamawiajacego za wykonany zakres robot,
7) postanowienia umowy przewiduja termin realizacji dtuzszy niz termin okreslony w umowie
z Zamawiajacym.
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11. Niezgloszenie zastrzezen, o ktorych mowa w pkt 10,doprzedtozonegoprojektu umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 10 dni od dnia przedtozenia
tego projektu, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

12.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowalne, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
13. Zamawiajacy w terminie 10 dni od dnia przedlozenia zglasza w formie pisemnej pod rygorem
niewazno$ci sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
w przypadkach, o ktorych mowa w pkt 12.

14. Niezgloszenie sprzeciwu, o ktorym mowa w pkt 13,do przedlozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 10 dni od dnia jej przedlozenia, uwaza si¢ za
akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

15. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca umowy przedktada Zamawiajacemu
poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa ustugi lub dostawy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow
o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy oraz uméw o podwykonawstwo,
ktorych przedmiot zostal wskazany przez zamawiajacego. Wylaczenie o ktorym mowa w zdaniu
pierwszym nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000 ztotych.

16. W przypadku o ktérym mowa w pkt. 15, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada
poswiadczona za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy réwniez wykonawcy.

17. W przypadkach, o ktorym mowa w pkt. 15, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30
dni od dnia dorgczenie faktury badz rachunku, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce 1 wzywa go
do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystapienia o zaptatg kary umowne;.

18. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy wraz z kopia umowy
o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego podwykonawcy Ilub dalszego
podwykonawcy, badz inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy posiadaja uprawnienia do jego reprezentacji.

19. Powyzsze postanowienia umowy stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
20. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelna odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy, w tym za roboty, ustugi, dostawy, ktore wykonuje przy
pomocy podwykonawcy lub dalszych podwykonawcow.

21. W umowach z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami Wykonawca powinien zapewnic,
aby suma wynagrodzen ustalona w nich za okreslony zakres robot, ustug, dostaw wykonanych
w podwykonawstwie nie przekroczyta wynagrodzenia Wykonawcy przypadajgcego na ten zakres robot,
ustug 1 dostaw w umowie.

22. Niezaleznie od wysokosci wynagrodzenia podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow
w umowach z nimi zawartych —Wykonawca powinien zabezpieczy¢ w umowach o podwykonawstwo
swoje roszczenia z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania powierzonego im zakresu ustug,
dostaw i robot stanowiacych przedmiot umowy o podwykonawstwo.

23. Wykonawca zapewni ustalone w umowie z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami
takiego okresu odpowiedzialnoéci za wady obiektu/robot, aby nie byt on krétszy od okresu
odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady wobec Zamawiajacego.

24. Wynagrodzenie podwykonawcy 1 dalszych podwykonawcow uwzglednia poniesione przez
Wykonawce koszty tytulem:
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1) realizacji umowy w systemie generalnej realizacji inwestycji, za ktéra Wykonawca ponosi peing
odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego,

2) innych uzgodnionych z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami kosztéw budowy/robot
(zaplecze, ochrona, energia, woda itp.).

25. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze poleci¢ podwykonawcy realizacji
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane w przypadku braku
jej akceptacji przez Zamawiajacego.

26. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktorym nie zostala zawarta umowa o podwykonawstwo
zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usunaé takiego podwykonawce lub dalszego
podwykonawce na koszt Wykonawcy.

27. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy z zachowaniem termindéw okre§lonych tg umowa.

28. Przyjecie przez Wykonawce od podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow wykonanych przez
nich robot, ktéore beda w terminie podzniejszym przedmiotem odbioru migdzy Zamawiajacym
i Wykonawca, nie stanowi odbioru w rozumieniu § 13. Odbioér wykonanych przez podwykonawcoéw lub
dalszych podwykonawcéw nastgpuje z chwila odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego od
Wykonawcy.

29. Protokot dotyczacy zakresu robot oddanych przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow
i przyjetych przez Wykonawce stanowi dla podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow podstawe
do wystawienia faktury za te roboty i zadania zaptaty wynagrodzenia.

§11

1. Strony ustalajg, ze obowigzujacg ich formg wynagrodzenia be¢dzie wynagrodzenie ryczattowe,
zdefiniowane w art. 632 k.c.

2. Wynagrodzenie Wykonawcy zostato ustalone w oparciu o ofert¢ Wykonawcy i wyraza si¢ kwota
netto w wysokos$ci: zl (stownie: ). + podatek VAT 2zl (stownie zl ) 1acznie z podatkiem VAT kwota
brutto zi (stownie )

3. Wynagrodzenie ryczattowe, ustalone w ust. 2, obejmuje wszelkie koszty zwiazane z realizacja
przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z
realizacja przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu
umowy nie moze by¢ podstawg do zagdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego ustalonego w ust. 2.
4. Wynagrodzenie okre$lone w ust. 2 obejmuje wynagrodzenie z tytutu przeniesienia na zamawiajacego
praw, o ktorych mowa w § 12niniejszej umowy.

5. Zamawiajacy dopuszcza mozliwosc:

1) wykonania robot zamiennych (w tym w zwigzku ze zmiang materiatu budowlanego)w stosunku do
przewidzianych dokumentacja projektowa,

2) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane),

3) wykonania dodatkowych dostaw i rob6t budowlanych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3uPzp.

6. Sytuacje o ktorych mowa w ust. Swymagaja sporzadzenia protokotu uzasadniajacego wykonanie
robdt lub zaniechania robot (protokot konieczno$ci) przez Wykonawce i Zamawiajacego, a w przypadku
zmian istotnych réwniez przez projektanta.

7. W sytuacji, o ktorych mowa w ust. 5Spkt. 1 i 2zakres robot wynikajacy z okreslonej sytuacji zostanie
wylaczony spod wynagrodzenia ryczalttowego 1 rozliczony na podstawie niezmiennych cen
jednostkowych robot wynikajacych z kosztorysow.
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8. W sytuacjach o ktorych mowa w ust. 5 pkt 1 i 3 wykonanie rob6t zamiennych i dodatkowych nastgpi
na podstawie zatwierdzonych przez Zamawiajacego kosztoryséw opracowanych metodg szczegotowa z
zachowaniem takich samych sktadnikow cenotworczych (R, Kp, Kz, Z) jak okre§lone przez
Wykonawce w kosztorysach. Ceny materialow i sprzetu zostang ustalone wedlug $rednich cen
adekwatnych do okresu i miejsca wykonywania robot. Kosztorys nalezy przedtozy¢ Zamawiajacemu w
formie papierowej.

9. Protokot, o ktorym mowa w ust. 6 akceptuje Kierownik Zamawiajacego.

10. Wystapienie sytuacji, o ktorej mowa w ust. 5 pkt 1 i 2wymaga sporzadzenia stosownego aneksu do
umowy zmniejszajacego/zwiekszajacego wynagrodzenie Wykonawcy i tym samym warto$¢ przedmiotu
umowy. Strony zastrzegaja, ze obnizenie wynagrodzenia ryczattoweg0o wskazanego w ust.2 niniejszego
paragrafu w zwigzku z zastosowaniem postanowienia z ust.6 powyzej nie przekroczy 10%.

11. Wykonanie robét, o ktorych mowa w ust. 5 pkt 3 wymaga sporzadzenia aneksu do umowy, ktérego
zatacznik stanowi protokot koniecznosci.

12. Nie przewiduje si¢ zaliczek na poczet wydatkow Wykonawcy, zwigzanych z realizacja przedmiotu
zamoOwienia.

13. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego informowania Zamawiajgcego o kazdej zmianie
siedziby, podmiotu, nr konta bankowego, nr NIP, REGON i nr telefonu.

§12

1. Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie zadanie pn: Remont drogi
gminnej w m. Pitka”.

2. Kierownik Wykonawcy po zakonczeniu robot zgltosi przedmiot umowy do koncowego odbioru
odpowiednim wpisem do dziennika budowy.

3. Zamawiajacy wyznacza termin i rozpocznie odbidr w ciggu 14 dni od daty zgtoszenia, zawiadamiajac
o tym Wykonawce.

4. Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady i/lub usterki, to Zamawiajacemu
przyshuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, moze odmowic¢ odbioru do czasu usuni¢cia wad przedmiotu
umowy,

2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usuniecia:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie(§ 11 ust. 2),za ten przedmiot odpowiednio do
utraconej warto$ci: uzytkowej, estetycznej i techniczne;j,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

5. Strony postanawiaja, ze z czynnos$ci odbioru bedzie spisany protokét koncowego odbioru przedmiotu
umowy zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, a w szczegdlnosci:

1) oznaczenie miejsca sporzadzenia protokotu,

2) date rozpoczgcia i zakonczenia czynnosci odbioru,

3) oznaczenie 0sOb uczestniczacych w odbiorze i charakteru w jakim uczestniczg w tej czynnosci,

4) wymienienie dokumentéw przygotowywanych przez Wykonawce i dokumentow przekazanych
Zamawiajacemu przy odbiorze,

5) wynik dokonanego sprawdzenia jakos$ci catosci robot podlegajacych odbiorowi, w wyniku ktorych
nast¢gpuje oddanie przewidzianego w umowie obiektu budowlanego, a w szczegodlnosci zgodnosci
wykonania z umowg, dokumentacjg projektowg oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami
techniczno —budowlanymi,
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6) stwierdzenie niewystgpowania lub wymienienie ujawnionych w trakcie odbioru wad nie majacych
charakteru wad istotnych,

7) decyzje, co do przyjecia lub odmowy przyjecia oddawanych przez wykonawce przedmiotu umowy,
co do terminu usunigcia ujawnionych wad, co do obnizenia wynagrodzenia (§ 11ust.2) Wykonawcy za
wady przedmiotu odbioru, ktore to Zamawiajacy uznat jako nie nadajace si¢ do usunigcia lub co do
powtdrnego wykonania,

8) o$wiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy i 0sdb uczestniczacych w odbiorze,

9) podpisy przedstawicieli Zamawiajacego, Wykonawcy i 0s6b uczestniczacych w odbiorze.

6. Stwierdzenie niewystepowania wad niemajacych charakteru wad istotnych, jest rownoznaczne ze
spisaniem protokotu, natomiast ich ujawnienie wstrzymuje do czasu ich usuniecia podpisanie protokotu.
7. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usuni¢ciu ujawnionych przy
odbiorze robot wad oraz zadania wyznaczenia terminu na odbidr zakwestionowanych uprzednio robot
jako wadliwych.

8. Stwierdzenie usunig¢cia ujawnionych przy odbiorze wad robdt stanowi podstawe podpisania
protokotu.

9. Protokét podpisany przez strony, dorecza sie Wykonawcy w dniu zakonczenia czynno$ci odbioru —
dzien ten stanowi dat¢ odbioru przedmiotu umowy.

10. Do obowiazkow Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu najpozniej
na 7 dni przed wyznaczonym terminem rozpoczecia czynnosci odbiorowych wszelkich dokumentow
pozwalajacych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, w tym w szczegolnosci:

1) dziennik budowy(jezeli dotyczy),

2) zaswiadczenia wlasciwych organow i jednostek,

3) protokoty techniczne odbiorow migdzyoperacyjnych,

4) niezbgdne §wiadectwa kontroli jakoSci,

5) komplet dokumentéw odbiorowych o ktérych mowa w § 4 ust. 1 pkt 28.

11. Podpisanie protokotu nie jest jednoznaczne z ostatecznym stwierdzeniem przez Zamawiajacego
braku wad —te bowiem, mogg ujawnic¢ sie¢ w kazdym czasie, w tym w czasie uzytkowania (eksploatacji)
przedmiotu umowy.

§13

1. Termin gwarancji przedmiotu umowy wynosi okres miesiecy liczac od daty obioru koncowego robot,
na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym.

2. W ramach gwarancji Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie koszty i obowiazki wynikajace
z serwisowania i konserwacji wbudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia majacych wptyw na
trwalo$¢ przedmiotu umowy.

3. Zamawiajacy lub uzytkownik przedmiotu umowy, w razie stwierdzenia wad wydanego przedmiotu
umowy (podczas jego uzytkowania/eksploatacji) w okresie gwarancji, obowigzany jest do
zawiadomienia Wykonawcy o wykrytej czy ujawnionej wadzie, niezwlocznie po jej stwierdzeniu.

4. Wykonawca zobowigzany jest do nieodptatnej wymiany rzeczy lub usuni¢cia wady (w tym poprzez
naprawe):

1) niezwlocznie, jezeli skutki ujawnionej wady zagrazaja bezpieczenstwu zycia, zdrowia, mienia,

2) w innych przypadkach w ciggu 14 dni roboczych.

5. Po bezskutecznym uplywie terminéw ustalonych w ust. 4 uwaza si¢, ze zadanie Zamawiajacego
Wykonawca uznat za uzasadnione.

6. Zlozenie zastrzezen co do jako$ci przedmiotu umowy, podczas czynnosci odbioru koncowego
przedmiotu umowy traktowane jest jako zawiadomienie o wadzie.
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7. W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usunigcia wad w okresie 14 dni
roboczych od daty pisemnego o niej zawiadomienia lub w innym terminie, uzgodnionym
z zamawiajacym na wniosek Wykonawcy, jezeli usuniecie wad nie jest mozliwe w terminie 14 dni
roboczych, ze wzgledu na mozliwosci techniczno —organizacyjne Wykonawcy.

8. W przypadku gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady w sposob
nienalezyty, Zamawiajacy poza uprawnienia mu przystugujacymi mu na podstawie przepisow Kodeksu
cywilnego, jest upowazniony do dokonania czynno$ci usuwania wad na koszt i niebezpieczenstwo
Wykonawcey tj. poprzez powierzenie usunigcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt 1 ryzyko
Wykonawcy (wykonanie zastepcze).

9. Udzielona gwarancja nie narusza prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen o naprawienie
szkody w pelnej wysokosci na zasadach okreslonych w przepisach Kodeksu cywilnego.

§ 14

1. Strony postanawiaja, ze rozliczenie za przedmiot umowy bedzie si¢ odbywac¢ w nastepujacy sposob:
- ptatno$¢ wynagrodzenia po zakonczeniu wykonania cato$ci zamowienia.

2. Wykonawca os$wiadcza, ze rachunek bankowy .................. jest rachunkiem rozliczeniowym,
sluzacym wyltacznie dla celéw rozliczen z tytulu prowadzonej przez niego dzialalnosci gospodarczej
(dotyczy to 0sob fizycznych prowadzacych dziatalnos¢ gospodarcza).

3. Platnos$¢ bedzie dokonana na rachunek bankowy Wykonawcy z zastrzezeniem, ze rachunek bankowy
musi by¢ zgodny z numerem rachunku ujawnionym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej
Administracji Skarbowej. Gdy w wykazie ujawniony jest inny rachunek bankowy, platnosé
wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy ujawniony w tym wykazie.

§15

1. Strony postanawiaja, ze termin zaplaty faktury podwykonawcy, dalszego podwykonawcy nie moze
by¢ dtuzszy niz 30 dni liczac od daty ich dorgczenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi.

2. W przypadku zatrudnienia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcoéw, warunkiem zaplaty
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, beda przedstawione Zamawiajacemu, jako zatacznik do faktury
VAT:

1) kopie faktur VAT lub rachunkow wystawionych przez Podwykonawcoéw zaakceptowanych przez
Zamawiajacego za wykonane przez nich roboty, dostawy i ustugi,

2) kopie przelewoéw bankowych potwierdzajacych ptatnosci na rzecz podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcdow albo sporzgdzone nie wigcej niz 3 dni przez uptywem terminu platnosci oswiadczenia
Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow o nie zaleganiu z ptatnosciami wobec nich przez
Wykonawce lub Podwykonawcow.

3. Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT dokumentow, o ktérych mowa w ust. 2 pkt. 1)
12), Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do
czasu przedlozenia przez Wykonawce stosownych dokumentow. Wstrzymanie przez Zamawiajacego
zaplaty do czasu wypehienia przez Wykonawce¢ wymagan, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1) i 2), nie
skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu platnosci i nie uprawnia wykonawcy do
zadania odsetek.

4. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie wyjasnien
w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentoéw sktadanych wraz z wnioskami o ptatnosc.

5. Integralng czgscig protokolu odbioru koncowego stanowi¢ beda dokumenty (atesty, certyfikaty
i deklaracje zgodnos$ci wbudowanych materiatow), $wiadczace o dopuszczeniu zastosowanych
materiatlow do obrotu stosowania w budownictwie, oswiadczenie kierownika budowy o zastosowanych
materiatach oraz dokument stwierdzajagcy sposdb zagospodarowania odpadow powstatych przy
realizacji zamowienia.
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6. W przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez zamawiajacego umoweg o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub ktory zawarl przedtozona zamawiajgcemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

7. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 6 dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi lub dostawy.

8. Bezposrednia zaplata obejmuje wyltacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

9. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty —-Wykonawcy przystuguje prawo zgloszenia pisemnych
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji.

10. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag do informacji Zamawiajacego o bezposredniej
zaplacie —Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

11. W zwigzku z ust. 10pkt 3 —Zamawiajacy potraci kwot¢ wyplaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

12. Do rachunku lub faktury VAT koncowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca dolaczy
o$wiadczenia podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw o pelnym zafakturowaniu zakresu robot
wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o pelnym rozliczeniu tych robdt do
wysokosci objetej ptatnoscia koncowa.

13. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na konto bankowe wskazane na fakturach VAT.
§ 16

1. Wykonawca nie moze dokonac zastawienia lub przeniesienia, w szczeg6lnosci: cesji, przekazu,
sprzedazy, jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z umowy lub jej czgsci, jak rowniez korzysci
wynikajacej z umowy lub udzialu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody
Zamawiajacego.

2. W przypadku Wykonawcy bedacego konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajacego o wyrazenie zgody
na dokonanie czynnosci, o ktorych mowa w ust. 1 wystepuje podmiot reprezentujacy wszystkich
cztonkow konsorcjum.

3. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust. 1 dopoki Wykonawca nie
przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich podwykonawcow, ktorych wynagrodzenie
byloby regulowane ze S$rodkow objetych wierzytelnoscia bedaca przedmiotem czynnosci
przedstawionej do akceptacji.

4. Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujagca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajacego, sa wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.
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§17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy — nie dotyczy

§18

1. Strony postanawiaja, ze obowigzujaca je forma odszkodowania stanowig kary umowne.

2. Kary te beda naliczane w nastgpujacych wypadkach i okoliczno$ciach:

1) Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) za zwloke w wykonaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru (umowy) z winy Wykonawcy,
nieprzekraczajace 30 dni w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego (§ 11 ust. 2) za kazdy dzien
zwloki,

b) za zwloke w wykonaniu okre$lonego w umowie przedmiotu odbioru (umowy) z winy Wykonawcy
przekraczajace 30 dni w wysokosci 0,3% wynagrodzenia umownego (§ 11 ust. 2) za kazdy dzien zwtoki,
c) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady lub
gwarancji — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego (§ 11 ust. 2) za przedmiot odbioru
za kazdy dzien zwtoki, liczony od dnia wyznaczonego do usuniecia wad,

d) za spowodowanie przez Wykonawce przerwy realizacji robdt tj. bez uzasadnionego powodu — w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego (§ 11 ust. 2) za kazdy dzien przerwy w realizacji robot,

e) za odstapienie od umowy przez Wykonawce w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego (§ 11 ust.
2),

f) za odstgpienie od umowy przez ktorakolwiek ze stron w cato$ci albo w czesci w nastepstwie
okolicznosci za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, w wysokosci 10 % wynagrodzenia
umownego (§ 11 ust. 2),

g)za brak zaptaty lub nieterminowg zaptat¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Iub dalszym
podwykonawcom —w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego (§ 11 ust. 2),

h)za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany —w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego (§ 11 ust.
2),

1) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany —w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego (§ 11 ust. 2),
j) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty —w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia umownego (§ 11 ust. 2),

k) za wbudowanie materiatoéw niezgodnych z dokumentacja projektowa i niezatwierdzonych przez
Zamawiajacego, w wysokosci 2 % wynagrodzenia umownego (§ 11 ust. 2),

1) za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca skierowany do ich
wykonywania, w wysokosci 5.000,00 ztotych

1) z tytutu niespetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych czynnosci wskazane w § 4 ust. 1 pkt 28) w
wysokosci 1.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

m) za oddelegowanie do wykonywania prac wskazanych w § 4 ust. 1 pkt 28) niniejszej umowy

0sOb niezatrudnionych na podstawie umowy o prace —w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy
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stwierdzony przypadek (kara moze by¢ naktadana wielokrotnie wobec tej samej osoby, jezeli
Zamawiajacy podczas kontroli stwierdzi, ze nie jest ona zatrudniona na podstawie umowy o

prace).

2) kary, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 1 lit: a-m bgda potracane z wynagrodzenia umownego (§ 11 ust.
2) i/lub wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w § 17.

3) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowng za:

a) zwloke w przeprowadzeniu odbioru —w wysokos$ci 100,00 zt za kazdy dzien zwloki,

b) odstapienie od umowy przez Zamawiajacego w catosci albo w czgéci w nastepstwie okolicznosci za
ktoére Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢ (z wytaczeniem odstapienia od umowy wskazanego w §20
ust. 1 pkt 1), w wysokos$ci 10% wynagrodzenia umownego (§ 11 ust. 2).

3. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupehiajacego, przenoszacego wysokos¢ kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

4. L.aczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych, ktorych moga dochodzi¢ strony nie moze przekroczy¢
30% wysokos$ci wynagrodzenia umownego (§ 11 ust. 2).

§ 19

1. Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastgpic¢ jedynie wtedy, gdy nie jest ona
sprzeczna z ustawa Prawo zamowien publicznych. Zamawiajacy dopuszcza dokonanie
zmiany umowy w nastepujacych przypadkach:

1)Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w nastgpstwie:

a) silty wyzszej - rozumianej jako wystapienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnetrznego,
niemozliwego do przewidzenia i zapobiezenia, ktorego nie dalo si¢ uniknaé nawet
przy zachowaniu najwyzszej starannosci a ktore uniemozliwia Wykonawcy
wykonanie przedmiotu umowy. W razie wystgpienia sity wyzszej Strony umowy
zobowigzane sg dotozy¢ wszelkich staran w celu ograniczenia do minimum
op6znienia w wykonywaniu swoich zobowigzan umownych, powstalego na skutek
dzialania sity wyzszej. (Pod pojeciem sily wyzszej rozumie si¢ w szczegolnosci
zdarzenia i okoliczno$ci takie jak: kleska zywiolowa, dziatania wojenne, rebelie,
terroryzm, rewolucja, powstanie, inwazja, bunt, zamieszki, strajk spowodowany przez
inne 0soby -nie zwigzane z realizacja inwestycji itp.);

b) wystapienie robot dodatkowych, zamiennych ktore wstrzymuja lub opdzniaja
realizacje przedmiotu umowy,

c) koniecznosci dokonania zmian w dokumentacji projektowej majacych wptyw na
termin zakonczenia inwestycji,

d) okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, ktorych Zamawiajacy dziatajac z
nalezyta staranno$cig nie mogt przewidzie¢ (uzasadnione wstrzymanie, zawieszenie
robot, przerwa w realizacji inwestycji z przyczyn technicznych) i nie wynikajacych z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

Termin wykonania umowy ulega odpowiednio zmianie o okres trwania okolicznosci
celem ukonczenia przedmiotu umowy w sposob nalezyty. Zmiana terminu realizacji
nie wplywa na zmian¢ wynagrodzenia.

2) Zmiany wynagrodzenia, w nastgpstwie zmiany bgdacej skutkiem dziatan organéw
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panstwowych (ustawowa zmiana obowigzujacej stawki podatku VAT lub
wprowadzenie nowego podatku);

3) Zmiana 0sob przy pomocy ktorych Wykonawca realizuje przedmiot umowy. W
przypadku braku mozliwosci wykonywania przedmiotu umowy przez wskazane osoby,
wowczas Wykonawca moze powierzy¢ te czynnosci innym osobom o kwalifikacjach,
uprawnieniach spetniajacych co najmniej takie warunki jakie podano w specyfikacji
istotnych warunkow zamoéwienia dla przeprowadzonego postepowania, po wyrazeniu
pisemnej zgody przez Zmawiajacego;

4) Zmiany podwykonawcy, w przypadku, gdy Wykonawca polegat na zasobach
podwykonawcy (wiedzy i doswiadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych
do wykonywania zaméwienia, zdolno$ciach finansowych). W celu wykazania
spetniania warunkoéw udzialu w postepowaniu o udzielenia przedmiotowego
zamowienia, zmiana podwykonawcy jest dopuszczalna pod warunkiem, ze nowy
podwykonawca spetnia co najmniej takie warunki jak podano w specyfikacji istotnych
warunkéw zamowienia dla przeprowadzonego postepowania;

5) Zmiana 0sob wyznaczonych do realizacji umowy, ze strony Zmawiajacego w przypadku
braku mozliwo$ci nadzoru przez te osoby, zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do
umowy;

6) Zmiana danych zwigzana z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy, (danych
teleadresowych Wykonawcy; Zamawiajacego), zmiana ta nast¢puje poprzez pisemne
zgloszenie tego faktu drugiej stronie i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy;

7) zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:

a) zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za pracg albo wysoko$ci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisoéw ustawy z dnia 10

pazdziernika 2002 r. o0 minimalnym wynagrodzeniu za prac¢ (Dz.U. z 2018 r. poz.
2177 z pdzn. zm.) - jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania przez
Wykonawce niniejszej Umowy. Zmiana ta bedzie obejmowac wylacznie czes$¢
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w odniesieniu do ktdrej nastgpita zmiana
wysokosci kosztow wykonania Umowy przez Wykonawce w zwigzku z wej$ciem

W zycie przepisOw odpowiednio zmieniajacych wysoko$¢ minimalnego
wynagrodzenia za prace albo wysoko$¢ minimalnej stawki godzinowej. Kwota
wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie zmianie o kwote odpowiadajaca wzrostowi
kosztu Wykonawcy w zwigzku ze zwigkszeniem wysoko$ci wynagrodzen
pracownikow §wiadczacych ustugi do wysokosci aktualnie obowigzujacego
minimalnego wynagrodzenia za prace, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota
odpowiadajgca wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ si¢ wytacznie do

cze$ci wynagrodzenia pracownikow $wiadczacych ustugi, o ktérych mowa w zdaniu
poprzedzajacym, odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonuja oni prace
bezposrednio zwigzane z realizacja Umowy. W przypadku zaistnienia opisanej
sytuacji, po wejsciu w zycie przepisoOw bedacych przyczyna waloryzacji,

Wykonawca moze zwrdcié¢ sie¢ do Zamawiajacego z wnioskiem w formie pisemnej
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o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia- wskaze kwote, o ktora
wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, wraz z uzasadnieniem zawierajgcym
szczegotowe wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka wynagrodzenie Wykonawcy
powinno ulec zmianie, oraz wskaze date, od ktérej nastgpita badz nastapi zmiana
wysokosci kosztow wykonania Umowy uzasadniajagca zmian¢ wysokos$ci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Wraz z wnioskiem Wykonawca
zobowigzany jest przedtozy¢ dokumenty z ktorych bedzie wynika¢, w jakim zakresie
zmiany te maja wptyw na koszty wykonania Umowy, W szczegdlnoS$ci: pisemne
zestawienie wynagrodzen (zardwno przed jak i po zmianie) pracownikow
Swiadczacych ustugi, wraz z okresleniem zakresu (czg$ci etatu), w jakim wykonujg
oni prac¢ bezposrednio zwigzane z realizacja Umowy oraz czg$ci wynagrodzenia
odpowiadajacej temu zakresowi. Ci¢zar dowodu spoczywa na Wykonawcy,

b) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniu spotecznemu lub zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne- jezeli zmiany
te beda miaty wplyw na koszty wykonania przez Wykonawce niniejszej Umowy.
Zmiana ta bedzie obejmowac wytgcznie czgs¢ wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, w odniesieniu do ktorej nastgpita zmiana wysokos$ci kosztow
wykonania Umowy przez Wykonawce w zwigzku z wejsciem w zycie przepisow
odpowiednio dokonujacych zmian w zakresie zasad podleganiu ubezpieczeniu
spotecznemu lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. W przypadku zaistnienia opisanej
sytuacji po wejsciu w zycie przepisoOw bedacych przyczyna waloryzacji, Wykonawca
moze zwrdcic si¢ do Zamawiajacego z wnioskiem w formie pisemnej o dokonanie
odpowiedniej zmiany wynagrodzenia- wskaze kwote, o ktorg wynagrodzenie
Wykonawcy ma ulec zmianie, wraz z uzasadnieniem zawierajacym szczegotowe
wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec
zmianie, oraz wskaze datg, od ktdrej nastgpita badz nastapi zmiana wysokosci
kosztow wykonania Umowy uzasadniajagca zmian¢ wysoko$ci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy. Wraz z wnioskiem Wykonawca zobowigzany jest
przedtozy¢ dokumenty z ktorych bedzie wynikaé, w jakim zakresie zmiany te maja
wplyw na koszty wykonania Umowy, w szczegdlno$ci: pisemne zestawienie
wynagrodzen (zardwno przed jak i po zmianie) pracownikoéw $wiadczacych ustugi,
wraz z kwotami sktadek uiszczanych do zaktadu Ubezpieczen Spotecznych/Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego w czgsci finansowanej przez Wykonawcee, z
okresleniem zakresu (czeSci etatu), w jakim wykonujg oni prace bezposrednio
zwigzane z realizacja Umowy oraz cze$ci wynagrodzenia odpowiadajacej temu
zakresowi. Cigzar dowodu spoczywa na Wykonawcy,

C) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitalowych - o wartos¢, o jaka wzrosng catkowite koszty
wykonania umowy ponoszone przez Wykonawce, wynikajace ze wzrostu kosztow
realizacji zamowienia publicznego wynikajacego z wptat do PPK dokonywanych
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przez podmioty zatrudniajgce osoby uczestniczace w wykonaniu zamowienia

publicznego. W przypadku zaistnienia opisanej sytuacji, po wejsciu w zycie

przepiséw bedacych przyczyng waloryzacji, Wykonawca moze zwrdcic si¢ do
Zamawiajgcego z wnioskiem w formie pisemnej o dokonanie odpowiedniej zmiany
wynagrodzenia- wskaze kwote, o ktorg wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec

zmianie, wraz z uzasadnieniem zawierajagcym szczegOtowe wyliczenie catkowitej

kwoty, o jaka wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskaze date,

od ktorej nastagpita badZ nastapi zmiana wysokosci kosztow wykonania Umowy

uzasadniajgca zmian¢ wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Wraz

z wnioskiem Wykonawca zobowiazany jest przedtozy¢ dokumenty z ktérych bedzie

wynika¢, w jakim zakresie zmiany te majg wptyw na koszty wykonania Umowy,

W szczegblnosci: pisemne zestawienie wplat do pracowniczych planow kapitatowych
(zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikow $wiadczacych ustugi. Cigzar dowodu
SpoCzywa na Wykonawcy;

2. Wszelkie zmiany i uzupelnienia niniejszej umowy dokonane w sposob zgodny z ustawg
Prawo zaméwien publicznych wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci -

aneks do umowy, z zastrzezeniem przypadkow okreslonych w niniejszym paragrafie, w
ktorych wskazano, Ze nie jest wymagane zawarcie aneksu do umowy.

3. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisOw ustawy Prawo zaméwien publicznych
jest niewazna.

§ 20

Oprocz wypadkoéw wymienionych w tresci tytulu XV Kodeksu cywilnego stronom przystuguje prawo
odstgpienia od umowy w nastgpujacych przypadkach:

1. Zamawiajagcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:

1) w terminie 30 dni od dnia powzi¢cia wiadomosci o zaistnieniu zmiany okoliczno$ci powodujace;j, ze
wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu. Wykonawca moze zadaé wylacznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czgsci umowy,

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 uPzp. Odstgpienie nastgpuje od umowy
w czesci, ktorej zmiana dotyczy

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegal wykluczeniu na podstawie art. 108 uPzp,

c¢) Trybunat Sprawiedliwo$ci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury przewidzianej w art.
258Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom,
ktore cigza na niej na mocy Traktatow, dyrektywy2014/24/UE, dyrektywy2014/25/UE
i dyrektywy2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajacy udzielit zamowienia z naruszeniem prawa Unii
Europejskiej.

2) w przypadku zamiaru zlozenia wniosku o ogloszenie upadtosci lub likwidacji przedsigbiorstwa
Wykonawcy,

3) jezeli Wykonawca nie rozpoczal robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,
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4) jezeli Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwat realizacjg robot i przerwa trwa dtuzej niz 2
tygodnie i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjat ich w okresie 7 dni
od dnia doreczenia wykonawcy dodatkowego wezwania,

5) gdy wielokrotnie zmuszony jest do dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w § 16ust. 5 lub gdy suma bezposrednich zaptat jest wigksza niz 5%
wartosci przedmiotu umowy.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci takiego
o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W wypadku odstgpienia od umowy —Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace
obowiazki szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
szczegotowy protokot inwentaryzacji robdt w toku wedlug stanu na dzien odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony,
ktora odstapita od umowy,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpitlo z przyczyn, za ktoére wykonawca nie
odpowiada,

4) Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia
zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

5) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowiazany jest do:

-dokonania odbioru robodt przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty
wykonane do dnia odstgpienia (w tym zabezpieczajace, o ktorych mowa w pkt. 2),

-przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

§21

W sprawach nieuregulowanych w umowie beda miaty zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamowien
publicznych, postanowienia specyfikacji warunkow zamoéwienia, przepisy ustawy Prawo budowlane,
wilasciwe przepisy Kodeksu Pracy, Kodeksu cywilnego, a w sprawach procesowych przepisy Kodeksu
postgpowania cywilnego.

§22

1.Ewentualne spory w relacjach z wykonawca dotyczace realizacji przedmiotu zamowienia o
roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne,

zostang poddane mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sagdem
Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, wybranym

mediatorem albo osobg prowadzacg inne polubowne rozwigzanie sporu.

2. W sprawach nieuregulowanych w ust. 1, spory wynikajace z niniejszej umowy lub
pozostajace w zwigzku z umowa beda rozstrzygane przez sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

3. Wykonawca jest zobowigzany do informowania Zamawiajgcego o zmianie formy prawnej
prowadzonej dziatalnos$ci, o wszczeciu postgpowania uktadowego lub upadtosciowego

oraz zmianie jego sytuacji ekonomicznej mogacej mie¢ wplyw na realizacj¢ umowy oraz
zmianie siedziby firmy pod rygorem skutkéw prawnych wynikajgcych z zaniechania w

tym do uznania za dorgczong korespondencje skierowang na ostatni adres podany przez
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Wykonawce.

§23

Umowa zostala sporzadzona w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Wykonawcy,
2 egzemplarze dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



