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Wzór      
 

UMOWA NR ID.272…..2024 

 

W dniu ………………. r. w Chrzanowie pomiędzy Gminą Chrzanów mającą swą 

siedzibę w Chrzanowie, Al. Henryka 20, posiadającą NIP 628-22-60-665, zwaną dalej 

"Zamawiającym", reprezentowanym przez: 

Roberta Maciaszka –  Burmistrza Miasta Chrzanowa 

a  

…………………………… 

prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą  

…………………………………………………………. 

- zwanym dalej Wykonawcą,  

została zawarta umowa następującej treści: 

 

§1 

Przedmiot umowy  

1. Wykonawca wybrany w wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie 

podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) przyjmuje do wykonania 

realizację robót pn.: 

„Wykonanie remontu wiaduktu w km 3,402 linii kolejowej nr 93 Trzebinia 

Zebrzydowice przy ul. Sikorskiego w Chrzanowie” zgodnie z dokumentacją 

techniczną.  

2. Przedmiot umowy obejmuje m.in. : 

a. roboty przygotowawcze, obsługa geodezyjna, organizacja i zabezpieczenie 

placu budowy, wywóz materiału z rozbiórki wraz z utylizacją,  

b. opracowanie i wprowadzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu,  

c. czyszczenie i malowanie balustrad,  

d. nadbudowę obrzeży schodów skarpowych,  

e. czyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych 

przyczółków i przęsła,  

f. wykonanie zabezpieczenia antygraffiti na powierzchniach betonowych do 

wys. 3 m, 

g. czyszczenie oraz wykonanie torkretu  gr. 50 mm na murze oporowym,  

h. wykształcenie kapinosów na wspornikach ustoju nośnego (poprzez nacięcie 

wspornika),  

i. usunięcie istniejącej nawierzchni na chodnikach służbowych i górnych 

powierzchniach gzymsu,  

j. wykonanie nawierzchni na kapach o gr. 5 mm z żywic epoksydowo-

poliuretanowych,  

k. wymiana mas plastycznych pomiędzy elementami betonowymi obiektu,  

l. oczyszczenie kamiennych stożków umocnień nasypu,  

m. oczyszczenie skarp w sąsiedztwie obiektu,  

n. znaki wysokościowe (repery) na murach oporowych.  
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3. Wykonawca w ramach umowy odpowiada za wszelkie roboty przygotowawcze i 

towarzyszące konieczne do przeprowadzenia remontu.  

4. Wykonawca zobowiązany jest ściśle współpracować z PKP Polskie Linie Kolejowe 

S.A. Zakład Linii Kolejowych w Krakowie.  

5. Wykonawca dokonuje również wszelkich uzgodnień, zgłasza zajęcie pasa PKP oraz 

ewentualne wyłączenie ruchu PKP. Wykonawca zobowiązany jest również do 

pokrycia wszelkich kosztów ww. uzgodnień oraz innych opłat z nich wynikających.  

6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja techniczna, w tym 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, protokół z 

inwentaryzacji wiaduktu kolejowego, dokumentacja remontu oraz przedmiar robót. 

Powyższa dokumentacja stanowi załącznik do specyfikacji warunków zamówienia, 

zwany dalej „SWZ”. Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z dokumentacją 

techniczną i sztuką budowlaną.  

7. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i przedłożenia Zamawiającemu, w 

terminie do 14 dni od daty podpisania umowy następujących dokumentów: 

a) harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego, uwzględniającego wykonanie 

wszystkich prac objętych przedmiotem zamówienia. Harmonogram musi 

zawierać wszelkie koszty składające się na cenę oferty, niezbędne do 

zrealizowania zamówienia z ich podziałem na poszczególne elementy, które 

mogą stanowić osobny element odbioru częściowego z uwzględnieniem 

terminów realizacji każdego z tych elementów. 

b) kosztorysu opracowanego metodą kalkulacji szczegółowej zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w 

sprawie  określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 

obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów 

robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 

poz. 2458). Ponieważ obowiązującym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie 

ryczałtowe, kosztorys ten będzie wykorzystywany do obliczenia należnego 

wynagrodzenia wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy, a więc w 

sytuacji uregulowanej w § 13 umowy. Będzie on także podstawą do rozliczania 

„dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza określenie przedmiotu 

zamówienia podstawowego w sytuacji gdy umowa zostanie zmieniona 

(aneksowana) na podstawie  art. 455 ust. 1 pkt 3 lub art. 455 ust. 2 ustawy Pzp. 

Szczegółowo zostało to opisane w § 3 niniejszej umowy. 

8. W sytuacji, gdy Wykonawca będzie zamierzał powierzyć Podwykonawcom części 

przedmiotu zamówienia, harmonogram lub załącznik do harmonogramu musi 

określać wartości tych części.  

Będą one stanowiły górną granicę odpowiedzialności Zamawiającego w stosunku do 

wynagrodzenia Podwykonawców wykonujących daną część zamówienia, o której 

mowa w art. 6471 § 3 Kodeksu cywilnego. 

9. Wykonawcę obowiązuje konieczność zgłaszania Zamawiającemu każdorazowej 

zmiany harmonogramu w terminie uzgodnionym na piśmie z zamawiającym lub w 

terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności będących powodem do zmiany 

harmonogramu. Zmiany nie mogą dotyczyć kwot stanowiących górną granicę 

odpowiedzialności Zamawiającego w stosunku do wynagrodzenia Podwykonawców 

wykonujących daną część  zamówienia. 
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§ 2 

Wynagrodzenie 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, 

strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe, którego definicję określa art. 632 

Kodeksu cywilnego, w wysokości: brutto: ……………. zł słownie: ……………… 

podatek VAT w wysokości ….%, tj.: ……………… zł, netto: ………… zł słownie: 

………………..  

2. Rozliczenie za przedmiot umowy nastąpi w oparciu o fakturę końcową, 

wystawione na  w oparciu o protokół odbioru końcowego. Nie dotyczy faktur za 

roboty dodatkowe.  

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje 

wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy wynikające 

wprost z dokumentacji technicznej, jak również w niej nieujęte z powodu wad 

dokumentacji spowodowanych jej niezgodnością z zasadami wiedzy technicznej 

lub stanem faktycznym, a bez których nie można wykonać przedmiotu umowy. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka z tytułu oszacowania 

wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. 

Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy 

nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1 

niniejszego paragrafu. 

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w niniejszym paragrafie zostanie zmienione 

w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług - do faktury wystawionej 

po dniu wejścia w życie zmiany stawki podatku od towarów i usług naliczana 

będzie nowa stawka. 

 

§ 3 

Roboty dodatkowe 

1. W sytuacji, gdyby umowa została zmieniona na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 

lub art. 455 ust. 2 ustawy Pzp, czyli gdyby Zamawiający zlecił Wykonawcy 

wykonanie „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza przedmiot 

niniejszej umowy („zamówienia podstawowego”), ustala się następujące zasady 

ich zlecania oraz rozliczania. 

2. Rozpoczęcie wykonywania „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających 

poza przedmiot niniejszej umowy, a więc robót, o których mowa w niniejszym 

paragrafie, może nastąpić po podpisaniu przez Strony umowy, aneksu 

zmieniającego umowę w tym zakresie. Podstawą do podpisania aneksu będzie 

protokół konieczności potwierdzony przez Inspektora nadzoru i zatwierdzony 

przez Strony umowy. Protokół ten musi zawierać uzasadnienie wskazujące,  

że spełnione zostały przesłanki, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 lub art. 

455 ust. 2 ustawy Pzp. 

3.  Rozliczanie „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza określenie 

przedmiotu zamówienia podstawowego, których Zamawiający może udzielić na 

podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 lub art. 455 ust. 2 ustawy Pzp, czyli robót, o 

których mowa w niniejszym paragrafie odbywało się będzie odrębnymi fakturami 

wystawianymi po ich wykonaniu (i odebraniu przez Inspektora nadzoru). W 
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ramach rozliczenia robót dodatkowych nie przewiduje się faktur częściowych. 

Faktury regulowane będą w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez 

Zamawiającego faktury, protokołu odbioru wykonanych robót dodatkowych oraz 

kosztorysu wykonanego w oparciu o następujące założenia: 

1) ceny jednostkowe robót będą przyjmowane z kosztorysu, o którym mowa w § 

1 ust. 5 pkt 2) niniejszej umowy, a ilości wykonanych w tym okresie robót – z 

książki obmiaru; 

2) w przypadku, gdy wystąpią roboty, na które nie określono w kosztorysie cen 

jednostkowych, tzn. takie, których nie można rozliczyć zgodnie z pkt 1) 

niniejszego ustępu, roboty te rozliczone będą na podstawie kosztorysów 

przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez Inspektora 

nadzoru i Zamawiającego. 

Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia: 

a) ceny czynników produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostaną przyjęte z kosztorysów 

opracowanych przez Wykonawcę metodą kalkulacji szczegółowej; 

b) w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o 

zapisy w pkt  2 lit a), brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z 

zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania; 

c) podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w wyżej 

wskazanych kosztorysach, a w przypadku ich braku – odpowiednie pozycje 

Katalogów Nakładów Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich 

pozycji w KNR–ach, zastosowane zostaną Katalogi Norm Nakładów 

Rzeczowych, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona 

przez Zamawiającego. 

Do rozliczeń w zakresie robót dodatkowych mają zastosowanie zapisy 

zawarte w § 4 umowy. 

 

§ 4 

Rozliczenie i płatność 

1. Zapłata za wynagrodzenie nastąpi przelewem na podstawie prawidłowo 

wystawionej faktury na rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie do 30 dni od 

daty otrzymania faktury wystawionej dla: 

Nabywca: Gmina Chrzanów, Aleja Henryka 20, 32-500 Chrzanów, NIP 628-226-

06-65 

Odbiorca: Urząd Miejski w Chrzanowie, Aleja Henryka 20, 32-500 Chrzanów 

2. Do faktury Wykonawca załączy: 

1) oświadczenie, że wykonał całość robót siłami własnymi bez udziału 

podwykonawców albo wykaz wszystkich podwykonawców biorących udział w 

realizacji odebranych robót.  

Wykaz podwykonawców o którym mowa powyżej winien być podpisany przez 

wszystkich podwykonawców biorących udział w realizacji odebranych robót 

oraz inspektora nadzoru, a także zawierać zakres i wartość prac każdego z 

podwykonawców biorących udział w odebranych robotach. 

2) potwierdzenie dokonanej zapłaty na rzecz podwykonawców za przerób 

wskazany w protokole odbioru na podstawie, którego została wystawiona 

faktura, w postaci jednego z poniższych: 
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a) dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych robót (w tym 

również podwykonawcom wykonującym na rzecz Wykonawcy usługi lub 

dostawy związane z realizacją odebranych robót), 

b) oryginały oświadczeń podwykonawców, iż otrzymali należne im 

wynagrodzenie za wykonany zakres prac wynikający z zawartych umów 

(ze wskazaniem numerów umów oraz dat ich zawarcia) i protokołu. 

3. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymaganego wynagrodzenia 

przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi,  

w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 

Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na 

roboty budowlane na zasadach określonych w art. 465 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

4. Płatności, o których mowa w niniejszym paragrafie są zabezpieczone w 

Budżecie Urzędu Miejskiego w Chrzanowie na rok 2024 Dz.600 rozdz. 60016 

§4270. 

5. Ewentualna zmiana §4 ust. 4 nie wymaga zmiany umowy, a Wykonawca wyraża 

zgodę, aby Zamawiający dokonywał tego we własnym zakresie bez konieczności 

informowania Wykonawcy. 

 

§ 5 

Podwykonawcy 

1. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 

zobowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu 

projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest 

obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o 

podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

2. Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagają formy pisemnej. Każdy projekt 

umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo musi zawierać w 

szczególności następujące postanowienia: 

1) zakres robót przewidzianych do wykonania, 

2) termin realizacji robót, 

3) wynagrodzenie i zasady płatności za wykonanie robót, 

4) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z 

tym zastrzeżeniem, że termin ten nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury 

lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej, 

5) rozwiązanie umowy z Podwykonawcą w przypadku rozwiązania niniejszej 

umowy, 

6) zobowiązanie, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy pod rygorem 

zapłaty kar umownych, 
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7) zasady zawierania umów z dalszymi Podwykonawcami, analogiczne do 

opisanych w niniejszej umowie. 

3. Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza w formie pisemnej, pod rygorem 

nieważności, zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku gdy: 

1) nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia, 

2) przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 2 

pkt 4) niniejszego paragrafu, 

3) zawiera ona postanowienia kształtujące prawa i obowiązki Podwykonawcy, w 

zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty 

wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki 

Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między 

Zamawiającym a Wykonawcą. 

4. Niezgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, do 

przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 4 niniejszego paragrafu, uważa 

się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni 

od dnia jej zawarcia. 

6. Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 4 niniejszego 

paragrafu. 

7. Niezgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, do 

przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, w terminie określonym w ust. 6 niniejszego paragrafu, uważa się za 

akceptację umowy przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni 

od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości 

mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej umowy oraz umów o podwykonawstwo, 

których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w dokumentach 

zamówienia. Wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości 

większej niż 50.000,00 zł. 

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu, jeżeli termin 

zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 2 pkt 4) niniejszego 

paragrafu, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do 

doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary 

umownej. 

10. Zapisy ust. 1–10 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do zmian umowy  

o podwykonawstwo. 

11. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia 

Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 
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12. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego 

zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 

ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

Wykonawca jest zobowiązany w terminie 7 dni od dnia wezwania przez 

Zamawiającego wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca 

lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 

Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

13. Jeżeli Wykonawca nie wypełnił obowiązku, o którym mowa w ust. 12 niniejszego 

paragrafu, Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy i naliczenia kary umownej, o której mowa w § 13 

ust. 1 pkt 2) niniejszej umowy. 

 

§ 6 

Zatrudnienie na umowę o pracę 

1. Na podstawie art. 95 ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez 

wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osób 

wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie. 

Wymóg dotyczy wyłącznie osób, które wykonują czynności bezpośrednio 

związane z wykonaniem robót czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie 

dotyczy między innymi osób kierujących budową, dostawców materiałów 

budowlanych. 

2. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę 

lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w 

szczególności do: 

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów i dokonywania ich oceny, lub 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia 

spełniania ww. wymogów, lub 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w 

wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu 

wskazany poniżej dowód w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób 

wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:  

1) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie 

zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: 

dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia 

oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby 

zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych 

osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu  

oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 

wykonawcy lub podwykonawcy. 
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4. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 

1 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez 

wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w umowie. Niezłożenie przez 

wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez 

zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane 

będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności 

wskazane w ust. 1. 

5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy 

przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o 

przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

6. Jeżeli na budowie będzie przebywać osoba niezatrudniona na umowę o pracę, 

co zostanie ustalone przez Zamawiającego oraz przez inne osoby i organy 

upoważnione na podstawie odrębnych przepisów (np. Inspekcja Pracy), 

Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia tej osoby z placu budowy. Fakt 

przebywania takiej osoby na budowie musi zostać potwierdzony pisemną 

notatką. Notatka nie musi być podpisana przez Wykonawcę lub jego 

przedstawicieli. 

 

§ 7 

Termin umowy 

1. Niniejsza umowa zawarta jest na okres 3 miesięcy od dnia podpisania tj. do 

……………………….. 

2. Za termin zakończenia robót uważa się datę podpisania protokołu odbioru 

końcowego, o którym mowa w § 11 ust. 3 niniejszej umowy. 

 

§ 8 

Obowiązki zamawiającego  

1. Plac budowy zostanie przekazany w terminie do 14 dni, po przedstawieniu 

Zamawiającemu dokumentów umożliwiających realizacje robót budowlanych 

określonych w § 1. Rozpoczęcie robót nastąpi po uzgodnieniu przez Wykonawcę 

z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Krakowie 

2. Zamawiający przekaże Wykonawcy dokumenty niezbędne do realizacji zadania.  

 

§ 9 

Obowiązki wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kierowanie robotami specjalistycznymi 

objętymi umową, tak długo jak będzie to konieczne, przez osobę posiadające 

stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane. 

2. Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania budową personel 

wskazany w Ofercie Wykonawcy. Zmiana którejkolwiek osoby, o której mowa w 

zdaniu poprzednim w trakcie realizacji Przedmiotu niniejszej Umowy, musi być 

uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania 

przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni 
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od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje  

i doświadczenie wskazanej osoby będzie takie same lub wyższe od kwalifikacji i 

doświadczenia osoby wymaganego postanowieniami SWZ.  

3. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa 

w ust. 2 nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania 

budową/robotami którejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji 

Przedmiotu Umowy wynikająca z braku kierownictwa budowy/robót będzie 

traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może 

stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. 

4. Zamawiający może także zażądać od Wykonawcy zmiany osoby, o której mowa 

w ust. 1 niniejszego paragrafu, jeżeli uzna, że nie wykonuje należycie swoich 

obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tej osoby w terminie 

nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku Zamawiającego 

5. Kierownikiem budowy jest: ……………….., posiadający (-a) uprawnienia do 

kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej mostowej, Nr 

uprawnień: …………………………………. 

6. Osobami upoważnionymi do nadzorowania robót w zakresie realizacji 

przedmiotu Umowy  

z ramienia Zamawiającego są: 

………………………… – Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,  

………………………… – Wydział Inwestycji i Dróg Urzędu Miejskiego w 

Chrzanowie.  

 

§ 10 

Zabezpieczenie 

1. Wykonawca winien w ramach realizacji umowy zabezpieczyć i oznakować 

prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania 

przez cały czas trwania realizacji przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy z chwilą 

protokolarnego przekazania placu budowy. 

3. Zamawiający nie zapewnia Wykonawcy terenu pod zaplecze budowy oraz terenu 

na składowanie materiałów. 

4. Wykonawca jest zobowiązany posiadać w okresie obowiązywania niniejszej 

umowy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności gospodarczej o wartości nie mniejszej niż wartość umowy, o której 

mowa § 2 ust. 1. 

5. Polisa powinna być przedstawiona w następujących formach od 

odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej - 

oryginał w postaci papierowej lub w formie elektronicznej (opatrzonej 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym), lub kserokopia potwierdzona przez 

Wykonawcę za zgodność z oryginałem, 

6. Polisa powinna być wystawiona na okres od daty protokolarnego przekazania 

terenu budowy do upływu 30 dni od daty umownego zakończenia zadania 

inwestycyjnego. 

7. Polisę Wykonawca dostarczy Zamawiającemu najpóźniej w dniu protokolarnego 

przekazania terenu budowy. 
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§ 11 

Odbiór 

1. Zamawiający dokona odbioru robót stanowiących Przedmiot niniejszej umowy  

z uwzględnieniem następujących postanowień: 

1) Komisyjny odbiór końcowy robót zorganizowany będzie przez Zamawiającego 

w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę i potwierdzenia 

prawidłowości i gotowości wykonanych robót do odbioru i przyjętych przez 

Zamawiającego dokumentów niezbędnymi do oceny wykonania Umowy .  

2) Komisja zostanie powołana przez Zamawiającego i musi być w niej obecny 

przedstawiciel Wykonawcy. 

3) Odbiór końcowy nie może trwać dłużej niż 5 dni roboczych. Po dokonaniu 

czynności odbioru końcowego komisja podpisuje protokół odbioru 

końcowego, którego data jest terminem zakończenia robót.  

4) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za staranność i estetykę 

realizacji przedmiotu umowy. 

2. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty 

budowlane będące jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich 

niezakończenia, z powodu wystąpienia istotnych wad, uniemożliwiających 

korzystanie z przedmiotu niniejszej umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia 

wymaganych prób i sprawdzeń, Zamawiający może przerwać odbiór końcowy, 

wyznaczając Wykonawcy termin do wykonania robót, usunięcia wad 

lub przeprowadzenia prób i sprawdzeń, uwzględniający ich techniczną 

złożoność, a po jego upływie powrócić do wykonywania czynności odbioru 

końcowego.  

3. Komisja sporządza protokół odbioru końcowego robót. Podpisany protokół odbioru 

końcowego robót jest podstawą do dokonania końcowych rozliczeń Stron. 

4. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy zostaną 

stwierdzone wady: 

1) nadające się do usunięcia, to Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia 

w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. Fakt usunięcia wad zostanie 

stwierdzony protokolarnie.  

W przypadku, gdy Wykonawca odmówi usunięcia wad lub nie usunie ich  

w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający ma prawo 

zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, 

Zamawiający będzie  dochodził od Wykonawcy zwrotu kosztów na zasadach 

ogólnych; 

2) nie nadające się do usunięcia, to Zamawiający może: 

a. jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego 

przeznaczeniem, obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do 

utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej;  

b. jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie wykonanych elementów obiektu 

zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiający może żądać rozebrania 

elementów obiektu z wadami na koszt i ryzyko Wykonawcy 

oraz  ponownego ich wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia. 
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Zamawiający wyznaczy odpowiedni termin na usunięcie wad, a fakt 

usunięcia tych wad zostanie stwierdzony protokolarnie. 

 

§ 12 

Gwarancja 

1. Strony postanawiają, iż okres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za 

wady fizyczne każdego z elementów przedmiotu umowy jest równy okresowi 

gwarancji. 

2. Wykonawca udziela ….. miesiące gwarancji za wady fizyczne każdego z 

elementów przedmiotu umowy, licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu 

umowy. 

3. W przypadku ujawnienia się wady w zakresie przedmiotowym objętym gwarancją 

zamawiający dokona zgłoszenia tego faktu wykonawcy w terminie 7 dni 

roboczych. Zgłoszenie zostanie dokonane: elektronicznie, faxem lub pisemnie – 

zgodnie z danymi wskazanymi przez wykonawcę w ofercie. 

4. Istnienie wad, usterek lub błędów w robotach stwierdza się protokolarnie. O 

dacie i miejscu oględzin, mających na celu ich stwierdzenie, zamawiający 

zawiadamia wykonawcę na piśmie łącznie z zawiadomieniem o wadach, 

wyznaczając termin do dokonania oględzin.  

5. W protokole stwierdzenia wad czy błędów, zamawiający wyznaczy termin na ich 

usunięcie, uwzględniając możliwości organizacyjne wykonawcy, niezbędny czas 

do ich usunięcia oraz możliwości techniczne do ich usunięcia. 

6. Nie później niż w ostatnim dniu obowiązywania gwarancji jakości i rękojmi 

zostanie przeprowadzony odbiór ostateczny. Odbiór ostateczny służy 

potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad ujawnionych w okresie rękojmi 

i  gwarancji jakości i potwierdzeniu wypełnienia przez Wykonawcę wszystkich 

obowiązków wynikających z niniejszej umowy.  

7. Z odbioru ostatecznego sporządza się protokół odbioru ostatecznego. 

8. Jeżeli podczas odbioru ostatecznego okaże się, że nie zostały usunięte 

wszystkie wady, co skutkuje niemożliwością użytkowania przedmiotu niniejszej 

umowy bądź jego części, Zamawiający przerywa odbiór ostateczny, a 

Wykonawca jest zobowiązany przedłużyć gwarancję w stosunku do całego 

przedmiotu umowy. Zamawiający wyznacza nowy (inny) termin odbioru 

ostatecznego do upływu którego Wykonawca jest zobowiązany usunąć wady. 

 

§ 13 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni w 

przypadku wystąpienia następujących okolicznościach: 

1) W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 

umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w 

chwili zawarcia umowy; 

2) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub nie 

kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie; 

3) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni; 
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4) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami 

postępowania, stosuje materiały niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje 

na polecenia Zamawiającego. 

5) Wykonawca skieruje, bez akceptacji Zamawiającego, inne osoby do 

kierowania robotami niż wskazane w ofercie. 

6) Wykonawca nie wypełnił obowiązku o którym mowa w § 5 ust. 4 niniejszej 

umowy. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli: 

1) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury, mimo 

dodatkowego wezwania w terminie trzech miesięcy od upływu terminu na 

zapłatę faktur, określonego w niniejszej umowie; 

2) Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robót lub 

odmawia podpisania protokołu odbioru robót - odstąpienie od umowy w tym 

przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 

powyższej okoliczności; 

3) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio 

nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań 

wobec Wykonawcy  - odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić 

w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższej okoliczności. 

3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego 

obciążają  następujące obowiązki szczegółowe: 

1) W terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca sporządzi 

szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień 

odstąpienia; 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie 

uzgodnionym na koszt tej Strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od 

umowy; 

3) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które 

nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót 

nieobjętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z 

przyczyn niezależnych od Wykonawcy; 

4) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót 

przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy 

nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada; 

5) Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu 

budowy urządzenia przez niego dostarczone lub wzniesione, stanowiące 

zaplecze budowy. 

5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 

ponosi odpowiedzialności, zobowiązany jest w terminie 30 dni, do: 

1) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, 

które zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy; 

2) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń, określonych w punkcie 4c), 

po cenach przedstawionych w kosztorysie; 
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3) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów 

budowy obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i 

uzbrojeniem terenu budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie 

tych obiektów i urządzeń; 

4) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór frontu robót. 

6. Sposób obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania 

części umowy będzie następujący: 

1) w przypadku odstąpienia od całego elementu robót określonego w 

harmonogramie rzeczowo-terminowo-finansowym, nastąpi odliczenie wartości 

tego elementu (wynikającej z harmonogramu rzeczowo-terminowo-

finansowego) od ogólnej wartości przedmiotu zamówienia; 

2) w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu określonego 

w harmonogramie rzeczowo-terminowo-finansowym, obliczenie wykonanej 

części tego elementu nastąpi na podstawie kosztorysów powykonawczych, 

przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez Zamawiającego. 

 

§ 14 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które 

odpowiedzialność ponosi Wykonawca - w wysokości 10% wynagrodzenia 

umownego brutto, o którym mowa  w § 2 ust. 1 niniejszej umowy za 

przedmiot umowy; 

2) za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru – w 

wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 2 ust. 

1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki; 

3) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w 

wysokości 500,00 złotych brutto za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania 

projekt umowy lub jej zmiany; 

4) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 500,00 złotych brutto za 

każdą nieprzedłożoną kopię umowy lub jej zmiany; 

5) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub 

dalszym Podwykonawcom - w wysokości ustawowych odsetek za 

nieterminową zapłatę; 

6) za brak zapłaty należnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym 

Podwykonawcom - w wysokości 0,5% należnego im wynagrodzenia brutto za 

każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz 

Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców; 

7) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy 

o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez 

Zamawiającego terminie - w wysokości 1.000,00 złotych brutto; 

8) za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niż 

Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego Podwykonawca lub 



14 

 

dalszy Podwykonawca - w wysokości 2% wynagrodzenia umownego brutto, o 

którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy; 

9) za przebywanie na placu budowy osoby, o której mowa w § 6, niezatrudnionej 

na umowę o pracę – w wysokości 1.000,00 złotych brutto za każdy taki 

przypadek; 

10) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub 

ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi albo stwierdzonych w trakcie 

odbioru ostatecznego, czyli przed upłynięciem okresu gwarancji lub rękojmi – 

w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 2 

ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia 

wyznaczonego na usunięcie wad. 

11) za nie przedłożenie dowodu ubezpieczenia o odpowiedzialności cywilnej w 

zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w terminie wskazanym w § 

10 ust. 7, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 500 zł za każdy 

dzień zwłoki. 

2. Kary umowne, o których mowa w niniejszej umowie będą potrącane z faktur 

Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę lub zostanie wystawiona nota 

obciążeniowa. 

3. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach 

Kodeksu  cywilnego,  jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych. 

4. Zamawiający może usunąć, bez zgody sądu powszechnego, w zastępstwie 

Wykonawcy i na jego koszt, wady nieusunięte w wyznaczonym terminie. 

5. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony 

umowy nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia umownego netto, o którym 

mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy. 

 

§ 15 

Zmiana postanowień umowy  

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron 

wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej 

zmiany. Z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia zmiany umowy mogą 

nastąpić jedynie na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 455 ustawy 

Pzp. Zawarcie aneksu do umowy na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy Pzp może 

nastąpić tylko w sytuacji, gdy łączna wartość zmian ceny ofertowej  

nie przekroczy 15%. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w niniejszej umowie, które 

mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub Wykonawcę i wprowadzone 

jedynie w przypadku, jeżeli obie Strony umowy zgodnie uznają, że zaszły 

poniższe okoliczności. Zmiany umowy mogą dotyczyć kwestii: 

1) zmiany sposobu realizacji przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia 

poniższych okoliczności: 

a) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu 

materiałów, urządzeń, lub elementów robót budowlanych o innych 

parametrach jakościowych lub technicznych, niż wskazane w ofercie lub 

dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia: 
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─ gdy zastosowanie przewidzianych materiałów, urządzeń lub elementów 

robót budowlanych groziłoby niewykonaniem lub wadliwym 

wykonaniem przedmiotu umowy, 

─ gdy zastosowanie materiałów, urządzeń, wyposażenia lub elementów 

robót budowlanych o innych parametrach jakościowych lub 

technicznych niż wskazane w ofercie, stanowiłoby korzyść dla 

Zamawiającego, 

─ w przypadku ich niedostępności na rynku lub zaprzestania produkcji, 

bądź wycofania z obrotu przez producenta,                    

b) w przypadku pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej 

generacji, pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu 

umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; 

zaproponowane nowe materiały nie mogą powodować podwyższenia 

wynagrodzenia Wykonawcy określonego w umowie, 

c) pojawienie się nowszej technologii wykonania przedmiotu umowy, 

pozwalającej na zaoszczędzenie czasu jej realizacji lub jej kosztów, lub 

kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, 

d) konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do 

zaproponowanych rozwiązań w dokumentacji projektowej, niezbędnych do 

prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, które nie zostały przewidziane 

w dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego; skutki 

zastosowania robót zamiennych mogą stanowić podstawę 

- na wniosek Wykonawcy - do zmiany terminu zakończenia robót 

budowlanych o czas niezbędny do prawidłowego wykonania tych robót, 

e) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych 

rozwiązań technicznych / technologicznych lub materiałowych ze względu 

na: 

─ zmiany obowiązującego prawa bądź decyzje, wytyczne, wskazówki 

organów nadzorczo-kontrolujących, 

─ kolizje z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem terenu, przeszkodami 

geologicznymi, obiektami archeologicznymi i przyrodniczymi oraz 

innymi przeszkodami uniemożliwiającymi prowadzenie robót 

budowlanych zgodnie z dokumentacją, zasadami wiedzy technicznej i 

przepisami, 

2) zmiany terminu zakończenia realizacji umowy oraz zmiany w kolejności i 

terminach wykonywania części robót budowlanych w przypadkach:   

a) gdy udowodnione zostanie, że opóźnienie dostawy materiałów / urządzeń 

technologicznych niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy wynika z 

przyczyn niezależnych od Wykonawcy; potwierdzeniem stanowiącym 

podstawę do dokonania takiej zmiany może być w szczególności 

potwierdzony przez dostawcę materiału / urządzeń dokument z datą 

złożenia przez Wykonawcę zamówienia, potwierdzenie transakcji zapłaty 

zaliczki przez Wykonawcę oraz informacja dostawcy skierowana do 

Wykonawcy o realnym terminie dostarczenia materiału/urządzeń, 
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b) konieczności zmiany umowy w przypadku wystąpienia okoliczności, o 

których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3) i 4) oraz ust. 2 ustawy Pzp oraz 

konieczności wykonania robót zamiennych, 

c) jeśli wystąpił brak możliwości wykonywania przedmiotu umowy w terminach 

umownych na skutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w 

chwili zawierania umowy, w szczególności: 

─ działania siły wyższej, która wymagała wstrzymania wykonania robót 

budowlanych przez Wykonawcę, 

─ przerwy w realizacji robót z przyczyn technicznych niezależnych od 

Wykonawcy skutkujące koniecznością wstrzymania wykonania robót 

budowlanych będących przedmiotem niniejszej umowy,, 

─ zawieszenia przez Zamawiającego wykonania robót budowlanych z 

przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, 

d) wystąpienia opóźnienia innych inwestycji lub robót budowlanych 

prowadzonych przez Zamawiającego lub innych Zamawiających, które to 

inwestycje lub roboty kolidują z wykonaniem robót objętych umową, co 

uniemożliwia Wykonawcy terminowe wykonanie umowy, 

e) wystąpienia opóźnienia Zamawiającego w wykonaniu jego zobowiązań 

wynikających z umowy lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa, 

co uniemożliwia terminowe wykonanie umowy przez Wykonawcę, 

f) wystąpienia opóźnienia organów administracji publicznej w wydaniu decyzji 

administracyjnych, uzgodnień lub innych aktów administracyjnych, których 

wydanie jest niezbędne dla dalszego wykonywania robót przez 

Wykonawcę, a opóźnienie organów nie wynika z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy, 

g) wystąpienia opóźnienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnień, opinii, 

aprobat od podmiotów trzecich, które to opóźnienie powstało z przyczyn 

nieleżących po stronie Wykonawcy, a powoduje brak możliwości 

wykonywania robót, co ma wpływ na termin wykonania umowy. 

3) inne zmiany umowy: 

a) wszelkie zmiany dostosowujące umowę do powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa, w przypadku gdy nastąpi zmiana przepisów, mających 

wpływ na realizację umowy, 

b) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w szczególności w przypadku: robót 

dodatkowych, zamiennych, ustawowej zmiany stawki podatku VAT, 

zwiększenia lub ograniczenia zakresu robót przez Zamawiającego; w 

przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, przyjętej do 

określenia wysokości wynagrodzenia, która zacznie obowiązywać po dniu 

zawarcia umowy, wynagrodzenie w ujęciu brutto, ulegnie odpowiedniej 

zmianie przez zastosowanie zmienionej stawki podatku od towarów i usług, 

c) inne zmiany niż wyżej wymienione, pod warunkiem, że zmiany te będą 

dopuszczalne w świetle zapisów ustawy Pzp. 

3. Warunkiem dokonania zmian w niniejszej umowie jest złożenie wniosku przez 

Stronę inicjującą zmianę, zawierającego odpowiednio: opis propozycji zmiany, 

uzasadnienie zmiany, obliczenie kosztów zmiany jeśli zmiana będzie miała wpływ 
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na wynagrodzenie Wykonawcy, opis wpływu zmiany na harmonogram i termin 

wykonania umowy. 

4. Jeśli zmiana w zawartej umowie wymaga zmiany dokumentacji technicznej, Strona 

wnioskująca o zmianę przedstawia dokumentację zamienną zawierającą opis 

proponowanych zmian. 

5. Wszelkie zmiany w treści niniejszej umowy wymagają aneksu w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności takich zmian, chyba że niniejsza umowa stanowi inaczej. 

 

§ 16 

Postanowienia końcowe 

1. Zamawiający nie wyraża zgody na dokonywanie przelewu wierzytelności, cesji 

wierzytelności oraz podpisywanie wszelkich innych umów przez Wykonawcę, z 

których treści będzie wynikało prawo do dochodzenia bezpośrednio zapłaty i 

roszczeń finansowych od Gminy Chrzanów. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie 

przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Prawa budowlanego wraz z aktami 

wykonawczymi, Kodeksu cywilnego. 

3. Ewentualne spory powstałe na tle wykonania przedmiotu umowy, Strony poddają 

rozstrzygnięciu sądom powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego. 

4. Umowę sporządzono w 4-ch jednobrzmiących egzemplarzach - 3 egz. dla 

Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy. 
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