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Umowa SP ZOZ WSPRiTS w Płocku  nr ……/22 
zawarta w Płocku ……….………… 2022 roku  

 
pomiędzy: 
 
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Wojewódzką Stacją 
Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku z siedzibą w Płocku przy  
ul. Narodowych Sił Zbrojnych 5, 09-400 Płock działający na podstawie Rejestru Podmiotów 
Leczniczych Wojewody Mazowieckiego pod numerem 000000007484 oraz wpisany do 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000029842 przez Sąd Rejonowy dla 
Łodzi – Śródmieście w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,  
NIP: 774-10-02-289, REGON: 610317845, zwanym w treści umowy „Zleceniodawcą”  
w imieniu i na rzecz, którego działają: 
Lucyna Kęsicka – Dyrektor  
 
a 
………………………. z siedzibą w …………………………………. wpisane do Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (stan na dzień …………………………... – 
AKTYWNY), REGON - …………………..;  NIP – ……………………, 
zwane w treści umowy „Zleceniobiorcą” w imieniu i na rzecz, których działa: 
…………………………   -  ………………………………. 
 
Zleceniodawca oraz Zleceniobiorca zwani są dalej łącznie „Stronami”. 
 
 
Na podstawie prowadzonego zapytania ofertowego na usługę pn.: „Pełnienie funkcji 

inspektora nadzoru inwestorskiego”znak TZPiZI-ZO.264/10/U/22, ogłoszonego na platformie 

zakupowej OpenNexus pod numerem ID …………….. o wartości zamówienia poniżej 

130 000,00 zł, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP z dnia 11 września 2019 roku, 

zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych wprowadzonym Zarządzeniem  

nr 2/21 z dnia 01 lutego 2021 roku Dyrektora SP ZOZ WSPRiTS w Płocku, zostaje zawarta 

umowa o następującej treści: 

 
§ 1. 

1. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje na siebie obowiązek wykonywania  
w pełnym zakresie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego – w rozumieniu art. 17 pkt 
2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane nad robotami budowlanymi pn.: 
„Przebudowa budynku magazynowo - garażowego wraz z zagospodarowaniem 
terenu przy ul. Strzeleckiej 3 w Płocku” prowadzonymi przez Samodzielny Publiczny 
Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego i Transportu 
Sanitarnego w Płocku, na działce o numerze ewidencji gruntów 218/97 w obrębie 
ewidencyjnym 9-Wyszogrodzka, jednostka ewidencyjna 146201_1-Płock. Zadanie 
realizowane ze środków Samorządu Województwa w formie dotacji celowej (umowa 
nr W/UMWM-UU/UM/NW/1163/2022 z Województwem Mazowieckim). 

2. Wykonawcą robót budowlanych, inwestycji o której mowa w ust. 1 będzie firma  
……………………………………………………………………………., zwana 

https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/618444
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„Wykonawcą”, zgodnie z zawartą umową SP ZOZ WSPRiTS Nr – ………./22 o roboty 
budowlane z dnia ………….. 2022 roku. Termin rozpoczęcia robót ustalony został na 
………… 2022 r., a ich zakończenie na 30 września 2022 r. 

3. Nadzór Inwestorski będący przedmiotem niniejszej umowy, Zleceniobiorca będzie 
wykonywał od dnia rozpoczęcia robót do dnia ich zakończenia wskazanym w ust. 2. 
Zleceniobiorca dopuszcza możliwość zmiany terminów, o których mowa w ust. 2, gdy 
okaże się to konieczne ze względu na zmianę terminu realizacji robót  inwestycji 
wskazanej w ust. 1. 

 
 § 2. 

1. Zleceniobiorca oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane 
w branży konstrukcyjno-budowlanej legitymujący się uprawnieniami  
Nr ………………….. do wykonywania samodzielnej funkcji kierownika budowy i robót  
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej upoważniające do kierowania, nadzorowania i 
kontrolowania budowy i robót, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych 
elementów budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie 
wszelkich budynków oraz innych budowli. 

2. Zleceniobiorca oświadcza, że jest członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa  
o numerze ewidencyjnym …………………………………. (zaświadczenie o numerze 
weryfikacyjnym ……………………….). 

3. Zleceniobiorca jest zobowiązany przedstawić Zleceniodawcy dokumenty poświadczające 
jego kwalifikacje, o których mowa w poprzednich ustępach. Przedmiotowe dokumenty 
stanowią załącznik do umowy. 
 
 

§ 3. 
1. Inspektor Nadzoru musi posiadać uprawnienia budowlane do nadzorowania robót 

budowlanych uzyskane na podstawie decyzji o stwierdzeniu przygotowania zawodowego 

do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz posiadających 

ważne zaświadczenia o przynależności właściwej terytorialnie okręgowej izby inżynierów 

budownictwa. tj. posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności konstrukcyjno -budowlanej bez ograniczeń, określone 

przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332) 

oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju Transportu  

i Budownictwa z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych 

w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane 

wydane w oparciu o wcześniej obowiązujące przepisy prawa, 

2. Zamawiający zleca, a Inspektor przyjmuje do wykonania obowiązki związane  

z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. 

„Przebudowa budynku magazynowo – garażowego wraz z zagospodarowaniem 

terenu przy ul. Strzeleckiej 3 w Płocku.” obejmujących w szczególności: 

1) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wykorzystywanych materiałów, 

 w szczególności  pod kątem wykluczenia  możliwości zastosowania wyrobów 

budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, 

2) weryfikacja harmonogramu rzeczowo-finansowego przedstawionego przez 

Wykonawcę  
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w terminie do 7 dni licząc od daty otrzymania, 

3) sprawdzanie i odbiór robót  w tym także  udział w czynnościach Zamawiającego 

związanych  

z odbiorem końcowym, 

4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, 

5) kontrolowanie rozliczeń robót i ostateczne rozliczenie kosztów robót,  

6)  realizację wszystkich innych czynności z ramienia Zamawiającego jako inwestora, 

związanych z nadzorowaniem i kontrolą robót budowlanych zgodnie z przepisami 

ustawy Prawo budowlane i innymi przepisami w zakresie nadzoru oraz wykonawstwa 

robót budowlanych,  

7) wydawanie kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych odpowiednim wpisem 

dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, 

także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienie 

ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do 

stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych, 

8) upoważnienie do żądania w imieniu Zamawiającego od kierownika robót dokonania 

poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także 

wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła 

wywołać zagrożenie bądź spowodować realizację robót  niezgodnie  z projektem, 

9) kontrolę standardów i jakości robót realizowanych w oparciu o projekt, 

10) kontrolę realizacji wytycznych Zamawiającego,  

11) kontrolę realizacji umowy zawartej przez Zamawiającego z wykonawcą robót, objętej 

nadzorem, 

12) koordynację wszystkich robót przewidywanych do realizacji w ramach realizowanego 

zadania, 

13) udział w naradach koordynacyjnych z wykonawcą robót i Zamawiającym, 

14) udział w protokolarnym przekazaniu placu budowy, 

15) obecność na budowie nie rzadziej niż 3 razy w tygodniu, co zostanie odnotowane  
w Dzienniku budowy, w godzinach pracy Zleceniodawcy tj. od 7:00 do 14:00; 

16) przybycie na teren robót lub w inne miejsce uzgodnione z Zamawiającym na każde 

uzasadnione wezwanie Zamawiającego i wykonawcy robót objętych nadzorem w 

terminie wskazanym przez Zamawiającego, a w razie zagrożenia życia, zdrowia lub 

mienia niezwłocznie, 

17) zobowiązanie wykonawcy robót do udzielenia na żądanie Zamawiającego informacji o 

stanie realizacji robót w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

18) odbiory częściowe i końcowe robót,  

19) sprawdzanie i potwierdzanie do wypłat częściowych zestawień wartości wykonanych 

robót zgodnie ze stanem faktycznym, a także wypłat końcowych  zgodnie ze stanem 

faktycznym  

i warunkami umowy zawartej pomiędzy Zamawijącym, a wykonawcą robót,  

20) opiniowanie, a następnie przedkładanie do akceptacji Zamawiającego wszelkich 

zmian  

w realizacji robót, w szczególności dotyczących:  
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a) pominięcia danej roboty, 

b) wykonania robót dodatkowych,  

c) wykonania robót zamiennych,  

d) wykonania robót uzupełniających, 

e) konieczności zmiany kolejności robót,  

f) konieczności zmiany terminu wykonania robót,  

g) konieczności przeprowadzenia niezbędnych ekspertyz i badań technicznych, 

h) konieczności przeprowadzenia niezbędnych ekspertyz i badań technicznych, o ile 

ich wprowadzenie będzie konieczne dla zgodnej z umową realizacji robót, 

21) przedstawienie opinii w ważnych sprawach finansowych i prawnych 

22) uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych i w procedurze usuwania zaistniałych w 
tym okresie wad, z udziałem Zleceniodawcy i Wykonawcy robót budowlanych, bez prawa 
żądania dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu. 

3. Inspektor zobowiązuje się do wykonywania czynności określonych w ust. 2 z najwyższą 

starannością wymaganą dla tego rodzaju działalności. Inspektor zobowiązany jest 

opiniować zasadność dokonywania prac zamiennych i robót dodatkowych pod kątem 

dokonywania wydatków publicznych w sposób celowy  i oszczędny, z zachowaniem 

zasad: 

a) uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, 

b) optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów 

4. Inspektor jest zobowiązany do udzielenia na żądanie Zamawiającego informacji   

w tym pisemnych, o stanie realizacji robót w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

5. Inspektor  swoje obowiązki zobowiązany jest wykonywać  w terminach pozwalających na 

niezakłócone prowadzenie robót budowlanych objętych nadzorem. 

 
§ 4. 

1. Jeżeli w okresie realizacji robót budowlanych zajdzie konieczność wykonania robót 
dodatkowych nieprzewidzianych w umowie z Wykonawcą lub dokumentacji projektowej,  
to Zleceniobiorca powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Zleceniodawcę celem 
podjęcia decyzji, co do ich zlecenia Wykonawcy robót. Bez zgody Zleceniodawcy, 
Zleceniobiorca  
nie jest upoważniony do wydania Wykonawcy polecenia wykonania robót dodatkowych. 

2. Zleceniobiorca jest zobowiązany do przedstawiania Zleceniodawcy swojej pisemnej opinii 
w sprawie możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych, wnioskowanych przez 
Wykonawcę umowy określonej w § 1 ust. 2. Bez upoważnienia Zleceniodawcy, 
Zleceniobiorca nie jest upoważniony do podejmowania decyzji w tych sprawach. 
 

§ 5. 
Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
niniejszej umowy i jest zobowiązany do pokrycia szkody w pełnej wysokości z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

 
§ 6. 

1. Podstawą zapłaty za wykonany przedmiot umowy będzie prawidłowo wystawiona faktura 
przez Zleceniobiorcę. 

2. Termin płatności faktury wynosi 14 dni, licząc od momentu przekazania Zleceniodawcy 
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faktury. 
3. Faktura zostanie wystawiona i rozliczona po zakończeniu realizacji i odbiorze prac 

określonych w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, pod warunkiem podpisania protokołu odbioru 
końcowego robót bez zastrzeżeń przez upoważnionych przedstawicieli Stron umowy na 
roboty budowlane pn.: „Przebudowa budynku magazynowo - garażowego wraz z 
zagospodarowaniem terenu przy ul. Strzeleckiej 3 w Płocku”. 

4. Faktura winna być wystawiona na adres:  
SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego  
w Płocku ul. Narodowych Sił Zbrojnych 5, 09-400 Płock  
NIP: 774-10-02-289, REGON: 610317845 

5. Faktura wystawiona nieprawidłowo zostanie zwrócona Zleceniobiorcy. Termin płatności 
rozpoczyna swój bieg od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 

6. Wynagrodzenie należne Zleceniobiorcy z tytułu realizacji niniejszej umowy, Strony 
ustalają na kwotę netto ……………………… zł (słownie: ……………………) powiększoną 
o należny podatek VAT – 23% tj. kwota brutto ………………………. zł (słownie: 
………………………………. ………………..). 

7. Wynagrodzenie Zleceniobiorcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy podany 
w fakturze. 

8. Zleceniobiorca oświadcza, że jest/nie jest* podatnikiem podatku VAT. 
9. Za datę dokonania zapłaty rozumie się dzień wpływu środków na rachunek bankowy 

Zleceniobiorcy. 
10. Za nieterminową realizację faktury, Zleceniobiorca ma prawo naliczyć odsetki 

ustawowe. 
11. Bez uprzedniej zgody Zleceniodawcy wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, 

Zleceniobiorca nie może przenieść na osobę trzecią wierzytelności przysługujących 
mu względem Zleceniodawcy, a wynikających z niniejszej umowy. Czynność prawna 
dokonana bez tej zgody jest nieważna, co stanowi konsekwencję postanowień art. 54 
ust. 5 i 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2022 
r. poz. 633, 655, 974).  

 
§ 7. 

1. Strony postanawiają, że Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy karę umowną  
w przypadku: 
1) odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zleceniobiorcy w wysokości 10% 

wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 6; 
2) niedopełnienia obowiązków Zleceniobiorcy, w wyniku których roboty budowlane,  

o których mowa § 1 ust. 1 zostaną wykonane niezgodnie z projektem, co będzie 
skutkować obniżeniem standardu wykonania, w wysokości 10% wynagrodzenia 
umownego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 6; 

3) brak pobytu na budowie, w zakresie określonym w § 3 ust. 1 pkt. 12 w wysokości 
300,00 zł brutto za każdy stwierdzony przypadek; 

4) brak uczestnictwa w naradach lub komisjach technicznych w wysokości 300,00 zł 
brutto za każdy przypadek. 

2. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, 
przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej 
szkody. 

3. Suma nałożonych kar umownych nie może przekroczyć wartości 40% wynagrodzenia 
umownego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 6. 
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§ 8. 
1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji  

o Zleceniodawcy, w tym: technicznych, technologicznych, organizacyjnych oraz 
danych osobowych powierzonych Zleceniobiorcy lub, które Zleceniobiorca uzyskał w 
jakimkolwiek czasie w związku z realizacją przedmiotu umowy.  

2. Zleceniobiorca oświadcza, że jest mu znana ustawa o ochronie danych osobowych  
z dnia 10 maja 2018 r. (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) i wyraża zgodę na umieszczenie 
swoich danych osobowych w informatycznej bazie danych SP ZOZ WSPRiTS  
w Płocku oraz wyraża zgodę na ich przetwarzanie zgodnie z tą ustawą.  

3. Zleceniobiorca oświadcza, że znana jest mu ustawa o ochronie informacji niejawnych 
z dnia 5 sierpnia 2010 r. (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 742 oraz 2022 r. poz. 655) i 
zobowiązuje się nie ujawniać wiadomości stanowiących tajemnicę służbową, z którymi 
ewentualnie zapozna się podczas wykonywania usługi będącej przedmiotem niniejszej 
umowy.  

 
§ 9. 

Osobą odpowiedzialną za prawidłową realizację przedmiotu umowy jest: 
1) ze strony Zleceniodawcy: Zofia Gołębiewska – Zastępca Dyrektora ds. Techniczno-

Eksploatacyjnych tel. 24/267 84-00. 
2) ze strony Zleceniobiorcy: ………………….. tel. ………………………... 

 
§ 10. 

1. Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie 
w formie aneksu pod rygorem nieważności takiej zmiany.  

2. Strony mają obowiązek wzajemnego informowania o wszelkich zmianach statusu 
prawnego swojej firmy, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego, 
układowego, likwidacyjnego i naprawczego.  

 
§ 11. 

1. Strony ustalają, że ewentualne spory powstałe na tle niniejszej umowy lub w związku 
z nią będą rozstrzygane w pierwszej kolejności polubownie.  

2. W braku rozstrzygnięć polubownych, spór będzie poddany rozstrzygnięciu przez Sąd 
właściwy ze względu na siedzibę Zleceniodawcy.  

3. Prawem rządzącym umową jest prawo polskie, a w sprawach nieuregulowanych  
w umowie stosuje się przepisy polskiego kodeksu cywilnego oraz inne powszechne 
obowiązujące odpowiednie polskie przepisy.  

 
§ 12. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego  
i innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa właściwych dla przedmiotu umowy. 
 
 

§ 13. 
Zamawiający posiada Zintegrowany System Zarządzania wdrożony w oparciu o normy:  
ISO 9001:2015, ISO 45001:2018.  
 

§ 14. 
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla 
Zleceniodawcy, jeden dla Zleceniobiorcy. 
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Zadanie realizowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego 
 w formie dotacji celowej 
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