
                 Załącznik nr 7 do SWZ 

 

 

 

  
1  

 

 
 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
  

1. Zamawiający  

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, 80 – 560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11, działająca w imieniu Gminy 

Miasta Gdańska, dalej zwana również DRMG.  

 

2. Tryb udzielania zamówienia 

Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 

publicznych, zwanej dalej „ustawą” lub „ustawą Pzp”. 

 

3. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest zrealizowanie w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022 r. zadania pn.: 

„Teren sportowy dla Nowej Letnicy” budowa stanowiska do gry w koszykówkę. 

 

Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie terenu przy ul. Letnickiej w Gdańsku na działce 11/2 

obręb 0059. 

 

Przedsięwzięcie obejmuje między innymi wykonanie nawierzchni sportowej wraz z zamontowaniem 

nowego kosza do gry w koszykówkę, montaż piłkochwytów oraz obiektów małej architektury, 

wykonanie dojścia z nawierzchni utwardzonej, wykonanie niecek trawiastych, wykonanie cięć 

pielęgnacyjnych istniejących drzew i krzewów. W ramach zamówienia przewiduje się demontaż i 

utylizację  istniejącego stołu do gry w tenisa oraz kosza do gry w koszykówkę, a także wycinkę drzewa 

– orzecha włoskiego i przycięcie rokitnika pospolitego. 

 

Użytkownikiem wykonanych prac będzie Gdański Ośrodek Sportu (GOS).  

 

3.1. Realizacja zadania obejmuje: 

a) roboty przygotowawcze – zagospodarowanie placu budowy – ogrodzenie i oznakowanie budowy 

oraz wjazdu, przygotowanie środków ochrony i bezpieczeństwa; przygotowanie zaplecza socjalnego  

i miejsca do segregowanego gromadzenia odpadów; 

b) zabezpieczenie istniejących drzew i krzewów będących w rejonie inwestycji;  

c) roboty rozbiórkowe – demontaż i utylizacja istniejącego  kosza do koszykówki wraz z fundamentem 

oraz  stołu do tenisa wraz z fundamentem;  

d) wycinkę drzewa – orzecha włoskiego;  

e) przycinkę sanitarną istniejących drzew (trzech klonów) oraz rokitnika, przycinkę rokitnika należy 

wykonać w okresie jesienno-zimowym, tj. od września do lutego zgodnie z terminem wskazanym w 

decyzji RDOŚ;  

f) uporządkowanie i wyrównanie terenu, wraz z usunięciem pozostałości po demontażu, śmieci 

znajdujących się w podłożu;  

f) roboty ziemne wraz z korytowaniem pod projektowane konstrukcje nawierzchni utwardzonych oraz 

wykopy pod fundamenty ogrodzenia i obiektów małej architektury, wykopanie niecki, wykopy pod 

projektowane nasadzenia; 

g) przygotowanie podłoża pod wykonywane nawierzchnie, zagęszczenie gruntu, profilowanie 

spadków terenu; 
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h) fundamentowanie obiektów małej architektury i piłkochwytów; – fundament dla kosza do gry  w 

koszykówkę i piłkochwytów Wykonawca musi zaadaptować do istniejących warunków terenowych 

zaprojektować własnymi siłami. Projekt musi być opracowany przez projektanta z uprawnieniami w 

specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Dodatkowo dla piłkochwytów po stronie Wykonawcy jest 

również dobór przekrojów słupów stalowych. Rozwiązania należy przedstawić do akceptacji przez 

Zamawiającego. 

i) wykonanie stanowiska do gry w koszykówkę o nawierzchni poliuretanowej; 

j) wykonanie ciągu pieszego z płytki betonowej, szarej gładkiej;  

k) wykonanie obrzeży betonowych;  

l) wykonanie ogrodzenia z piłkochwytów o wys. 4 m i 6 m wraz z furtką wejściową;  

ł) dostawę i montaż kosza do gry w koszykówkę;  

m) dostawę i montaż ławki parkowej na której należy umieścić tabliczkę z napisem GZDiZ oraz 

informację o kosztach zakupu;  

n) dostawę i montaż kosza na śmieci na którym należy umieścić tabliczkę z napisem GZDiZ oraz 

informację o kosztach zakupu;  

o) dostawę i montaż tablicy regulaminowej, treść tablicy regulaminowej Wykonawca musi uzgodnić z 

GOS oraz DRMG;  

p) wykonanie niecek trawiastych;  

r) posadzenie dwóch drzew; 

s) odtworzenie nawierzchni trawiastej i posadzenie roślinności w nieckach;  

t) posadowienie głazów kamiennych;  

u) w miejscach skrzyżowań i zbliżeń do kablowych sieci elektroenergetycznych, zabezpieczenie sieci 

kablowej SN, nn rurami ochronnymi dwudzielnymi, zgodnie z uzgodnieniami branżowymi Energa,  

w) uporządkowanie, oczyszczenie terenu po robotach budowlanych,  przygotowanie obiektu do 

odbioru oraz opracowanie dokumentacji powykonawczej. 

 

Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje wszystkie prace, czynności i roboty konieczne dla wykonania 

zadania inwestycyjnego, w tym następujące elementy: 

1) Roboty rozbiórkowe i demontażowe  

2) Roboty budowlano-montażowe 

3) Roboty ziemne, drogowe i nawierzchniowe  

4) Roboty w zakresie zieleni 

5) Pielęgnację zieleni (w tym nasadzeń, które powinny zostać m.in. zabezpieczone w okresie 

zimowym) w okresie pierwszych 12 miesięcy obowiązywania gwarancji jakości 

6) Roboty towarzyszące - odtworzeniowe po zakończeniu robót. 

 

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia nie jest zobowiązany do uzyskania 

pozwolenia na użytkowanie obiektów budowlanych objętych przedmiotem zamówienia ani do 

zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy. 

  

Natomiast Wykonawca zobowiązany jest w terminie 14 dni po zakończeniu prac dokonać 

pomiaru powykonawczego i zgłoszenia w odpowiednim urzędzie wyłączenia gruntu z produkcji 

rolnej, zgodnie z decyzją WŚ-II.6125.267.2021 załączoną do dokumentacji projektowej. 

 

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest w terminie 14 dni od dnia wykonania przycięcia krzewu 

– rokitnika, do przedłożenia Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Gdańsku 

sprawozdania z zakresu wykorzystania decyzji RDOŚ-Gd-WZG.6401.283.2022.AB.2. 

 

3.2. Szczegółowy zakres rzeczowy zamówienia. 

Szczegółowy zakres rzeczowy zamówienia określony jest w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji 
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technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, sporządzonych przez jednostkę projektową z 

ramienia Zamawiającego.  

 

Dokumentacja stanowi załącznik do OPZ w tym: 

Załącznik nr 1 - projekt wykonawczy (PW) 

Załącznik nr 2 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót budowlanych 

Załącznik nr 3 - przedmiary robót  

 

Zamawiający załącza dodatkowo: 

Załącznik nr 4 - Wzór umowy z GZDiZ na „Ochronę drogi” 

Załącznik nr 5 - wykaz dokumentacji powykonawczej robót 

Załącznik nr 6 - Szczegółowe zasady odpowiedzialności Wykonawcy w związku z utrzymaniem zieleni 

podczas realizacji robót budowlanych 

 

3.3. Wykonawca może wnioskować o wyjaśnienie treści SWZ w trybie określonym w art. 284 ustawy 

Pzp. 

 

Uwaga 

Wszystkie przedmiary robót pełnią rolę wyłącznie pomocniczą przy obliczeniu ceny ofertowej przez 

Wykonawcę, w tym co do ilości i typów robót. W szczególności w przypadku, gdy jakieś prace nie 

zostały ujęte w przedmiarach, a są niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia, Wykonawca 

winien je wycenić i uwzględnić w cenie ofertowej.  

 

Ponadto, o ile dla wykonania robót budowlanych wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia 

będzie konieczne wykonanie innych prac, czynności lub uzyskanie zezwoleń, to Wykonawca wykona 

te prace i czynności oraz uzyska niezbędne zezwolenia własnym kosztem i staraniem. 

 

3.4. Wykonawca jest zobowiązany do pielęgnacji zieleni, w tym nasadzonych drzew, krzewów i 

trawników, roślinności w nieckach w okresie pierwszych 12 miesięcy obowiązywania gwarancji jakości 

na roboty budowlane. 

 

3.5. W terminie 7 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 

Zamawiającemu zaakceptowanego przez wiodącego inspektora nadzoru harmonogramu rzeczowo-

finansowego robót. Harmonogram rzeczowo-finansowy winien określać kolejność prowadzonych 

robót z uwzględnieniem potrzeby minimalizacji czasu powodowanych emisji, ilości i krotności 

ingerencji w zasoby środowiska oraz minimalizacji ryzyka szkody w środowisku. W harmonogramie 

Wykonawca powinien uwzględnić czas uzyskania przez Wykonawcę decyzji, uzgodnień i wszelkich 

dokumentów wynikających z warunków prowadzenia robót, niezbędnych dla wykonania przedmiotu 

zamówienia i zapewniających wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie umownym. W 

przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego konieczności aktualizacji harmonogramu rzeczowo-

finansowego realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowej jego aktualizacji 

najpóźniej w ciągu 7 dni kalendarzowych  od polecenia Zamawiającego. 

 

UWAGA 

W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia (SWZ wraz z załącznikami) 

znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który 

charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, należy je rozumieć 

jako przykładowe. Zamawiający dopuszcza użycie rozwiązań równoważnych dopuszczonych do 

stosowania w budownictwie. Zamawiający uzna za równoważne rozwiązania, których stosowanie nie 
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spowoduje zmiany projektu w zakresie przyjętej technologii wykonania oraz spełniające kryteria 

równoważności określone w dokumentacji projektowej. 

W przypadku, gdy Zamawiający odniósł się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i 

systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy, 

Zamawiający wskazuje, iż należy je rozumieć jako przykładowe. Zamawiający, zgodnie z art. 101 ust. 4 

ustawy dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w treści 

SWZ wraz z załącznikami. Każdorazowo, gdy wskazana jest w niniejszej SWZ wraz z załącznikami 

norma, ocena techniczna, specyfikacja techniczna lub system referencji, o których mowa w art. 101 

ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub 

równoważna”. 

Wykonawca, który na etapie realizacji umowy, powołuje się na rozwiązania równoważne jest 

zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają 

wymagania określone przez Zamawiającego.  

Wszystkie elementy przedmiotu zamówienia muszą być zgodne z właściwościami określonymi w 

dokumentacji projektowej, o której mowa powyżej, przy czym Zamawiający dopuszcza stosowanie 

materiałów równoważnych pod warunkiem zachowania parametrów materiałów określonych w 

dokumentacji - nie gorszych, służących do tego samego celu, oraz o porównywalnych 

(ekwiwalentnych) właściwościach i jakości.  

 

Przedmiot zamówienia winien odpowiadać przepisom prawa, odnośnym normom i standardom, a 

także wymaganiom technicznym obowiązującym w dniu odbioru robót. 

 

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących lub podanych w dokumentacji 

projektowej norm i standardów oraz przepisów prawa, mających zastosowanie do wykonywanych 

robót.  

 

4. Warunki prowadzenia robót 

 

4.1 Wybrany Wykonawca będzie zobowiązany do kompleksowego wykonania robót stanowiących 

przedmiot zamówienia. 

 

4.2 Przed rozpoczęciem robót należy uzyskać stosowne zezwolenie na prowadzenie robót w pasie 

drogowym. Wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych 

uzyskać projekt tymczasowej organizacji ruchu i go uzgodnić oraz uzyskać zajęcie pasa drogowego w 

Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni. Koszty z tym związane należy uwzględnić w kosztach ogólnych 

budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu zatwierdzony i uzgodniony z Gdańskim 

Zarządem Dróg i Zieleni projekt tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie 

trwania budowy, sporządzony staraniem Wykonawcy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt 

organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. Koszt wykonania 

projektu obciąża Wykonawcę i należy uwzględnić go w kosztach ogólnych budowy. Zajęcie pasa 

drogowego może nastąpić jedynie po złożeniu wniosku w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie pasa 

drogowego zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia 

warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego.  

W ramach tymczasowej organizacji ruchu należy także przygotować materiały o zmianie tymczasowej 

organizacji ruchu i przekazać je do Biura ds. Komunikacji Społecznej: e-mail: drmg-bks-

ddl@gdansk.gda.pl. Materiały zostaną umieszczone na stronie internetowej DRMG. 

 

4.3 Zgodnie z § 12 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 

mailto:drmg-bks-ddl@gdansk.gda.pl
mailto:drmg-bks-ddl@gdansk.gda.pl
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szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym 

zarządzaniem, o wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu Wykonawca zawiadomi: 

a) organ zarządzający ruchem – Zespół ds. zarządzania ruchem, Wydział Gospodarki 

Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku - mailem na adres 

radoslaw.lizinski@gdansk.gda.pl 

b) zarząd drogi – Gdański Zarząd Dróg i Zieleni - mailem na adres gzdiz@gdansk.gda.pl  

c) właściwego Komendanta Policji: 

• Komenda Miejska Policji: mailem na adres komendant.gdansk@gd.policja.gov.pl 

• Komenda Wojewódzka Policji: mailem na adres kwp.gdansk@gd.policja.gov.pl 

w terminie: 

− co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu 

drogowego podając informacje o miejscu i terminie jej wprowadzenia - w przypadku 

całkowitego wyłączenia jezdni z ruchu; 

− co najmniej na 24 godziny przed rozpoczęciem prac podając informacje o planowanym 

rozpoczęciu prac, ich dacie, czasie i miejscu wykonywania, gdy nie ma konieczności 

całkowitego zamknięcia jezdni dla ruchu. 

 

4.4 Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni sposób obsługi 

komunikacyjnej placu budowy i zawrzeć odrębną umowę o ochronę drogi, jeżeli jej zawarcie będzie 

wymagane przez GZDiZ. Umowa ta dotyczyć powinna: 

− bieżącego oczyszczania dróg, po których poruszać się będą pojazdy Wykonawcy lub jego 

podwykonawców wykonujących przedmiot zamówienia, w tym w szczególności okolicy 

zjazdu na teren placu budowy z błota, ziemi i innych zanieczyszczeń nawiezionych przez te 

pojazdy, 

− usunięcia ewentualnych szkód powstałych w pasie drogowym dróg publicznych 

prowadzących do terenu budowy, spowodowanych środkami transportu Wykonawcy lub 

jego podwykonawców, a nie wynikających z bieżącej eksploatacji lub istniejącego stanu 

technicznego tych dróg.  

W załączeniu wzór umowy z GZDiZ na „Ochronę drogi” – zał. nr 4 do OPZ na „Ochronę drogi”. Treść 

umowy zostanie ostatecznie ustalona przez strony umowy „o ochronę drogi”, a wzór załączony do 

OPZ może, lecz nie musi być wykorzystany przez strony umowy „o ochronę drogi”. 

 

4.5 Realizacja przedmiotu zamówienia prowadzona będzie przy zapewnieniu stałej przejezdności ulicy 

i możliwości wjazdów na posesje znajdujących się w rejonie inwestycji.  

 

4.6 Należy przewidzieć prowadzenie robót w dni wolne od pracy i w trybie zmianowym. 

 

4.7 Wykonawca winien przestrzegać warunków prowadzenia robót zawartych w: 

a) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 

b) uzgodnieniach i wymogach gestorów uzbrojenia terenu, 

c) założeniach do technologii wykonania robót zawartych w opisie technicznym do 

dokumentacji projektowej, 

d) decyzjach i opiniach oraz uzgodnieniach zawartych w dokumentacji projektowej, 

e) opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do SWZ. 

           

               4.8 Wykonawca zapewni warunki umożliwiające prawidłowe wykonanie prac budowlanych oraz 

uwzględni w wynagrodzeniu koszty z tym związane. 

 

               4.9 Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy obejmujący teren określony dokumentacją 

mailto:radoslaw.lizinski@gdansk.gda.pl
mailto:gzdiz@gdansk.gda.pl
mailto:komendant.gdansk@gd.policja.gov.pl
mailto:kwp.gdansk@gd.policja.gov.pl
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projektową. 

 

4.10 Wykonawca we własnym zakresie: 

a) zorganizuje czasowe zaplecze budowy na terenie przeznaczonym pod realizację zadania, 

b) zamontuje tymczasowe urządzenia pomiarowe na dostawę wody i energii elektrycznej dla 

potrzeb placu budowy wraz z uzyskaniem warunków technicznych od użytkowników 

urządzeń podziemnych. 

c) W przypadku nie otrzymania warunków technicznych, dostawa wody i energii dla placu 

budowy nastąpi staraniem wykonawcy (np. agregat prądotwórczy). 

 

               4.11 Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za: 

a) dozór budowy i ochronę mienia, 

b) zagospodarowanie placu budowy, w tym tymczasowe drogi technologiczne, ogrodzenie  

i oświetlenie placu budowy – z niezbędnymi zabezpieczeniami BHP i p.poż., 

c) realizację przedmiotu zamówienia w dni wolne od pracy, w godzinach popołudniowych, 

czy w godzinach nocnych, 

d) utrudnienia związane z realizacją zadania, 

e) nadzór archeologiczny, 

f) tymczasowe składowisko materiałów i mas ziemnych poza placem budowy,  

g) wywóz i utylizację odpadów (w tym: ziemia, gruz, karpina itp.).  

 

Koszty urządzenia zaplecza i placu budowy wraz z dostawą wody i energii elektrycznej 

obciążają wykonawcę robót (powinny być uwzględnione w wynagrodzeniu ryczałtowym). 

 

4.12 Nadzór autorski zapewnia Zamawiający. 

 

4.13  Przed rozpoczęciem robót Wykonawca, przy udziale Zamawiającego i przy zapewnieniu 

możliwości udziału właścicieli nieruchomości sąsiadujących z terenem budowy i układem drogowym 

lub osób korzystających z tych nieruchomości w oparciu o inny tytuł prawny, zobowiązany jest do 

sporządzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektów. W przypadku wystąpienia uszkodzeń 

obiektów wynikających z niewłaściwego prowadzenia robót konsekwencje z tego tytułu poniesie 

Wykonawca. 

 

4.14 Wykonawca zobowiązany jest:  

a) uzyskać zgodę od zarządcy terenu na zajęcie pasa drogowego; koszty zajęcia pasa 

drogowego i wbudowania urządzeń w pas drogowy należy uwzględnić w wynagrodzeniu 

ryczałtowym; 

b) opracować projekt tymczasowej organizacji ruchu i uzgodnić go z organem zarządzającym 

ruchem drogowym w Gdańsku; koszt należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym,   

c) wykonać dokumentacje fotograficzną przejętego placu budowy obrazującą stan 

infrastruktury technicznej przed rozpoczęciem robót objętych dokumentacją projektową; 

d) wszystkie prace na terenie inwestycji związane  z zagospodarowaniem zieleni prowadzić 

protokolarnie oraz na bieżąco w trakcie robót dokumentować fotograficznie; 

e) przed przystąpieniem do robót budowlano-montażowych dokonać: 

- sprawdzenia wszystkich wymiarów i rzędnych terenu; w przypadku rozbieżności należy 

powiadomić nadzór inwestorski, 

- wyprzedzającego zawiadomienia gestorów sieci o planowanym terminie rozpoczęcia 

robót, 



                 Załącznik nr 7 do SWZ 

 

 

 

  
7  

 

f) w ramach umowy do wykonania i utrzymania przez cały okres realizacji przedmiotu 

zamówienia oznakowania i zabezpieczenia miejsca prowadzonych robót, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami bez dodatkowej zapłaty; 

g) roboty ziemne w miejscu kolizji z sieciami  prowadzić pod nadzorem pracowników 

gestorów sieci, 

h) zabezpieczyć drzewa i krzewy poprzez wygrodzenie ogrodzeniem wys. 1,5 m, w rejonie 

istniejących drzew roboty budowlane prowadzić ręcznie, 

i) przed rozpoczęciem wszelkich prac w obrębie strefy ochrony drzewa powiadomić 

inspektora o planowanym terminie rozpoczęcia prac;   

j) zapewnić bezpieczne przejścia piesze oraz dojazd: użytkownikom posesji, służbom 

komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym, 

k) zapewnić bezpieczną organizację ruchu kołowego i pieszego wraz z czytelnym i 

widocznym oznakowaniem oraz całodobowym ciągłym nadzorem nad oznakowaniem 

drogowym i wprowadzanymi sukcesywnie zmianami w organizacji ruchu, 

l) prowadzić roboty zgodnie z przepisami bhp i ppoż., 

m) systematycznie prowadzić prace porządkowe w rejonie placu budowy oraz utrzymywać 

pobliskie układy drogowe w rejonie budowy w należytym stanie technicznym i czystości, 

n) przyjąć technologię i organizację robót, która nie spowoduje dewastacji obiektów 

zlokalizowanych w sąsiedztwie placu budowy, dróg dojazdowych oraz wykonanych robót, 

o) wykonać ze szczególną starannością i bez zbędnej zwłoki, w jak najkrótszym możliwie 

okresie, prace związane z demontażem i rozbiórkami i wywożeniem materiałów 

pochodzących z demontażu i rozbiórek; 

p) użyć materiały i wyroby budowlane zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów 

prawa, w tym Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 r. w 

sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz 

sposobu znakowania ich znakiem budowlanym; 

q) zorganizować we własnym zakresie tymczasowy plac składowy materiałów z rozbiórek i 

urobku powstałego podczas wykonywania robót, 

r) prowadzić roboty zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów prawa, w tym: 

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych 

s) sporządzić „plan bioz” w 3 egz. i uzgodnić go z Zamawiającym przed terminem 

przekazania placu budowy, zgodnie z: 

- art. 21a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia.  

Potwierdzenie sporządzenia „planu BIOZ” zawarte zostanie w oświadczeniu o podjęciu 

obowiązków kierownika budowy. 

t) przestrzegać wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych; 

u) przestrzegać wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. 

w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, do prowadzenia robót w sposób zapewniający: 

- bezpieczeństwo osób przebywających w terenie i zamieszkujących w sąsiedztwie placu 

budowy, 

- bezpieczeństwo konstrukcji, budowli, budynków i urządzeń oraz właściwe warunki 

eksploatacyjne dla obiektów zlokalizowanych w sąsiedztwie placu budowy oraz dróg 
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dojazdowych w tym terenie, 

- ochronę powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami zarówno przy robotach 

rozbiórkowych jak i przez zastosowanie sprawnego, wysokiej jakości, eksploatowanego i 

konserwowanego w sposób prawidłowy sprzętu; zakłada się użycie maszyn i urządzeń 

budowlanych powodujących minimalne zapylanie powietrza, 

- najmniej uciążliwą akustycznie technologię robót – poprzez zastosowanie sprawnego i 

właściwie eksploatowanego sprzętu, 

v) spełnić wymagania: 

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie  informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu  bezpieczeństwa  i ochrony 

zdrowia, 

- ustawy z dnia  7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, 

   - niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, wynikające z decyzji i opinii załączonych  

     do dokumentacji projektowej, 

w) po zakończeniu robót teren budowy z zapleczem budowy doprowadzić do stanu 

pierwotnego, z uwzględnieniem wykonanych robót.  

 

Koszty wynikające z tytułu w/w zobowiązań należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym. 

 

    4.15 W zakresie gospodarowania odpadami Wykonawca zobowiązany jest: 

a) zapewnić właściwe gospodarowanie odpadami wytwarzanymi w czasie budowy, w tym 

minimalizować ich ilość, gromadzić je selektywnie w wydzielonych i przystosowanych 

miejscach, w warunkach zabezpieczających przed przedostaniem się do środowiska 

substancji szkodliwych oraz zapewnić ich sprawny odbiór lub ponowne wykorzystanie; 

b) odpady niebezpieczne, które mogą powstać w trakcie robót budowlanych segregować i 

oddzielać od odpadów obojętnych, celem przekazania do specjalistycznych firm 

zajmujących się ich unieszkodliwianiem; 

c) wywieźć na legalne wysypisko, składowisko, złomowisko materiałów z demontażu, gruzu 

z rozbiórek, odpadów budowlanych i śmieci nie nadających się do przetworzenia lub 

wykorzystania;  

d) elementy nadające się do wbudowania przewieźć na składowisko na paletach; koszt 

zakupu palet drewnianych Wykonawca winien ująć w kosztach ogólnych budowy; 

e) odległość dowozu materiałów masowych (np. piasek, żwir) ustalić we własnym zakresie i 

uwzględnić koszty z tym związane w wynagrodzeniu ryczałtowym; 

f) złom wywieźć na legalne złomowisko; koszty w/w wywozu wraz z utylizacją należy 

uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym;  

g) dostarczyć zamawiającemu dokumenty potwierdzające dokonanie w/w wywozu na 

legalne składowiska; koszty wywozu wraz z utylizacją i złomowaniem należy uwzględnić w 

wynagrodzeniu. 

 

   4.16 Kompleksową obsługę geodezyjną i geotechniczną niezbędną przy realizacji zamówienia wraz 

z operatem geodezyjnym powykonawczym zapewnia Wykonawca, a jej koszt należy uwzględnić w 

cenie oferty. 

a) Kompleksowa obsługa geodezyjna m.in. obejmuje: 

• wznowienie punktów granicznych na dzień przekazania placu budowy, 

• wyznaczenie punktów sytuacyjnych i wysokościowych, 

• wykonywanie pomiarów bieżących jak tyczenie i niwelacja, 

• prowadzenie dokumentacji geodezyjnej, 

• inwentaryzację powykonawczą, 

• odtworzenie punktów granicznych po zakończeniu budowy. 
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b) Obsługa geotechniczna obejmuje m. in. sprawdzenie, pod kątem zgodności z wymogami 

dokumentacji projektowej i SST, zagęszczenia (Js) i nośności (E2): zasypek wykopów po 

robotach sieciowych, podłoża gruntowego projektowanych konstrukcji nawierzchni oraz 

poszczególnych warstw z mieszanek niezwiązanych projektowanych konstrukcji 

nawierzchni. 

Wykonawca będzie przeprowadzał badania na bieżąco, a ich wyniki przekazywał 

Zamawiającemu przed przystąpieniem do wykonywania kolejnego etapu robót.  

Zamawiający nie wyklucza zlecenia pomiarów sprawdzających przez inne służby 

laboratoryjne, przy czym jeżeli pomiary sprawdzające potwierdzą, że pomiary Wykonawcy 

były błędne, to wówczas Wykonawca zostanie obciążony kosztami pomiarów 

sprawdzających.  

4.17 Wykonawca wykona i utrzyma na własny koszt podczas realizacji robót będących przedmiotem 

zamówienia oznakowania i zabezpieczenia miejsca prowadzonych robót oraz robót 

przygotowawczych, w zakres których wchodzi zorganizowanie zaplecza budowy, pomieszczeń 

socjalnych i magazynowych, urządzenie placu budowy z zasilaniem w energię i wodę, odprowadzenie 

ścieków, zabezpieczenia mienia przed kradzieżą. 

 

4.18 Wykonawca będzie ponosił wszelkie konsekwencje spowodowane niewłaściwym oznakowaniem 

(i jego utrzymaniem) oraz zabezpieczeniem miejsca robót w czasie ich realizacji jak również w okresie 

przerw w prowadzonych robotach wobec Zamawiającego, jak również wobec osób trzecich. 

 

4.19 Przed rozpoczęciem danych robót (min. 7 dni) Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć do 

akceptacji Zamawiającego receptury, deklaracje właściwości użytkowych dla materiałów sypkich 

(kruszywa) oraz materiałów kamiennych i prefabrykatów betonowych, które będą wbudowane na 

zadaniu. Ponadto przez rozpoczęciem nasadzeń Wykonawca powinien przedstawić Zamawiającemu 

materiał roślinny do akceptacji.  

 

4.20 Wykonawca robót będzie ponosił odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich za wszelkie 

zdarzenia wynikłe z jego winy w trakcie realizacji całości przedmiotu zamówienia. 

 

4.21 Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace z zachowaniem szczególnej ostrożności w rejonie 

istniejącej infrastruktury podziemnej. 

 

4.22 Wykonawca będzie zobowiązany przedstawić receptury, atesty i niezbędne badania  

laboratoryjne pozwalające na  ocenę przez Zamawiającego jakości wbudowanego materiału. 

 

4.23 Zamawiający zastrzega sobie prawo do pobrania kontrolnych próbek w celu dokonania we 

własnym zakresie badań laboratoryjnych umożliwiających niezależną ocenę jakościową. 

 

4.24 W celu dokonania odbiorów elementów ulegających zakryciu, które należy zgłosić 

Zamawiającemu do odbioru, Kierownik budowy powiadomi o tym zamiarze Inspektora Nadzoru na 3 

dni przed planowanym odbiorem. W razie niedopełnienia tego obowiązku Wykonawca zobowiązany 

jest na własny koszt odkryć roboty lub wykonać odpowiednie odkucia, otwory lub odkrywki niezbędne 

do zbadania wykonanych robót, a następnie przywrócić je do stanu pierwotnego. W przypadku 

niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę zobowiązań, o których mowa w 

niniejszym punkcie, Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia wykonania niezbędnych odkrywek 

na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

4.25 W terminie zakończenia robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu  kompletną dokumentację 

odbiorową (segregator ze spisem zawartości i ponumerowanymi przekładkami), która powinna 

zawierać:  



                 Załącznik nr 7 do SWZ 

 

 

 

  
10  

 

• zakres rzeczowy i finansowy dla wszystkich branż – zestawienie ilościowe i finansowe 

wykonanych poszczególnych asortymentów robót dla danej branży z podziałem na danych 

użytkowników/operatorów/właścicieli,  

• protokół przekazania terenu budowy;  

• umowę wraz z ewentualnymi aneksami,  

• oświadczenie kierownika budowy z opisem ewentualnych zmian projektowych dla każdej 

branży oraz potwierdzeniem przez branżowego inspektora nadzoru i projektanta (zgodnie 

z obowiązującymi przepisami),  

• oświadczenie kierownika budowy dotyczące wbudowanych materiałów, 

• branżowe techniczne protokoły odbioru z gestorami sieci uzbrojenia terenu, na którym 

zostały wykonane prace,  

• Dziennik Budowy (o ile jest prowadzony w formie papierowej),  

• projekt budowlany z naniesionymi ewentualnymi zmianami projektowymi oraz ich 

potwierdzeniem przez kierownika budowy, inspektora nadzoru i projektanta, 

• dokumentację powykonawczą, 

• badania, atesty, recepty, deklaracje i certyfikaty zgodności, świadectwa i orzeczenia jakości 

dla materiałów, podpisane przez kierownika budowy wraz z informacją o ich wbudowaniu 

w ramach przedmiotowej inwestycji, 

• sporządzoną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz 

ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne powykonawczą 

inwentaryzację geodezyjną oraz dokument potwierdzający jej złożenie w Ośrodku 

Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej (z uwagi na długi termin oczekiwania na 

rejestrację operatu geodezyjnego w Wydziale Geodezji UMG dopuszcza się przekazanie go 

Zamawiającemu w późniejszym terminie określonym w OPZ, przy czym należy wówczas 

załączyć do dokumentacji odbiorowej pomiar roboczy), 

• oświadczenie geodety – informacja o zrealizowanym obiekcie, 

• sporządzony przez uprawnionego geodetę wykaz działek geodezyjnych, na których 

prowadzone były roboty budowlane (z podaniem numeru działki i obrębu),  

• dokumentację fotograficzną dokumentującą przebieg realizacji inwestycji. 

  

4.26  Ponadto w terminie 60 dni od daty umownego terminu zakończenia robót Wykonawca dostarczy 

powykonawczą inwentaryzację geodezyjną zarejestrowaną w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno-

Kartograficznej w 5 egz. dla każdej z branż oddzielnie oraz planszę zbiorczą w 5 egz.  

 

Wykonawca wraz ze zgłoszeniem zakończenia robót przedłoży Zamawiającemu kompletną 

dokumentację powykonawczą robót, zgodnie z zestawieniem stanowiącym zał. nr 5 do OPZ. 

Dokumentacja powinna być skompletowana w segregatorze A4 z opisem na grzbiecie i stronie 

tytułowej zawierającym: Nazwa Zadania wraz z nr umowy, Inwestor, Wykonawca, dokumenty w teczce 

należy oddzielić przekładkami, strony ponumerowane zgodnie ze spisem treści, dokumentacja 

podzielona na branże. 

 

4.27  W dniu odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację odbiorową. 

Wykonawca przekaże dokumentację odbiorową w wersji papierowej i elektronicznej w 5 

egzemplarzach.   

 

4.28 Wszelkie protokoły rozruchowe instalacji i urządzeń Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w 

terminie zakończenia robót. 

 

4.29 Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w wynagrodzeniu ryczałtowym kosztów realizacji 

przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności: 
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a) zaplecza budowy i tymczasowych składowisk, 

b) uzgodnień, odbiorów, wyłączenia sieci w celu wykonania robót, 

c) zapewnienia nadzoru archeologicznego, 

d) tymczasowych dróg technologicznych dla potrzeb budowy, 

e) sporządzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektów sąsiadujących z terenem 

budowy i układem drogowym stanowiącym dojazd do budowy, 

f) kompleksowej obsługi geodezyjnej i geologicznej, 

g) umów przyłączeniowych, usunięcia kolizji energetycznych, uzgodnień, odbiorów, 

wyłączeń sieci w celu wykonania i odbioru robót, 

h) sporządzenia „Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”, 

i) odtworzenia zniszczonych istniejących układów pieszo-drogowych i terenu zaplecza 

budowy, które ulegną zniszczeniu w trakcie prowadzenia robót,  

j) odtworzenia zniszczonej zieleni, która ulegnie zniszczeniu w trakcie prowadzenia robót,  

k) całodobowego dozoru terenu budowy przed dostępem osób niepowołanych, 

l) opłat za zajęcie pasa drogowego w okresie prowadzenia robót, 

m) zobowiązań wynikających z warunków prowadzenia robót, w tym uzgodnień, odbiorów, 

wyłączeń sieci w celu wykonania robót, 

n) sporządzenia protokołów z badań, pomiarów i prób, 

o) wykonania projektu konstrukcyjnego fundamentów kosza do gry w koszykówkę i 

piłkochwytów. 

 

4.30. Parametry techniczne materiałów i wyrobów użytych do wykonania zamówienia oraz urządzeń 

nie mogą być niższe od przyjętych w dokumentacji projektowej. 

Materiały i wyroby użyte do wykonania przedmiotu zamówienia winny spełniać wymogi 

obowiązujących przepisów prawa, w tym: 

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, 

- Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, 

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu 

deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania 

ich znakiem budowlanym. 

 

4.31 Przed użyciem i wbudowaniem wyrobów i materiałów budowlanych Wykonawca zobowiązany 

jest do dostarczenia dokumentów potwierdzających, że wszelkie materiały, systemy, produkty, 

rozwiązania posiadają wymagane prawem, aktualne świadectwa, deklaracje, certyfikaty, aprobaty, 

oceny wydane przez uprawnione instytucje (np. ITB). Wszelkie aprobaty europejskie lub europejskie 

oceny techniczne muszą być przetłumaczone na język polski.  

 

4.32 Wykonawca zapewni dla zrealizowania robót udział kierownika budowy z uprawnieniami 

budowlanymi zgodnymi z obowiązującymi przepisami prawa oraz SWZ. 

 

4.33  W wynagrodzeniu ryczałtowym za kompleksowe wykonanie przedmiotów zamówienia 

Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszelkie koszty związane z obowiązkami Wykonawcy  

w okresie rękojmi i gwarancji. 

 

4.34 Żadne postanowienie OPZ nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy 

wynikającej z obowiązujących przepisów prawa. 

 

4.35 Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, że będą mu przysługiwały prawa autorskie do 

utworów sporządzonych przez niego lub osoby, którymi posługuje się w wykonywaniu umowy, 

wykonanych na potrzeby realizacji Umowy. Wykonawca zwolni Zamawiającego z wszelkiej 
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odpowiedzialności, pokryje Zamawiającemu wszystkie szkody i koszty związane z niedochowaniem 

tego obowiązku. 

 

 

 


