

OZP.272.26.2021

Olkusz, 14.10.2021 r.

Wyjaśnienia oraz zmiana treści SWZ

dotyczy postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn.: „**Przebudowa drogi powiatowej nr 1062K (Bukowno(ul. Borowska, ul. Wiejska)) w miejscowości Bukowno**”.

Na podstawie art. 284 ust. 2 oraz art. 286 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień na zapytanie do treści SWZ wraz z jednoczesną zmianą zapisów załącznika nr 6 do SWZ – wzór umowy:

Pytanie

Zwracamy się z wnioskiem o skrócenie terminu, w którym Zamawiający będzie akceptował/zgłaszał zastrzeżenia lub sprzeciw do: a) projektów umów o roboty budowlane, które Wykonawca zamierza zawrzeć z podwykonawcami; b) umów podwykonawczych na usługi i dostawy zawarte przez Wykonawcę z obecnie ustalonych 14 dni, do 7 dni. Zamawiający zastrzegł dla siebie 14-dniowy termin na zweryfikowanie przedłożonych umów. Biorąc jednak pod uwagę, że: 1. brak akceptacji umowy lub jej projektu całkowicie blokuje możliwość przystąpienia do robót przez podwykonawcę, a zatem skraca faktyczny czas na wykonanie zamówienia; 2. termin realizacji robót jest krótki, jeśli uwzględnić szeroki zakres przedmiotu umowy; istnieje zatem duże ryzyko, iż wydłużone oczekiwanie na akceptację umowy podwykonawczej spowoduje opóźnienie w realizacji całego zadania przez Generalnego Wykonawcę i narazi go na naliczanie kar umownych przez Zamawiającego; 3. Zamawiający weryfikuje umowy podwykonawcze jedynie w ściśle określonym zakresie - wynikającym z art. 463 pzp (kary umowne, zasady wypłaty wynagrodzenia), art. 464 ust. 2 pzp (maksymalnie 30-dniowy termin płatności wynagrodzenia) oraz ewentualnie w kontekście zgodności z wyraźnymi wymaganiami postawionymi przez Zamawiającego SWZ. Toteż zakres sprawdzenia nie jest rozbudowany, więc wnioskowany termin wydaje się z tej perspektywy być wystarczający. Proponowany przez nas termin na podjęcie czynności przez Zamawiającego uwzględniałby zatem racje obu stron zawieranej umowy. Zamawiający dysponowałby wystarczającym czasem na weryfikację dokumentów, natomiast Wykonawca mógłby planować roboty bez przestoju, ograniczających ryzyko niewywiązania się z terminów umownych.

Odpowiedź:

Zamawiający, informuje iż wyraża zgodę na skrócenie czasu akceptacji projektów umów i umów z podwykonawcami z 14 dni do 7 dni.

W związku z powyższym Zamawiający zamieszcza zmieniony załącznik nr 6 do SWZ.

SEKRETARZ
Powiatu Olkuskiego
Marcin Wójcik

PRZEWODNICZĄCY

Kowalska
KOMISJA PRZETARGOWEJ