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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

I. Cze¢$€ ogolna.

1.1.

1.2

1.3

1.4

Przedmiot Specyfikacji Techniczne

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (okreslonej dalej skrotem ST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z inwestycja BUDOWA HALI SPORTOWEJ]
WRAZ Z ROZBUDOWA ZESPOLU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 3.

ST stosowana jest jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji w/w robo6t
i powinna by¢ rozpatrywana tacznie z Dokumentacjg Projektowa (okreslang dalej skrotem DP),
dotyczacg tych robot.

Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi podstawe opracowania szczegotowych specyfikacji
technicznych stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robot zgodnie
Z ustawg o zamoOwieniach publicznych i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1

Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania og6lne, wspolne dla robot
objetych szczegdlowymi specyfikacjami technicznymi.

Zakres obejmuje:

e rozbidrke istniejacego budynku hali sportowej wraz z facznikiem pomiedzy istniejaca szkota
1 hala, rozbiorke pomieszczenia piwnicznego wychodzacego ponad powierzchni¢ terenu oraz
rozbiorke budowli.

e kompleksowa budowg budynku sali sportowej z instalacjami

e przebudowe instalacji zewnetrznych

e wykonanie instalacji:

- elektrycznej, niskopradowe;j i fotowoltaicznej

- centralnego ogrzewania i wezta cieplnego

- wentylacji mechanicznej

- wod.-Kan.

e wykonanie przylaczy

e przebudowe zagospodarowania terenu oraz wykonanie nowych elementow w tym
nawierzchni.

Dokumentacja techniczna
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Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, czg$¢ graficzng, obliczenia
1 dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegdétowych warunkach umowy.

1.5 OKreslenia podstawowe

15.1 Zamawiajacy (Inwestor) : Gmina Miejska Koscierzyna

1.5.2 Inspektor nadzoru (Inzynier) — 0soba wymieniona w danych kontraktowych ( wyznaczona przez
Zamawiajacego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie robot i administrowanie kontraktem.

1.5.3 Woykonawca — osoba fizyczna lub prawna wybrana w drodze przetargu przez Zamawiajacego do
wykonania inwestycji.

1.5.4 Kierownik budowy:- osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji rob6t, ponoszaca ustawowg
odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

155 Kontrakt : - wszystkie dokumenty okreslajace roboty, a wigc Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacje Techniczne, Przedmiary Robot, itp.

1.5.6 Dokumentacja budowy :- nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatagczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbioréw czg¢sciowych i koncowych,
operaty geodezyjne, ksigzka obmiardw.

1.5.7 Dokumentacja powykonawcza:- nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

1.5.8 Aprobata techniczna :- pozytywna ocena techniczna wyrobu stwierdzajaca jego przydatno$¢ do
stosowania w budownictwie.

1.5.9 Dziennik budowy :- dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument z ponumerowanymi stronami stuzacy do
notowania wydarzen z przebiegu rob6t budowlanych odbioréw robot, przekazywania polecen i
innej korespondencji pomiedzy Inzynierem, Wykonawca i Projektantem.

1.5.10 Ksigzka obmiaréw :- akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzka z ponumerowanymi
stronami sluzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie
wyliczen, szkicow i1 ewentualnie dodatkowych zalacznikow. Wpisy w ksigzce obmiarow
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

1.5.11 Kosztorys $lepy” (przedmiar):- wykaz planowanych robdt w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, zawierajacy ilosci ustalonych jednostek przedmiarowych, sporzadzony na
podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot.

1.5.12 Kosztorys ofertowy:- wyceniony kosztorys $lepy.

1.5.13 Dokumentacja projektowa:- projekt budowlany, projekt wykonawczy i $lepy kosztorys
(przedmiar), specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot.

1.5.14 Projektant:- uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem ,,Dok. projektowe;”.
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1.5.15 Polecenie Inspektora Nadzoru (kierownika projektu, Inzyniera,):- wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu
realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.5.16 Odpowiednia zgodno$¢ :- zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczalnymi tolerancjami, a
jesli granice tolerancji nie zostaly okre§lone z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.5.17 Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robot, zgodne z Dokumentacja
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.6 Ogo6lne wymagania dotyczace robot.

W ramach catej inwestycji przewiduje si¢ roboty odpowiednio zakwalifikowane do dziatow,
grup, klas i kategorii robot wg , WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN,, (CPV).

45100000-8 — Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich cze¢sci oraz roboty w zakresie inzynierii
ladowej i wodnej

45300000-0 — Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45400000-1 — Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z DP, ST
I poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6.1 Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach Umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze DP i dwa komplety ST.

Od protokolarnego przejecia placu budowy do odbioru robét Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialno$¢ za szkody wynikle na terenie obiektu w miejscu prowadzenia prac
remontowych.

Inwestor powinien roéwniez poinformowac protokolarnie Wykonawce o mozliwo$ciach
wystepowania (na terenie przewidzianych robot) innych przeszkod utrudniajacych prace lub
zagrazajacych im lub ludziom oraz sposob ich usunigcia.

Protokot przekazania placu budowy jest dokumentem upowazniajacym Wykonawce do
rozpoczecia robot. Pelna organizacja stanowisk roboczych obcigza Wykonawce.

Dostawa, wyladowanie 1 sktadowanie materiatow pomocniczych i niezbednych wedtug
potrzeb i na koszt Wykonawcy. Wykonanie zabezpieczen wymaganych warunkami technicznymi
oraz przepisami BHP obcigza Wykonawce.

1.6.2 Zgodnosé robot z dokumentacjqg projektowqg [DP] i specyfikacjq techniczng [ST].

DP, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowig zataczniki do Umowy, a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by jednym z nich sa
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji.
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Wykonawca nie moze wykorzysta¢ bledéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z DP i ST.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielko$ci liczbowe
wymiaréw sg wazniejsze od odczytéw ze skali rysunkow.

Wielkosci okreslone w DP i ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materialéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu toleranc;ji.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z DP lub
ST i maja wpltyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang
Zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.6.3 Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i ostatecznego odbioru robdt. Koszt zabezpieczenia terenu budowy
nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wiaczony w ceng umowna.

a) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych (,pod
ruchem™)

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w okresie
trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia plan
wykonywania i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb
1 postepu robot projekt organizacji powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie obstugiwal
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, barierki, ktadki, siatki
zabezpieczajace itp., zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo o0sob poruszajacych sig
w poblizu wykonywania robot.

Wykonawca zapewni stale warunki widoczno$ci w dzien 1 w nocy tych zapor 1 znakow, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory 1 inne urzadzenia zabezpieczajace be¢da akceptowane przez
Inspektora.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem
w sposob uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach 1 ilosciach
okreslonych przez Inspektora. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce
w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie 1 przyjmuje sig, ze jest
wlaczony w ceng umowng.

b) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
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Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

1.6.4 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie budowy wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robot, Wykonawca
bedzie podejmowatl wszystkie sensowne kroki zeby stosowaé sie do wszystkich przepisow i
normatywoéw w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikaé
dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie
zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikow powodowanych jego dziatalnoscig.

W okresie trwania budowy 1 wykanczania Robot, Wykonawca bedzie:

a) utrzymywa¢ Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisow
1 norm dotyczacych ochrony srodowiska, na terenie i wokot Teren Budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen i ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej 1 innych, wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn, powstatych w nastepstwie jego sposobu dzialania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

a) lokalizacj¢ baz, magazynow, sktadowisk, ukopoéw i drog dojazdowych

b) s$rodki ostroznos$ci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

1.6.5 Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty latwopalne beda sktadowane w sposdéb zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.6.6 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt beda miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostkg, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych
materialow na srodowisko.

Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
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Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgod¢ na uzycie tych materiatdw od wlasciwych organdéw
administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami,
a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie §rodowiska,

1.6.7 Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci
publicznej i prywatnej.

Jezeli w zwigzku z niewlasciwym prowadzeniem robot nastapi uszkodzenie lub zniszczenie
wiasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi i1 odtworzy
uszkodzong wtlasno$¢. Stan naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiedzialny jest za ochrong istniejacych instalacji nadziemnych
i podziemnych urzadzen znajdujacych si¢ w obrebie placu budowy, takich jak wszelkiego rodzaju
rurociagi i kable.

Przed rozpocze¢ciem robot wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiladz, ktére sa
wilascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu (mapy
Sytuacyjne dla prowadzonych robodt) dostarczonym przez Zamawiajacego. Wykonawca
spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaly wiasciwie oznaczone i zabezpieczone przed
uszkodzeniem w trakcie realizacji robot.

O zamiarze przystgpienia do robdt w poblizu urzadzen uzbrojenia podziemnego, badz ich
przetozenia Wykonawca powinien zawiadomi¢ wiascicieli 1 zarzadcoOw tych urzadzen oraz
prowadzi¢ roboty pod nadzorem przedstawiciela wilasciciela lub zarzadcy uzbrojenia
podziemnego.(RE, TPSA, RG). Przed zasypaniem kazde skrzyzowanie z istniejagcym
uzbrojeniem nalezy zglosi¢ do odbioru przedstawicielowi zarzadcy lub wlasciciela.

Wykonawca natychmiast poinformuje Inzyniera (inspektora nadzoru) o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen i instalacji i bedzie wspoOlpracowal przy naprawie
udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktora jest potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody spowodowane przez jego dziatania
w instalacjach nadziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu
dostarczonym przez Zamawiajacego.

1.6.8 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wykonawca dostarczy na budowe 1 bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odziez
wymagang dla ochrony Zycia 1 zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sig, ze
koszty zachowania zgodno$ci ze wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia, poniesie Wykonawca.

1.6.9 Ograniczenia obcigzen pojazdow
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Wykonawca bedzie si¢ stosowal do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materialow 1 sprzetu na drogach publicznych poza granicami placu budowy.

Uzyska wszelkie niezb¢dne zezwolenia od wiadz lokalnych, co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkow, kazdorazowo o takim przewozie powiadamiat bedzie Inspektora nadzoru.

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem
budowlanym i bedzie zobowigzany do naprawy uszkodzonych elementéw na wlasny koszt.

1.6.10 Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do zakonczenia i odbioru koncowego robot. Wykonawca
bedzie utrzymywat roboty do czasu koncowego odbioru.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowa lub jej elementy byly
w stanie zadowalajacym przez caty czas.

Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniecha utrzymania, to na polecenie Inspektora
nadzoru powinien rozpocza¢ utrzymanie nie pozniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.6.11 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne
1 miejscowe, oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane
z Robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisOw
1 wytycznych, podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych, odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen 1 metod.
Wszelkie straty, koszty postgpowania, obcigzenia 1 wydatki wynikte z lub zwigzane
z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem
przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji
dostarczonej przez Inspektora nadzoru.

1.6.12 Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego

Wykonawca zapewni w trakcie realizacji robot, na czas niezbedny:

a) utrzymanie ptynno$ci ruchu publicznego,

b) biezagce utrzymanie objazdoéw i przejazdéw w stanie technicznym, umozliwiajgcym

ruch kotowy 1 pieszy zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Po wykorzystaniu i uzgodnieniu z Inspektora nadzoru dokona likwidacji objazdow, przejazdow
I organizacji ruchu, w tym:

a) usuniecia nie wbudowanych materialdéw i oznakowania,

b) doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.
Koszt utrzymania i likwidacji objazdow/przejazdéw oraz zastgpczej organizacji ruchu nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wlaczony w ceng kontraktows.

1.6.13 Rownowaznosc norm i zbiorow przepisow prawnych.
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Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore
spelnia¢ maja materiaty, sprzgt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm 1 przepisoOw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy
powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu,
moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace réwny lub wyzszy poziom
wykonania niz powolane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Roéznice pomigdzy powotanymi normami, a ich
proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone
Inspektorowi do zatwierdzenia.

1.7 Materialy

Materiaty stosowane do wykonywania robdt powinny by¢ zgodne z DP, ST 1 obowiazujacymi
normami, posiada¢ odpowiednie atesty 1 $wiadectwa dopuszczenia do uzycia, oraz akceptacje
Inspektora Nadzoru.

1.7.1 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji Technicznej

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom DP i ST nie moga zosta¢ uzyte do robot
bedacych przedmiotem Umowy. Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie
przyjeciem i nie zaptaceniem.

1.7.2 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli przewiduje si¢ stosowanie wariantowych rodzajow materiatow w wykonywanych
robotach, Wykonawca uzgodni ich stosowanie z Inspektorem nadzoru. Wybrany
1 zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

1.7.3 Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy beda wbudowane
byly =zabezpieczone przed zniszczeniem, zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢
wlasciwosci do robdt 1 byly dostepne do kontroli Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrgbie Placu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza Placem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

1.7.4 Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wilascicieli i odno$nych wiadz, na
pozyskanie materialow z jakichkolwiek zrodel miejscowych, wlaczajac w to zrodta wskazane
przez Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty, przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.
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1.8

1.9

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$§¢ za spetlnienie wymagan ilosciowych 1 jako$ciowych
materialow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i wszelkie inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow dla Robot.

Humus i nadktad, czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopoéw i miejsc pozyskiwania piasku
i zwiru, beda formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu,
przy zakonczeniu Robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru, Wykonawca nie
bedzie prowadzil w obrebie Terenu Budowy zadnych wykopéw, poza tymi, ktére zostaly
wyszczegolnione w Kontrakcie.

Jezeli w jakimkolwiek miejscu w Specvfikacji Technicznej zostaty wskazane znaki towarowe, patenty
lub pochodzenie materiatow czy urzgdzen stuzgcych do wykonania niniejszego zamowienia —
WSzedzie tam Zamawiajgcy dodaje wyrazy ,, lub rownowazne”.

Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadac
pod wzgledem typéw i iloSci wskazaniom zawartym w ST i projekcie organizacji budowy,
zaakceptowanym przez Inwestora i Inspektora nadzoru.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie
z zasadami okreslonymi w DP, ST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt, ma by¢ utrzymany w
dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie speilnial normy ochrony $rodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru
I uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, moze by¢
pozniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i1 narzedzia nie gwarantujagce zachowania warunkow
umowy zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone do Robot.

Transport.

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow/sprzetu na 1 z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych tadunkoéw 1 w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
InZyniera.
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich §rodkoéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robo6t 1 wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkoéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Roboét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym
umowa.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazef na osie moga byé
uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drog publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

1.10 Wykonywanie robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umowa, oraz za jakos¢
zastosowanych materialdéw 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
wymaganiami Specyfikacji Technicznej, oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca na wlasny koszt skoryguje wszelkie pomytki i bledy w czasie trwania robot, jesli
wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci
przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i1 elementow
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w DP, ST, normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robot, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatdéw, doswiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia
Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.

Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Roboty nalezy wykonywaé¢ w synchronizacji z pozostalymi branzami, 1 z uwzglednieniem
wytycznych dla pozostatych branz.

1.11 Kontrola jakosci robot.

1.11.1 Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ robot i dostarczy Inspektorowi nadzoru do
zatwierdzenia szczegoly swojego programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on
zamierzony sposOb wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne,
gwarantujace wykonanie robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja Techniczng
oraz poleceniami i ustaleniami Inspektora nadzoru.

Program Zapewnienia Jako$ci powinien zawierac:

= cze$¢ ogbélng opisowa opisujgcg organizacje wykonania robdt (terminy 1 sposob
prowadzenia robot), bhp, wykaz zespotow roboczych i ich kwalifikacje, wykaz o0sob
odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowos¢, system (sposob i procedurg) proponowanej

-13-



T
©

ART PROJEKT K&M Sp. z o.0. T K

kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot, wyposazenie w sprzet i urzadzenia do
pomiardéw i kontroli, sposéb i forme gromadzenia wynikéw badan i pomiaréw, proponowany
sposob i forme przekazywania informacji Inzynierowi.
= czg$¢ szezegdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot :
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
- sposob zabezpieczenia i ochrony materiatéw 1 urzadzen przed utrata ich wlasciwosci
W czasie transportu i przechowywania na budowie.
- sposob i procedure pomiardéw i badan (np. rodzaj i czestotliwosc)
- sposOb postgpowania z materialami 1 robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom
umowy.
Wykonawca posiadajacy certyfikat ISO 9001 zobowigzany jest do opracowania programu
i planu zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

1.11.2 Zasady kontroli jakosci

Celem kontroli robét bedzie osiagnigcie zatozonej jakosci robdot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za pelng kontrole robdt i jakosci materiatdéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wlaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materiatow oraz robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli
jakosci Inspektor nadzoru moze zada¢é od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajagcy. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materialdow oraz robot z czgstotliwo$cia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w DP i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sa okreslone w ST, normach
i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaly one tam okre$lone, Inzynier ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia 1 sprzet
badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajagcych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociaggnigcia te beda tak powazne, ze moga
wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robo6t badanych
materiatow 1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociaggnigcia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem 1 prowadzeniem badan materialdow ponosi
Wykonawca.

1.11.3 Pobieranie probek

Probki begda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang
przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
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pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inzyniera .

1.11.4 Badania i pomiar

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji
Technicznej, stosowa¢ mozna polskie wytyczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera .

1.11.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan
jak najszybciej, nie pozniej jednak jak w terminie okre§lonym w programie zapewnienia
jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedlug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

1.11.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci 1 zatwierdzania, Inspektor nadzoru uprawniony jest do

dokonywania kontroli, pobierania probek i badania wszystkich materiatdéw. Inspektor nadzoru,
po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materialdéw 1 robot z wymaganiami DP 1 ST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych
lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na swoich badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow 1 robot z DP 1 ST. W takim przypadku catkowite koszty badan 1 pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

1.11.7 Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:
certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisOw 1 dokumentoéw technicznych, deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polska Norma lub
- aprobatg techniczng, w przypadku wyroboéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1. 1 ktore speiniajg wymogi Specyfikacji
Technicznej.
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W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Roboét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemyslowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda
dostarczone przez Wykonawcg Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

1.12 Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawceg W okresie
od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnosé¢
za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujagcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé
przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data dokonania oraz podpisem
osoby go dokonujacej z czytelnym podaniem nazwiska i imienia oraz funkcji. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwata metoda z zachowaniem porzadku chronologicznego, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw. Wszystkie zataczone do Dziennika Budowy dokumenty beda
ponumerowane i opatrzone datg oraz zatwierdzone przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.
Wszystkie wpisy Wykonawcy beda przedtozone Inspektorowi nadzoru do zaopiniowania,
a wszystkie wpisy Inspektora nadzoru Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zaj¢ciem stanowiska.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;,
- uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci 1 harmonogramow robot,
- terminy rozpoczegcia 1 zakonczenia poszczegolnych elementow robot,
- przebieg robdt, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,
uwagi i polecenia Inspektora,
daty zarzadzenia wstrzymania robd6t, z podaniem powodu,
zgloszenia 1 daty odbiorow robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, cze$ciowych
1 ostatecznych odbioroéw robot,
- Wwyjasnienia, uwagi 1 propozycje Wykonawcy,
- stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow z ich opisem w dokumentacji projektowej,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,
- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,
- wyniki prob poszczegbdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu Robot.
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e Ksigga obmiarow

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na zapisywanie ilosciowe faktycznego postepu
robot. Szczegdtowe obmiary wykonywanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly
w jednostkach przyjetych w wycenionym przedmiarze robot i wpisuje do ksiggi obmiaru.

e Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatow,
orzeczenia o jako$ci materialdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zalaczniki do odbioru Robdt. Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

e Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych wyzej, nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowg,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robot,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.

e  Przechowywanie dokumentow

Dokumenty budowy begda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini¢cie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostgpne dla Inzyniera i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

1.13 Obmiar robot.

1.13.1 Ogdblne zasady obmiaru robdt

Obmiar Robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa 1 ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych Robét 1 o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bgdg wpisane do Rejestru Obmiarow.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilociach podanych w Slepym Kosztorysie
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich Robot. Btedne dane zostang poprawione wedlug instrukcji Inzyniera na
pismie.

Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawece 1 InZyniera.

1.13.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie robot beda zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia 1 sprzet dostarcza Wykonawca, ktorego obowigzkiem jest
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réwniez posiadanie niezbednych atestow dla tych urzadzen i sprzgtu, ktory tego wymaga, jak tez
utrzymywanie go w dobrym stanie przez caty okres trwania robot.

1.13.3 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarow. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone
w formie oddzielnego zalacznika do Rejestru Obmiardw, ktorego wzor zostanie uzgodniony z
inzynierem.

1.14. Odbior robot.

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodnosci wykonania robot z umowg oraz okreslenie ich wartosci

technicznej.

a) Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu - jest to ocena ilosci i jako$ci robot,
ktére po zakonczeniu podlegaja zakryciu, przed ich zakryciem, lub po zakonczeniu robot ,
ktore w dalszym procesie realizacji zanikaja.

Odbidr robdt zanikajacych ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jako$ci
wykonywanych robo6t, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
I jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i1 powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru.

Jakos¢ 1 ilos¢ robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na
podstawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary na budowie, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacja Techniczng i uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i wczesniejszych ustalen,
Inspektor Nadzoru ustala zakres robot poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian
i korekt. W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potracen.

Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach
dodatkowych Inspektor Nadzoru uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w Specyfikacji
Technicznej dotyczacej danej czgsci robot.

b) Odbiory czesciowe - jest to ocena ilosci i jakosci, ktore stanowig zakonczony element catego
zadania, wyszczegdlniony w harmonogramie robot.
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Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czeéci robdt wraz
z ustaleniem naleznego wynagrodzenia w odniesienia do harmonogramu. Odbioru czg¢éciowego
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

¢) Odbior ostateczny robét
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do
ich ilosci, jako$ci 1 wartosci.
Calkowite zakonczenie Robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym
fakcie Inzyniera.
Odbioru ostatecznego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inzyniera 1 Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiardéw, oceny wizualnej oraz
zgodno$ci wykonania Robot z Dokumentacjg Projektowa 1 ST .
W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
Robdt uzupetniajacych i Robot poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub Rob6t uzupetniajacych
w warstwie $cieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci
i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjag Projektowa 1 ST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos$¢
wykonywanych Robo6t w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

d) Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robdt jest protokédt odbioru
ostatecznego Robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
1. Dokumentacje¢ Projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.
. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy 1 ew. uzupelniajgce lub zamienne).
. Recepty i ustalenia technologiczne.
. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.
. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardéw (oryginaty).
. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST 1 ew.
PZJ.
7. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialdéw zgodnie z ST
i ew. PZJ.
8. Opini¢ technologiczna sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiardéw
zalaczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z ST 1 PZJ .
9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o§wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru
1 przekazania tych robot wilascicielom urzadzen.
10. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza Robot 1 sieci uzbrojenia terenu.

N0~ W
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1.15

1.16

11. Kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
12. Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ Roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione
wedlug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Robo6t poprawkowych i Rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

e) Odbior koncowy
Odbior koncowy polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 7.3. ,,0dbior ostateczny robot Robot”.

Podstawa platnosci

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach
umownych. Dla rob6t wycenionych ryczattowo, podstawa platnosci jest warto$¢ podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzgledniad
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w ST i DP.

Szczegotowe wustalenia co do formy 1 termindw platnoSci zostang sprecyzowane
w dokumentach umownych, wigzacych obie strony na czas prowadzenia budowy.

Przepisy zwiazane

1.16.1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane z pézniejszymi zmianami.

1.16.2 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych z pézniejszymi zmianami.

1.16.3 Ustawa z dnia 18.07.2001r — Prawo Wodne z pdzniejszymi zmianami.

1.16.4 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegdtowego

zakresu formy dokumentacji projektowe;j, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

1.16.5 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — prawo zaméwien publicznych Ministra p6zniejszymi

Zmianami.

1.16.6 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. z pdzn. zmian. — zmieniajace

rozporzadzenie Ministra sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej.

1.16.7 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobdw

deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym.

1.16.8 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa

1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.

1.16.9 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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1.16.10 Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych.
1.16.11 Ustawa z dnia 27.04.2001r. — Prawo ochrony $rodowiska z pdzniejszymi zmianami.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Il. SST B 01.01.00_Roboty zwiazane z przygotowaniem terenu pod
budowe - roboty ziemne

1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej (okreslonej dalej skrotem
SST) sa wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru robot zwigzanych z przygotowaniem terenu
pod budowe w ramach inwestycji BUDOWA HALI SPORTOWEJ WRAZ Z ROZBUDOWA
ZESPOLU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 3

2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu robot wymienionych w punkcie 1.

3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza wykonania robot zwigzanych z przygotowaniem
terenu pod budowg — roboty , zgodnie z dokumentacjg projektowa i obejmuja roboty ziemne
tymczasowe i state (wykopy, zasypy, nasypy, umocnienia).

Zakres robot obejmuje wykonanie:
- wykonanie robdt ziemnych
- wykonanie wykopéw fundamentowych;
- oczyszczanie dna wykopow;
- zasypanie wykopoéw zewnetrznych z ubijaniem;
- wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi.

3.1 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej sa zgodne
z okresleniami w obowigzujacych Polskich Normach 1 ,,Cze$ci ogolnej” ST.
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4.

3.2 Grupy, klasy i kategorie robot.

W ramach calej inwestycji przewiduje si¢ roboty odpowiednio zakwalifikowane do
nastepujacych dzialow, grup, klas i kategorii robét wg ,, WSPOLNEGO SLOWNIKA
ZAMOWIEN ,, ( CPV).

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow
budowlanych, roboty ziemne.
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.
- 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod
budowg i roboty ziemne.
- 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu.

3.3 Ogdlne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ,,Czesci ogolnej” Specyfikacji Techniczne;j.

Roboty budowlane powinny odbywac si¢ na podstawie aktualnej Dokumentacji Projektowej,
sporzadzonej] w oparciu o ogoélnie obowigzujace zasady, lecz z uwzglednieniem specyfiki
stosowanych systemow i materiatow.

Przewidziane w projekcie materialy muszg odpowiada¢ Polskim Normom, a takze posiada¢
odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne dopuszczajgcej do stosowania w budownictwie.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z Dokumentacjg Projektowa, ST 1 obowigzujagcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona
roboty zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

Dopuszcza si¢ tylko takie odstepstwa od projektu , ktére nie naruszajg postanowien norm,
a sg uzasadnione technicznie, uzgodnione z autorem projektu 1 sa3 udokumentowane zapisem
dokonanym w dzienniku budowy lub innym rownorzgdnym dowodem.

Wszystkie roboty budowlano — montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z projektami
wykonawczymi dotyczacymi odpowiedniego rodzaju robot.

W  przypadkach wymagajacych  wyjasnien, usciSlen lub wprowadzenia zmian
w zastosowanych rozwigzaniach konstrukcyjnych Wykonawca ma obowigzek powiadamiania
(w formie wczesniej uzgodnionej) Projektanta 1 Inspektora nadzoru w celu podjecia decyzji
technicznych w zadanym lub proponowanym prze Wykonawce zakresie.

Projekty uzupelniajace opracowane przez Wykonawce lub firmy wspotpracujace podlegaja
bezwzglednemu pisemnemu zatwierdzeniu przez generalnego projektanta pod rygorem
niewaznosci.

Materialy.

Ogo6lne warunki dotyczace stosowanych materialdow podano w ,,Czesci ogolnej” Specyfikacji
Technicznegj.

Stosowac nalezy materialy budowlane dla ktorych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa
,»B” lub wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnos$ci i wydano certyfikat zgodnosci
lub deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub odpowiednig aprobatg techniczna.
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Materialy powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji i Dokumentacji Projektowej, badz inne,
o ile zatwierdzone zostang przez Inspektora nadzoru.

W przypadkach wymagajacych dodatkowych wyjasnien lub uscislen Wykonawca ma
obowiazek:

e uzyskac brakujace dane bezposrednio od producenta danego materiatu lub wyrobu,

e sprawdzi¢ poprawno$¢ i zgodno$¢ otrzymanych danych z obowigzujagcymi normami
I innymi dokumentami.

Przechowywanie i skladowanie poszczegolnych materiatow i wyrobow budowlanych powinno
odpowiada¢ wymaganiom, okreSlonym przez producentéw i/lub odpowiednie normy,
w szczegodlnosci powinno umozliwi¢ ich zabezpieczenie przed zniszczeniem, utrata wymaganych
wlasciwosci budowlanych, stworzeniem niebezpieczenstwa na placu budowy oraz powinno by¢
zgodne z zasadami bhp i p.poz.

Sprzet i transport.

Ogolne warunki stosowania sprz¢tu i transportu podano w ,,CzeSci og6lnej” Specyfikacji
Technicznej.

Do wykonania rob6t begdacych przedmiotem niniejszej ST stosowaé nastgpujacy, Sprawny
technicznie i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, sprzet i transport:

e zurawie budowlane samochodowe,

koparki o pojemnosci tyzki 0,25 - 1,20m3,

spycharki kotowe lub gasienicowe 751 100 kM,

koparko — tadowarki kotowe o pojemnosci tyzki 0,25m3
réwniarka samojezdna 100 kM,

ubijak spalinowy 200 kg,

pozostaty sprzet do zaggszczania gruntu,

weciagarki reczne,

wciggarki mechaniczne,

samochody skrzyniowe,

samochody samowyladowcze 5 t 1 5-10t,

e sprezarke powietrza spalinowa 4 — 5 m3/min.,

e pompy odwadniajace, igtofiltry, szalunki, §cianki szczelne.
e pozostaly niezbedny sprzet techniczny, w tym specjalistyczne urzadzenia do wykonania
przeciskow (przewiertow) i przewiertu horyzontalnego.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Stosowany sprzet powinien gwarantowaé
uzyskanie wymaganej doktadnosci robot.

Srodki transportu musza spelnia¢é wymagania podane w normach i przepisach branzowych.
Ilo$¢ 1 pojemnos$¢ jednostek musi by¢ dostosowana do przyjetej technologii wykonawcze;.

Sprzet uzywany w robotach budowlano-montazowych musi odpowiada¢ wymaganym przepisom
eksploatacyjnym w zakresie:

e wymagan uzytkowych
e utrzymania odpowiedniego stanu technicznego
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e czestotliwosci i zakresu kontroli stanu technicznego

e przestrzegania warunkow bhp i ochrony p.poz. w czasie uzytkowania sprzetu.

Transport, wytadunek i skladowanie prowadzi¢ w opakowaniach zabezpieczajacych zgodnie
z wytycznymi producentéw i zachowaniem $rodkdw ostroznosci.

Wytadunek materiatow musi odbywaé si¢ z zachowaniem wszelkich $rodkow ostroznosci
uniemozliwiajacych ich uszkodzenie.

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkoéw transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt. Na sSrodkach transportu przewozone materiaty
powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem.

Srodki transportowe poruszajace si¢ po drogach publicznych powinny spetiaé odpowiednie
wymagania w zakresie parametréw charakteryzujacych pojazdy, w szczegolnosci w odniesieniu do
gabarytéw i1 obcigzenia na oS.

Wymagania dotyczace sprzetu i transportu.

Ze wzgledu na rodzaj wykonywanych czynnosci maszyny do robdt ziemnych mozemy podzieli¢ na:
- maszyny do odspajania gruntéw z mozliwo$ciami ich przemieszczania na niewielkie odlegtosci:
urobek przez nie odspajany transportuje si¢ na miejsce przeznaczenia oddzielnymi maszynami: do
maszyn tych zaliczamy wszystkie koparki jedno- lub wielonaczyniowe oraz tadowarki i spycharko —
tadowarki,

- maszyny do odspajania i przewozenia urobku na miejsce sktadowania lub wbudowania wraz
z mozliwoscig uktadania gruntu w nasyp lub zwatke: do maszyn tych zaliczamy zgarniarki
wszystkich typow,

- maszyny do odspajania i przesuwania urobku na przeznaczone miejsce za pomoca lemieszy lub
talerzy: do maszyn tych zaliczamy spycharki, koparko — spycharki, rowniarki,

- maszyny do pionowego transportu ziemi z wykopow ( przenosniki tasmowe, wyciagi pochyte
czyli skipowe, zurawie o matym udzwigu),

- maszyny do poziomego transportu (réznego rodzaju srodki transportowe poczawszy od taczek
az do wagonow kolejowych wlacznie),maszyny do robot pomocniczych, takie jak maszyny do
zageszczania gruntu (walce, wibrowalce, wibratory, ubijaki) maszyny do spulchniania gruntu
(zrywarki, ptugi, talerze), maszyny do usuwania zadrzewien itp.

Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajace z niedotrzymania wymienionych powyzej
warunkow obcigzajag Wykonawce.

6. Wykonanie robot

Ogolne zasady wykonania robdt podano w ,,Czg$ci ogdlne)” Specyfikacji Techniczne;.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST, zaleceniami Kierownika Budowy.

Ogolne zasady prowadzenia robot ziemnych

Roboty ziemne muszg by¢ prowadzone na podstawie i zgodnie z projektem budowlanym.

Roboty ziemne w zaleznosci od potrzeb, mozna prowadzi¢ nastg¢pujagcymi metodami:
» metodg mechaniczng polegajgca na wykonaniu czynnosci zasadniczych i pomocniczych
z zastosowaniem roznego rodzaju sprzetu i maszyn,
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» metodg reczno — mechaniczng, w ktorej odspojenie i zatadowanie gruntu do $rodkow

wydobywczych

» dobor metody lub wykonanie nastgpuje recznie, transport za§ na odklad lub $rodki

transportowe,

» metoda reczng, w ktorej wszystkie czynnosci wykonane sa przy pomocy ludzi i prostych

narzedzi przy uzyciu jednoczes$nie kilku metod zalezy od ilo$ci robot i warunkéw, w jakich
maja by¢ prowadzone.

Przy robotach ziemnych, niezaleznie od przestrzegania danych zawartych w projekcie, nalezy
takze przestrzega¢ nastepujacych ogdlnych zasad 1 warunkow technicznych:

przy wykonywaniu wykopdéw sposobem mechanicznym pod fundamenty lub instalacje
podziemne zatrzymujemy kopanie na poziomie ok. 20 cm powyzej zadanej rzednej;

warstwe te usuwamy recznie przed rozpoczeciem robot fundamentowych lub montazowych,
aby uchroni¢ grunt w poziomie posadowienia przed wptywem warunkow atmosferycznych
oraz grozba nieumyslnego spulchnienia przez osprzet uzytych maszyn,

spody wykopow pod fundamenty, w przypadku nieumyslnego przekopania, nie moga by¢
zasypane gruzem, lecz powinny by¢ wypelnione np. betonem lub piaskiem stabilizowanym
cementem; dotyczy to rowniez wykopow dla wszystkich rodzajéw instalacji, ktore musza
zachowac szczelnose,

wykopy powinny by¢ wykonywane w jak najkrotszym czasie i mozliwie szybko powinny by¢
wykorzystane, aby unikna¢ osuwania si¢ skarp,

roéwniez zasypanie gotowych fundamentow powinno nastapic¢ zaraz po ich wykonaniu, aby nie
dopusci¢ do naruszenia struktury gruntu pod fundamentami wskutek dziatania warunkow
atmosferycznych,

do zasypywania wykopow 1 fundamentow nalezy uzywaé gruntdow z tych wykopow,
odpowiednio je zageszczajac, chyba ze projekt przewiduje zasypke np. piaskiem czy pospotka,
przy zasypywaniu wykopow grunt nalezy zageszcza¢ warstwami o gruboSci nie
przekraczajacej 20 cm — przy zaggszczaniu recznym i 50 cm — przy zageszczaniu
mechanicznym,

nie wolno uzywac do zasypywania wykopow gruntéw zamarznigtych, torfow, darniny itp.,
nasypy nalezy wykonywa¢ warstwami poziomymi, starannie je zageszczajac,

wysokos$¢ nasypu 1 szeroko$¢ jego korony powinna by¢ wieksza od zatozonej (ze wzgledu na
osiadanie); powinno to by¢ przewidziane w projekcie,

nachylenie skarp wykopow tymczasowych nalezy wykonaé zgodnie z danymi zamieszczonymi
w odpowiednich przepisach w zaleznosci od rodzaju gruntu, glebokosci wykopu 1 obcigzenia
naziomu,

nie nalezy wykonywa¢ wykopow bez skarp lub rozparcia sciankami przy giebokosciach:

h > od 1,0 m —w gruntach piaszczystych i zwirach,

h > 1,25 m — w gruntach gliniasto — piaszczystych,

h > o0d 1,50 m — w gruntach gliniastych i itach

przy powigkszaniu skarp 1 nasypow nalezy pamigta¢ czyszczeniu starych skarp (z darniny
1 ziemi ro$linnej oraz wszystkich elementow glinianych), zeschodkowaniu i dopiero wtedy
nasypywaniu $wiezego gruntu starannie go zageszczajac.

Wykonywanie wykopow.

-26-



T
©

ART PROJEKT K&M Sp. z o.0. T K

Wykopy nalezy wykona¢ jako otwarte, do poziomu wierzchu taw, natomiast wykopy pod tawy
nalezy wykona¢ recznie nie naruszajac rodzimej struktury gruntow. Nie dopusci¢ do przemoczenia,
uplastycznienia oraz przemarznigcia gruntu pod fundamenty.

Roboty ziemne w rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonywac sposobem
recznym. Ziemi¢ z wykopow w ilosci przewidzianej do ponownego wykorzystania (obsypania
budynku) nalezy sktadowaé¢ wzdluz wykopu lub na sktadowiskach tymczasowych zaleznie od
zainwestowania terenu, nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktory nie bedzie uzyty do zasypania,
powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce. Miejsce wywozu gruntu wskaze Inwestor.

Prawidlowe wykonanie podsypki oraz jej nalezyte zageszczenie musi zostaé potwierdzone
protokotem odbioru przez uprawnionego geotechnika na koszt Wykonawcy.

Prace ziemne w obrgbie gruntow spoistych nalezy prowadzi¢ bardzo starannie, nie wolno
dopusci¢ do ich dodatkowego zawilgocenia lub mechanicznego rozdrobnienia.

Wystepowanie pod fundamentami nawodnionych lub rozdrobnionych gruntow jest
niedopuszczalne i kwalifikuje si¢ do wymiany.

Do wykonywania wykopéw w zalezno$ci od jego wymiaréw mozemy zastosowac jedna z dwoch

podstawowych metod:

- czotowa (poprzeczng), ktéra stwarza mozliwos¢ wykonania wykopow o duzych gtebokos$ciach,
lecz o malej szeroko$ci; metoda ta wykorzystywana jest przewaznie przy wykonywaniu
wykopoéw pod wszelkiego rodzaju instalacje podziemne, przy poprzecznym przezucie odspojone;
ziemi oraz przy innych glebokich wykopach o niewielkich wymiarach w planie; do wykonania
wykopow ta metoda najlepiej nadaja si¢ wszelkiego typu koparki.

- warstwowa (podtuzng), ktora polega na wykonywaniu robdt w dwojaki sposob: prowadzac
roboty ziemne warstwami o grubo$ci zaleznej od uzytego sprzg¢tu na calej powierzchni terenu
(uzywamy wtedy spycharko — zgarniarek) lub przy uzyciu koparek, kopiac wykop o szerokosci
1 glebokosci rownej zasiggowi ramienia koparki, poszerzajac i poglgbiajac go stopniowo do
zatozonych wymiaréw. Pamigta¢ nalezy, ze do prac przystepujemy po szczegoétowym
przeanalizowaniu  warunkow terenowych (zwlaszcza przy wykonywaniu wykopow
szerokoprzestrzennych) oraz ustaleniu etapow poszczegédlnych przejs¢ koparki, kierunkéw
kopania, drog dojazdowych i wyjazdowych $rodkow transportowych oraz sposobu
zabezpieczenia terenu przed woda opadowa.

Specyficzng formg robot ziemnych jest wykonywanie wykopow waskoprzestrzennych dla
wszelkiego rodzaju instalacji i urzadzen podziemnych. Wykopy waskoprzestrzenne mozemy
wykonywac¢ o $cianach pionowych do gitebokosci 1,5 m 1 szerokosci 0,6 m lub ze skarpami, jezeli
jest na nie wystarczajaca ilos¢ miejsca, a takze o $cianach pionowych zabezpieczonych réznego
rodzaju deskowaniami. Umocnienia te w zalezno$ci od warunkéw, w jakich majg pracowac
dzielimy na: deskowania pelne, azurowe, Scianki szczelne, Scianki zakladane. Zabezpieczanie
$cian stosuje si¢ rowniez do wykopow szerokoprzestrzennych w nastepujacych przypadkach:

- gdy grunt jest mato spoisty i skarpy zajelyby duzo miejsca,

- wykonanie skarp nie jest mozliwe,

- nalezy obnizy¢ poziom wody 1 zachodzi konieczno$¢ prowadzenia prac w S$ciankach
szczelnych.

Zasypywanie wykopow.

Wykopy nalezy zasypywaé niezwtocznie po zakonczeniu prac budowlanych, aby nie narazaé
wykonanych konstrukcji lub instalacji na dziatanie wplywow atmosferycznych, szczegélnie
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w okresie jesienno — zimowym. Wykopy nalezy zasypywac¢ warstwami grubosci 20 cm starannie je
zageszczajac. W przypadku wykonywania tych prac w okresie zimowym nalezy uwazac, aby ilo$¢
zamarznietych bryl w zasypce nie przekraczala 15 % jej objetosci. Do zasypywania wykopow
wewnatrz budynku nie wolno uzywa¢ zamarznigtego gruntu. Do zasypywania wykopow nie mozna
uzywaé gruntdw zawierajacych zanieczyszczenia i1 sktadniki organiczne mogace spowodowaé
procesy gnilne.

Podstawowe zasady BHP przy wykonywaniu robét ziemnych.

Podstawowe zasady bhp wykonywania robot ziemnych mozna ujaé nastgpujaco:

roboty ziemne muszg by¢ prowadzone zgodnie z posiadang dokumentacja,

przed przystagpieniem do robot nalezy bezwzglednie wyznaczy¢ przebieg instalacji
podziemnych,

roboty w bezposrednim sasiedztwie instalacji podziemnych nalezy prowadzi¢ szczegdlnie
ostroznie i pod bezposrednim nadzorem kierownictwa robot,

w odlegto$ciach mniejszych od 0,5 m od istniejacych instalacji roboty nalezy prowadzi¢
recznie, bez uzycia sprzgtu mechanicznego narzedziami na drewnianych trzonkach,

teren, na ktorym prowadzone sg roboty ziemne, powinien by¢ ogrodzony i zaopatrzony
w odpowiednie tablice ostrzegajace,

wykopy powinny by¢ wygrodzone barierami, ustawionymi w odlegtosci co najmniej 1,0 m
od krawedzi wykopu,

wykonywanie wykopow przez podkopywanie jest zabronione,

wykopy waskoprzestrzenne 1 jamiste powinny by¢ bezwzglednie zabezpieczone przez
rozparcie $cian,

deskowanie zabezpieczajace wykop powinno wystawa¢ minimum 15 cm ponad krawedz
wykopu w celu zabezpieczenia wykopu przed spadaniem gruntu, kamieni i innych
przedmiotow,

schodzi¢ 1 wchodzi¢ do wykopu mozna jedynie po drabinkach i schodniach,

przy robotach zmechanizowanych nalezy wyznaczy¢é w terenie stref¢ zagrozenia,
dostosowang do uzytego sprzetu,

koparki powinny zachowac¢ odlegtos$¢ co najmniej 0,60 m od krawedzi wykopow,

nie dopuszczaé, aby miedzy koparkg a §rodkiem transportowym znajdowali si¢ ludzie,
samochody powinny by¢ ustawione tak, aby kabina kierowcy znajdowala si¢ poza zasiegiem
koparki,

niedozwolone jest przewozenie ludzi w skrzyniach zgarniarek lub innego sprzgtu
mechanicznego,

w przypadku koniecznosci dokonania jakichkolwiek prac w poblizu pracujacych maszyn,
nalezy je wylaczy¢,

niedopuszczalne jest sktadowanie gruntéw w odlegtosci mniejszej od 1,0 m od krawedzi
wykopu odeskowanego, pod warunkiem ze obudowa jest obliczona na dodatkowe obcigzenie
odktadem gruntu,

niedopuszczalne jest skladowanie urobku w granicach prawdopodobnego klina odtamu
gruntu przy wykopach nieumocnionych,

w przypadku osunigcia si¢ gruntu lub przebicia wodnego nalezy wstrzymaé roboty,
zabezpieczy¢ miejsce niebezpieczne i usungé przyczyne zjawiska; do usuniecia usterek lub
przebi¢ wodnych nalezy przystapi¢ niezwlocznie po ustaleniu ich przyczyny i sposobu
likwidaciji,
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- gdy w czasie wykonywania robot ziemnych zostang znalezione niewypaty lub przedmioty
trudne do zidentyfikowania, roboty nalezy przerwaé, miejsce odpowiednio zabezpieczy¢
1 niezwlocznie powiadomi¢ wlasciwe wtadze administracyjne i policje,

- w przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe, szczatki archeologiczne nalezy roboty
przerwac, teren zabezpieczy¢ i powiadomi¢ wlasciwy Urzad Konserwatorski,

- w przypadku odkrycia poktadow kruszyw lub innych materiatow nadajacych si¢ do dalszego
uzytku nalezy powiadomi¢ inwestora i uzyska¢ od niego decyzje co do dalszego
postepowania.

Calo$¢ prac nalezy wykonywaé zgodnie z Dokumentacja Projektowa, przedmiarem
robot, poleceniami Inspektora nadzoru i uzgodnieniami z Inwestorem.

7. Kontrola jakosci robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ,,Czgsci ogolnej” Specyfikacji Technicznej.
Kontrole jakosci wykonanych robot nalezy dokonaé poprzez pordéwnanie wykonania robot
z Dokumentacja Projektowa oraz zgodnos$cig z warunkami technicznymi.

Badania i pomiary (sposob i czestotliwosé).

Sposob badan przeprowadzonych dla poszczegdlnych robot Iub ich fragmentéw musi
doktadnie odpowiada¢ wymaganiom podanym w odpowiednich przepisach.
Dokumenty powstate w wyniku przeprowadzonych badan i pomiaréw nalezy traktowac jako czes$¢
sktadowa protokotéw odbioru i =zalgczy¢é do dziennika budowy — dotyczy to m.in.
powykonawczych operatow geodezyjnych, protokotow z pomiarow geodezyjnych oraz
rzeczywistych odchytek montazowych.

Ocena wynikéw badan.

Ocena wynikow badan powinna by¢ zgodna z wymaganymi obowigzujagcymi dla
kontrolowanego zakresu robot wedtug odpowiednich przepisow oraz instrukcji producentow.
Nie dopuszcza si¢ zwigkszenia lub zmniejszenia zakresu badan 1 ich interpretacji niezgodnej
z obowigzujacymi aktami prawnymi 1 normalizacyjnymi.
Po wykonaniu wykopoéw nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztaltu, zageszczenia
1 wykonczenia odpowiada on wymaganiom oraz czy doktadno$¢ wykonania nie przekracza
tolerancji podanych w ST lub odpowiednich dokumentach odniesienia.

Wykonawca winien przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru wszystkie protokoty prob, atesty gwarancji
producenta dla stosowanych materiatow, ze zastosowane materialy spelniajg wymagane normami
warunki techniczne.

8. Odbior robot.

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ,,Czesci ogdlnej” Specyfikacji Techniczne;j.
Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania robot z Dokumentacja Projektowa.

Odbior robdt (w kazdym zakresie) nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi normami
I przepisami.

Gotowos¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac
Inspektorowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robot.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, niniejszg ST
oraz wymaganiami dokumentow odniesienia.
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10.

Przy odbiorze budowli powinny by¢ przedtozone nastepujace dokumenty:

1. protokoty odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

2. powykonawcze operaty geodezyjne,

3. dziennik robot

4. dokumenty stwierdzajace uzgodnienie dokonanych zmian,

5. rysunki robocze z naniesionymi na nich wszystkimi zmianami, jakie zostaly zatwierdzone
i wprowadzone w czasie budowy,

6. wymagane dokumentacje projektowe powykonawcze,

7. wymagane certyfikat techniczne i aprobaty techniczne.

Proces odbioru powinien obejmowac:

-sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletnosci 1 uzyskanych wynikéw badan
laboratoryjnych oraz pomiaréw i badan kontrolnych,

-sprawdzenie rob6t pomiarowych w zakresie zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa,

-sprawdzenie wykonania rob6t ziemnych pod wzgledem wymaganych parametrow technicznych.

Wyniki badan, ktéore wraz z protokétami powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy,
1 przekazane protokolarnie Zamawiajacemu.

Podstawa platnosSci

Warunki 1 terminy platno$ci zostaty szczegdtowo ustalone w Umowie.

Normy i przepisy.

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami / PN /
warunkami technicznymi, instrukcjami producentéw przyjetych do realizacji materiatow
I urzadzen.

Normy:

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opis gruntow.

PN-81/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole, okreslenia

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

PN-68/B-06250 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.

PN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.

PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir
I mieszanki.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia.

PN-M.-42250:1998 Maszyny 1 urzadzenia budowlane. Klasyfikacja.

PN-86/M.-47251  Maszyny i urzadzenia budowlane. Dopuszczalny poziom dzwigku i metody
badan.

PN-75/M.-47371.01 Maszyny i urzadzenia do transportu masy betonowej. Srodki transportu
kotowego specjalistyczne. Podziat.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

-30-



T
©

ART PROJEKT K&M Sp. z o.0. T K

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztalcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta.

oraz inne normy techniczne (PN) zgodnie z Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002r. (Dz.U.Nr
169, poz. 1386).

(Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ aktualno$¢ norm)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

I11. SST B 01.02.00 Roboty konstrukcyjno - budowlane

1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (okreslonej dalej skrotem
SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot budowlano-konstrukcyjnych w ramach
inwestycji BUDOWA HALI SPORTOWEJ WRAZ Z ROZBUDOWA ZESPOLU SZKOLNO-
PRZEDSZKOLNEGO NR 3.

2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu robot wymienionych w punkcie 1.

3. Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot konstrukcyjno-
budowlanych w czasie rozbudowy budynku zgodnie z Dokumentacja Projektows.
Zakres robot obejmuje wykonanie:

Roboty konstrukcyjne

wykonanie taw i ptyt fundamentowych;
wykonanie stop fundamentowych;
wykonanie schodow,

wykonanie stupow stalowych,

wykonanie szybu windy,

wykonanie nadprozy, podciaggéw, wiehcOw

Roboty murarskie:

e wykonanie $cian fundamentowych;
e wykonanie scian nadziemnych;
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Roboty konstrukcji stropodachu zaplecza i dachu sali

e wykonanie konstrukcji dachowej drewnianej Sali
e wykonanie stropodachu zaplecza.
e wykonanie pokrycia dachowego wraz z obrobkami blacharskimi.

Szczegdlowy zakres prac jest okreslony w projekcie architektoniczno-budowlanym, branza
budowlano-konstrukcyjna.

3.1 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg zgodne
z okresleniami w obowigzujacych Polskich Normach i,,Cze$ci ogolnej” ST.

3.2 Grupy, klasy i kategorie robot.

W ramach calej inwestycji przewiduje si¢ roboty odpowiednio zakwalifikowane do
nastepujacych dziatéw, grup, klas i kategorii robét wg ,, WSPOLNEGO SLOWNIKA
ZAMOWIEN ,, ( CPV).

DZIAL 45000000-7 Roboty budowlane.

GRUPA 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektow budowlanych lub ich
czeSci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej
i wodnej.

KLASA 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryc¢ i
konstrukcji dachowych i inne podobne roboty.
specjalistyczne.

KATEGORIA 45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne, niz dachowe.

- 45262210-6 Fundamentowanie.

- 45262300-4 Betonowanie.

- 45262310-7 Zbrojenie.

- 45262120-8 Wznoszenie rusztowan.

- 45262500-6  Roboty murarskie.

KATEGORIA 45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukeji dachowych

oraz podobne roboty.

- 45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych.

- 45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych.

3.3 Ogdlne wymagania

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w ,,Czesci ogolnej” Specyfikacji Techniczne;.

Roboty budowlane powinny odbywac¢ si¢ na podstawie aktualnej Dokumentacji Projektowe;j,
sporzadzone] w oparciu o ogoOlnie obowigzujace zasady, lecz z uwzglednieniem specyfiki
stosowanych systemow 1 materiatow.

Roboty nalezy wykonywa¢ w synchronizacji z pozostatymi branzami, 1 z uwzglednieniem
wytycznych dla pozostatych branz.

Przewidziane w projekcie materialty musza odpowiada¢ Polskim Normom, a takze posiadac
odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne dopuszczajacej do stosowania w budownictwie.
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4.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z Dokumentacja Projektowa, ST 1 obowigzujagcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona
roboty zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

Dopuszcza si¢ tylko takie odstepstwa od projektu , ktore nie naruszaja postanowien norm,
a sg uzasadnione technicznie, uzgodnione z autorem projektu i s3 udokumentowane zapisem
dokonanym w dzienniku budowy lub innym rownorzgdnym dowodem.

Wszystkie roboty budowlano — montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z projektami
wykonawczymi dotyczacymi odpowiedniego rodzaju robot.

W  przypadkach wymagajacych  wyjasnien, wuscislen lub  wprowadzenia zmian
w zastosowanych rozwigzaniach konstrukcyjnych Wykonawca ma obowigzek powiadamiania
(w formie wczeséniej uzgodnionej) Projektanta i Inspektora nadzoru w celu podjecia decyzji
technicznych w zagdanym lub proponowanym prze Wykonawce zakresie.

Projekty uzupehiajace opracowane przez Wykonawce lub firmy wspotpracujace podlegaja
bezwzglednemu pisemnemu zatwierdzeniu przez generalnego projektanta pod rygorem
niewaznosci.

Materialy.

Ogolne warunki dotyczace stosowanych materiatow podano w ,,CzeSci ogdlnej” Specyfikacji
Technicznej.

Stosowa¢ nalezy materialy budowlane dla ktorych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa ,,B”
lub wyroby budowlane dla ktoérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnos$ci lub
deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub odpowiednig aprobatg techniczna.

Materialy powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji i Dokumentacji Projektowej, badz inne,
o ile zatwierdzone zostang przez Inspektora nadzoru.

W przypadkach wymagajacych dodatkowych wyjasnien lub uscis§len Wykonawca ma obowigzek:

e uzyskac brakujace dane bezposrednio od producenta danego materiatu lub wyrobu,

e sprawdzi¢ poprawno$¢ i zgodno$¢ otrzymanych danych z obowigzujacymi normami i innymi
dokumentami.

Przechowywanie 1 skltadowanie poszczegdlnych materiatow 1 wyrobow budowlanych powinno
odpowiada¢ wymaganiom, okreSlonym przez producentow i/lub odpowiednie normy,
w szczegolnosci powinno umozliwi¢ ich zabezpieczenie przed zniszczeniem, utrata wymaganych
wlasciwo$ci budowlanych, stworzeniem niebezpieczefistwa na placu budowy oraz powinno by¢
zgodne z zasadami bhp i p.poz.

5. Sprzeti transport.

Ogodlne warunki stosowania sprzg¢tu i transportu podano w ,,Cze$ci ogdlnej” Specyfikacji
Technicznej.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Stosowany sprzgt powinien gwarantowac
uzyskanie wymaganej doktadnosci robot.

Na budowie zastosowane beda roznego rodzaju $rodki transportu materiatow:

. stacjonarne tj.: dzwigi i podno$niki przyscienne,

o przestawne tj.: gtdwnie przenosniki tasmowe,

o ruchome tj.: zuraw budowlany, koparki przedsigbierne, pompy do betonu, betoniarki-gruszki,
o palownica.
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Srodki transportu musza spelnia¢é wymagania podane w normach i przepisach branzowych. Ilo§¢
1 pojemnos¢ jednostek musi by¢ dostosowana do przyjetej technologii wykonawcze;.

Sprzet uzywany w robotach budowlano-montazowych musi odpowiada¢ wymaganym przepisom
eksploatacyjnym w zakresie:

e wymagan uzytkowych

e utrzymania odpowiedniego stanu technicznego

e czestotliwoscei i zakresu kontroli stanu technicznego

e przestrzegania warunkow bhp i ochrony p.poz. w czasie uzytkowania sprzetu.

Transport, wytadunek i sktadowanie prowadzi¢ w opakowaniach zabezpieczajacych zgodnie
z wytycznymi producentéw i zachowaniem $rodkdw ostroznosci.

Wyladunek materiatdw musi odbywaé si¢ z zachowaniem wszelkich $rodkow ostroznosci
uniemozliwiajacych ich uszkodzenie.Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich
srodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot. Na srodkach
transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem.

Srodki transportowe poruszajace sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ odpowiednie
wymagania w zakresie parametréw charakteryzujacych pojazdy, w szczeg6lnosci w odniesieniu do
gabarytéw i1 obcigzenia na oS.

Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajace z niedotrzymania wymienionych powyzej
warunkow obcigzajag Wykonawce.

6. Wykonanie robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ,,Czesci ogolnej” Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST, zaleceniami Kierownika Budowy.

6.1. Zasady wykonywania rob6t murowych

Warunki techniczne wykonywania robot

Przygotowanie zaprawy do murowania wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta zaprawy w
ilosciach zalecanych przez producenta. Nie wykorzystanej zaprawy nie wolno uzy¢ do wznoszenie
muroéw. Gesto$¢ zaprawy powinna odpowiada¢ zanurzeniu stozka pomiarowego w granicach 6+8
cm, tak aby zaprawa nie dostawata si¢ do pionowych szczelin pustakow.

W trakcie wznoszenia muroéw bezwzglednie stosowal zasade przewigzania spoin. Wigzanie
pustakow 1 cegiet w murze powinno zapewnia¢ przekrywanie spoin pionowych dolnej warstwy
pustakow przez pustaki warstwy goérnej z przesunigciem pustakow obu warstw wzgledem siebie o
nie mniej niz 5 cm. Przycinanie pustakow wykonywaé wylacznie przy pomocy narzedzi
mechanicznych.

Wymagania podstawowe:

a) Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubosci spoin,
do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i1 otworow.

b) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dziatowe nalezy murowaé nie
wczesniej niz po zakonczeniu $cian glownych.

¢) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potaczenia muréw
wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazgbione koncowe.
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d) Pustaki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu pustakiem
suchym, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy pustaki przed utozeniem w murze polewac lub moczy¢
w wodzie.

e) Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murow.

f) W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow atmosferycznych (np.
przez przykrycie folig lub papa).

Przy wznawianiu robot po dtuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murdw, lacznie ze
zdjeciem wierzchnich warstw pustakéw 1 uszkodzonej zaprawy.

Mury z pustakoéw

Pustaki nalezy stosowa¢ przede wszystkim do zewngtrznych $cian no$nych, samonosnych i
ostonowych. Mozna ja rowniez stosowa¢ do murowania $cian wewngtrznych.

Zaprawy stosowane do murowania powinny mie¢ konsystencje gestoplastyczng w granicach
zaglebienia stozka pomiarowego 6-8 cm.

Pustaki w murze nalezy uktada¢ tak, aby znajdujace si¢ w nich szczeliny mialy kierunek pionowy.
Wigzanie pustakow w murze zgodne z zasadami wigzania cegly pelnej i instrukcji producenta.
Szybkos¢ wznoszenia muréw powinna by¢ dostosowana do przyjetego rodzaju zaprawy w murze i
jej wytrzymatosci.

Spoiny

1. W zwyklych murach ,, jesli nie ma szczegdlnych wymagan, nalezy przyjmowaé grubo$¢ normowa
spoiny:

a) 12 mm w spoinach wspornych (poziomych), przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna
przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm,

b) 10 mm w spoinach pionowych podtuznych 1 poprzecznych, przy czym grubos¢ maksymalna nie
powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna - 5 mm.

2. Spoiny powinny by¢ doktadnie wypelnione zaprawg. W §cianach przewidzianych do tynkowania
nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na glgbokos¢ 5—10 mm (murowanie
na tzw. puste spoiny).

3. Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny wynosi¢: dla spoin poziomych +5 i —2 mm, a dla
spoin pionowych =5 mm.

Stosowanie potowek i pustakow utamkowych.

1. Liczba pustakow uzytych w potéwkach do muréw nos$nych, z wyjatkiem $cian najwyzszej
kondygnacji, nie powinna by¢ wigksza niz 15% catkowitej liczby pustakow.

2. Poléwek 1 pustakéw utamkowych mozna uzywac przy zastosowaniu pustakoéw catych w liczbie
rownej co najmniej 50% calkowitej liczby 1 przy wystarczajagcym przewigzaniu spoin:
a) w $cianach najwyzszej kondygnacji,

b) w murach podokiennych,

¢) w murach przeciwpozarowych,

d) na poddaszu, pod warunkiem zeby naprezenie we wszystkich tych przypadkach byto mniejsze od
2/3 naprezenia dopuszczalnego wedtug normy.

6.2. Zasady wykonywania zbrojenia

a) Czysto$¢ powierzchni zbrojenia
- Prety 1 walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych
ptatkow rdzy, kurzu 1 blota.
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- Prety zbrojenia zanieczyszczone thuszczem (smary, oliwa) lub farba olejna nalezy opalaé¢ np.
lampami lutowniczymi az do calkowitego usunigcia zanieczyszczen.

- Czyszczenie pretow powinno by¢é dokonywane metodami nie powodujagcymi zmian we
wlasciwos$ciach technicznych stali ani pdzniejszej ich korozji.

b) Przygotowanie zbrojenia

- Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢é wyprostowane.
W przypadku stwierdzenia krzywizn w pretach stali zbrojeniowej nalezy ja prostowaé. Cigcie i
giecie stali zbrojeniowej nalezy wykonywaé¢ mechanicznie.

- Haki, odgiecia pretéw, wiacza 1 rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé wg Dokumentacji
Projektowej z rownoczesnym zachowaniem postanowien normy PN-91 [S-10042

¢) Montaz zbrojenia

- Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywaé przed ustawieniem
szalowania bocznego.

- Montaz zbrojenia ptyt nalezy wykonywac bezposrednio na deskowaniu wg naznaczonego
rozstawu pretow.

- Dla zachowania wlasciwej grubosci otulin nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie
podpiera¢ podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci
otulenia.

- Szkielety ptaskie i przestrzenne po ich ustawieniu i utozeniu w deskowaniu nalezy taczy¢ zgodnie
z rysunkami roboczymi przez spawanie.

- Laczenie pretow nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-91/S-10042. Do
zgrzewania i spawania pretow moga by¢ dopuszczeni jedynie spawacze wykwalifikowani, majacy
odpowiednie uprawnienia.

- Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem migkkim, spawaé lub taczy¢ specjalnymi zaciskami.
- Skrzyzowanie zbrojenia ptyt nalezy wigzac, zgrzewac lub spawac:

- w dwoch rzedach pretow skrajnych - kazde skrzyzowanie,
- w pozostatych rzgdach - co drugie w szachownice.

- Zamknigcia strzemion nalezy umieszcza¢ na przemian. Przy stosowaniu spawania skrzyzowan
pretow 1 strzemion, styki spawania mogg si¢ znajdowac na jednym precie.

- Liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczanych na budowg siatkach lub szkieletach ptaskich
nie powinna przekracza¢ 4 w stosunku do wszystkich skrzyzowan w siatce lub szkielecie ptaskim.
Liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie powinna przekracza¢ 25% ogolnej ich
liczby.

6.3. Betonowanie

Ogélne zasady wykonania robdt

Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji |
harmonogram robot uwzgledniajagcy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty
budowlane.

Rozpoczecie robdt betoniarskich moze nastapi¢ na podstawie dostarczonego przez wykonawce
szczegdbtowego programu i1 dokumentacji technologicznej (zaakceptowane] przez Inspektora
nadzoru) obejmujace;j:

- wybor sktadnikow betonu,

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

- sposOb wytwarzania mieszanki betonowej,

- kolejnosc¢ i sposob betonowania,
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- wskazanie przerw roboczych i sposobow laczenia betonu w tych przerwach,

- sposob pielegnacji betonu,

- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

- zestawienie koniecznych badan,

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru
prawidtlowo$¢ wykonania wszystkich robdt poprzedzajacych betonowanie, a szczegoélnosci:
- prawidtowo$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien, pomostow itp.,

- prawidtowo$¢ wykonania zbrojenia,

- zgodno$¢ rzednych z projektem,

- czystos¢ deskowania oraz obecno$¢ wkladek dystansowych zapewniajacych wymagang
wielkos$¢ otuliny,

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ulozonego w miejscu przerwy roboczej,
- prawidlowo$¢ wykonania wszystkich robdt zanikajacych, migdzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

- prawidlowo$¢ rozmieszczenia 1 niezmienno$¢ ksztaltu elementéw wbudowanych w
betonowga konstrukcje (