— Zarzad Drog Miejskich
/ i Komunikacji Publicznej
w Bydgoszczy

Wyjasnienia i ZMIANA Nr 8 tresci SWZ

udostepnione na stronie internetowej prowadzonego postepowania,
zgodnie z art. 284 ust. 6 art. 286 ust. 7 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych
(t.j. Dz.U. 7z 2024 r., poz. 1320; dalej Pzp),

w dniu 30.05.2025 r.

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym
pn.: ,Przebudowa wiaduktu tramwajowego w ciggu ul. Wojska Polskiego nad Al. Jana
Pawta Il w Bydgoszczy (nr ZDMiKP: M-058) w systemie zaprojektuj i wybuduj” Nr sprawy
NF.2531.15.2025

Uwaga: Ttem koloru zéftego zaznaczono wprowadzone zmiany tresci SWZ wraz z zatgcznikami

.  Zgodnie zart. 284 ust. 1 Pzp, Wykonawcy zwrécili sie do Zamawiajgcego o wyjasnienie tresci SWZ,
a Zamawiajacy udziela nastepujacych wyjasnien:

Pytania — zestaw 7 z dnia 18.04.2025 r.

7.1 Majac na wzgledzie zapis PFU:
,uporzgdkowac odwodnienie wszystkich wiaduktow projektujgc nowgq siec odbierajqgcg wszystkie
wody opadowe z obiektdw i wtgczyc¢ jg do istniejqcej sieci kanalizacji deszczowej”
- prosimy o udostepnienie kompletnych projektéw dotyczacych wiaduktu potudniowego oraz
potnocnego wraz z dokumentacjg powykonawcza (geodezja oraz wprowadzone zmiany do
projektu),
- przekazanie warunkdw gestora sieci deszczowej.
Wyjasnienia Zamawiajgcego:
Zamawiajgcy opublikowat wszystkie posiadane warunki techniczne. Jednoczesnie wskazuje, ze rolg
Wykonawcy jest prawidtowe zaprojektowanie i wykonanie odwodnienia nowego obiektu oraz uktadu
torowo-drogowego.

7.2 Prosimy o informacje jakie sieci uzbrojenia obecnie znajdujg sie na wiadukcie tramwajowym.
Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy informuje, ze udostepnit mape pochodzaca z zasobdéw geodezyjnych. Na mapie wskazano
istniejgce uzbrojenie. Dodatkowo informujemy, iz po potudniowej stronie mostu tramwajowego
podwieszone sg rury ostonowe z kablami trakcyjnymi. tgcznie wzdtuz wiaduktu utozonych jest 13 kabli
trakcyjnych. Ponadto na stupach trakcyjnych i masztach oswietleniowych podwieszona jest
napowietrzna linia sterujgca - Zatacznik graficzny — plik zest_5p5. Nalezy podtrzymac dziatanie
wszelkich sieci, w tym linii sterujacej.

Zamawiajgcy w zatgczeniu dostarcza Zatacznik graficzny — plik zest_5p5, stanowigcy zatgcznik nr Z-13
do PFU

7.3  Prosimy o przekazanie WWIiORB, zgodnie z § 18 ust. 5 pkt 2) Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju
i Technologii w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego.
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Wyjasnienia Zamawiajgcego:
Zamawiajgcy w zafaczeniu dostarcza WWIiORB stanowigcy zatacznik nr Z-12 do PFU, z zastrzezeniem,
iz dokumentem nadrzednym sg zapisy PFU.

7.4  Majac na wzgledzie przesuniecie osi wiaduktu czy Zamawiajgcy przewiduje przesuniecie réwniez
osi torowiska ?

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy wymaga niewielkiej korekty osi torowiska na dojazdach w celu osiggniecia petnej symetrii

uktadu docelowego wskazanego na szkicu koncepcyjnym zatagczanym do SWZ.

7.5 Czy Zamawiajacy dopuszcza uzyskanie odrebnej decyzji administracyjnej na rozbiérke
istniejgcego obiektu ?

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy daje swobode w doborze sciezki formalno-prawnej w celu wypracowania przez

Wykonawce optymalnego harmonogramu prac w ramach wymaganego terminu realizacji zadania.

Wedtug wiedzy Zamawiajgcego, wczesniejsza decyzja o pozwoleniu na rozbidrke obiektu powoduje

konieczno$¢ uzyskania pozwolenia na budowe lub ZRIDu.

7.6 Dotyczy projektu Umowy. Wnosimy o wykresleni sformutowania ,niepodlegajgcg waloryzacji”
z § 3 ust. 1 — zapis ten jest niezgodny z Pzp oraz z §26 wzoru umowy.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy zmienia tresc § 3 ust. 1 wzoru Umowy, ktdry otrzymuje nowe brzmienie:

,1. Za witasciwe wykonanie Umowy, Zamawiajqgcy zaptaci Wykonawcy ryczattowg cene umowng

wynikajgcq z Oferty Wykonawcy w kwocie netto ...............ccccceuueee.... PLN i VAT wedtug stawki 23 % na

kwote .........ccceuennn. PLN, co daje brutto........................ PLN.”

7.7 Dotyczy projektu Umowy. Wnosimy o wykreslenie zapisow § 4 ust. 4 i 11. Wykonawca nie moze
ponosi¢ odpowiedzialnosci za dziatania podmiotdw trzecich, ktére zgodnie z Prawem
budowalnym s3 uczestnikami procesu budowalnego. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢
tylko i wytgczanie w zakresie jego obowigzkéw.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Z uwagi na powtdrzenie tego samego zapisu we wskazanych § 4 ust.4 i 11, skresla sie § 4 ust.11 wzoru

umowy. Co do istoty rzeczy Zamawiajacy podtrzymuje, ze Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢

za wiasciwe wykonanie przedmiotu Umowy.

Z uwagi na wykreslenie ust. 11, Zamawiajacy dokona renumeracji w § 4, przed podpisaniem umowy.

7.8 Dotyczy projektu Umowy. Wnosimy o uszczegdétowienie jaki ,personel odpowiedzialny za
weryfikacje projektu” miat na mysli Zamawiajacy - § 6 ust. 9

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy miat tu na mysli projektantéw-sprawdzajgcych wymaganych z mocy ustawy Prawo

budowlane.

7.9 Dotyczy projektu Umowy. Wnosimy o korekte zapisu § 6 ust. 10 na: »,Kazda z osdéb
zatrudnionego przez Wykonawce personelu kluczowego wskazanego w _swz musi spetniaé
wymogi w zakresie nie mniejszym niz Zamawiajacy okreslit to na etapie postepowania
0 zamowienie publiczne




Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Uwzglednia sie wniosek Wykonawcy. Zamawiajgcy zmienia tres¢ § 6 ust. 10 wzoru umowy, ktéry

otrzymuje brzmienie:

,10. Kazda z osob zatrudnionego przez Wykonawce kluczowego personelu wskazanego w SWZ, musi
spetnia¢ wymogi w zakresie nie mniejszym niz Zamawiajgcy okreslit to na etapie postepowania o
zamowienie publiczne.”

7.10 Dotyczy projektu Umowy. Wnosimy o doprecyzowanie zapisu w § 8 ust. 3 w nastepujacy sposoéb:
,Wprowadzenie dodatkowego Podwykonawcy lub zmiana Podwykonawcy, o ktdrym mowa w
ust. 1, musi by¢ uprzednio uzasadniona na piSmie, zaakceptowana przez Zamawiajgcego”.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy uwzglednia wniosek Wykonawcy i zmienia tres¢ § 8 ust. 3 wzoru umowy na nastepujacy:

»3. Wprowadzenie dodatkowego Podwykonawcy lub zmiana Podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1

musi by¢ uprzednio uzasadniona na pismie, zaakceptowana przez Zamawiajgcego.”

7.11 Dotyczy projektu Umowy. W nawigzaniu do zapiséw § 10 ust. 6, wnosimy o wskazanie jaka
bedzie dalsza $ciezka postepowania, jezeli Zamawiajgcy nie zaakceptuje warunkdéw technicznych
wydanych przez gestordw sieci i urzadzen ? Wykonawca nie ma zadnego wptywu na tresé
wydawanych warunkoéw.

Wyjasnienia Zamawiajacego:

W przypadku wydania niekorzystnych warunkéw technicznych (co wg rozpoznania Zamawiajgcego jest

mato prawdopodobne), Zamawiajacy udzieli wsparcia w celu wynegocjowania warunkow

akceptowalnych przez Zamawiajgcego.

7.12 Dotyczy projektu Umowy. Wnosimy o wykreslenie § 12 ust. 8 — jest to powielenie zapiséw ust.
2. Dodatkowo ze wzgledu na charakter formuty, czyli zaprojektuj i wybuduj, na etapie
podpisywania Umowy Wykonawca nie moze ztozy¢ oswiadczenia, ze wykonana dokumentacja
nie jest obcigzona roszczeniami, poniewaz ona jeszcze nie istnieje.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajacy uwzgledniajagc wniosek wykonawcy skresla & 12 ust.2. Jednoczesnie aktualne pozostaje

zobowigzanie z § 12 ust. §, tyle, ze wyrazy ,nie jest obcigzona” zastepuje sie wyrazami ,nie bedzie

obcigzona”. Zamawiajgcy zmienia tresc¢ § 12 ust. 8 wzoru umowy, ktéry otrzymuje brzmienie:

,8. Wykonawca oswiadcza, ze wykonana przez niego dokumentacja nie bedzie obcigzona zadnymi
roszczeniami i innymi prawami osob trzecich. W razie skierowania przeciwko Zamawiajgcemu roszczen
przez osoby trzecie z tytutu naruszenia ich praw autorskich, Zamawiajgcy zawiadomi o tym
niezwtocznie Wykonawce, ktéry zobowiqzuje sie do przejecia takich roszczen.”

Z uwagi na wykreslenie ust. 2, Zamawiajacy dokona renumeracji w §12, przed podpisaniem umowy.

7.13 Dotyczy projektu Umowy. Prosimy o wyjasnienie badz korekte w zakresie dopisku ponizej wzoru
w § 26 ust. 6.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy odsyfa do odpowiedzi na pytanie 5.4, udzielonej w ramach Wyjasnien i ZMIANY Nr 2 SWZ

z dnia 24.04.2025 r.

7.14 Wnosimy o wydtuzenie terminu realizacji do 24 miesiecy. Majac na wzgledzie formute
zaprojektuj i wybuduj, przy braku uzyskania przez Zamawiajgcego decyzji srodowiskowej,



realizacja zadania w ciggu 18 miesiecy wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie jest
nierealna. Sama procedura uzyskania pozwolenia na budowe/ decyzji zrid bedzie trwata 6 — 9
miesiecy. Dodatkowo ze wzgledu na wymagania Zamawiajgcego w zakresie zawartosci koncepcji
programowo przestrzennej, termin ten wydtuzy sie o kolejne 2 miesigce. Ze wzgledu na
lokalizacje obiektu tj. w bardzo bliskiej odlegtosci do istniejgcych wiaduktéw drogowych okres
realizacji bedzie wydtuzony ze wzgledu na ograniczong dostepnos$¢ do terenu budowy i brak
mozliwosci prowadzenia robét na wszystkich frontach. Ewentualnie prosimy o wytgczenie
okreséw zimowych z podanego terminu realizacji.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy uwaza termin podany w SWZ za realny i nie dokona zmiany w warunkach realizacji

zadania.

7.15 Dot. PFU. O jakich wariantach pisze Zamawiajgcy w punkcie dot. Zawartosci koncepcji
programowo — przestrzennej ?

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy nie wymaga wariantdéw w stosunku do rozwigzan funkcjonalnych i konstrukcyjnych

wiaduktu, w zwigzku z powyzszym Zamawiajgcy modyfikuje wszelkie zapisy PFU dostosowujac je do

nieobligatoryjnosci opracowywania wariantéw. Zmiany PFU w tym zakresie zaznaczone zostaty ttem

koloru zéttego.

7.16 Dot. PFU. Wnosimy o wykreslenie zapisu dotyczacego obowigzku uzyskania klauzuli
ostatecznosci w zakresie pozyskiwanych decyzji. Wykonawca nie ma zadnego wptywu na
uzyskanie tej klauzuli. Przy tak krétkim terminie realizacji, w przypadku zaskarzenia decyzji ZRiD,
bardzo realne jest zakonczenie robdt przed rozpatrzeniem odwotania.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy nie przychyla sie do wniosku Wykonawcy, jednoczesnie potwierdza, ze skutki

ewentualnych postepowan odwotawczych od decyzji uzyskanych przez wykonawce na rzecz ZDMiKP,

nie mogg i nie bedg obcigzaé¢ Wykonawcy.

7.17 Dot. PFU. W zwigzku z zatgczeniem do PFU Standardéw Rowerowych Miasta Bydgoszczy
wnosimy o informacje, w ktérym miejscu Wykonawca ma zaprojektowac i wykonaé ciag
rowerowy ?

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Ciggi pieszo-rowerowe znajdujg sie pod wiaduktami i bedg wymagaty czasowego zamkniecia,

wprowadzenia czasowej organizacji ruchu, fragmentarycznej rozbiérki, a nastepnie wybudowania od

nowa rozebranych odcinkdéw.

Pytania — zestaw 8 z dnia 22.04.2025 r.

8.1 Majac na uwadze oczekiwanie dostosowania obiektu do prowadzenia ruchu drogowego prosimy
o potwierdzenie szerokosci pasdw ruchu, co bedzie miato wptyw na szerokos¢ catego obiektu.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Wymagania sq sprecyzowane w PFU i Zamawiajgcy nie wprowadza w tym zakresie zadnych zmian:
Klasa drogi G — mozna skorzysta¢ z dopuszczenia ograniczenia szerokosci pasow ruchu, zgodnie z
rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-
budowlanych dotyczgcych drég publicznych. Zadanie przygotowane jest w trybie projektuj i buduj.
Rozwigzanie proponuje projektant wykonawcy i przedktada do uzgodnienia w ZDMIKP.

8.2 Czy Zamawiajacy dopuszcza integracje konstrukcji torowiska z ptytg betonowg pomostu?



Wyjasnienia Zamawiajgcego:
Zamawiajgcy nie przewiduje betonowej ptyty pomostu i nie przewiduje zintegrowania torowiska z
ustrojem nosnym obiektu. Wymagania konstrukcyjne zostaty sprecyzowane w PFU.

8.3  Czy Zamawiajacy wymaga wykonania chodnikéw lub ciggdw technologicznych jako wyposazenia
obiektu? jesli tak prosimy o okreslenie minimalnych parametréw tego wyposazenia.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy, zgodnie z obowigzujgcym i zatgczonym do SWZ szkicem koncepcyjnym, nie przewiduje

chodnikéw i pomostéw serwisowych na ptycie pomostu wiaduktu.

8.4 Prosimy o wyjasnienie w jaki sposéb nalezy przewidzie¢ doswietlenie pozostatych dwdch
obiektow oswietlanych obecnie z masztéw oswietleniowych obiektu tramwajowego.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy dopuszcza np. umieszczenie os$wietlenia na stupach trakcyjnych wiaduktu
tramwajowego. llos¢ i rodzaj opraw oraz wysokos¢ ich zawieszenia bedg wynikaty z projektu bedacego
po stronie Wykonawcy, doboru konkretnych rozwigzan technicznych i materiatowych. Zamawiajacy
dopuszcza réwniez inne sposoby oswietlenia, ktédre moze zaproponowaé Wykonawca na etapie
opracowywania koncepcji. Zadanie przygotowane jest w trybie projektuj i buduj. Rozwigzanie
proponuje projektant wykonawcy i przedktada do uzgodnienia w ZDMiKP.

8.5 Czy Zamawiajacy oczekuje odwodnienia nawierzchni torowo-drogowej w sposdb analogiczny jak
na sasiednim obiekcie tj. przez wpusty przykraweznikowe?

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Odwodnienie wiaduktu tramwajowego z nawierzchnia drogowo-torowg mozna zrealizowac za pomocg

wpustow kraweznikowych lub w inny réwnowazny sposéb zapewniajacy skutecznosc i prostote obstugi

podczas utrzymania. Zadanie przygotowane jest w trybie projektuj i buduj. Rozwigzanie proponuje

projektant wykonawcy i przedktada do uzgodnienia w ZDMiKP.

Zamawiajgcy nie dopuszcza wykorzystania wpustdw mostowych umieszczonych w jezdni.

8.6  Czy na catym odcinku nalezy utrzymac istniejgcy rozstaw torow ok. 4.0 m?

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zadanie przygotowane jest w trybie projektuj i buduj. Rozwigzanie proponuje projektant wykonawecy i
przedktada do uzgodnienia w ZDMIiKP. Zamawiajacy informuje, ze po przebudowie obiektu nalezy
utrzymac rozstaw toréw jaki jest obecnie aby nie wprowadza¢ zmian w geometrii toru przed i za
obiektem. Natomiast w czasie wykonania toru objazdowego Zamawiajgcy dopuszcza zmniejszenie tego
rozstawu ale przy zachowaniu wymaganych skrajni.

8.7 Prosimy o informacje w jakiej odlegtosci poza obiektem nalezy wykonac¢ torowisko tramwajowe.
Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zadanie przygotowane jest w trybie projektuj i buduj. Zadaniem Wykonawcy jest wykonanie nowego
torowiska na obiekcie inzynierskim, na dojazdach, gdzie wykonana zostanie nawierzchnia
umozliwiajgca wjazd i zjazd pojazdéw samochodowych z obiektu oraz odcinki przejsciowe (zmiana
sztywnosci). Poza tym nalezy uwzgledni¢ na odcinkach dochodzgcych do w/w zakresu regulacje toru
klasycznego w planie i profilu wraz z uzupetnieniem tfucznia w celu dowigzania do stanu istniejacego.

8.8 Czy Zamawiajacy dopuszcza prowadzenie ruchu tramwajowego jednotorowo na etapie realizacji
robot?



Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy dopuszcza ruch wahadtowy tramwajow po jednym torze objazdowym. Nalezy w takim
przypadku zastosowac odpowiednig sygnalizacje Swietlng sprzezong z sasiednimi sygnalizacjami oraz
zachowac dwa pasy ruchu samochodowego w kazdg strone na wiaduktach drogowych.

8.9 Czy Zamawiajacy potwierdza dostosowanie istniejgcych obiektéw drogowych do prowadzenia
ruchu tramwajowego? Prosimy o wskazanie warunkdw technicznych do montazu torowiska
tramwajowego na etapie tymczasowym.

Czy Zamawiajgcy dopuszcza tymczasowe kotwienie podktadéw do nawierzchni drogowej
wiaduktu drogowego na potrzeby montazu torowiska tymczasowego.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zadanie przygotowane jest w trybie projektuj i buduj. Rozwigzanie proponuje projektant wykonawcy i
przedktada do uzgodnienia w ZDMIKP.

Zamawiajgcy nie dopuszcza kotwienia czegokolwiek w ptytach pomostéw wiaduktéw drogowych, jak i
w nawierzchni.

Pytania — zestaw 9 z dnia 22.04.2025 r.

9.1 Czy w przypadku wykazania w obliczeniach ustroju nosnego nadmiernej dynamiki przesta
Zamawiajgcy dopuszcza zmiane ptyty pomostu np.. na zespolong stalowo-betonows, czy tez
Zmawiajacy bedzie oczekiwat zaprojektowania kosztownych i mato funkcjonalnych ttumikow
drgan na obiekcie?

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy nie dopuszcza konstrukcji zespolonej. Dobrze zaprojektowana konstrukcja stalowa

zachowuje poprawng dynamike, czego przyktadem sg oba sgsiednie wiadukty drogowe, na ktérych

konstrukcji nalezy sie wzorowaé. Wymagania sg wystarczajgco sprecyzowane w PFU.

9.2 Obiekt z ustrojem nosnym w petni stalowym przy zaktadanych rozpietosciach bedzie
rozwigzaniem najbardziej kosztochtonnym pod wzgledem utrzymaniowym i nieuzasadniony w
kontekscie rozpietosci przeszkody. Czy Zamawiajgcy dopuszcza zmiane ustroju np. na sprezony
lub zespolony stalowo-betonowy, zeby ograniczy¢ pdzniejsze koszty eksploatacyjne?

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Wszelkie wymagania Zamawiajacy zawart w PFU, stworzonym na bazie wieloletnich doswiadczen

Zamawiajgcego. W zwigzku z czym Zamawiajgcy nie przewiduje zmian w sprecyzowanych

wymaganiach.

9.3 Czy Zamawiajacy dysponuje projektem i obliczeniami z ktérego wynika mozliwos¢ przetozenia
ruchu tramwajowego na sgsiednie obiekty drogowe? Jesli nie to Czy Wykonawca ma zaktadac
wykonanie inwentaryzacji i petnych obliczen statyczno-wytrzymatosciowych sasiedniego
obiektu oraz jego przeprojektowania lub ewentualnego wzmocnienia pod przemienienie taboru
tramwajowego?

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Wszelkie pomocnicze analizy, opracowanie warunkéw przejazdu taboru tramwajowego po wiaduktach

drogowych (np. predkosc), rozwigzania techniczne itp. sg po stronie Wykonawcy.



9.4 ,wykona¢ badania geotechniczne oraz opracowaé niezbedng dokumentacje geotechniczno-
inzynierska wynikajacg z przepisow" - o jakich przepisach mowa? Prosimy o jednoznaczne
wskazanie podstawy wykonania dokumentacji geotechniczne;j.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zakres i rodzaj prac geotechnicznych oraz sciezke formalno-prawng okresla projektant Wykonawcy i

bierze za to petng odpowiedzialnos¢. Zadanie jest realizowane w trybie projektuj i budu;.

9.5 ,opracowac wielobranzowg koncepcje przebudowy (rozbiérki i budowy) wiaduktu wraz z
niezbednymi fragmentami torowiska na dojazdach i przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcego"-
Koncepcja wigze sie z wykonaniem wariantow. Czy Zamawiajacy oczekuje kilku wariantéw
rozwigzan?

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Koncepcja nie musi wigzac sie z opracowaniem wariantéw

9.6 Koncepcje nalezy przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcego. W jakim terminie Zamawiajgcy
zaakceptuje przedtozona koncepcje? Co w przypadku nie uzyskania akceptacji Zamawiajgcego?

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy zaakceptuje koncepcje bez zbednej zwtoki, lecz nie pdzniej niz 30 dni od daty ztozenia.

9.7 ‘"dobra¢ rozwigzania technologiczne i materiatowe zapewniajgce trwato$¢ — Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo narzucenia rozwigzan decydujacych o trwatosci na podstawie wtasnego
doswiadczenia i wiedzy" Czy Zamawiajgcy narzucajgc rozwigzania projektowe weZmie
wspotodpowiedzialnos$é za trwatos¢ przyjetych rozwigzan, ktére w tym przypadku mogg nie
spetnié jego oczekiwan?

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Gwarantem jakosci pozostaje Wykonawca robét. Obiekt winien byé tak zaprojektowany i

wybudowany, by spetni¢ zaréwno warunki funkcjonalne, jak i jakosciowe, w tym rdéwniez

sprecyzowane przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy jako klient zastrzega prawo nie zyczy¢ sobie
rozwigzan, ktére uznaje na podstawie wtasnej wiedzy i doswiadczenia za niesprawdzajgce sie, zbyt
ryzykowne itp.

9.8 ,trzony filarow majg posiada¢ geometrie identyczng, jak trzony filaréw wiaduktéw drogowych"-
co w przypadku niespetnienia warunku nosnosci przy tak dobranych wymiarach lub braku
ekonomicznego uzasadnienia pozostawienia przekrojow z sgsiednich obiektéw?

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Wszystkie trzy wiadukty stanowigce zespdt obiektéw budowlanych muszg charakteryzowac sie

spojnosciag architektoniczng — znajdujg sie w terenie silnie zurbanizowanym i sg wyeksponowane.

Zamawiajgcy zapewnia, ze przekroje sg dobrane z odpowiednig rezerwa, ktdorej wykorzystanie jest

zadaniem projektanta Wykonawcy. Projektant Wykonawcy, zgodnie z zapisami SWZ, winien posiadac

odpowiednie kompetencje zawodowe — wiedze i doswiadczenie — do zaprojektowania obiektu
opisanego w PFU.

9.9 ,ptyta stalowa ortotropowa o grubosci blachy minimum 16 mm, uzebrowana, grubosc blachy
pasow dolnych dZzwigaréw nie mniej niz 50 mm, rozstaw zeber pionowych na srodnikach 2,8 m,
grubosé blach paséw dolnych poprzecznic min. 20 mm, zebra pionowe o przekroju 16x180 mm,
grubos¢ blachy srodnikéw dzwigaréw 16 mm, catkowita masa stali konstrukcyjnej przeset nie
mniejsza niz 400 ton." Czy w przypadku braku uzasadnienia obliczeniowego tak duzego zuzycia
stali na zaprojektowanie obiektu, Zamawiajgcy podtrzymuje stanowisko, ze nalezy konstrukcje



"dobalastowac" do masy 400 ton co w sposdb nieuzasadniony zwiekszy koszt realizacji obiekt i
jest sprzeczne z dyscypling finanséw publicznych.
Wyjasnienia Zamawiajgcego:
W konstruowaniu ustroju nosnego nalezy wzorowaé sie na sasiednich konstrukcjach. Podane
parametry to wymagane minima z uwagi na niekorzystny uktad dynamiczny obiektu oraz parametry
akustyczne.

9.10 "w przypadku wystgpienia problemdéw z podatnoscig obiektu na drgania nalezy przewidziec¢
rozwigzania likwidujgce niepozadane zjawiska, w szczegdlnosci dobalastowanie przesta
zelbetem" - Czy dopuszcza sie wykorzystanie Zzelbetu jako elementéw nosnych celem
zmniejszenia podatnosci dynamicznej? Dobalastowywanie nowej konstrukcji dodatkowym
zelbetem niewspodtpracujagcym z przekrojem poprzecznym prowadzi do nieuzasadnionego
zwiekszenia masy witasnej konstrukcji i tym samy kosztéw jej wykonania.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy podkredla, ze nosno$¢ nie jest jedynym warunkiem do spetnienia zgodnie z

obowigzujgcymi normami, a balastowanie jest skutecznym sposobem zwiekszania masy i polepszania

parametréw dynamicznych nie tylko w mostach stalowych.

9.11 Zamawiajacy zaktada przeniesienie sieci trakcyjnej na bramownice na sgsiedni obiekt ustawione
na ptycie pomostu. Sie¢ trakcyjna zostanie odgieta w stosunku do linii jej przebiegu poza
obiektem gdzie to wystepujg naciggi sieci. Takie rozwigzanie spowoduje bardzo duze sity
poziome na bramownice, w zwigzku z powyiszym zatozenia bezinwazyjnego ustawienia
bramownic mogg by¢ btedne. Czy w takim przypadku Zamawiajgcy dopuszcza inny sposdb
montazu, lub wykonanie odciggdw na obiekcie oraz przetozenie catosci ruchu samochodowego
jako dwukierunkowego na jednym z obiektow sgsiednich?

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Sity poziome prostopadte do osi wiaduktu nalezy skompensowaé na dojazdach i mozna zastosowac

odciagi. Na obiekcie moze zostaé zainstalowana sie¢ ptaska bez poziomych sit prostopadtych do osi

wiaduktu. Sity réwnolegte mogg zostac przejete przez zastrzaty lub odciagi usytuowane wzdtuz osi
wiaduktu. Zamawiajgcy dopuszcza takie rozwigzanie

Pytania — zestaw 10 z dnia 22.04.2025 r.

10.1 Prosze wyjasni¢ dlaczego program funkcjonalno-uzytkowy ani zataczniki do niego nie zawiera
warunkéw wykonania i odbioru robét budowlanych (WWiORB). Wykonawca wskazuje w tym
kontekscie, ze — zgodnie z § 18 ust. 5 pkt 2 rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z
20.12.2021 w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. z 2021, poz. 2454) — opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu
zamodwienia obejmuje m.in. WWIORB; przywotany wyzej przepis precyzuje przy tym, ze
WWIiORB majg odpowiadac¢ zawartoscig specyfikacjom technicznym wykonania i odbioru robét
budowlanych, o ktérych mowa w rozdziale 3 ww. rozporzadzenia.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy odsyta do odpowiedzi na pytanie nr 7.3

10.2 Prosze wyjasni¢ dlaczego czes¢ informacyjna programu funkcjonalno-uzytkowego nie zawiera
oswiadczenia zamawiajacego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane, wymaganego zgodnie z § 19 pkt 2 rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z
20.12.2021 w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji



technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. z 2021, poz. 2454). Jesli od umieszczenia ww. oswiadczenia w czesci informacyjnej
odstgpiono na zasadzie § 20 ww. rozporzadzenia, prosze wskazac z ktdrg z sytuacji wskazanych
w tym przepisie — umozliwiajgcych powyzsze odstgpienie — mamy do czynienia w przypadku
niniejszego zamowienia publicznego.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:
Zamawiajgcy w zatgczeniu dostarcza Oswiadczenie o prawie dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane, stanowigce zatacznik nr Z-14 do PFU

10.3 Prosze wyjasni¢ dlaczego czesé informacyjna programu funkcjonalno-uzytkowego nie wskazuje
przepisébw prawnych i norm zwigzanych z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego, czego wymaga § 19 pkt 3 rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z
20.12.2021 w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. 22021, poz. 2454).

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Stosowanie wybranych norm wynika wprost z obowigzujacych przepisdw. Pozostate, zgodnie z

aktualnym prawodawstwem, sg nieobligatoryjne, o ile ich stosowanie nie stoi w sprzecznosci z

wymaganiami PFU.

Zamawiajgcy uzupetnia PFU o brakujgce zapisy poprzez dodanie do czesci informacyjnej punktu

3. Przepisy prawne

10.4 Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze Zamawiajacy zaftaczyt do SWZ catg dokumentacje
potrzebng do wykonania przedmiotu zaméwienia oraz ze dokumentacja ta jest kompletna i
odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunkdéw realizacji zamdwienia, zas brak jakichkolwiek
dokumentdw istotnych dla oceny warunkdéw realizacji inwestycji nie obcigzy Wykonawcy.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy dotgczyt do SWZ wszystkie dokumenty, ktére posiada. Pozostate materiaty niezbedne do

realizacji zadania pozyskuje lub przygotowuje Wykonawca

10.5 Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze Wykonawcy zostanie jednorazowo przekazany caty teren
budowy, obejmujacy wszystkie niezbedne dziatki, na ktérych zgodnie z decyzjg administracyjng
przewidziano prowadzenie robét drogowych, a ewentualny koszt zajecia pasa drogowego nie
obcigzy Wykonawcy

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy potwierdza, ze Wykonawcy zostanie jednorazowo przekazany caty teren budowy,

obejmujacy wszystkie niezbedne dziatki, na ktérych zgodnie z decyzjg administracyjng przewidziano

prowadzenie robdt drogowych, a ewentualny koszt zajecia pasa drogowego nie obcigzy Wykonawcy

10.6 Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze Zarzadca drogi nie planuje prowadzenia innych robét w
czasie przejecia placu budowy przez Wykonawce.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy potwierdza, ze nie planuje prowadzenia robdt budowlanych w obszarze objetym

inwestycjg podczas jej trwania.

10.7 Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze w przypadku napotkania kolizji z siecig nieujetg w
dokumentach przestanych przez Zamawiajgcego, obowigzek i koszt usuniecia kolizji spoczywa



na gestorze sieci oraz o potwierdzenie, ze w przypadku wystgpienia ww. kolizji Zamawiajacy,
wydtuzy termin realizacji inwestycji stosownie do zaistniatych okolicznosci

Wyjasnienia Zamawiajgcego:
Zamawiajgcy odsyta do § 25 wzoru umowy.

10.8 Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze w przypadku wystgpienia brakéw lub btedéw w zakresie
opisu przedmiotu zaméwienia okreslonego w SWZ wraz z zatgcznikami, stanowigcych podstawe
wyceny oferty, z ktérych wynika koniecznos¢ wykonania dodatkowych robét, Wykonawca
otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamdéwienia ulegnie stosownemu
wydtuzeniu.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy odsyta do § 25 wzoru umowy. Zamawiajgcy opisat przedmiot zamdwienia w sposdb

wyczerpujgcy i opublikowat wszelkie posiadane materiaty, ktére sg wystarczajgce do skalkulowania

oferty.

10.9 Wykonawca wnosi o podanie wartosci szacunkowej zamoéwienia jaka ustalit Zamawiajgcy na
prace bedace przedmiotem postepowania przetargowego (na podstawie kalkulacji Projektanta,
kosztorysu inwestorskiego lub innych opracowan).

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy informuje, ze z orientacyjng wartoscig zamdwienia mozna zapoznac sie pod linkiem:

https://zdmikp.bydgoszcz.pl/pl/zamowienia-publiczne/plan-postepowan-o-udzielenie-zamowien-na-

rok-2025/8676-plan-postepowan-o-udzielenie-zamowien-na-rok-2025-wersja-11

Jednoczesnie Zamawiajgcy zwraca uwage, ze Wykonawca w cenie oferty winien uwzglednic¢ wszelkie

naktady i koszty pozwalajgce osiggnac cel oznaczony w Umowie.

Zgodnie z przepisem art. 222 ust. 4 Prawa zamdwien publicznych, Zamawiajacy zobowigzany jest do

podania informacji o kwocie jakg zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamdwienia najpdzniej przed

otwarciem ofert, do czego Zamawiajacy sie stosuje.

10.10 Wykonawca wnosi o podanie ilosci srodkdw budzetowych jakie Zamawiajacy zabezpieczyt na
prace bedace przedmiotem postepowania przetargowego..

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy odsyta do odpowiedzi na pytanie 10.9

10.11 Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze w ramach inwestycji Zamawiajgcy bedzie wymagat
realizacji odcinkéw prébnych dla warstw konstrukcyjnych? W przypadku odpowiedzi twierdzacej
wnosimy o okreslenie rodzaju, ilo$ci oraz lokalizacji odcinkédw prébnych.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy nie wymaga odcinkéw prébnych nawierzchni drogowej

10.12 Wykonawca wnosi o wyjasnienie czy odcinki prébne moga by¢ wykonane w ramach planowanej
inwestycji oraz pozostawione jako docelowe elementy konstrukcji?

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy nie wymaga odcinkéw prébnych nawierzchni drogowej

10.13 Wykonawca wnosi o wyjasnienie, kto bedzie wtascicielem pozyskanego destruktu z rozbidrki
(kod odpadu: Mieszanki bitumiczne inne niz wymienione w 17 03 01)?


https://zdmikp.bydgoszcz.pl/pl/zamowienia-publiczne/plan-postepowan-o-udzielenie-zamowien-na-rok-2025/8676-plan-postepowan-o-udzielenie-zamowien-na-rok-2025-wersja-11
https://zdmikp.bydgoszcz.pl/pl/zamowienia-publiczne/plan-postepowan-o-udzielenie-zamowien-na-rok-2025/8676-plan-postepowan-o-udzielenie-zamowien-na-rok-2025-wersja-11

Wyjasnienia Zamawiajgcego:
Destrukt pozostaje wtasnoscia Zamawiajgcego. Destrukt nalezy odwiezé do bazy ZDMIKP przy ul.
Witebskiej w Bydgoszczy.

10.14 Wykonawca wnosi o wyjasnienie, jezeli Zamawiajgcy bedzie wtascicielem pozyskanego
destruktu, prosimy o wskazanie miejsca odwozu oraz informacje czy Zamawiajacy posiada
decyzje na zbieranie/i lub przetwarzanie odpadéw na wskazane miejsce obejmujgcg ww. kod
odpadéw?

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Destrukt pozostaje wtasnoscia Zamawiajgcego. Destrukt nalezy odwiezé do bazy ZDMIKP przy ul.

Witebskiej w Bydgoszczy. Zamawiajgcy posiada stosowne decyzje.

10.15 Wykonawca wnosi o podanie hierarchii waznos$ci dokumentéw.
Wyjasnienia Zamawiajgcego:
Integralnymi sktadnikami Umowy, poza dokumentem samej Umowy m.in. s3:
1) Program Funkcjonalno-Uzytkowy z zatgcznikami, stanowigcy zatgcznik nr 1 do Umowy,
2) Kopia Oferty Wykonawcy, stanowigca zatgcznik nr 2 do Umowy,
3) Specyfikacja warunkdéw zamowienia, (SWZ), na podstawie ktérej dokonano wyboru
Wykonawcy, stanowigca zatgcznik Nr 3 do Umowy,
przy czym w razie sprzecznosci lub watpliwosci dokumenty powyisze uwaza sie za wzajemnie
uzupetniajgce sie w sposdb najszerzej okreslajgcy zakres prac Wykonawcy, jednakze kluczowe
parametry przedmiotu zamowienia precyzuje PFU.
Dodatkowo Zamawiajgcy informuje, iz dotagczone do postepowania przetargowego WWIORB nalezy
traktowad, jak przedstawiono to wyzej w odpowiedzi na pytanie 7.3

10.16 Wykonawca wnosi o okreslenie do kogo bedg nalezaty materiaty pochodzgce z rozbiérki. Jezeli
do Zamawiajacego, to prosimy o wskazanie miejsca wywozu.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Uzyskany materiat rozbiérkowy z toréw tramwajowych, sieci trakcyjnej (ztom stalowy) i kabli

trakcyjnych jest wtasnoscig Zamawiajgcego i zostanie odebrany z miejsca budowy przez podmiot

wskazany przez Zamawiajacego (ztom stanowi wtasnos¢ Zamawiajgcego i podlega szczegétowemu

rozliczeniu). Podobnie destrukt bitumiczny, ktory nalezy odwiez¢ do bazy ZDMiKP przy ul. Witebskiej

w Bydgoszczy. Dodatkowo Zamawiajgcy informuje, ze rozliczeniu z rozbidrki podlegac beda: przewdd

jezdny, lina nosna, kable trakcyjne, stupy trakcyjne (jesli bedg demontowane) i osprzet trakcyjny

(roztacznik, wysiegniki, urzadzenia kompensacyjne; jesli bedg demontowane). Zadaniem Wykonawcy

bedzie zabezpieczenie demontowanych materiatbw na miejscu. W imieniu Zamawiajgcego

zdemontowany materiat odbierze firma obstugujgca w tym zakresie Zamawiajgcego.

Jedng z balustrad aluminiowych istniejagcego wiaduktu tramwajowego nalezy przenie$¢ na $ciane

oporowa w ciggu ul. Kruszwickiej — strona wschodnia wraz z wykonaniem remontu korony tej Sciany

oraz wybudowania fundamentu pod fragment balustrady o dtugosci ok. 3 m. Drugg z balustrad nalezy

zabezpieczy¢ i odwiez¢ do bazy ZDMIiKP przy ul. Witebskiej w Bydgoszczy.

Pozostate materiaty rozbiérkowe stanowig wtasnosé¢ Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do utylizacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

10.17 Wykonawca wnosi o podanie czy Zamawiajgcy bedzie wymagat paletowania materiatow
rozbidrkowych.



Wyjasnienia Zamawiajgcego:
Zamawiajgcy wymaga postepowania (w tym sktadowania) z odpadami zgodnie z przepisami i zgodnie
z whasciwosciami tychze materiatow.

10.18 W zwigzku z okresem Swigt: Wielkonocnych, Pracy i Konstytucji 3 Maja i licznymi urlopami
pracownikéw i potencjalnych podwykonawcéw, zwracamy sie z uprzejmag prosba o przesuniecie
terminu sktadania ofert o 2 tygodnie, w celu przygotowania bardziej rzetelnej i konkurencyjnej
oferty.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Pytanie nieaktualne.

Pytania — zestaw 11 z dnia 22.04.2025 r.

11.1 Czy Zamawiajacy dopuszcza uzycie materiatéw starouzytecznych w celu wykonania toru, sieci
trakcyjnej i rozjazdéw tymczasowych?

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Zamawiajgcy dopuszcza uzycie materiatéw starouzytecznych i jednoczesnie zwraca uwage, ze wszelkie

rozwigzania muszg by¢ zgodne z normami, przepisami i sztukg budowlang, a utrzymanie torowiska i

trakcji jak i wszelkich innych elementdéw czasowej organizacji ruchu lezy po stronie Wykonawcy.

11.2 Czy Zamawiajacy dopuszcza utrzymanie ruchu tramwajowego wahadtowo jednym torem? Jesli
tak, to pod jakimi warunkami?

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy dopuszcza ruch wahadtowy jednym torem z tzw. mijankg pod warunkiem zachowania

min. dwdch paséw ruchu samochodowego w kazdg strone na wiaduktach drogowych.

11.3 Czy Zamawiajacy dopuszcza stawianie stupdw trakcyjnych w miedzytorzu na tymczasowym
torowisku tramwajowym?

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy dopuszcza takie usytuowanie stupow, jednakze uwaza je za dalekie od optymalnego i

mato realne z uwagi na zakaz kotwienia w ptycie pomostu wiaduktu drogowego.

11.4 Czy Zamawiajgcy dopuszcza stosowanie stupdw trakcyjnych betonowych w rozwigzaniu
docelowym?

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy nie dopuszcza w rozwigzaniu docelowym zastosowania stupéw betonowych.

Zastosowane stupy stalowe musze byé o sylwetce podobnej do istniejgcych (rurowe o przekroju

okragtym, statej Srednicy ze stopniowg jej zmiang, wytrzymatosci wg. obliczen jednak nie mniej niz

20kN) ocynkowane i pomalowane farbami odpornymi na UV o RAL 7021.

11.5 Prosimy o udostepnienie schematu sekcjonowania sieci trakcyjnej na odcinku objetym
postepowaniem przetargowym wraz z przebiegiem kabli zasilaczy trakcyjnych.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Na catym zakresie zwigzanym z inwestycjg nie ma podziatu sieci na sekcje. Trasy kabli — Zamawiajgcy

dostarcza zatagcznik graficzny — plik zest_5p5, o czym mowa w odpowiedzi na pytanie 7.2

11.6 Na jak dtugim odcinku poza obiektem wykonaé nowe bariery drogowe?



Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Za wszelkie rozwigzania projektowe, rowniez zwigzane z lokalizacjg i rodzajem barier, odpowiada
Wykonawca wraz z jego zespotem projektowym. Wszelkie rozwigzania projektowe wymagaja
uzgodnienia z ZDMIKP.

Pytania — zestaw 12 z dnia 22.04.2025 r.

12.1 Dotyczy nastepujgcego zapisu w PFU: "elementy betonowe i zelbetowe projektowac jak
wykonywane z betonu z domieszkag wiékien lub mikropretdw polimerowo-bazaltowych. Z uwagi
na skurcz nalezy przewidywaé mozliwie najnizsze klasy betonéw" - Czy Zamawiajacy wymaga,
aby zaprojektowane fundamenty, podpory, rygle na filarach wykonane byty jako zelbetowe z
dodatkiem wtdkien lub mikropretow?

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy potwierdza, ze wymaga, by zaprojektowane fundamenty, podpory, rygle na filarach oraz

ptyty torowe i kapy wykonane byty jako zelbetowe z dodatkiem witdkien lub mikropretéw polimerowo-

bazaltowych

12.2 Z czego wynika zapis w PFU o tresci: "catkowita masa stali konstrukcyjnej przeset nie mniejsza
niz 400 ton"? Czy Zamawiajagcy, pomimo poprawnego zaprojektowania przez Wykonawce
konstrukcji stalowej o catkowitej masie ponizej 400 ton, bedzie wymagat przewymiarowania
przekrojow az do uzyskania wagi 400 ton?

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Z analiz pracy ostatnio wybudowanych dla Miasta Bydgoszcz wiaduktéw stalowych, w szczegdélnosci

sgsiednich wiaduktéw drogowych w ciggu ul. Wojska Polskiego, wynika potrzeba zastosowania

odpowiednich rozwigzan minimalizujgcych ucigzliwosci eksploatacyjne i dynamiczne wynikajgce z

uktadu statycznego. Na podstawie obserwacji, zdobytej wiedzy i doswiadczen eksploatacyjnych

(réwniez istniejgcego wiaduktu tramwajowego), Zamawiajgcy w PFU sprecyzowat wymagania

minimalne, a nie optymalne. Zadaniem Projektanta Wykonawcy jest opracowanie projektu

koncepcyjnego, wykonanie analiz dynamicznych i akustycznych, a na ich podstawie, zastosowanie
dodatkowych srodkéw poprawiajgcych parametry, o ile ich zastosowanie okaze sie niezbedne.

12.3 Zwracamy sie z wnioskiem o odstgpienie od wymogu posiadania potencjatu technicznego w
postaci wytworni konstrukcji stalowych posiadajgcych klase min. EXC3, w zgodnosci z normg PN-
EN-190, okreslonego w pkt. XVIII ppkt. 3) SWZ.

W opinii Wykonawcy, wymdg dysponowania wytwdrnig konstrukcji stalowych ogranicza
konkurencje w sposdb nieuprawniony i jest nie proporcjonalny do przedmiotu zamdwienia, co
jest sprzeczne z zapisami ustawy Pzp.

Zgodnie z fundamentalnymi zasadami udzielania zamodwien publicznych, Zamawiajgcy winien
przygotowaé i przeprowadzi¢ postepowanie o udzielenie zamdwienia publicznego w sposdb
zapewniajgcy zachowanie uczciwej konkurencji oraz w sposéb proporcjonalny (art. 16 pkt 1) i 3)
ustawy Pzp), a warunki udziatu w postepowaniu winny by¢ okreslone w sposéb proporcjonalny
do przedmiotu zaméwienia oraz umozliwiajgcy ocene zdolnosci wykonawcy do nalezytego
wykonania zamoéwienia, w szczegdlnosci wyrazajac je jako minimalne poziomy zdolnosci tzn.
umozliwi¢ mozliwie szeroki dostep wykonawcom zdolnym do realizacji zaméwienia (art. 112 ust.
1 ustawy Pzp).

Tymczasem Zamawiajgcy, stawiajgc warunek dysponowania wytwadrnig konstrukcji stalowych,
w sposéb istotny ogranicza konkurencje (do wykonawcéw posiadajgcych takie wytwornie) i
dostepnos¢ zamowienia dla szerszego grona wykonawcéw, w tym matych i S$rednich



przedsiebiorstw, ktére nie dysponujg takg wytwdrnia, ale s w stanie wykonaé przedmiotowe
zamodwienie w sposdb nalezyty.

Zgodnie z dominujgcym orzecznictwem Krajowej lzby Odwotawczej, warunki udziatu w
postepowaniu powinny by¢ okreslone na minimalnym poziomie, tj. nie powinny one ogranicza¢
dostepu do zamoéwienia wykonawcom dajacym rekojmie jego nalezytego wykonania.

Jak wynika z wyroku Krajowej Izby Odwotawczej z dnia 31 pazdziernika 2023 r. (KIO 3054/23):
,Przepis art. 112 ust. 1 ustawy Prawa zaméwien publicznych, zgodnie z ktérym zamawiajgcy
okresla warunki udziatu w postepowaniu w sposéb proporcjonalny do przedmiotu zamdwienia
oraz umozliwiajgcy ocene zdolnosci wykonawcy do nalezytego wykonania zaméwienia, w
szczegoblnosci wyrazajac je jako minimalne poziomy zdolnosci, nalezy interpretowaé przede
wszystkim jako zakaz ustanawiania zbyt rygorystycznych warunkéw udziatu w postepowaniu.
Warunki powinny byé okreslone na minimalnym poziomie, wystarczajgcym do nalezytego
zrealizowania zamdwienia”.

Identycznie wskazuje wyrok Krajowej Izby Odwotawczej z dnia 11 kwietnia 2023 r. (KIO 852/23):
,Formutowane przez zamawiajgcego warunki udziatu w postepowaniu powinny stuzyc
zapewnieniu dostepu do udziatu w postepowaniu wszystkim wykonawcom zdolnym do realizacji
okreslonego zaméwienia. W przypadku kryteriow oceny ofert, uwzgledniajgc zasade
proporcjonalnosci powinny by¢ one z kolei okreslane w taki sposdb, ktéry pozwoli na wytonienie
najkorzystniejszej oferty, a pomiedzy zawezeniem kregu wykonawcéw z tego wynikajgcym, a
korzysciami ptyngcymi z takiego opisania tych kryteriéw zachodzi rozsadna proporcja. W
odniesieniu do warunkow udziatu w postepowaniu podkreslenia wymaga, ze poza art. 112 ust.
1 ustawy Prawo zamodwien publicznych (wprost nakazujgcym zachowanie zasady
proporcjonalnosci w Postepowaniu), zamawiajgcy formutujgc warunki udziatu w postepowaniu
powinien wzig¢ pod uwage przede wszystkim wyrazone w art. 16 ustawy zasady uczciwej
konkurencji i rownego traktowania wykonawcéw. Zasada ta przejawia sie w szczegdlnosci w
obowigzku zapewnienia przez zamawiajgcego mozliwie najszerszego dostepu do zamdwienia
wykonawcéw, ktdrzy sg w stanie wtasciwie zrealizowaé zamdwienie. Postawienie zbyt waskiego
warunku udziatu w postepowaniu nie moze by¢ narzedziem do sztucznego ograniczenia
konkurencji lub bezpodstawnego wyeliminowania niektérych podmiotéw z udziatu w
postepowaniu”.

Bardzo podobnie wskazata réwniez Krajowa Izba Odwotawcza z dnia 15 wrzesnia 2022 r. (KIO
2276/22): ,Zgodnie z przepisem art. 112 ust. 1 ustawy Prawo zamodwien publicznych,
zamawiajgcy okresla warunki udziatu w postepowaniu w sposdb proporcjonalny do przedmiotu
zamowienia oraz umozliwiajagcy ocene zdolnosci wykonawcy do nalezytego wykonania
zamodwienia, w szczegdlnosci wyrazajac je jako minimalne poziomy zdolnosci. Postuzenie sie w
tym przepisie sformutowaniem ,w sposdb umozliwiajgcy ocene zdolnosci wykonawcy do
nalezytego wykonania zamowienia” oznacza, ze zamawiajgcy nie moze swobodnie i arbitralnie
ksztattowac¢ warunkow udziatu w postepowaniu, nawet jesli trzyma sie kategorii warunkéw
okreslonych ust. 2, ale przy ich okreslaniu musi ograniczy¢é sie wylacznie do wymagan
niezbednych do nalezytego wykonania zamdwienia. Przyjete przez zamawiajgcego warunki
udziatu nie mogg zatem wykracza¢ poza to, co jest racjonalnie niezbedne do osiaggniecia celu, a
wiec wyboru oferty pochodzgcej od wykonawcy zdolnego do nalezytego wykonania
zamowienia”.

Biorgc powyzsze pod uwage, zwracamy sie o odstgpienie od wymogu posiadania potencjatu
technicznego w postaci wytwaorni konstrukcji stalowych posiadajgcych klase min. EXC3. Taka
modyfikacja warunkéw udziatu w postepowaniu nadal zagwarantuje wybor wykonawcy o
odpowiednich kwalifikacjach, a jednoczesnie zwiekszy konkurencyjno$¢ w przedmiotowym
postepowaniu.



Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy podziela stanowisko wykonawcy, jednak w intencjach Zamawiajgcego, warunek
,dysponowania wytwoérnig” nie jest tozsamy z , posiadaniem wytworni” i dotyczy takze mozliwosci
zamoéwienia konstrukcji stalowych na potrzeby przedmiotowego zamdwienia w ramach statej umowy
o wspotpracy, przyjecia zlecenia, ztozenia oferty wykonania konstrukcji, innej podobnej w skutkach
formy relacji miedzy wykonawcg, a dysponentem wytwérni spetniajgcej ww. wymagania, w razie
wyboru jego oferty.

Dodatkowo Zamawiajagcy zmienia w warunku udziatu w postepowaniu dotyczagcym zdolnosci
technicznej lub zawodowej w zakresie potencjatu technicznego zapis: ,w zgodnosci z normg PN-EN-
190” na nastepujacy: ,w zgodnosci z normami PN-EN”

W zwigzku z powyzszym, pkt XVIII 1. 3) SWZ, otrzymuje brzmienie:

»3) potencjatu technicznego - wykonawca zobowiqgzany jest wykazac sie dysponowaniem wytwornig
konstrukcji stalowych posiadajgcych klase min. EXC3, w zgodnosci z normami PN-EN”

Zamawiajgcy wprowadza stosowng zmiane we wzorze wykazu potencjatu technicznego — zatacznik
Nr 10 do SWZ wymagajac dodatkowo wskazania w ww. wykazie, lokalizacji wytworni konstrukcji
stalowych.

Zamawiajgcy nie przekazuje ujednoliconej SWZ

Pytania — zestaw 13 z dnia 22.04.2025 r.

13.1 Dotyczy Czy Zamawiajgcy przewiduje jakie$ terminy posrednie (kamienie milowe) dla
poszczegdlnych etapéw —w PFU wykazanych jest az 18 etapow? Przy rozbudowane] procedurze
projektowej i uzgadniania dokumentacji (Decyzja Srodowiskowa, Decyzja ZRiD i inne), przy
wykonaniu i uzgodnieniu wielobranzowej koncepcji (WARIANTOWEJ), konsultacjach
spotecznych zatozone 18 miesiecy realizacji (zgodnie z Umowg) moze by¢ niewystarczajgce.

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Tzw. kamienie milowe sg opisane we wzorze umowy i w PFU. Terminy ich osiggniecia okresla

Wykonawca w harmonogramie robét. Zamawiajacy przewiduje ptatnosci czeSciowe wg wzoru Umowy

(paragraf 19).

13.2 Prosze o sprecyzowanie ,poczatku i koica” projektu i przebudowy nowego torowiska w zwigzku
z zastosowaniem nawierzchni przejezdnej dla samochoddw na torowisku (jak daleko poza obiekt
nalezy zaprojektowa¢ nowy ukfad). Prosimy o wskazanie na planie sytuacyjnym granicy
przebudowy torowiska tramwajowego

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Przebudowa torowiska na dojazdach nie tylko jest determinowana koniecznosciag wybudowania

dojazdéw do wiaduktu, ale tez technologig scalania i montazu konstrukcji (te dobiera Wykonawca

optymalnie do swojego potencjatu technicznego) i wynikajagcym z tego zakresem budowy torowiska
objazdowego. W zwigzku z tym, zakres ten bedzie mozliwy do doktadnego okreslenia wytgcznie na

etapie projektowania. Dodatkowo Zamawiajgcy odsyta do odpowiedzi na pytanie nr 8.7

13.3 Dotyczy zapisy PFU, p. 1.4 - prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie
widkien polimerowych w ptycie betonowe;j

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy potwierdza zapisy zawarte w PFU i wyjasnia, ze wszelkie betony (z wyjatkiem betonu

podktadowego na gruncie) muszg zawiera¢ odpowiednie domieszki wtdkien lub mikropretow

polimerowo-bazaltowych.



13.4 Dotyczy zapisy PFU, p 1.4 — Tre$¢ PFU: ,Zabudowa docelowa torowiska w postaci ptyty
betonowej/zelbetowej z betonu szczelnego z dodatkiem wtdkien polimerowo-bazaltowych.
Klasa betonu do ustalenia z Zamawiajgcym”. Prosimy o podanie wymaganej klasy betonu wraz
wymaganiami jakie powinien spetniac.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zadanie realizowane jest w trybie projektuj i buduj. Ostateczne parametry konstrukcji (klasa stali, klasa

betonu) podaje projektant Wykonawcy (spetniajgc warunki brzegowe okreslone w PFU, o ile takie

Zamawiajgcy sprecyzowat). W przypadku wszelkich betondw obowigzuje zasada stosowania jak

najnizszej klasy. Jezeli ptyta mocujaca szyny nie bedzie petnic roli typowego elementu zelbetowego (w

ktérym wyrdznia sie strefe Sciskania betonu i rozciggania stali zbrojeniowej), nalezy potraktowac ja

jako kape, co do ktdrej Zamawiajacy sprecyzowat wymagania w PFU.

13.5 Dotyczy zapisy PFU, p. 2 Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia.
Tres¢ PFU: ,Dobraé rozwigzania technologiczne i materiatowe zapewniajgce trwatos¢ —
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo narzucenia rozwigzan decydujgcych o trwatosci na
podstawie witasnego doswiadczenia i wiedzy”. Prosimy o Przedstawienie listy wszystkich
rozwigzan, ktére wedtug doswiadczenia Zamawiajgcego decydujg o trwatosci konstrukciji.
Prosimy o przekazanie zatozen do rozwigzan dla nawierzchni torowej, wiaduktu oraz sieci
trakcyjnej. Prosimy tak opisa¢ przedmiot zamdwienia, aby oczekiwania Zamawiajgcego co do
sposobu wykonania prac jak i doboru materiatéw byty jasne dla oferentdw i stanowity podstawe
prawidtowej wyceny roboét.

Wyjasnienia Zamawiajacego:
Zamawiajgcy okreslit wymagania w PFU w sposdb wyczerpujgcy i wystarczajacy do realizacji zadania.
Zadanie jest realizowane w trybie projektuj i buduj, wiec nie jest mozliwe okreslenie wymagan w
sposéb jeszcze bardziej precyzyjny. Wszelkie rozwigzania proponuje projektant Wykonawcy do
akceptacji Zamawiajgcego. Torowisko na obiekcie mostowe ma by¢ torowiskiem zabudowanym
umozliwiajgcym przejazd po nim pojazdom samochodowym. Ponadto nalezy zastosowac szyny 60R2
na catej dtugosci obiektu mostowego. Wykonawca moze zastosowaé na obiekcie mostowym ptyte
wylewana na mokro lub ptyty prefabrykowane.

13.6 Dotyczy zapisy PFU, p. 2 Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia.
Tres¢ PFU: Przewidzie¢ wytlumienie hatasu generowanego przez przejezdzajacy tabor
tramwajowy — zastosowacl izolacje akustyczng i maty wygtuszajgce na powierzchniach
elementéw konstrukcyjnych, zwtaszcza stalowych. Czy Zamawiajgcy wymaga zastosowania mat
wibroizolacyjnych oddzielajgcych ptyte nawierzchni torowej od ptyty ustroju nosnego?

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy wymaga zastosowania wibroizolacji na ptycie ustroju nosnego. Rodzaj i parametry mat

zobowigzany jest dobrac projektant z uwagi na fakt, ze zadanie ma forme zaprojektuj i wybudu;.

13.7 Dotyczy zapisy PFU, p. 2 Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia.
Tres¢ PFU: Przewidzie¢ wytlumienie hatasu generowanego przez przejezdzajacy tabor
tramwajowy — zastosowacl izolacje akustyczng i maty wygtuszajgce na powierzchniach
elementdéw konstrukcyjnych, zwtaszcza stalowych. Prosimy o odpowiedZ czy Zamawiajacy
wymaga wykonania pomiaréw hatasu i wibracji przed rozpoczeciem prac budowlanych oraz po
zakonczeniu prac przebudowy wiaduktu. W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o
wskazanie miejsc w ktérych wspomniane badania nalezy wykonac i liczbe pomiarow.



Wyjasnienia Zamawiajgcego:
Zamawiajgcy informuje, iz nalezy wykonaé pomiary hatasu i wibracji zgodnie z obowigzujgcym
przepisami, przed i po wykonaniu inwestycji.

13.8 Prosimy o informacje na jakim odcinku nalezy wykona¢ regulacje istniejgcego toru w planie i
profilu?

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zakres wynikat bedzie z dokumentacji projektowej, ktdra jest po stronie Wykonawcy. Zadanie ma
forme zaprojektuj i wybuduj i jednym z obowigzkéw wykonawcy jest zaprojektowanie toru
objazdowego dwutorowego dla utrzymania ruchu tramwajowego w ciggu ul. Wojska Polskiego w
Bydgoszczy. Zakres przewidziany do regulacji w planie i profilu uzalezniony bedzie od obszaru na jakim
bedzie wykony tor objazdowy oraz od zakresu na jakim Wykonawca dokona zmiany rozstawu
torowiska, poniewaz tor na nowym obiekcie jest lekko przesuniety w pordwnaniu do stanu
istniejgcego. Dlatego regulacje i podbicie toru nalezy wykonac¢ do miejsca w ktdrym tor istniejacy nie
bedzie podlegat, zadnym zmiang zaréwno w planie jak i w profilu. Dodatkowo Zamawiajgcy odsyta do
odpowiedzi na pytanie nr 8.7.

13.9 Dotyczy zapisy PFU, Uwagi ogdlne. Tres¢ PFU: Zamawiajacy, po zapoznaniu sie z przedtozonymi
propozycjami, opierajac sie na wiasnym doswiadczeniu i wiedzy, zastrzega sobie prawo
wskazania innych rozwigzan konstrukcyjnych bez dodatkowego wynagrodzenia dla Wykonawcy.
Majac na uwadze powyzszy zapis prosimy o informacje: Jakiej twardosci szyny nalezy zabudowac
na zadaniu?

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy informuje, ze nalezy zastosowac szyne rowkowa o profilu 60R2 ze stali R260.

13.10 Dotyczy zapisy PFU, Uwagi ogdlne. Tres$é¢ PFU: Zamawiajacy, po zapoznaniu sie z przedtozonymi
propozycjami, opierajac sie na wiasnym doswiadczeniu i wiedzy, zastrzega sobie prawo
wskazania innych rozwigzan konstrukcyjnych bez dodatkowego wynagrodzenia dla Wykonawcy.
Majgc na uwadze powyziszy zapis prosimy o informacje: Jakiej dtugosci toki szynowe nalezy
zabudowac na zadaniu:

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy informuje, ze nalezy zastosowacd szyne 60R2, ktorej dtugos¢ wynosi 18m. Na zadaniu nie

nalezy stosowac odcinkéw szyny krétszych niz 6 m.

13.11 Dotyczy zapisy PFU, Uwagi ogdlne. Tres¢ PFU: Zamawiajgcy, po zapoznaniu sie z przedtozonymi
propozycjami, opierajac sie na wiasnym doswiadczeniu i wiedzy, zastrzega sobie prawo
wskazania innych rozwigzan konstrukcyjnych bez dodatkowego wynagrodzenia dla Wykonawcy.
Majgc na uwadze powyzszy zapis prosimy o informacje: Czy toki szynowe nalezy tgczy¢ ze sobg
za pomocg spoin elektrycznych czy termitowych?

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy informuje, ze szyny nalezy potaczy¢ za pomoca spawow termitowych.

13.12 Dotyczy zapisy PFU, Uwagi ogdlne. Tres¢ PFU: Zamawiajgcy, po zapoznaniu sie z przedtozonymi
propozycjami, opierajagc sie na wiasnym doswiadczeniu i wiedzy, zastrzega sobie prawo
wskazania innych rozwigzan konstrukcyjnych bez dodatkowego wynagrodzenia dla Wykonawcy.
Majgc na uwadze powyzszy zapis prosimy o informacje: Czy po zakonczeniu prac budowlanych
nalezy wykona¢ prewencyjne szlifowanie tokéw szynowych?



Wyjasnienia Zamawiajgcego:
Zamawiajgcy informuje, ze po zakoniczeniu robét nie bedzie wymagat szlifowania tokéw szynowych.

13.13 Dotyczy zapisy PFU, Uwagi ogdlne. Tre$é¢ PFU: Zamawiajacy, po zapoznaniu sie z przedtozonymi
propozycjami, opierajgc sie na wtasnym doswiadczeniu i wiedzy, zastrzega sobie prawo
wskazania innych rozwigzan konstrukcyjnych bez dodatkowego wynagrodzenia dla Wykonawcy.
Majac na uwadze powyzszy zapis prosimy o przekazanie wymagan jakie powinny spetnia¢ spoiny
termitowe lub elektryczne.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy informuje, ze szyny tych samych tokéw nalezy potaczy¢ ze sobg za pomoca spawania

termitowego z zastosowaniem technologii zgodnej z Instrukcjg spawania. Spawanie mogg wykonywac

wytgcznie osoby posiadajgce poswiadczone kwalifikacje. Dopuszcza sie spawanie elektryczne drutem
ostonowym, ale tylko w przypadku gdy poprawne wykonanie spawu termitowego jest technicznie
niewykonalne tj.:

- nie ma mozliwosci odpowiedniego montazu sprzetu spawalniczego;

- nie ma mozliwosci wykonania odpowiedniego odstepu (luzu) spawalniczego;

- nie ma mozliwosci wykonania odpowiedniego osiowania (uniesienia) szyn.

Jezeli styk wypada na podktadzie, na czas wykonania spoiny nalezy odsung¢ podktad wzdtuz osi toru

na odlegtos¢ umozliwiajgcg wykonanie spoiny, po czym przesungc podktad do pierwotnego potozenia.

Powinny by¢ spetnione nastepujgce wymagania:

- powierzchnie toczne faczonych szyn w miejscu styku powinny znajdowac sie w jednej

ptaszczyzinie, a krawedzie boczne wewnetrzne nalezy tak ustawic, aby tworzyty linie réwnolegte lezgce

na wspolnej ptaszczyzZnie,

- spoiny w ztgczach spawanych powinny by¢ jednolite, bez krateréw, peknie¢ i ubytkdéw

materiatu,

- powierzchnie robocze szyn w miejscach spoin powinny by¢ oszlifowane do normalnego profilu

szyny.

Tor bezstykowy winien by¢ uktadany w tzw. temperaturze montazowej, +15°C = +30°C. W przypadku

uktadania torow w temperaturze innej nalezy przeprowadzi¢ regulacje naprezen w temperaturze

montazowe;j.

13.14 Dotyczy zapisy PFU, Uwagi ogdlne. Tres¢ PFU: Zamawiajgcy, po zapoznaniu sie z przedtozonymi
propozycjami, opierajac sie na wiasnym doswiadczeniu i wiedzy, zastrzega sobie prawo
wskazania innych rozwigzan konstrukcyjnych bez dodatkowego wynagrodzenia dla Wykonawcy.
Majgc na uwadze powyzszy zapis prosimy o informacje: Czy nalezy wykona¢ defektoskopowg
kontrole spoin termitowych? W przypadku koniecznosci wykonania takich badan prosimy o
podanie informacji jaki % spoin termitowych nalezy przebadac¢ defektoskopowo.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajacy informuje, ze przebadac defektoskopowo nalezy minimum 30% spawéw termitowych.

13.15 Dotyczy zapisy PFU, Uwagi ogdlne. Tres¢ PFU: Zamawiajgcy, po zapoznaniu sie z przedtozonymi
propozycjami, opierajac sie na wiasnym doswiadczeniu i wiedzy, zastrzega sobie prawo
wskazania innych rozwigzan konstrukcyjnych bez dodatkowego wynagrodzenia dla Wykonawcy.
Majgc na uwadze powyiszy zapis prosimy o informacje: jaki typ nawierzchni torowiska
tramwajowego nalezy przewidzieé na wiadukcie?

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy odsyta do odpowiedzi na pytanie 13.5



13.16 Dotyczy zapisy PFU, Uwagi ogdlne. Tres¢ PFU: Zamawiajgcy, po zapoznaniu sie z przedtozonymi
propozycjami, opierajgc sie na wtasnym doswiadczeniu i wiedzy, zastrzega sobie prawo
wskazania innych rozwigzan konstrukcyjnych bez dodatkowego wynagrodzenia dla Wykonawcy.
Majac na uwadze powyziszy zapis prosimy o informacje: jaki typ nawierzchni torowiska
tramwajowego nalezy przewidzie¢ na dojazdach do wiaduktu?

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy informuje, ze na dojazdach do wiaduktu nalezy wykonac torowisko klasyczne za

wyjatkiem miejsc tzw. wjazdu i wyjazdu z wiaduktu gdzie nalezy zastosowac torowisko zabudowane

potaczone z jezdnia aby umozliwi¢ w przypadku awarii mozliwo$¢é przejazdu pojazdéw osobowych
przez wiadukt.

13.17 Dotyczy zapisy PFU, Uwagi ogdlne. Tres¢ PFU: Zamawiajgcy, po zapoznaniu sie z przedtozonymi
propozycjami, opierajgc sie na wtasnym doswiadczeniu i wiedzy, zastrzega sobie prawo
wskazania innych rozwigzan konstrukcyjnych bez dodatkowego wynagrodzenia dla Wykonawcy.
Majac na uwadze powyzszy zapis prosimy o informacje: Jaki typ kotwienia tokdw szynowych do
podbudowy nalezy uwzgledni¢ w wycenie? Dodatkowo prosimy o wskazanie minimalnego,
wymaganego przez Zamawiajgcego rozstawu weztdw kotwigcych, w przypadku ich
wystepowania.

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Zamawiajgcy informuje, ze zadanie ma forme zaprojektuj i wybuduj i to projektant powinien okresli¢
minimalna odlegtos¢ kotwienia tokdw szynowych do podbudowy w przypadku jej wystepowania, ale
W ocenie Zamawiajgcego odlegtosc ta nie powinna byé mniejsza niz 1,0 m.

13.18 Dotyczy zapisy PFU, Uwagi ogdlne. Tres$é¢ PFU: Zamawiajacy, po zapoznaniu sie z przedtozonymi
propozycjami, opierajgc sie na wtasnym doswiadczeniu i wiedzy, zastrzega sobie prawo
wskazania innych rozwigzan konstrukcyjnych bez dodatkowego wynagrodzenia dla Wykonawcy.
Majagc na uwadze powyiszy zapis prosimy o wskazanie wymagan dla torowych stykéw
dylatacyjnych.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Przyrzady wyréwnawcze (styki dylatacyjne) powinny by¢ wykonane z szyn 60R2 na podktadach

drewnianych. Ponadto nalezy wykonaé mostki obejsciowe (wzdtuzne) tgczace szyny torowiska

mostkujgce styki dylatacyjne.

13.19 Dotyczy zapisy PFU, Uwagi ogdlne. Tres¢ PFU: Zamawiajgcy, po zapoznaniu sie z przedtozonymi
propozycjami, opierajagc sie na wiasnym doswiadczeniu i wiedzy, zastrzega sobie prawo
wskazania innych rozwigzan konstrukcyjnych bez dodatkowego wynagrodzenia dla Wykonawcy.
Majgc na uwadze powyzszy zapis prosimy o informacje: Czy Zamawiajgcy wymaga zabudowy
torowych mat wibroizolacyjnych. W przypadku koniecznosci zabudowy mat wnosimy o
wskazanie minimalnych wymagan materiatowych i parametréw technicznych jakie powinny
spetniad.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy odsyta do odpowiedzi na pytanie 13.6

13.20 Dotyczy zapisy PFU, Uwagi ogdlne. Tres¢ PFU: Zamawiajgcy, po zapoznaniu sie z przedtozonymi
propozycjami, opierajac sie na wiasnym doswiadczeniu i wiedzy, zastrzega sobie prawo
wskazania innych rozwigzan konstrukcyjnych bez dodatkowego wynagrodzenia dla Wykonawcy.
Majgc na uwadze powyzszy zapis prosimy o informacje: W jaki sposéb ma by¢ odwodnione



torowisko tramwajowe na obiekcie. Czy za pomoca skrzynek odwodnienia punktowego, czy za
pomocg skrzynek odwodnienia liniowego?
Wyjasnienia Zamawiajgcego:
Zamawiajgcy informuje, ze zadanie ma forme zaprojektuj i wybuduj i dopuszcza oba rozwigzania,
ktorych wybor powinien by¢ uzalezniony od konstrukcji odwodnienia obiektu.

13.21 Dotyczy zapisy PFU, Uwagi ogdlne. Tres¢ PFU: Zamawiajgcy, po zapoznaniu sie z przedtozonymi
propozycjami, opierajac sie na wiasnym doswiadczeniu i wiedzy, zastrzega sobie prawo
wskazania innych rozwigzan konstrukcyjnych bez dodatkowego wynagrodzenia dla Wykonawcy.
Majac na uwadze powyzszy zapis prosimy o informacje: W jaki sposéb i jakim materiatem nalezy
wypetnic szczeliny dylatacji petnych i pozornych?

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy informuje, ze zadanie ma forme zaprojektuj i wybuduj i to do obowigzkéw Wykonawcy

bedzie nalezat wybdr odpowiedniej konstrukcji torowiska na obiekcie do ktdrej nalezy zastosowac

odpowiedni system dylatacji, ktory bedzie podlegat zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

13.22 Dotyczy zapisy PFU, Uwagi ogdlne. Tres¢ PFU: Zamawiajgcy, po zapoznaniu sie z przedtozonymi
propozycjami, opierajgc sie na wtasnym doswiadczeniu i wiedzy, zastrzega sobie prawo
wskazania innych rozwigzan konstrukcyjnych bez dodatkowego wynagrodzenia dla Wykonawcy.
Majac na uwadze powyzszy zapis prosimy o informacje: W jaki sposdb nalezy wykonczyé
powierzchnie zabudowy torowiska po ktdrej bedzie odbywat sie ruch kotowy?

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy odsyta do odpowiedzi na pytanie 13.5

Pytania — zestaw 14 z dnia 24.04.2025 r.

14.1 W zwiazku z wyjasnieniem Zamawiajacego 5.6:

LZamawiajgcy informuje, iz tymczasowq sie¢ trakcyjng mozina montowac jako wpinke w
istniejgcq siec tj. przy uzyciu ztqczek. Natomiast po wybudowaniu wiaduktu tramwajowego i
likwidacji rozwiqzania tymczasowego, przewdd jezdny i line nosng nalezy wymienic¢ na catych
odcinkach naprezenia tj. od kotwic do urzgdzen kompensacyjnych dla obu toréw, dla przewodu
jezdnego i liny nosnej”

Prosze o potwierdzenie, ze do wyceny nowej sieci trakcyjnej nalezy przyjgé odcinek od stupa nr
23/703 (pigty stup przed obiektem) do stupa na wysokosci ul. Polna (lokalizacja az za
skrzyzowaniem z ul. Ujejskiego) — pomierzono w terenie 755m.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy informuje, ze po likwidacji tymczasowej sieci trakcyjnej, nalezy wymieni¢ przewéd jezdny
i line no$ng w catosci (bez tgczen) odpowiednio dla: toru potudniowego (relacji rondo Kujawskie —
wezet Szarych Szeregdow) od kotwic na stupie nr 20/704 do urzadzen naprezajgcych na stupie 23/703,
dla toru pétnocnego (relacji wezet Szarych Szeregdédw — rondo Kujawskie) od kotwic na stupie 1/703 do
urzadzen naprezajgcych na stupie 22/703.

14.2 W zwiazku z wyjasnieniem Zamawiajacego 5.8:
, Tymczasowe oswietlenie drogowe mozna umiesci¢ na bramownicach/stupach trakcyjnych”
Prosze o potwierdzenie, ze w przypadku lokalizacji tymczasowego torowiska tylko na wiadukcie
potudniowym (tymczasowe bramownice na sie¢ trakcyjng i oswietlenie zlokalizowane na
wiadukcie potudniowym), réwniez nalezy zaprojektowa¢ DODATKOWE tymczasowe oSwietlenie
na wiadukcie pétnocnym, aby doswietli¢ obiekt (jezdnie i cigg pieszo-rowerowy).



Wyjasnienia Zamawiajgcego:
Zamawiajgcy potwierdza takg koniecznosé.

14.3 W zwigzku z wyjasnieniem Zamawiajcego 5.9:
,Ruch pieszy i rowerowy nalezy podtrzymac na kazdym z sqsiednich wiaduktdw drogowych”
Czy Zamawiajacy dopuszcza ograniczenia ruchu pieszego i rowerowego lub catkowite zamkniecie
ruchu pieszego i rowerowego w przypadku braku miejsca na potudniowym wiadukcie —
tymczasowe torowisko, tymczasowe bramownice z ptytami docigzajgcymi, utrzymanie ruchu
kotowego, tymczasowe oswietlenie, ruch technologiczny?

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy dopuszcza ograniczenia w ruchu, lecz nie dopuszcza catkowitego zamkniecia ruchu

pieszego i rowerowego.

14.4 W zwigzku z wyjasnieniem Zamawiajgcego 5.15:
,Zamawiajgcy nie narzuca typu rozjazdow, natomiast zadaniem Wykonawcy jest zapewnienie
wszelkich srodkoéw technicznych (np. sygnalizacji Swietinej, jezeli taka okaze sie konieczna) do
utrzymania ruchu tramwajow po dwdch niezaleznych torach (Zamawiajgcy nie dopuszcza ruchu
wahadfowego”
Prosze o potwierdzenie, ze w_zadnym przypadku nie ma mozliwosci zaprojektowania
tymczasowego torowiska jako ruchu wahadtowego jednotorowego dla tramwajéw. Wykonawca
przypomina, ze rozwigzanie takie (wahadto dla tramwajéw) funkcjonowato w Bydgoszczy przy
przebudowie ul. Fordonskiej w latach 2022-2023 i w tak newralgicznym miejscu (5 linii
tramwajowych o duzej czestotliwosci) zastosowanie ,mijanki” tramwajowej wraz z
akomodacyjna sygnalizacja Swietlng zdato egzamin. Dodatkowo prowadzenie dwdch torow
(zamiast mijanki) ogranicza Wykonawcy mozliwosci pracy: brak miejsca dla ruchu
technologicznego, wieksze utrudnienia dla pozostatych uczestnikdw ruchu. Dodatkowo waskim
gardtem bedzie potaczenie obiektu z najazdem (na wysokosci dylatacji) gdzie szerokos¢ jezdni
wynosi tam ok 10m.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy dopuszcza ruch wahadtowy po jednym torze objazdowym pod warunkiem utrzymania

min. dwdch paséw ruchu samochodowego w kazdg strong na sgsiednich wiaduktach drogowych.

Zamawiajgcy odsyta do odpowiedzi na pytanie 8.8.

Zamawiajacy zmienia zapisy PFU w tym zakresie w czesci opisowej w: pkt 1.2 oraz pkt 2 ,lnne

wymagania” oraz zmiany zaznacza ttem koloru zéttego

14.5 W zwigzku z wyjasnieniem Zamawiajgcego 5.23:
,Nalezy przewidzie¢ strefy wtgczania sie do ruchu dla kazdej jezdni oraz zastosowac bariery
demontowalne (osadzane w gniazdach). Konstrukcja przejazdu z ptyt gumowych”
Prosze o wyjasnienie zapisu — konstrukcja przejazdu z ptyt gumowych.
Dodatkowo jakie dtugie majg by¢ najazdy drogowo-torowe i witgczenia do ruchu dla kazdej z
jezdni — prosze o precyzyjne okreslenie zakresu przebudowy torowiska.
Wyjasnienia Zamawiajgcego:
Zamawiajgcy informuje, ze nie dopuszcza przejazdu z ptyt gumowych i anuluje zapis dot. konstrukcji
przejazdu z ptyt gumowych, zawarty w odpowiedzi na pytanie 5.23 udzielonej w ramach Wyjasnien i
ZMIANY Nr 2 SWZ z dnia 24.04.2025r.
Przejazdy maja byé wykonane w konstrukcji torowiska zabudowanego. Moga by¢ wykonane z betonu
wylewanego na mokro lub ptyt prefabrykowanych.



14.6 W zwigzku z wyjasnieniem Zamawiajacego 5.24:
LZamawiajgcy nie przewiduje wykorzystania siatek pod warstwq Scieralng, o ile lokalnie nie
zajdzie taka potrzeba na styku nowej i starej nawierzchni. Natomiast wykonanie warstwy
scieralnej najprawdopodobniej wymagac bedzie wykonania warstwy profilowej, co powinno by¢
ujete w dokumentacji projektowej”
Prosze o okreslenie poczatku i konca zakresu naktadki bitumicznej — precyzyjne okreslenie
zakresu naktadki bitumicznej.
Wyjasnienia Zamawiajgcego:
Zamawiajgcy odstepuje od wykonania wymiany warstwy Scieralnej nawierzchni na tgcznicy pomiedzy
Al. Jana Pawta Il i ul. Wojska Polskiego.
Zamawiajgcy zmienia zapisy PFU w tym zakresie w czesci opisowej pkt 2” opis wymagan
Zamawiajgcego” poprzez usuniecie zapisdw o zakresie drogowym na tacznicy potudniowo-wschodniej
wezta drogowego Wojska Polskiego/Jana Pawta Il. Zmiana zostata zaznaczona ttem koloru zéttego.

14.7 W zwiazku z wyjasnieniem Zamawiajgcego 5.25:
,Koszty przejazdu technicznego i jego zorganizowania z MZK, przy powiadomieniu
Zamawiajgcego, ponosi Wykonawca. W przypadku koniecznosci jego ponowienia z uwagi na
nieprawidfowosci w wykonaniu robdét budowlanych koszty te takze ponosi Wykonawca”
Prosze o informacje zwrotng, jaki jest to koszt? — przy wczesniejszych inwestycjach kazdorazowe
przejazdy techniczne byly organizowane i finansowane przez ZDMiKP

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Zamawiajgcy informuje, ze koszty zwigzane z przejazdami technicznymi pokryje Wykonawca. W
sprawie kosztéw nalezy zwrdcic sie do jednej z firm swiadczacych ustugi przewozowe tramwajami na
terenie Miasta Bydgoszczy

14.8 Czy Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie szyn LK1 i ptyt wegierskich dla torowiska
TYMCZASOWEGO?

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy dopusci takie rozwigzanie.

Pytania — zestaw 15 z dnia 25.04.2025 r.

15.1 Szanowni Panstwo, prosze o udzielenie informacji: dotyczy zapisu: "Odswiezy¢ podpory
sgsiednich wiaduktéw jednakowym kolorem" - czy Zamawiajgcy ma rowniez na mysli przyczotki
oraz skrzydetka przyczé6tkow istniejgcych wiaduktow?

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy ma na mysli wszelkie widoczne (wystajgce ponad grunt) elementy zelbetowe wiaduktow

— filary, przyczotki itp. Wszystkie te elementy (dla wszystkich trzech obiektéw) powinny uzyskac

jednolity wyglad (rodzaj powtok, kolor, odcien). Istniejgce malowania wandalistyczne nalezy

zamalowac w sposéb kryjacy (nieprzezierny).

Pytania — zestaw 16 z dnia 25.04.2025 r.

16.1 Szanowni Panstwo, prosze o informacje, jaki rodzaj tramwajéw ("stare" KONSTALE czy "nowe"
PESY) beda jezdzity po tymczasowym torowisku oraz informacje, czy podczas przejazdéw
probnych nalezy w cenie przewidzie¢ przejazd prébny "starym" Konstalem i "nowg" Pes3 -
podwadjny koszt wynajecia taboru tramwajowego.



Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Po torowisku tymczasowym bedzie jezdzit kazdy rodzaj pojazdéw szynowych bedgcych w zasobach
Miasta Bydgoszczy, rowniez tramwaje techniczne. Przejazd prébny nalezy przewidzie¢ tramwajem
PESA.

Zamawiajgcy informuje, ze koszty przejazdéw préobnych pokryje Wykonawca.

Pytania — zestaw 17 z dnia 25.04.2025 r.

17.1 Czy w zwigzku z wykonywaniem nakfadki bitumicznej na tgcznicy potudniowo wschodniej
Zamawiajgcy przewiduje rowniez wymiane kraweznikéw, ktére sg w ztym stanie technicznym —
zdjecie ponizej?




Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy odstepuje od wykonania wymiany warstwy Scieralnej nawierzchni na tgcznicy pomiedzy
Al. Jana Pawta Il i ul. Wojska Polskiego.

Zamawiajgcy odsyta do odpowiedzi na pytanie 14.6

17.2 W zwiazku z wyjasnieniem Zamawiajacego 5.13:
Istniejgce wygrodzenie nalezy zdemontowac w zakresie umozliwiajgcym realizacje inwestycji.
Po wykonaniu robot budowlanych ogrodzenie to nalezy przywrdci¢ w zakresie wynikajgcym z
dokumentacji projektowej bedgcej jednym z elementéw przedmiotu zamowienia, podlegajgcej
uzgodnieniu z ZDMIiKP”
Czy kolorystyka wygrodzenia w miedzytorzu ma pozosta¢ zé6tta? Jedli nie — czy nie trzeba
wymienic¢ catych odcinkéw wygrodzenia, aby byto jednakowe?

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Kolorystyka ogrodzenia pozostaje bez mian.

Zamawiajgcy informuje, ze do obowigzkéw wykonawcy bedzie nalezato demontaz wygrodzen
znajdujacych sie w torowisku, jego zabezpieczenie oraz ponowny montaz po zakonczeniu robét. W
przypadku uszkodzenia elementdéw wygrodzen w miedzytorzu Wykonawca zobowigzany bedzie do ich
odtworzenie po przez zakup nowych.

17.3 W nawiagzaniu do rysunku koncepcyjnego (zat. 7) prosze o potwierdzenie, ze nowe stupy
trakcyjne maja by¢ po obu stronach nowego wiaduktu tramwajowego oraz ze nowe stupy bedg
stupami trakcyjnooswietleniowymi (beda rowniez doswietla¢ dwa wiadukty drogowe — jezdnie
+ chodnik + $ciezke rowerowg) — prosze o wytyczne co do wysokosci stupdw i wymagan co do
oswietlenia.

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Zamawiajgcy potwierdza, ze stupdw nie nalezy lokowac pomiedzy torami na wiadukcie i wjazdach na

obiekt. Nowe oswietlenie musi obstuzy¢ zespdt wszystkich trzech wiaduktéw. Wysokosci stupow i

dobor opraw (pod katem mocy, charakterystyki itp.) muszg byé elementem branzowej dokumentacji

projektowej, ktérg opracowuje projektant Wykonawcy.

17.4 Dotyczy tymczasowego torowiska — czy Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie szyny kolejowej
na tymczasowym torowisku?

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Torowisko tymczasowe ma by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie ze sztukg. Zamawiajgcy nie

dopuszcza szyn kolejowych na torze objazdowym.

17.5 Zamawiajgcy wymaga na docelowym torowisku:

o przewidzie¢ wyttumienie hatasu generowanego przez przejezdzajgcy tabor tramwajowy —
zastosowac izolacje akustyczng i maty wygtuszajgce na powierzchniach elementéw
konstrukcyjnych, zwtaszcza stalowych,

Czy Wykonawca ma rdowniez przewidzie¢ takie zabezpieczenia na istniejgcym obiekcie
drogowym dla tymczasowego torowiska?

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Na istniejgcych obiektach drogowych nie trzeba stosowac specjalnych mat wyttumiajgcych — wystarczy

ograniczenie predkosci przejazdu do 10 km/h dla tramwajéw. Zamawiajacy informuje, ze do

obowigzkéw wykonawcy bedzie nalezato zaprojektowanie i wykonanie toru objazdowego na czas



prowadzenia robét. Konstrukcja toru objazdowego musi by¢ wykonana zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i w sposdb bezpieczny powinny z niej korzystaé poruszajgce sie po niej tramwaje.

17.6 Czy Zamawiajacy przewidziat demontaz barier energochtonnych na obiekcie drogowym na catej
dtugosci w przypadku prowadzenia tymczasowego ruchu tramwajowego — w przypadku awarii
tramwaju (lub innych awaryjnych sytuacji-pozar, wykolejenie i inne), aby umozliwi¢ pasazerom
bezpieczng ewakuacje?

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Rozwazane rozwigzanie jest niebezpieczne i nie nalezy demontowac barier na obiektach drogowych

do prowadzenia ruchu tramwajowego.

17.7 Prosze o podanie wymagan dla dylatacji tramwajowych dla torowiska tymczasowego.
Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy informuje, ze zadanie ma forme zaprojektuj i wybuduj i to projektant zobowigzany jest
okresli¢c czy dla toru objazdowego wymagane bedy przyrzady wyréwnawcze dla torowiska
tymczasowego. Jesli tak to powinny by¢é one wykonane z szyn 60R2. Wykonawca zobowigzany jest
natomiast wykonac przyrzady wyréwnawcze przed i za obiektem po zakonczeniu robét na torowisku
zasadniczym.

Pytania — zestaw 18 z dnia 29.04.2025 r.

18.1 Czy w ramach czasowej organizacji ruchu Zamawiajacy wyrazi zgode na ruch tramwajowy
wahadtowo jednym torem po nitce potudniowe;j?

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Zamawiajgcy dopuszcza wahadtowy ruch tramwajowy po jednym torze.

Zamawiajgcy odsyta do odpowiedzi na pytanie 8.8

Pytania — zestaw 19 z dnia 29.04.2025 r.

19.1 W zwigzku ze stopniem skomplikowania wykonania dwutorowego, nieingerujgcego w istniejaca
infrastrukture mostowg objazdu tramwajowego oraz znacznymi kosztami jego wykonania, przy
jednoczesnym istotnym ograniczeniu przepustowosci ruchu kotowego, zwracamy sie z
pytaniem, czy Zamawiajgcy zezwoli na wprowadzenie komunikacji zastepczej autobusowej na
przebudowywanym odcinku?

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy nie zezwoli na takie rozwigzanie. Zamawiajacy informuje, ze nie wprowadzi komunikacji

autobusowej zastepczej na przebudowywanym odcinku ponadto odsyta do odpowiedzi 18.1

19.2 Czy Zamawiajacy jest w stanie oszacowal catkowity koszt lub podaé cenniki jednostkowe
ewentualnego wykorzystania komunikacji zastepczej autobusowej na czas prowadzenia
budowy?

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy odsyfa do odpowiedzi na pytanie 19.1

19.3 Czy koszty wprowadzenia i utrzymania ewentualnej komunikacji zastepczej autobusowej na
odcinku prowadzenia robot i w okresie prowadzenia budowy sg po stronie Wykonawcy czy
Zamawiajgcego?

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy odsyta do odpowiedzi na pytanie 19.1



19.4 Prosze o wyjasnienie nastepujgcej rozbieznosci: dlaczego w zataczniku nr 7 do PFU "Z-7 Szkic
koncepcyjny nowego wiaduktu w powigzaniu z sgsiednimi" przekrdj poprzeczny zaréwno
wiaduktu pdtnocnego jak i potudniowego przedstawia po 6 stalowych dzwigaréw gtéwnych, jesli
w rzeczywistosci wiadukt pétnocny posiada w przekroju poprzecznym 5 dzwigaréw gtéwnych?

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Na szkicu pokazany jest uktad docelowy, zgodnie z zapisami w PFU.

19.5 Zwracamy sie z prosbg o udostepnienie dokumentacji projektowej wiaduktu pdétnocnego,
obejmujacego w szczegdlnosci posadowienie obiektu, gabaryty fundamentu, przekrdj
poprzeczny, rysunek konstrukcji stalowej przeset, zestawienie stali konstrukcyjnej przeset.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:
Zamawiajgcy w zafaczeniu dostarcza dokumentacje rysunkowg Projektu Budowlanego wiaduktu
potnocnego, stanowigcy zatgcznik nr 15 do PFU

19.6 Zwracamy sie z prosbg o udostepnienie dokumentacji geologicznej wiaduktu potudniowego.
Udostepniono jedynie dokumentacje geologiczng pod wiaduktem pdétnocnym.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy w zafgczeniu dostarcza dokumentacje geologiczng wiaduktu potudniowego, stanowigca

zatacznik nr 16 do PFU wskazujac, ze jest ona jedynie poglgdowa.

19.7 Zwracamy sie z prosbg o udostepnienie dokumentacji fotograficznej z etapu budowy
fundamentéw podpdr wiaduktu pétnocnego.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy nie dysponuje dokumentacja fotograficzng w okresu fundamentowania

19.8 Dotyczy wyjasnienia Zamawiajgcego do pytania nr 4.2 z dnia 11.04.2025 r. "Zamawiajgcy nie
posiada aktualnej inwentaryzacji sieci podziemnych. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
opracowanie aktualnej mapy do celéw projektowych i zinwentaryzowanie sieci podziemnych.
Zamawiajgcy zwraca uwage na wysokie ryzyko tego typu kolizji (w szczegdlnosci w obszarze
fundamentowania) i potencjalnych niezgodnosci z opublikowang mapg poglgdowaq.": Czy w razie
natrafienia na niezinwentaryzowang sie¢, ktorej Wykonawca na etapie postepowania
przetargowego nie mogt przewidzie¢, Zamawiajacy przewiduje pokrycie dodatkowych kosztéw
zwigzanych z jej ewentualng przebudowg?

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy odsyta do § 25 wzoru umowy

19.9 Dotyczy zapisu w PFU: "Torowisko tramwajowe przejezdne dla normalnego ruchu. Wymagana
petna nosnos¢ najwyziszej klasy jak dla obiektu drogowego"”. Czy Wykonawca powinien
przewidzie¢ przejezdnos¢ ruchu samochodowego na wiadukcie tramwajowym jak dla jednego
czy dla dwéch paséw ruchu?

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Przejezdnos¢ dla dwdch paséw ruchu na wiadukcie tramwajowym (wiadukt drogowo-tramwajowy).

19.10 Czy Zamawiajgcy zezwoli na czasowe zamkniecia paséw ruchu w ciggu al. Jana Pawta Il w obu
kierunkach, przy zachowaniu ich przejezdnosci co najmniej jednym pasem?
Wyjasnienia Zamawiajgcego:



Zamawiajgcy zezwala na ograniczanie ruchu na al. Jana Pawfa Il, w tym przepinanie ruchu z jednej
jezdni na drugg i odwrotnie z zachowaniem co najmniej jednego pasa ruchu w kazdym kierunku.

Pytania — zestaw 20 z dnia 30.04.2025 r.

20.1 Prosimy o podanie ilosci kabli trakcyjnych biegngcych po istniejgcym wiadukcie oraz okreslenie
ich lokalizacji?

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy odsyta do odpowiedzi na pytanie nr 7.2 oraz informuje, ze zatgcznikiem do PFU jest mapa

pobrana z zasobow geodezyjnych.

20.2 Prosimy o udostepnienie naniesienia sieci, co pozwoli rzetelnie oszacowac koszty kolizji.
Wyjasnienia Zamawiajgcego:
Zamawiajgcy opublikowat wszystkie materiaty, ktore sq w jego posiadaniu.

Pytania — zestaw 21 z dnia 05.05.2025 r.

21.1 Dotyczy wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia:

o ptyta stalowa ortotropowa o grubosci blachy minimum 16 mm, uZzebrowana, grubosc¢ blachy

pasow dolnych dzwigaréw nie mniej niz 50 mm, rozstaw Zeber pionowych na Srodnikach 2,8 m,
grubosc¢ blach paséw dolnych poprzecznic min. 20 mm, zebra pionowe o przekroju 16x180 mm,
grubosc blachy srodnikow dzwigaréow 16 mm, catkowita masa stali konstrukcyjnej przeset nie
mniejsza niz 400 ton.
Prosze o wyjasnienie na jakiej podstawie Zamawiajacy okreslit podane ilosci, skoro przetarg jest
w systemie projektuj i buduj, a Zamawiajacy nie posiada projektu. Co bedzie w sytuacji gdy
Wykonawca zaprojektuje konstrukcje o mniejszej/wiekszej masie, mniejszych/wiekszych
grubosciach blach, wiekszym/mniejszym rozstawie zeber.

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Zamawiajgcy w PFU sprecyzowat swoje wymagania wzorujgc sie na sgsiednich wiaduktach i

doswiadczeniach z ich eksploatacji. Wykonawcy nie wolno zaprojektowac konstrukcji nie spetniajgcych

wymagan Zamawiajgcego (klienta). PFU przedstawia minimalne wymagania zamawiajgcego.

Pytania — zestaw 22 z dnia 06.05.2025 r.

22.1 Prosze o podanie warstw konstrukcyjnych torowiska na obiekcie i na najazdach na obiekt wraz
z migzszosciami tych warstw.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Projektowane parametry okresla projektant Wykonawcy i daje do akceptacji Zamawiajgcego

Zamawiajgcy odsyta do odpowiedzi na pytanie nr 13.5

22.2 Dotyczy zapisy PFU, Uwagi ogdlne. Tres¢ PFU: Zamawiajqgcy, po zapoznaniu sie z przedtoZzonymi
propozycjami, opierajgc sie na wtasnym doswiadczeniu i wiedzy, zastrzega sobie prawo
wskazania innych rozwigzan konstrukcyjnych bez dodatkowego wynagrodzenia dla Wykonawcy.
Majgc na uwadze powyzszy zapis prosimy o informacje: Czy Zamawiajacy zezwala na wykonanie
spoin przejSciowych 49E1/60R2 na budowie, czy wymaga zakupu i zabudowy stykéw
przejsciowych wykonanych w zaktadzie produkcyjnym.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy dopusci Wykonanie spoin przejsciowych z szyn 60R2/49E1 ale tylko jesli wystgpiq one w

torowisku klasycznym w innych przypadkach nalezy zastosowac styki przejsciowe.



22.3 Dotyczy zapisy PFU, Uwagi ogélne. Tres¢ PFU: Zamawiajqgcy, po zapoznaniu sie z przedtoZzonymi
propozycjami, opierajgc sie na wfasnym doswiadczeniu i wiedzy, zastrzega sobie prawo
wskazania innych rozwiqzan konstrukcyjnych bez dodatkowego wynagrodzenia dla Wykonawcy.
Majac na uwadze powyzszy zapis prosimy o informacje czy styki dylatacyjne nalezy zabudowa¢
na podktadach drewnianych czy na podrozjazdnicach SPT.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy odsyta do odpowiedzi na pytanie nr 13.18

22.4 Zapisy PFU mowig: projekt ma przewidywac¢ wymiane przyczétkow - co oznacza ten zapis?
Prosimy podac granice rozbiérki przyczétka tj. z dokumentacji archiwalnej wynika ze przyczotki
wykonane s3 z oczepu, stupdw, oczepu palowego i pali.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:
Granice okresla projektant Wykonawcy na podstawie zatozen projektowych, wtasnych analiz i obliczen.
Zakres ten akceptuje Zamawiajgcy.

Pytania — zestaw 23 z dnia 19.05.2025 r.

23.1 Prosze o podanie warstw konstrukcyjnych torowiska na obiekcie i na najazdach na obiekt wraz
z migzszosciami tych warstw.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zdaniem Zamawiajgcego wymiana fundamentu przyczdtkdw jest technicznie niemozliwa lub niezwykle
trudna. Usungc¢ nalezy rygiel. Zakres przebudowy stupow przyczétkow (wymiany, wzmocnienia itp.)
okresli projektant Wykonawcy po odkryciu i przeprowadzeniu oceny technicznej z uwzglednieniem
stanu technicznego oraz wynikdw obliczen statyczno-wytrzymatosciowych. W przypadku koniecznosci
ingerencji w fundament, projektant Wykonawcy opracuje propozycje do akceptacji Zamawiajgcego

Il. Pozazmianami tre$ci SWZ okreslonymi powyzej w pkt I, Zamawiajacy, na podstawie art. 286 ust.
1 Pzp, zmienia tres¢ SWZ nastepujgco:
1. w pkt XXI.2.2) SWZ, w kryterium doswiadczenie projektanta branzy mostowej (D), zmienia sie
zapisy dotyczgce opisu wzoru wyliczenia liczby punktdw w zakresie Dmax, Na nastepujace:

,Liczba punktow (D) w tym kryterium zostanie obliczona wg wzoru:

D = Do x 20 pkt
Dmax

Gdzie: D - liczba punktow uzyskanych przez ocenianq oferte w kryterium
doswiadczenie projektanta
D, —ilos¢ obiektédw mostowych wskazana w ofercie ocenianej,
Dmax — maksymalna ilos¢ obiektow mostowych wymagana przez
Zamawiajgcego, tj. 3 obiekty mostowe”
Pozostate zapisy ww. pkt, pozostajg bez zmian.

2. w pkt XXI.2.3) SWZ, w kryterium okres udzielenia gwarancji jakosci na zabezpieczenie
antykorozyjne konstrukcji stalowych (G) zmienia sie zapisy dotyczgce opisu wzoru wyliczenia
liczby punktéw w zakresie Gmax, Na nastepujace:



,Liczba punktow (G) w tym kryterium zostanie obliczona wg wzoru:

Go
G = — x 20 pkt
G maXx p

Gdzie: G — liczba punktdéw uzyskanych przez oceniang oferte w kryterium gwarancja
jakosci na zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych
G, — okres gwarancji jakosci zaoferowany w ofercie ocenianej,
Gmax —najdtuzszy okres gwarancji wymagany przez Zamawiajgcego, tj. 15 lat ”
Pozostate zapisy ww. pkt, pozostajg bez zmian.

§ 8 projektowanych postanowien umowy uzupetnia sie o pkt 10, ktéry otrzymuje nastepujace
brzmienie:
,10. Przed przystgpieniem do wykonania zamoéwienia Wykonawca podaje Zamawiajgcemu
(oile sg juz znane) nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe oraz dane kontaktowe
Podwykonawcow i 0séb do kontaktu z nimi, zaangazowanych w realizacje robét budowlanych
lub ustug.”

Zamawiajgcy rozszerzyt zakres zamodwienia o przeniesienie balustrady wiaduktu
tramwajowego na Sciane oporowa zlokalizowang przy ulicy Kruszwickiej wraz z remontem
korony tej Sciany. Czes¢ | pkt 2 PFU uzupetnia sie o zapis:

,® Jedng z aluminiowych balustrad przestowych istniejgcego obiektu przenies¢ na sSciane
oporowa przy ul. Kruszwickiej wraz z remontem korony tej sciany (dtugosc¢ sciany ok. 108 m,
oczyszczenie strumieniowo-Scierne, naprawa ubytkéw zaprawami PCC, zabezpieczenie
antykorozyjne betonu).”

Zamawiajgcy zmodyfikowat w PFU wymagania w stosunku do urzadzen dylatacyjnych
usuwajgc wskazania rodzajow dylatacji z uwagi na stopien skomplikowania miejsca
(nawierzchnia drogowo-torowa), co moze spowodowac konieczno$¢ zaprojektowania i
zastosowania indywidualnych urzadzen hybrydowych (np. potgczenie dwdch rodzajéw
urzadzen dylatacyjnych, dodatkowy system odprowadzania wody, potgczenie urzadzenia
dylatacyjnego z urzgdzeniem kompensacyjnym torowiska).

Rozwigzanie techniczne bezwzglednie wymaga uzgodnienia z Zamawiajgcym.
Zmodyfikowane zapisy zostaty zaznaczone ttem koloru zéttego.

W zwigzku ze zmianami tre$ci SWZ, Zamawiajacy w zatgczeniu przekazuje nastepujace zatgczniki

do SWZ:

1. WWIiORB, stanowiacy zatacznik nr Z-12 do PFU

2. Zatacznik graficzny — plik zest_5p5 stanowigcy zatacznik nr Z-13 do PFU

3. Oswiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane, stanowiace
zatacznik nr Z-14 do PFU

4. Projekt wykonawczy wiaduktu pétnocnego, stanowigcy zatgcznik nr Z-15 do PFU

5. Dokumentacja geologiczna wiaduktu potudniowego, stanowigca zatgcznik nr Z-16 do PFU

6. nowe PFU, uwzgledniajgce wprowadzone zmiany, zaznaczone ttem koloru zoéttego,
stanowigce nowy zatgcznik nr 2 do SWZ - oznaczony ZMIANA Nr 8

7. nowe projektowane postanowienia umowy, uwzgledniajgce wprowadzone zmiany,

zaznaczone ttem koloru zéttego, stanowigcy nowy zatgcznik nr 1 do SWZ - oznaczony ZMIANA
Nr8



8. nowy wzdér wykazu potencjatu technicznego uwzgledniajagcy wprowadzone zmiany,
zaznaczone ttem koloru zéttego, stanowigcy nowy zatgcznik Nr 10 do SWZ — oznaczony
ZMIANA Nr 8

IV. Woyjasnienia i ZMIANA Nr 8 tresci SWZ sg istotne dla sporzadzenia i wymagajg od wszystkich
zainteresowanych Wykonawcéw dodatkowego czasu na zapoznanie sie z ich trescig i nalezyte
przygotowanie i ztozenie ofert, w zwigzku z tym, w oparciu o art. 286 ust. 3 Pzp, Zamawiajgcy
przedtuza termin sktadania ofert do dnia 09.05.2025 r. godz.10:00 i dokonuje zmiany tresci SWZ
w tym zakresie, tj.:

e dotychczasowq date ,,03.06.2025 r.”, zawartqg w pkt XlIl.3. i XIV.1. SWZ, dotyczgcq terminu
sktadania i otwarcia ofert, zmienia na date: ,,09.06.2025 r.”

Godziny sktadania i otwarcia ofert pozostajq bez zmian.

e dotychczasowq date ,,02.07.2025 r.”, zawartq w pkt XV.1. SWZ, dotyczqcq terminu zwigzania
ofertq, zmienia na date: ,08.07.2025 r.”

V. ZMIANA Nr 8 tresci SWZ prowadzi do zmiany tresci ogtoszenia o zamowieniu.

VI. Wyjasnienia i ZMIANA Nr 8 tresci SWZ stajg sie obowigzujgce dla wszystkich Wykonawcéw
ubiegajgcych sie o udzielenie przedmiotowego zamodwienia z dniem ich udostepnienia na stronie
internetowej prowadzonego postepowania (ID 1084684)

Z upowaznienia
Dyrektora ZDMiKP
Zastepca Dyrektora
ds. Transportu
podpis nieczytelny
Rafat Grzegorzewski

(podpis kierownika zamawiajgcego)



