



URZĄD MIASTA
OLEŚNICY

56-400 Oleśnica
Rynek - Ratusz
tel.: (071) 79 821 03
fax: (071) 79 821 08
ratusz@olesnica.pl

Oleśnica, dnia 17.10.2023 r.

Wg rozdzielnika

Dotyczy: Modernizacja elektrolizy membranowej w strefie basenu krytego w OKR ATOL przy ul. Brzozowej 7 w Oleśnicy; ZP/TP/12/2023

Zamawiający – Gmina Miasto Oleśnica, na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) informuje, że w postępowaniu zostały złożone zapytania. Zamawiający poniżej zamieszcza ich treść, wraz z udzielonymi odpowiedziami. Należy uwzględnić treść odpowiedzi w procesie sporządzania oferty.

Pytanie 1. Czy w przypadku opóźnienia dostawy nie wynikającej z winy dostawcy, tylko dostawy podzespołów od producenta, istnieje możliwość przedłużenia terminu dostawy kompletnego urządzenia np. do 30.01.2024 ?

Odpowiedź: Tak, w przypadku dokładnie udokumentowanego przez Wykonawcę opóźnienia dostawy istotnych podzespołów (której pierwotny termin powinien przypadać w roku bieżącym oraz w taki sposób, żeby zamówienie było możliwe do wykonania w terminie określonym w SWZ) nie wynikającego z winy Wykonawcy, termin na wykonanie zadania zostanie przedłużony o liczbę dni przypadającą pomiędzy pierwotnym terminem dostawy tych podzespołów a rzeczywistym terminem.

URZĄD MIASTA OLEŚNICY
ZASTĘPCA BURMISTRZY
Edyta Malys-Nicz

Otrzymują:

- 1) strona internetowa postępowania
- 2) a/a