(wzér umowy)

Zawarta w dniu ................ w Trzebiatowie pomiedzy

Gming Trzebiatéw (NIP: 857-19-22-079)

z siedzibg w: Urzad Miejski w Trzebiatowie
przy ul. Rynek 1, 72-320 Trzebiatéw,
e-mail: sekretariat@trzebiatow.pl

tel: 91 38 72 984

reprezentowang przez:

......................................... — Burmistrza Trzebiatowa

przy kontrasygnacie Marioli Ludwiczak — Skarbnika Trzebiatowa

zwanym dalej ,,zleceniodawcg”, lub ,,zamawiajacym”

zwanym / zwang dalej ,,Inspektorem Nadzoru”,

Zatacznik nr 3
do Zapytania ofertowego
/Ogtoszenia o zaméwieniu publicznym

w wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia przeprowadzonego na podstawie § 8 ust. 1

Zarzadzenia Nr 208/2020 r. Burmistrza Trzebiatowa z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie zasad i trybu

postepowania przy udzielaniu zamowien, ktorych wartosc¢ jest mniejsza od kwoty 130 000 ztfotych,

w zwigzku z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2024

r. poz. 1320 z péz.zm.).

81

1. Zleceniodawca zleca a Inspektor Nadzoru przyjmuje na siebie obowigzek petnienia w petnym zakresie

nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi pod nazwa: ,, Budowa w Trzebiatowie ”.

2. Realizacja robdét budowlanych odbedzie sie z udziatem dofinansowania Krajowego Planu

Odbudowy i Zwiekszenia Odpornosci zwanego dalej ,, KPO ” oraz ze srodkdéw budzetu panstwa na

finansowanie podatku VAT w ramach Programu Aktywny Maluch 2022 — 2029.
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3. Warunkiem otrzymania przez zamawiajgcego dofinansowania jest terminowe i zgodne z umowg
wykonanie inwestycji, o ktorej mowa w ust. 1.
4. ,Wykonawca roboét” bedzie:
Przedsiebiorstwo Budowlane ,,IN-TECH” Janusz Paprocki
z siedziba:
NIP 6720001172; REGON 330033700
e-mail: paprocki@pbintech.pl
tel. 94 36 53 307

- zgodnie z zawartg Umowa o roboty budowlane nr RZ.272.2.2025 z dnia 24.04.2025 r.
5. Nadzdr inwestorski bedzie sprawowany w okresie realizacji robdt budowlanych, w terminie do dnia

29.05.2026 r. (+ 14 dni na przystapienie do odbioru korcowego robét). W terminie tym winno
nastgpi¢ zakonczenie robot przez wykonawce i zgtoszenie do odbioru koncowego robdt — co
powinno by¢ stwierdzone wpisem do dziennika budowy (zarejestrowanego w Urzedzie Miejskim w
Trzebiatowie) i potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca zawiadamia
jednoczes$nie zamawiajgcego.

6. FunkcjaInspektora Nadzoru bedzie petniona w stosunku do robdt budowlanych objeta w/w Umowa
o roboty budowlane.

7. Za date rozpoczecia swiadczenia ustugi nadzoru inwestorskiego, Strony uznajg dzien zawarcia
niniejszej umowy.

§2

1. Inspektor Nadzoru oswiadcza, ze dysponuje osobami posiadajgcymi odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia budowlane do petnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie
wynikajgcym z przedmiotu zamdwienia.
2. Inspektor Nadzoru wyznacza do realizacji przedmiotu zamodwienia nastepujgcg osobe:
 enttereesseeseeseesresreeae e saesaesneenanenes posiadajgcy odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane
do kierowania (do nadzoru) nad robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej w zakresie robét, ktérych dotyczy niniejsza umowa,

e —————————— posiadajacy odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane
do kierowania (do nadzoru) nad robotami budowlanymi w specjalnosci sanitarnej w zakresie
robot, ktérych dotyczy niniejsza umowa.

e —————————— posiadajacy odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane
do kierowania (do nadzoru) nad robotami budowlanymi w specjalnosci
elektrycznej,posiadajacego wiedze i umiejetnosci z zakresu automatyki budynkéw w
zakresie robot, ktorych dotyczy niniejsza umowa.

§3
Zleceniodawca zleca, a Inspektor Nadzoru przyjmuje do wykonania sprawowanie nadzoru
inwestorskiego w zakresie:
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— Reprezentowania Zleceniodawcy na budowie przez sprawowanie kontroli prawidtowosci robét
budowlanych pod wzgledem technicznym, zgodnosci z projektem budowlanym oraz
przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej.

— Sprawdzania jakosci wykonywanych robdt, wbudowanych wyrobow budowlanych, a w
szczegblnosci zapobieganie zastosowania wyrobow i materiatéw budowlanych wadliwych i nie
dopuszczonych do stosowania w budownictwie.

— Sporzadzania protokotéw z rad budowy.

— Sprawdzania i opiniowania kosztoryséw na roboty dodatkowe i zamienne.

— Sporzadzania protokotéw koniecznosci na roboty dodatkowe i zamienne.

— Sprawdzania i odbioru robét budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych.

— Udziat w odbiorach czesciowych i w odbiorze koncowym.

— Potwierdzanie usuniecia wad oraz potwierdzanie obmiaru robét jako podstawy do zaptaty
wynagrodzenia Wykonawcy robot.

— Informowanie Zleceniodawcy o postepach robdét budowlanych i wszelkich okolicznosciach,
ktére mogg mieé¢ wptyw na wydtuzenie terminu realizacji inwestycji.

— Przygotowanie i dostarczanie Zamawiajgcemu Raporty Miesieczne z postepu realizacji robot

budowlanych i ze stanu realizacji niniejszej umowy, obejmujgce miesigc kalendarzowy, w
terminie do 5. dnia miesigca nastepujgcego po miesigcu, ktérego dotyczy Raport. Raporty
miesieczne bedg przedkfadane od daty podpisania niniejszej umowy. Pierwszy Raport
Miesieczny obejmuje okres od daty podpisania Umowy do korica miesigca nastepujacego po
miesigcu, w ktéorym podpisano umowe. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego
btedéw w Raportach, o ktdrych mowa, Inspektor Nadzoru zobowigzany jest je usungé, a takze
dokonac niezbednych uzupetnien wskazanych przez Zamawiajgcego w terminie 7 dni od daty
powiadomienia o nich przez Zamawiajgcego.

§4

Strony ustalajg, ze do obowigzkédw Inspektora Nadzoru, poza obowigzkami okreslonymi w §3,
nalezy petny zakres czynnosci okreslonych w odnosnych przepisach Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 682, z pdZniejszymi zmianami).

W ramach petnienia nadzoru inwestorskiego, Inspektor Nadzoru zobowigzany jest stawiac sie na
terenie budowy z czestotliwoscig pozwalajgcg na biezgce kontrolowanie postepu robdt, w tym
bezposredni przyjazd na miejsce budowy potwierdzony kazdorazowo wpisem do dziennika
budowy, nie rzadziej niz jeden raz na 10 dni kalendarzowych oraz na kazde wezwanie
zamawiajgcego, w terminie nie dtuzszym niz trzy dni robocze. Zamawiajacy przewiduje wstepnie
nie wiecej, niz dwa takie wezwania w miesigcu, niezaleznie od powyzszego. Ewentualne zmiany
czestotliwosci przyjazdow bedg uzgadniane z Zamawiajgcym.

Inspektor Nadzoru jest zobowigzany zapewnié¢ na swdj koszt zastepce, posiadajgcego odpowiednie
uprawnienia budowlane i doswiadczenie zawodowe, w przypadku niemozliwosci wykonywania
swoich obowigzkédw, o ustanowieniu zastepcy oraz o przyczynach uzasadniajgcych jego
ustanowienie, Inspektor Nadzoru jest zobowigzany powiadomié pisemnie Zleceniodawce.

3/9



§5
Jezeli w okresie realizacji robdét budowlanych zajdzie koniecznos¢ wykonania robdt
nieprzewidzianych w Umowie z Wykonawcg, to Inspektor Nadzoru powinien niezwtocznie
zawiadomié o tym Zleceniodawce celem podjecia decyzji, co do ich zlecenia Wykonawcy.
Bez zgody Zleceniodawcy Inspektor Nadzoru nie jest upowazniony do wydania Wykonawcy
polecenia wykonania robét nieprzewidzianych w Umowie z Wykonawca.
Inspektor Nadzoru jest zobowigzany do przedstawiania Zleceniodawcy swojej opinii w sprawie
mozliwosci wprowadzania rozwigzan zamiennych, wnioskowanych przez Wykonawce. Bez
osobnego upowaznienia Inspektor Nadzoru nie jest upowazniony do podejmowania decyzji w tych
sprawach.

§6
[Obowigzki Wykonawcy robdét]

. Przedmiotem odbioru koncowego jest catos¢ robét budowlanych i wykoriczeniowych po wykonaniu
przedmiotu umowy. Odbiorom czesciowym podlegajg roboty zanikowe, ulegajace zakryciu
lub zakoriczone elementy robdét wedtug uzgodnien na budowie, zgodnie z Harmonogramem.

. Zleceniodawca przewiduje mozliwo$¢ fakturowania czesciowego robdt za wykonany zakres robot, z
uwzglednieniem zobowigzan zamawiajgcego wynikajgcych z umowy o dofinansowanie
dofinansowania Krajowego Planu Odbudowy i Zwiekszenia Odpornosci zwanego dalej ,, KPO ”
oraz ze Srodkdw budzetu panstwa na finansowanie podatku VAT w ramach Programu Aktywny
Maluch 2022 — 2029, proporcjonalnie do zakresu i postepu robot — zgodnie z przedtozonym przez
Wykonawce Harmonogramem oraz na podstawie protokotu odbioru czesciowego robét.

. W odbiorach uczestnicza: Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, przedstawiciele Zleceniodawcy,
Wykonawca (kierownik budowy).

Obowigzki Wykonawcy i sposéb przeprowadzania odbioréw robét budowlanych okresla umowa
o roboty budowlane nr RZ.272.2.2025 z dnia 24.04.2025 r.

§7
[Wynagrodzenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego]

Wynagrodzenie za sprawowanie funkcji Inspektora Nadzoru okresla sie w kwocie

........................... zt brutto, w tym podatek VAT 23%.
Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg umowy,
jest niezmienne i nie podlega waloryzacji, za wyjgtkiem postanowien ust. 3.
Zmiana stawki podatku VAT w trakcie obowigzywania umowy bedzie stanowi¢ podstawe do
zmiany wynagrodzenia brutto, bez zmiany wynagrodzenia netto.
Dopuszcza sie mozliwos¢ rozliczenia wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy
poprzez fakturowanie czesciowe, przy czym:

a) Inspektor Nadzoru moze wystawiac faktury czesciowe — nie czesciej niz raz na trzy miesigce

— o0 wartosci nieprzekraczajgcej 1/4 wynagrodzenia, o ktéorym mowa w ust.l,

t). cererncecnctnnnsannnnananaae 2 brutto (w tym nalezny podatek VAT w wysokosci 23%). Faktura ta
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moze by¢ wystawiona nie wczesniej niz w ostatnim dniu roboczym miesigca, ktérego dana
faktura dotyczy.

b) Inspektor Nadzoru wystawi fakture na catg kwote wynikajgcg z ust. 1, pomniejszong o kwoty
juz wyptacone na podstawie ust. 4 lit. a), po zakonczeniu przez Wykonawce inwestycji catego
zakresu robot, co zostanie potwierdzone protokotem odbioru koricowego robot.

¢) taczne wynagrodzenie Inspektora Nadzoru nie przekroczy kwoty, o ktérej mowa w ust. 1,
bez wzgledu na ostateczny termin zakoriczenia robét przez Wykonawce inwestycji.

5. Wynagrodzenie Inspektora Nadzoru nie przekroczy kwoty, o ktérej mowa w ust. 1, bez wzgledu
na ostateczny termin zakonczenia robét przez Wykonawce inwestycji. W przypadku wzrostu
wynagrodzenia wykonawcy robot, wynagrodzenie Inspektora Nadzoru nie ulega zmianie.

Termin ptatnosci faktury wynosi 30 dni od dnia ztozenia prawidtowo sporzadzonej faktury.
7. Zleceniodawca wskazuje do obstugi niniejszej umowy Urzad Miejski w Trzebiatowie, natomiast
faktury za wykonanie przedmiotu umowy nalezy wystawia¢ na:
Nabywca: Gmina Trzebiatow
ul. Rynek 1, 72-320 Trzebiatow,
NIP: 857-19-22-079
Odbiorca/Ptatnik: Urzad Miejski w Trzebiatowie
ul. Rynek 1, 72-320 Trzebiatow

8. Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1666 z pdzn. zm.), Zleceniodawca zobowigzany jest
do odbierania faktur elektronicznych za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania,
jezeli Wykonawca wystat ustrukturyzowang fakture za posrednictwem tej platformy. Ponizej
informacje o koncie Zamawiajgcego na Platformie PEF:

Gmina Trzebiatow
Numer adresu PEF: 8571922079

§8
Jezeli na skutek niewykonania lub nienalezytego zlecenia Inspektora Nadzoru, Zleceniodawca poniesie
szkode, to Inspektor Nadzoru zobowigzuje sie pokryc te szkode w petnej wysokosci.

§9
1. Inspektor Nadzoru moze odstgpi¢ od niniejszej Umowy w wypadku, jezeli roboty nie zostang
rozpoczete w terminie 60 dni od daty zawarcia umowy o roboty budowlane z wykonawcg robét
tj. dnia od 31.07.2024 r. (przewidywany termin podpisania umowy) lub w wypadku zaistnienia
przerwy w robotach trwajacej ponad 60 dni z przyczyn od niego niezaleznych, za wyjatkiem przerw
spowodowanych niesprzyjajgcymi warunkami atmosferycznymi, w szczegdlnosci trwajgcymi
intensywnymi opadami deszczu lub sitg wyziszg (np. przeszkody w realizacji robdt spowodowane
stanem epidemii).
2. Poza przypadkami okreslonymi w przepisach kodeksu cywilnego, Zleceniodawca zastrzega sobie
prawo do odstgpienia od umowy, w przypadku:
— odstgpienia Zamawiajgcego lub Wykonawcy od umowy o roboty budowlane na realizacje
przedmiotowe] inwestycji;
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— zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczeristwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu. Zleceniodawca moze odstgpi¢ od umowy w
terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach;

— wykonywania umowy przez Inspektora Nadzoru w sposdb niezgodny z obowigzujgcymi
przepisami, dokumentacja projektowg lub w przypadku niezgodnosci z postanowieniami
niniejszej Umowy (np. gdy Inspektor Nadzoru, z przyczyn zawinionych przez siebie, nie
stawit sie na terenie budowy przez okres dtuiszy niz 60 dni), pomimo pisemnego
upomnienia Inspektora Nadzoru przez Zleceniodawce;

3. W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 1 lub 2, Inspektor Nadzoru, moze zgda¢ wytgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy, z zastrzezeniem ust. 4.

4. Odstgpienie przez Zleceniodawce od umowy z przyczyn okreslonych w ust. 2 tiret 3 stanowi
podstawe do naliczenia kar umownych, w wysokosci 10% wynagrodzenia, o ktérym mowa w §7
ust. 1.

5. Inspektor Nadzoru zaptaci Zleceniodawcy kare umowng w terminie 10 dni od daty wystgpienia
przez Zamawiajgcego z zadaniem zaptaty kary.

6. Inspektor Nadzoru wyraza zgode na potrgcenie kar umownych, takze niewymagalnych,
z przystugujacego Inspektorowi Nadzoru wynagrodzenia.

7. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do Zgdania odszkodowania przenoszgcego wysokosé
zastrzezonej kary umownej.

8. Zleceniodawca ma prawo zadaé zaptaty kary umownej takze wéwczas, gdy nie poniesie zadnej
szkody.

§10
ZAPEWNIENIE DOSTF,PNOS'CI

1. W zwigzku z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze
szczegolnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1062) — zwanej dalej ,, ustawg UZD” — w przypadku
zlecania lub powierzania, na podstawie umowy, realizacji zadan publicznych finansowanych z
udziatem s$rodkéw publicznych lub udzielania zamoéwien publicznych podmiotom innym niz
podmioty publiczne, podmiot publiczny jest obowigzany do okreslenia w tresci umowy warunkdéw
stuzacych zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami w zakresie tych zadan
publicznych lub zamdwien publicznych, z uwzglednieniem minimalnych wymagan, o ktérych mowa
w art. 6 ustawy UZD.

2. Wobec powyiszego, zamawiajgcy wymaga, aby wykonawca realizowat przedmiot zaméwienia w
sposob zapewniajacy dostepnos¢ osobom ze szczegélnymi potrzebami, tj. poprzez rozwigzania
wskazane w dokumentacji projektowej w zakresie dostepnosci architektonicznej, wtym w
szczegolnosci:

a) na parkingu przewidziano 2 stanowiska postojowe dla samochoddéw uzytkowanych
przez osoby z niepetnosprawnosciami;
b) cigg pieszy do budynku ztobka — bez barier architektonicznych;
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c) czes¢ publiczng obiektu (parter) zaprojektowano do korzystania przez osoby
niepetnosprawne. Wejscia do obiektu zaprojektowano z poziomu terenu, poziom posadzki
parteru 0,00 znajduje sie na poziomie terenu przed wejsciem do budynku. Dostosowano
wymiary poszczegdlnych pomieszczen budynku oraz wyposazono pomieszczenia w komplet
osprzetu technicznego przystosowanego do korzystania przez osoby niepetnosprawne, w
tym pomieszczenia takie jak: toalety wyposazone bedg w dodatkowy sprzet dla oséb
niepetnosprawnych:

- porecze state,

- porecze sktadane,

- deska sedesowa antybakteryjna z klapg dla oséb niepetnosprawnych,

- bateria do umywalki wyposazona w przedtuzong dzwignie umozliwiajgcg sterowanie baterig przez
dowolng czes¢ ciata,

- umywalka przystosowana do korzystania przez osoby w ograniczeniach w poruszaniu sie -
siedzacej na wozku. Umywalka wyposazona w syfon przystosowany dla oséb niepetnosprawnych,
- lustra z regulacjg osi poziomej,

-w toaletach zapewniono przestrzen manewrowg dla osoby poruszajgcej sie na wozku o boku
kwadratu 150x150cm.

d) Stolarka drzwiowa wewnetrzna i zewnetrzna zostata zaprojektowana w sposdb
umozliwiajgcy swobodne korzystanie przez osoby o ograniczonym stopniu poruszania sie.
Minimalna szerokos¢ w Swietle przejsc przez otwory drzwiowe wynosi 90 cm.

e) Szerokos¢ ciggdw komunikacyjnych wynosi w Swietle minimum 120 cm.

f)  Tablice informacji wizualnej przy drzwiach zamontowane na wysokosci 1,2 m zawierajgce
informacje takze w alfabecie Braille’a. Oznakowanie powinno by¢ zgodne z normg PN-ISO
3864-1:2006, lub réwnowazng.

g) Na parterze przy wiatrotapie nalezy zamontowac:

- zegar oraz kalendarz,
-tablice z ogélnym planem budynku i informacjami obrazujgcymi poruszanie sie po budynku oraz
funkcji pomieszczen.
3. W pozostatym zakresie, wykraczajgcym poza zakres wskazany w ust. 4, dostepnos¢ osobom
ze szczegblnymi potrzebami, zapewni zamawiajgcy — w tym, poprzez realizacje dostepu
alternatywnego, o ktdrym mowa w art. 7 ustawy UZD.

§11

Zasady wprowadzania zmian umowy w zakresie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego
wykonawcy
1. W przypadku, gdy w okresie obowigzywania umowy nastgpi zmiana ceny materiatow lub kosztow
zwigzanych z realizacjg umowy wzgledem ceny materiatéw lub kosztéw przyjetych w celu ustalenia
wynagrodzenia wykonawcy na etapie zawarcia niniejszej umowy, zamawiajacy iwykonawca
uprawnieni sg do wystgpienia z wnioskiem o uzgodnienie zmiany wysokosci wynagrodzenia
naleznego wykonawcy, z zastrzezeniem, ze wniosek taki moze by¢ przekazany drugiej stronie przy

tacznym spetnieniu nastepujacych warunkow:
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1) nastgpita zmiana kosztéw zwigzanych z realizacjg zamoéwienia:

a) okreSlona wzrostem albo obnizeniem miesiecznego wskaznika cen towaréow
i ustug konsumpcyjnych ogtaszanego przez Prezesa GUS w wysokosci minimum
5%, liczac poprzez uwzglednianie wskaznika lub wskaznikéw nastepujacych po
sobie ciggle, bezposrednio poprzedzajacych ztozenie wniosku, dotyczgcych okresu
nie wczes$niejszego niz czerwiec 2025 r.

b) lub okreslona na podstawie innych obiektywnych danych wskazujgcych na zmiane
cen materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdwienia, w szczegdlnosci
przedstawienie ofert, cennikéw, etc. ktérymi dysponowata strona na dzien zawarcia
umowy oraz, ktérymi dysponuje na dzien wnioskowania o zmiane, ktére
uzasadniajg wnioskowang zmiane;

2) poziom zmiany ceny materiatow lub kosztéw uprawniajgcy strony umowy do zgdania

zmiany wynagrodzenia: minimum 2 000,00 zt brutto;

3) whniosek nalezy ztozy¢ nie wczesdniej niz styczen 2026 r.
Zmiana wysokosci wynagrodzenia wykonawcy moze nastgpic nie czesciej niz raz w miesigcu, i nie
wczesniej niz po dniu 1 stycznia 2025 r., w zakresie nieprzekraczajgcym kwoty ptatnosci czesciowych
wynagrodzenia wykonawcy, nie zaptaconego stosownie do postanowien § 7 ust. 4 umowy.
Zamawiajgcy dokona analizy w sposob doktadny i szczegdétowy za pomocg wskaznikow
umozliwiajgcych dostrzezenie zaleznosci przyczynowo — skutkowych miedzy wskazanymi kosztami a
kosztami wykonania zamdéwienia. Zmiana cen materiatéw lub kosztdw musi miec realny wptyw na
zmiane cen materiatow lub kosztéw wykonania zamodwienia. Oznacza to, 7ze strony beda
zobowigzane do przedstawienia uzasadnienia zawierajgcego szczegdétowe wyliczenie catkowitej
kwoty, o jakg wynagrodzenie wykonawcy powinno ulec zmianie.
W przypadku watpliwosci co do wyliczen strony moga poddac je badaniu biegtego rewidenta, ktory
wyda opinie w zakresie ich rzetelnosci i prawidtowosci (koszt sporzgdzenia opinii ponosi strona, dla
ktorej wynik opinii biegtego jest niekorzystny).
Wartos¢ tgcznych zmian wysoko$ci wynagrodzenia, jakg dopuszcza zamawiajagcy w efekcie
zastosowania postanowien niniejszej klauzuli waloryzacyjnej, nie moze przekroczy¢ 10%
catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 umowy.
Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego wykonawcy wymaga sporzadzenia, pod rygorem
niewaznosci aneksu, zawartego w formie pisemnej lub w formie elektronicznej opatrzonej

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§12

Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z art. 13 ust. 1i 2 rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osdéb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”, ze

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Trzebiatowa, ul. Rynek 1, 72-

320 Trzebiatéw, tel. 913872984 email: sekretariat@trzebiatow.pl,
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2) jesli ma Pani/Pan pytania dotyczace sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych, a takze przystugujgcych Pani/Panu praw, moze sie Pani/Pan skontaktowa¢
z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych e-mail: iod@synergiaconsulting.pl  pod
numerem telefonu 500 610 605 lub pisemnie na adres siedziby Administratora,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu
zwigzanym z realizacjg niniejszej Umowy,

2. WyKoNnawea - ......ccocevveeeeecennesensnssnnsessnessanens informuje, ze zgodnie z art. 13 ust. 1i 2 rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
0so6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODQO”, ze

1) administratorem Pani/Pana danych 0SODOWYCh JESt ..uiueereeeeneeneneeneseeseeneeseenns z siedzibg w:

2) jesli ma Pani/Pan pytania dotyczace sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych, a takze przystugujgcych Pani/Panu praw, moze sie Pani/Pan skontaktowac z

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO wytgcznie
w celu zwigzanym z realizacjg niniejszej umowy.

§13

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje sie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

§14
Sprawy sporne wynikte z realizacji niniejszej umowy, ktérych strony nie rozwigzg polubownie,
rozstrzygac bedzie Sad wtasciwy miejscowo dla miejsca potozenia inwestycji.

§15

Wszelkie zmiany niniejszej umowy dla swojej waznosci wymagajg zachowania formy pisemnej
i potwierdzenia przyjecia jej przez obie strony.

§16

Umowe sporzadzono w trzech egzemplarzach, z ktérych dwa przeznaczone s dla Zamawiajgcego
a jeden dla Inspektora Nadzoru.

Inspektor Nadzoru Zleceniodawca
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