Zalacznik nr 8 do SIWZ

UMOWANDNY cecevvvniiiiennnnnnn.

zawartaw dniu ... 2020 r., w Gdansku, pomiedzy:
Wojewodztwem Pomorskim, z siedziba w Gdansku 80-810, przy ul. Okopowej 21/27,
NIP: 583-31-63-786, REGON: 191674836,

w imieniu ktorego dziata Zarzad Wojewodztwa Pomorskiego reprezentowany przez:

A e ,
Z SIEAZING W oo, JNIP: e, ,REGON: ..o, ,
reprezentowanym przez:

Pt

zwanym w dalej Wykonawca,

w  wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdéwienia  publicznego,
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na §wiadczenie ustugi:

gy e eeatea et ea e teataa e taaetaeaaeeteteaseateastasenteasasnssnstatnae ” zawarto umowe o nastepujace;j tresci:

§1

Definicje

1. Pojecia i zwroty na potrzeby niniejszej umowy nalezy interpretowac nastgpujaco:

1) Dokumentacja projektowa — oznacza istniejagcg dokumentacje oraz dokumentacje, ktora
Wykonawca robot budowlanych jest zobowigzany wykona¢ dla inwestycji,

2) Etap robot — cze$¢ robét, ktora moze by¢ odebrana i optacona przez ZamawiajaCego na
podstawie odrebnego protokotu odbioru, okreslona w Harmonogramie rzeczowo-finansowy.

3) Harmonogram rzeczowo-finansowy (HRF) — oznacza aktualny harmonogram realizacji
zamowienia i platnosci, ktory okresla m.in. terminy i porzadek w jakim Wykonawca robot
budowlanych bedzie te roboty wykonywat;

4) Inwestycja — roboty polegajace na wykonaniu rob6t budowlanych dla zadania : |,
Rewitalizacja elewacji budynku przy ul. Augustynskiego 2 w Gdansku ”

5) Inspektor nadzoru inwestorskiego — wykonawca, koordynator Zespotu Inspektorow
Nadzoru, inspektor posiadajacy uprawnienia do pelnienia samodzielnej funkcji
w budownictwie, w branzy konstrukcyjno-budowlanej;

6) Obiekt — oznacza wtasciwy z racji lokalizacji budynek, objety robotami budowlanymi
w ramach inwestycji;



7) Odbior czesciowy — odbior ktorego przedmiotem bedzie etap robdt obejmujagcy roboty
wykonane zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym (HRF) i potwierdzony
protokotem odbioru czesciowego, zgodnie z umowsa z Wykonawca robot budowlanych.

8) Odbior koncowy — odbior ktérego przedmiotem bedzie catkowite wykonanie umowy
z Wykonawcg robot budowlanych, zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym
i potwierdzony protokotem odbioru koncowego.

9) Odbior ostateczny — odbior ktorego przedmiotem bedzie odbior po uptywie okresu
gwarancyjnego, zgodnie z umowa z Wykonawca robot budowlanych 1 potwierdzony
protokotem odbioru ostatecznego.

10) Oferta - jest to oferta ztozona w przetargu nieograniczonym poprzedzajagcym zawarcie
niniejszej umowy;

11) Roboty , Roboty budowlane - roboty budowlane okreslone w umowie z Wykonawcg robot
budowlanych

12) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot (STWiOR) — opracowanie rozumieniu
§ 12 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowych zasad 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego ( Dz.U. z
2013 r. poz. 1129),

13) Wykonawca robot budowlanych — Wykonawca prac projektowych i rob6t budowlanych,
strona umowy 0 wykonanie ww. Inwestycji.

14) Wiasciwy inspektor nadzoru — wiasciwy dla danej branzy inspektor nadzoru inwestorskiego,
wchodzacy w sktad Zespohlu Inspektorow Nadzoru posiadajacych stosowne uprawnienia do
petnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w robotach branzowych lub
odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie wczesniej
obowigzujacych przepisow prawa w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu
zamoOwienia w specjalnosci:

- konstrukcyjno-budowlanej — inspektor nadzoru branzy budowlanej,
- instalacji sanitarnej — inspektor nadzoru branzy sanitarne;j,

- instalacji elektrycznej — inspektor nadzoru branzy elektrycznej,

- instalacji teletechnicznej — inspektor nadzoru branzy teletechniczne;j.

15) Umowa - oznacza niniejszg umowe;

16) Uzytkownik — jednostka Zamawiajacego zarzadzajaca obiektem objetym robotami
budowlanymi w ramach inwestycji, uprawniona w imieniu Zamawiajacego do podejmowania
czynnos$ci zwigzanych z ujawnieniem wad w okresie gwarancji i rekojmi.

§2
Przedmiot umowy

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ w ramach niniejszej Umowy do §wiadczenia ustugi polegajacej na
petieniu kompleksowego, wielobranzowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi i
instalacyjnymi oraz do pehienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji
Inwestycji pn. ,,Rewitalizacja elewacji budynku przy ul. Augustynskiego 2 w Gdansku” w branzy
ogolnobudowlanej, konserwatorskiej, elektrycznej, sanitarnej i telekomunikacyjnej.

2. Wykonawca  zobowigzuje  sie¢  sprawowa¢ nadzor nad  Inwestycja  wskazang
w ust. 1, wraz z zespolem wiasciwych inspektorow nadzoru, polegajacy w szczegdlnosci na:

1) monitorowaniu procesu inwestycyjnego;
2) nadzorze nad inwestycja;

3. Wykonawca zobowiazuje si¢ zrealizowa¢ przedmiot umowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa, w tym w szczegolnosci art. 25-27 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, ze zm.), zwana dalej Prawem budowlanym, obowigzujacymi
normami, sztukg budowlang, Ofertg ztozong w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego,
postanowieniami niniejszej Umowy, postanowieniami Umowy wykonawczej, STWIOR, oraz
poleceniami Zamawiajacego.




§3
Obowiazki Wykonawcy

1. Do ogoélnych obowigzkéw Inspektora, w szczegdlnosci nalezy:

1)

2)
3)

4)

zarzadzanie procesem inwestycyjnym w imieniu Zamawiajacego, petnienie funkcji
inspektora nadzoru inwestorskiego, zgodnie z przepisami prawa i warukami
technicznymi oraz postanowieniami odpowiednich pozwolen na prowadzenie budowy,
wspieranie Zamawiajagcego we  wszystkich czynno$ciach technicznych i
administracyjnych zwigzanych z realizacjg Kontraktu,

dzialanie we wspotpracy z Zamawiajacym i na jego rzecz w catym okresie realizacji
zadania inwestycyjnego.

analiza i wsparcie prawne w zakresie realizacji zadania.

2. Na etapie poprzedzajacym rozpoczecie robot budowlanych Inspektor jest upowazniony i
zobowigzany do:

1)

2)

3)

akceptacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego (HRF) realizacji Inwestycji
przedtozonego przez Wykonawce robot budowlanych,

nadzoru na terenie budowy w celu sprawdzenia zgodnosci stanu istniejacego z
dokumentacjg projektowa oraz oceny ryzyka wprowadzenia zmian na etapie
prowadzenia prac,

opracowania 1 przedstawienia do akceptacji Zamawiajacego, schematu
organizacyjnego zespotu Inspektora wraz ze szczegdélowym zakresem obowigzkow i
uprawnien jakie zamierza przekaza¢ poszczegdlnym osobom wchodzacym w sktad
zespohu.

3. Na etapie prowadzenia robot budowlanych Inspektor jest upowazniony i zobowigzany do:

1)

2)

3)

4)

5)

6)
7)

8)

obecnosci co najmniej jednego Inspektora na terenie budowy w zalezno$ci od
wykonywanych rob6t budowlanych przez okres trwania zadania inwestycyjnego, nie
rzadziej niz raz w tygodniu.

biezacego ustalenia harmonogramu pracy inspektorow branzowych w zalezno$ci od
harmonogramu prac wykonywcy,

sprawowania nadzoru inwestorskiego przez uprawnionych przedstawicieli —
inspektorow nadzoru, zgodnie z wymogami ustawy Prawo Budowlane , warunkami
technicznymi, pozwoleniem na budowe i decyzja konserwatora zabytkow oraz zgodnie
Z trescig umowy,

reprezentowania Zamawiajagcego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach
zwigzanych z Inwestycjg. Inspektor nie jest upowazniony do podejmowania decyzji w
imieniu Zamawiajacego, w tym nie jest uprawniony do sktadania jakichkolwiek
o$wiadczen woli w imieniu Zamawiajacego, w szczegdlnosci rodzacych po stronie
Zamawiajacego zobowiazania finansowe. Nie jest rtowniez upowazniony do ostatecznej
akceptacji zmian projektowych,

dostepu do terenu budowy oraz wszelkich miejsc gdzie materiaty i urzadzenia beda
pozyskiwane, sktadowane lub przygotowywane do wbudowania,

udzial w czynnosciach przekazania Wykonawcy robot terenu budowy,

kontrolowania w sposdb ciagly jakosci wykonywanych robot oraz wbudowywanych
materialow, zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych (STWiOR),
dokumentacji projektowej oraz praktyka inzynierska,

informowania Zamawiajgcego o wszelkich zagrozeniach wystepujacych podczas
realizacji robot,



9) kontrolowania przestrzegania przez Wykonawce robot zasad bezpieczenstwa pracy i
utrzymania porzadku na terenie budowy, w tym akceptacji planu BIOZ
przedstawionego przez Wykonawce Robot

10) udzielania Wykonawcy Robdt wszelkich dostgpnych informacji i wyjasnien
dotyczacych inwestycji, po ich uzgodnieniu z Zamawiajacym,

11) kontroli wykonywania robot budowlanych zgodnie z zasadami i przepisami BHP,

12) wnioskowania o usuni¢cie z terenu budowy kazdej osoby zatrudnionej przez
Wykonawce Robdt, ktéra zachowuje sie niewta$ciwie lub nie posiada wymaganych
uprawnien lub nie wykonuje prawidtowo i nalezycie swojej pracy,

13) organizowania oraz przewodniczenia co najmniej raz w tygodniu Radom Budowy
dotyczacym postepu robot, w ktorych udzial biorg przedstawiciele stron (Wykonawca
Robét, Inspektor, Zamawiajacy) oraz sporzadzania protokoléw z tych narad i
przekazywania ich Zamawiajagcemu w terminie 7 dni,

14) monitorowania postepu robdt poprzez sprawdzanie ich rzeczywistego zaawansowania
i zgodnosci realizacji z obowigzujagcym harmonogramem rzeczowo-finansowym (HRF)
realizacji inwestycji ,

15) kontroli sposobu sktadowania i przechowywania materiatow,

16) akcepatacji przez Inspektora  Nadzoru wszelkich deklarcji, certyfikatow, kart
materiatowych, wyrobow budowlanych uzytych do wykonania inwestycji,

17) Inspektor Nadzoru po zakonczeniu inwestycji zobowigzany jest do parafowania
zaakceptowanych przez siebie atestow, deklaracji, kart materiatowych, wyrobdéw
budowlanych uzytych do wykonania inwestycji,

18) zatwierdzania projektow powykonawczych, badan materiatowych, rysunkow
technicznych, zmian w dokumentacji powykonawczej dostarczanych przez
Wykonawce budowy,

19) dokonywania odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu z udziatem
przedstawicieli Zamawiajacego,

20) sprawdzenia wykonanych robot i powiadomienie Wykonawcy robot o wykrytych
wadach oraz okres$lenia zakresu koniecznych do wykonania robot poprawkowych,

21) przygotowania do odbiorow; czgsciowych i koncowego robdt, sprawdzenia
kompletnos$ci i prawidtowosci przedtozonych przez Wykonawce Robo6t dokumentow
wymaganych do odbioru oraz uczestnictwo w odbiorach robot w tym sprawdzenia
dokumentacji niezbg¢dnej do ztoszenia do PINB i WKZ ,

22) nadzorowanie wykonania umowy zgodnie z dokumentacja projektows i umows
z Wykonawca robdt oraz wydanymi na prace pozowleniami organdéw ochrony
zabytkow 1 architektonicznego,

23) sprawdzenia prawidtowosci wystawionych faktur przejSciowych i faktury koncowej
w zakresie kwoty do zaptaty,

24) wydania polecen dotyczacych harmonogramu terminowego robot,

25) uczestnictwo w rozstrzyganiu roszczen i skarg dotyczacych osob trzecich,

w uzgodnieniu z Zamawiajacym,

26) prowadzenia dokumentacji fotograficznej budowy opatrzonej datg na fotografii,

27) ustalenia zakresu ewentualnych robot zamiennych oraz opracowywanie protokotow
koniecznosci wykonywania tych robot z odpowiednim uzasadnieniem, w celu
uzyskania akceptacji ze strony Zamawiajacego wraz z wyliczeniem wartosci
kosztorysowej zmian.

4. Whnioskowanie do Zamawiajacego o:
1) wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej,



2) zmiang terminu wykonania robot w umowie o roboty budowlane, kiedy zmiana taka nie
wynika z winy czy zaniedban Wykonawcy robot i jest zgodna z postanowieniami
umowy i SIWZ,

3) zatwierdzenie  Harmonogramu  rzeczowo-finansowego  realizacji  inwestycji
przedstawionego przez Wykonawce robot i jego zmian

5. Na etapie po zakonczeniu rob6t budowlanych do obowiazkow Inspektora Nadzoru nalezed
bedzie:

1) Uczestniczenie w odbiorze koncowym, akceptacja kompletnej dokumentacji
odbiorowej oraz przygotowanie protokotow odbioru robot

2) dokonanie odbioru wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad,

3) wspieranie Zamawiajgcego w negocjacjach dotyczacych nierozstrzygnigtych roszczen
1 Sporow,

4) organizowanie i uczestniczenie w przegladach gwarancyjnych, egzekwowanie
obowiagzkdéw gwarancyjnych Wykonawcy Robot.

6. Inspektor ma obowigzek realizowac wszystkie inne polecenia i zarzadzenia Zamawiajacego, nie
wymienione powyzej, ktore beda niezbedne i beda stuzyly prawidtowej realizacji inwestycji i
stuzyly zabezpieczeniu interesow Zamawiajgcego.

7. Inspektor nie moze zwolni¢ ktérejkolwiek ze stron z jakichkolwiek obowigzkow, zobowigzan
lub odpowiedzialno$ci wynikajacych z umowy.

§4
Kontrola Dokumentacji projektowej

. Wykonawca zobowigzany jest do oceny kompletnosci Dokumentacji projektowej powykonawczej
sporzadzanej przez Wykonawce inwestycji, przedtozonej Zamawiajgcemu do odbioru.

. Wykonawca ma obowigzek zbada¢, czy dokumenty wskazane w ust. 1 spelniaja wymagania
okreslone w Umowie wykonawczej oraz czy sa zgodne z obowigzujacymi przepisami prawa,
w szczegolnosci, czy zawieraja wszystkie wymagane elementy i uzgodnienia, prawomocne
pozwolenia, a takze czy zapewniaja realizacj¢ Harmonogramu rzeczowo — finansowego (HRF).

. Wykonawca przygotowuje i przekazuje Zamawiajagcemu protokoly odbioru Dokumentacji
projektowej, w ktérych potwierdza prawidlowos¢ i kompletno§¢ Dokumentacji przedtozonej Przez
Wykonawce robdt budowlanych do odbioru. Jezeli Inspektor nadzoru uzna, ze Dokumentacja nie
moze by¢ odebrana, sporzadzi pisemna opini¢, w ktérej wskaze wady Dokumentacji oraz zakres
koniecznych korekt.

Wykonawca bedzie informowal Zamawiajacego o koniecznos$ci zmiany, wprowadzenia rozwigzan
zamiennych lub aktualizacji Dokumentacji projektowej oraz opiniowat wnioski Wykonawcy robot
budowlanych w tych sprawach.

§5
Kontrola harmonogramu realizacji zamowienia

Wykonawca jest zobowigzany do czuwania nad aktualno$cig harmonogramu rzeczowo -
finansowego (HRF) oraz opiniowania kolejnych zaktualizowanych harmonograméw
przedktadanych przez Wykonawce robot budowlanych.

Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o przewidywanych
wydarzeniach lub okoliczno$ciach, ktdére moga negatywnie wplynaé na prace okreslone
w harmonogramie lub op6zni¢ ich wykonywanie.

§6

Rozpoczecie robét budowlanych



~

Wykonawca zawiadomi wtasciwy organ o zamierzonym terminie rozpoczecia robot budowlanych,
zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.
Wykonawca przekaze Wykonawcy rob6t budowlanych protokolarnie teren budowy w terminie
ustalonym z Wykonawcg robot budowlanych i Zamawiajacym, umozliwiajagcym wykonanie prac
zgodnie z harmonogramem realizacji zamdwienia i ptatnosci.
Wykonawca wyznaczy w porozumieniu z Wykonawca robot budowlanych i Uzytkownikiem:

1) zZrodio poboru energii elektrycznej, wody i c.0.,

2) miejsce na urzadzenie przez Wykonawcg robot budowlanych zaplecza budowy.
Wykonawca zobowigzany jest do kontrolowania zgodno$ci dziatan Wykonawcy:

1)  zprzedtozonym przez Wykonawceg Planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ),
2)  zprojektem zagospodarowania placu budowy, projektem organizacji robot,

3)  pozostata dokumentacja projektowa oraz Harmonogramem rzeczowo — finansowym (HRF).
Wykonawca zobowigzany jest nie rzadziej niz ......... raz/y w tygodniu do organizowania i
prowadzenia za posrednictwem Inspektora nadzoru branzy konstrukcyjno-budowlanej (wiodacej)
koordynacyjnej narady budowlanej (Rady Budowy) z udzialem inspektoréw branzowych, ktérych
obecnos¢ jest konieczna z uwagi na zakres wykonywanych robot budowlanych i instalacyjnych, jak
rowniez do sporzadzania z nich protokotow z podjetymi ustaleniami oraz niezwlocznego
przekazywania ich do wiadomos$ci Zamawiajacemu.
W zalezno$ci od biezacych potrzeb Wykonawca zobowigzany jest do organizowania Narad
Roboczych, jak rowniez do sporzadzania z nich protokoldow z podjetymi ustaleniami oraz
niezwlocznego przekazywania ich do wiadomos$ci Zamawiajacemu.
Wykonawca bedzie kontrolowat prawidtowos¢ prowadzenia dziennika budowy.
W razie odstapienia od umowy z Wykonawca robot budowlanych przez ktorakolwiek ze stron,
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za protokolarne przekazanie przez Wykonawce robot
budowlanych znajdujacych si¢ na terenie budowy materiatow i wykonanych robot oraz dostarczenie
Zamawiajacemu inwentaryzacji wykonanych rob6t, wg stanu na dzien odstagpienia.

§7
Nadzér inwestorski
Wykonawca ustanawia, Koordynatorem czynnosci wlasciwych inspektorow, Inspektora branzy
konstrukcyjno-budowlanej.................cooooi tel. e

e-mali................ooeeee. oraz ustanawia nastgpujacych wiasciwych inspektorow nadzoru,
wchodzacych w sktad Zespotu Nadzoru Inwestorskiego :

1) Inspektora nadzoru KONSerwatorSKI€ZO .........uvrererir ettt

tele e—mail.... ..o
2) Inspektor nadzoru branzy eleKtryCzne]..........ovuiniiiniieiriniiiiiieeeeeeeeeaeaeae

tele . e-mail... ..o,
3) Inspektor nadzoru branzy telekomunikacyjnej...........ocovviieiiiiiiiiiiiiiiineenenns.

tel €-Mail. ..ot
4) Inspektor nadzoru branzy Sanitarne]..............eueinininierereneneneieiiiearereereenaan

tele . €-Mail.....oiii

Wykonawca o$wiadcza, ze Inspektorzy nadzoru, wykonujacy obowiazki wynikajace z niniejszej
umowy posiadaja odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane.

Wykonawca zobowigzany jest do sprawowania nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi
wszystkich branz w zakresie obowiazkoéw ujetych w przepisach Prawa budowlanego w trakcie
realizacji Inwestycji.

Wykonawca jest odpowiedzialny przed Zamawiajagcym za caly zakres obowigzkow objetych
niniejsza Umowa i ma obowigzek $cistej koordynacji prac catego Zespotu Inspektorow Nadzoru.
Osoby wchodzace w sktad Zespolu Inspektoréw Nadzoru petnig swoje obowiazki osobiscie. W
przypadku wystgpienia niespodziewanych przeszkéd w ich wykonywaniu Wykonawca bedzie
zobowigzanym zapewni¢ zastepstwo na swodj koszt. Nowo wskazana osoba (osoby) spetnia¢ musi



wymagania Zamawiajgcego dotyczace pelienia przez nig funkcji, okreslone w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamowienia.
Wykonawca niezwlocznie powiadomi Zamawiajagcego o zamiarze zmiany ktorejkolwiek
z 0s0b wymienionych w ust 1 wraz z uzasadnieniem, wskazujgc jej zastgpce, podajac informacje
potwierdzajace spetnienie wymagan dotyczacych funkcji, ktora ma petnié, okreslonych w SIWZ
oraz w ofercie (dotyczace kryterium oceny ofert) oraz w przypadku osob, od ktorych wymagane
jest posiadanie uprawnien budowlanych, zalaczajac dokumenty potwierdzajace uprawnienia
budowlane i przynalezno$¢ do wlasciwej Izby Samorzadu zawodowego.
Kazda zmiana os6b wymienionych w ust. 1 wymaga uprzedniej zgody Zamawiajacego, nie wymaga
natomiast aneksu do umowy.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za dzialania, uchybienia i zaniedbania wtasciwych inspektorow
nadzoru w takim samym stopniu jakby to byty dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wlasne.
Wykonawca jest uprawniony do wydawania Kierownikowi Robot Budowlanych
i Wykonawcy robdt budowlanych polecen zwiazanych z jakoscia i ilo$cia robdt, niezbednych do
prawidtowego oraz zgodnego z umowa ich wykonania, w szczeg6lnosci:
1) Zzadania okazania lub dostarczenia: probek producenta materiatow, certyfikatow zgodnos$ci
z odpowiedzialng norma, aprobat technicznych, atestow, dokumentoéw potwierdzajacych
plan zapewnienia jakoSci;
2) usunigcia z terenu budowy materiatdw i urzadzen nie spetniajagcych wymagan okreslonych
w umowie z Wykonawcg robot budowlanych, dokumentacji projektowej;
3) wykonania wszelkich spraw niezbednych dla zabezpieczenia robot z powodu wypadku lub
innych nieprzewidzianych okolicznosci;
4) wyegzekwowania uprawnien Zamawiajgcego wynikajgcych z umowy z Wykonawca robot
budowlanych w razie stwierdzenia wad;
5) wykonania wszelkich prac niezb¢dnych dla usunigcia wad ujawnionych w trakcie
prowadzonych robdt budowlanych;
6) przeprowadzenia prob lub powtdrzenia przeprowadzonych prob;
7) odkrycia uprzednio zakrytych robot lub wykonania otworow niezbednych dla zbadania
robot;
8) usunigcia z terenu budowy podwykonawcoéw niezgloszonych Zamawiajacemu lub
zgloszonych, ale przez niego niezaakceptowanych, w tym do wydawania decyzji usunigcia
z terenu budowy 0s6b nieuprawnionych, nie wpisanych na liste obecnosci.
Wykonaweca nie jest uprawniony w imieniu Zamawiajacego :
1) do sktadania w imieniu Zamawiajacego jakichkolwiek o$wiadczen niosgcych skutki
finansowe po stronie Zamawiajacego;
2) do podejmowania samodzielnych decyzji zmieniajacych technologie robot przyjete
w dokumentacji projektowej;
3) podejmowania samodzielnej decyzji dotyczacej termindéw realizacji jakichkolwiek robot,
jak rowniez skutkujacych jakimikolwiek zmianami postanowien umowy
0 roboty budowlane.
Wykonawca powinien wykonywaé swoje obowiazki sumiennie, bezstronnie 1 lojalnie,
Z najwyzszg starannos$cia, zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami postepowaniami
obowiazujacymi w jego zawodzie.
Wykonawca powinien powstrzymaé si¢ od wszelkich publicznych os$wiadczen dotyczacych
zarowno Umowy jak i Umowy na wykonanie rob6t budowlanych, bez uzyskania wcze$niejszej
zgody Zamawiajacego, jak rowniez od angazowania si¢ w jakakolwiek dziatalno$¢ pozostajaca w
konflikcie z jego zobowigzaniami wobec Zamawiajgcego, wynikajacymi z niniejszej Umowy.

§8

Nadz6r nad realizacja uméw z Wykonawcg robo6t budowlanych

Wykonawca zobowigzany bedzie w ramach nadzoru nad realizacja Uméw z Wykonawca robot
budowlanych do:

1) zaopiniowania dokumentow ubezpieczenia majacych na celu realizacje pelnej ochrony

ubezpieczeniowej budowy, przedstawione przez Wykonawce robot budowlanych oraz



przedstawi Zamawiajacemu ewentualne uwagi i propozycje zmian w tych dokumentach, w
terminie 2 dni od ich przedlozenia;

2) bedzie czuwal nad terminowym przekazaniem przez Wykonawcg robot budowlanych polis
ubezpieczeniowych i dowodow zaptaty sktadek okreslonych w umowach z Wykonawca
robo6t budowlanych.

3) w przypadku wystgpienia roszczen Wykonawcy robot budowlanych, udziat w ich
rozpatrywaniu, w tym takze przedstawienie Zamawiajacemu swojego stanowiska co do ich
zasadnosci;

4) udzial w rozwigzywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczen osob trzecich wywotanych
realizacja zadania;

5) bedzie reprezentowal Zamawiajacego przed sagdem w razie sporu z Wykonawcg robot
budowlanych lub podwykonawcami,

6) bedzie zobowigzany do dochodzenia oraz egzekwowania uprawnien Zamawiajgcego
wynikajacych z Umowy wykonawczej w zakresie gwarancji, w tym do spowodowania
zastepczego wykonania usunigcia wad na koszt Wykonawcy robdt budowlanych.

§9

Kontrola Dokumentacji projektowej

Wykonawca zobowigzany jest do oceny kompletnosci dokumentacji projektowej sporzadzonej
przez Wykonawcg inwestycji, przedkladanej Zamawiajacemu do odbioru.

Wykonawca ma obowigzek zbada¢, czy dokumenty wskazane w ust. 1 spelniaja wymagania
okreslone w Umowie wykonawczej oraz czy sa zgodne z obowigzujacymi przepisami prawa, w
szczegdlnosci, czy zawierajg wszystkie wymagane elementy i uzgodnienia , prawomocne
pozwolenia, a takze czy zapewniaja realizacj¢ Harmonogramu rzeczowo-finansowego.
Wykonawca przygotowuje i przekazuje Zamawiajacemu protokoty odbioru Dokumentacji
projektowej, w ktorych potwierdza prawidlowos¢ i kompletno$¢ dokumentacji przedtozonej przez
Wykonawce robdot budowlanych do odbioru. Jezeli Inspektor nadzoru uzna, Zze dokumentacja nie
moze by¢ odebrana, sporzadzi pisemng opini¢, w ktorej wskaze wady dokumentacji oraz zakres
koniecznych korekt.

Wykonawca bedzie informowal Zamawiajacego o konieczno$ci zmiany, wprowadzenia rozwigzan
zamiennych lub aktualizacji dokumentacji projektowej oraz opiniowal wnioski Wykonawcy robot
budowlanych w tych sprawach.

§10
Rozliczenia finansowe inwestycji oraz kontrola harmonogramu rzeczowo-finansowego

Wykonaweca jest zobowigzany do sprawowania kontroli nad realizacjag harmonogramu rzeczowo-
finansowego (HRF), jego aktualnoscia oraz opiniowania kolejnych zaktualizowanych
harmonograméw przedktadanych przez Wykonawce robot budowlanych.
Wykonawca bgdzie nadzorowat prawidtowe i terminowe rozliczanie Inwestycji, zgodnie z umowa
z Wykonawcg robot budowlanych oraz harmonogramem rzeczowo-finansowego (HRF).
Wykonawca przygotuje wszystkie dokumenty niezbgdne do uruchomienia ptatnosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy robot budowlanych:

a) podpisane protokoty odbioru,

b) sprawdzi i potwierdzi kwoty nalezne Wykonawcy robdt budowlanych za wykonanie prac

i robot.

Wykonawca bedzie egzekwowat i przekazywal Zamawiajagcemu o$wiadczenia podwykonawcow
o uregulowaniu przez Wykonawce robot budowlanych wszelkich wymaganych ptatnosci na ich
rzecz przed poinformowaniem inwestora o gotowosci do odbioru robot budowlanych.
Wykonawca  zobowigzany jest do  niezwlocznego, informowania Zamawiajacego
0 przewidywanych wydarzeniach lub okolicznosciach, ktéore moga negatywnie wptynaé na prace
okreslone w harmonogramie lub opdzni¢ ich wykonanie, lecz nie pdzniej niz w terminie 2 dni od
zaistnienia tych okolicznosci.



6.

7.

Wykonawca bedzie sporzadzatl wnioski o zaptate kar umownych oraz wnioski o dokonanie innych
potracen wynikajacych z umowy z Wykonawca robot budowlanych.

W razie odstapienia od umowy z Wykonawca robot budowlanych przez ktorakolwiek ze stron,
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za protokolarne przekazanie przez Wykonawce robot
budowlanych znajdujacych sie na terenie budowy materiatow i wykonanych robot oraz dostarczenia
Zamawiajacemu inwentaryzacji wykonanych robot, wg. stanu na dzien odstgpienia.

§11
Odbiory

Wykonawca zobowiazany jest do:

1) sprawdzenia wszystkich niezbednych dokumentéw potrzebnych do odbioru koncowego jakie
Wykonawca jest zobowiazany dostarczy¢ przed przystapieniem do odbioru konicowego robot;

2) przed odbiorami — egzekwowania i dostarczania od Wykonawcy robot budowlanych
dokumentow przejecia robot, okreslonych w umowie z Wykonawca robo6t budowlanych, a takze
sprawdzenie tych dokumentow;

3) pozyskanie od Wykonawcy robét budowlanych dokumentacji powykonawczej wraz
Z jej sprawdzeniem;

4) sprawdzenia i potwierdzenia gotowosci Wykonawcy robot budowlanych do odbioru wraz
z przygotowaniem wszystkich niezbednych w tym zakresie dokumentow;

5) wskazanie rob6t lub obowigzkéw Wykonawcy robot budowlanych, ktorych wykonanie bedzie
wymagane dla wystawienia protokotu odbioru, w przypadku stwierdzenia, ze roboty nie
osiagnety gotowosci do odbioru;

6) wyznaczenia terminu odbioréw cze$ciowych, odbiorow koncowych robot budowlanych
i powiadomienia Zamawiajacego o odbiorach;

7) wyegzekwowania uprawnien Zamawiajacego wynikajacych z uméw z Wykonawca robot
budowlanych w razie stwierdzenia wad;

8) umozliwienie udziatlu w odbiorach przedstawicieli Zamawiajacego i Uzytkownika;

9) przekazanie Zamawiajacemu wszelkich niezbednych dokumentéw w tym, dokumentacji
o ktorej mowa w art. 60 Prawa budowlanego, w dniu podpisania protokotu odbioru z
Wykonawca robét budowlanych;

10) nadzorowanie prawidlowego przygotowania przez Wykonawce robot budowlanych
zawiadomienia o zakonczeniu budowy, o ktorym mowa w art. 54, art. 56 1 art.57 oraz art. 59
ust. 4a Prawa budowlanego i przekazania go przez Wykonawce robot budowlanych wlasciwym
organom (o ile bedzie to wymagane);

11) uczestnictwa w obowigzkowej kontroli, o ktorej mowa w art. 59a Prawa budowlanego (o ile
taka bedzie);

12) wystawienie protokotu odbioru w porozumieniu z Zamawiajacym;

13) nadzorowanie postepowania w sprawie zawiadomienia zakonczeniu robot budowlanych albo
udzielenia pozwolenia na uzytkowanie (jezeli takie jest wymagane) oraz w sprawie uzyskania
innych wymaganych pozwolen, niezbednych do eksploatacji i uzytkowania obiektu ( w czesci,
w ktorej wykonywane byty roboty budowlane);

14) dokonywania odbioru koncowego robot budowlanych i przekazywaniu przedmiotu odbioru
Zamawiajgcemu;

15) nadzor nad szkoleniem Uzytkownika w zakresie eksploatacji i konserwacji urzadzen oraz robot
przeprowadzonych przez Wykonawce robot budowlanych;

W okresie zglaszania wad tj. w terminie po koncowym odbiorze robdt budowlanych do zadan

Wykonawcy bedzie nalezato:

1) stawiennictwo na kazdorazowe wezwanie Zamawiajagcego W terminie przez niego
wskazanym w celu weryfikacji wad w wykonywanych robotach budowlanych,

2) nadzér nad robotami niezbednymi do usunigcia wad,

3) odbior wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad.

§12
Warunki realizacji umowy



Wykonawca zobowigzany jest do podejmowania czynno$ci majacych na celu zabezpieczenie praw

i interesOw Zamawiajacego.

Wykonawca odpowiada za zachowanie nalezytej staranno$ci, w granicach wyznaczonych przez

kodeks cywilny dla odpowiedzialnosci zleceniobiorcy.

Wykonawca zobowigzany bedzie do zapoznania si¢ z caloscia dokumentacji Inwestycji,

a w szczegollnosci z:
1) Istniejaca dokumentacja projektowa
2) Umowga zawartg przez Zamawiajacego z wykonawca Inwestycji

Wykonawca w celu realizacji zadan okreslonych niniejszg umowa jest zobowigzany do:

a) Informowania Zamawiajacego o stanie zaawansowanych prac przygotowawczych;

b) informowania Zamawiajacego o postepie robot budowlanych a takze o opdznieniach
w realizacji Inwestycji;

C) niezwlocznego przekazywania Zamawiajacemu zadanych przez niego informacji
1 dokumentéw dotyczacych realizacji inwestycji;

d) informowania niezwlocznie Zamawiajacego o wszystkich przypadkach ujawnionych wad i
potwierdzenie ich usuniecia;

e) udzielania niezwlocznie Zamawiajacemu zagdanych wyjasnien oraz zawiadomienia go o zajetym
stanowisku lub podjetych dziataniach;

f) zapewni niezwlocznie przybycie wtasciwego inspektora nadzoru, w przypadku zawiadomienia
Wykonawcy przez Zamawiajacego lub wykonawce robot budowlanych o koniecznosci pobytu
inspektora na budowie.

§ 13
Ubezpieczenie

Wykonawca zobowigzany jest posiadac przez caty okres obowigzywania Umowy ubezpieczenia
Odpowiedzialnosci cywilnej. Suma ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej bedzie nie nizsza niz
wysokos$¢ wynagrodzenia brutto naleznego Wykonawcy zgodnie z § 17 ust. 1;

Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu najpdzniej w dniu zawarcia niniejszej umowy, aktualng
polisg wraz z dowodem uiszczenia sktadki, przy czym kolejne polisy bedzie przedstawiat
Zamawiajacemu w terminie 3 dni, od daty waznosci poprzedniej polisy rowniez wraz z dowodem
uiszczenia sktadki. W przypadku ptatnosci ratalnej, Wykonawca zobowigzany bedzie do
przedstawienia Zamawiajgcemu potwierdzenia ptatnosci kolejnej raty sktadki w terminie 3 dni
przed terminem jej ptatnosci.

Brak posiadania przez Wykonawce ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1 lub brak okazania
Zamawiajagcemu dokumentdéw, o ktorych mowa ust. 2 stanowi¢ bedzie podstawe do rozwigzania
przez Zamawiajgcego niniejszej Umowy.

Postanowienia niniejszego paragrafu nie ograniczaja obowigzkow i odpowiedzialnosci wykonawcy
wynikajacych z niniejszej Umowy;

§14
Prawa i obowiazki Zamawiajacego

Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do zaptaty wynagrodzenia za sprawowanie nadzoru inwestorskiego.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo udziatu swoich przedstawicieli w:
1) czynno$ciach przekazania Wykonawcy robot budowlanych protokolarnie terenu budowy;
2) wszelkich probach i inspekcjach w trakcie prowadzonych robot;
3) komisjach powotanych do dokonania odbiorow;
4) innych czynno$ciach zwigzanych z realizacja niniejszej umowy 1 umow
z Wykonawca robot budowlanych.

§15
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Wspolpraca stron

Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajacego o planowanym terminie:
1) odbiorow czesciowych, prob koncowych — nie pdzniej niz z 7 dniowym wyprzedzeniem;
2) odbioru koncowego robot budowlanych i odbioru ostatecznego robot budowlanych — nie
p6zniej niz 7 dni przed planowanym terminem odbioru.
Wszelkie powiadomienia, o§wiadczenia i inne istotne dla realizacji niniejszej umowy informacje -
Wykonawca bedzie przekazywal Zamawiajagcemu pisemnie za posrednictwem Departamentu
Zamowien Publicznych i Administracji Urzgdu Marszatkowskiego Wojewodztwa Pomorskiego,
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdansk, tel. 058 32 61 159.
Strony Umowy, w celu zapewnienia sprawnego wykonania umowy, powotujg koordynatoréw
reprezentujacych je w kontaktach roboczych, zwigzanych z jej wykonaniem:
1) ze strony Zamawiajacego:
a) Anna Bajerska Referat inwestycji i remontéw DAZ tel. 058 32 68 179,
email: a.bajerska@pomorskie.eu
b) Emilia Antosiak Referat Inwestycji i remontow DAZ tel. 058 32 68 713,
email: e.antosiak@pomorskie.eu
2) ze strony Wykonawcy:

Zmiana osOb wskazanych w ust. 3 nie wymaga zawarcia aneksu do umowy, a jedynie pisemnego
powiadomienia o zmianie.

O ile postanowienia niniejszej Umowy nie stanowia inaczej, wszelka korespondencja przekazywana
w ramach niniejszej Umowy, winna by¢ sporzadzona na pismie i przekazana do Strony za
posrednictwem poczty tradycyjnej lub poczty elektronicznej. Strony dopuszczaja takze mozliwos¢
kontaktu telefonicznego, o ile jednoczesnie stosowane zawiadomienie zostanie sporzadzone na
pismie i przekazane w sposob wskazany w zdaniu pierwszym.

Strony zobowiazuja sie w przypadku zmiany danych powiadomi¢ drugg Strong w terminie 7 dni, o
jej zaistnieniu. W przypadku braku zawiadomienia, korespondencja wystosowana zgodnie z danymi
dotychczasowymi bedzie uznana za dor¢czong po uptywie 10 dni od dnia jej wystosowania w
odniesieniu do korespondencji przekazywanej za posrednictwem poczty elektronicznej oraz po
uplywie okresu awizowania zgodnie z obowigzujacymi przepisami w odniesieniu do korespondencji
przekazywanej za posrednictwem poczty tradycyjne;j.

§16
Termin realizacji

Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania zaméwienia w terminie od dnia podpisania umowy
Zamawiajacego z Wykonawca robdt budowlanych w catym okresie realizacji Inwestycji do dnia
ostatecznego odbioru rob6t budowlanych realizowanych w ramach inwestycji pn. Rewitalizacja
elewacji budynku przy ul. Augustynskiego 2 w Gdafisku. 1,

Planowany termin rozpoczecia robot budowlanych — IIT kwartat 2020 r., przy czym termin ten ma
charakter orientacyjny i moze ulec zmianie, a tym samym zmianie moze ulec termin realizacji
przedmiotu zamowienia. Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o planowanym rozpoczeciu
realizacji robot budowlanych z 7 dniowym wyprzedzeniem.

Planowany okres realizacji robot budowlanych wynosi 12 miesiecy, przy czym ma on charakter
orientacyjny i w toku realizacji rob6t budowlanych moze ulec zmianie, a tym samym zmianie moze
ulec termin realizacji przedmiotu zamdowienia.

Ponadto Wykonawca zobowigzany bedzie przez okres trwania gwarancji i rekojmi udzielonej przez
Wykonawce robdt budowlanych, jednak nie dtuzej niz przez okres 84 miesiecy, do udziatu w
przegladach gwarancyjnych oraz sprawowania nadzoru nad usuwaniem ewentualnych usterek

1 Roboty budowlane realizowane w ramach inwestycji pn. Rewitalizacja elewacji budynku przy ul. Augustyriskiego 2
w Gdansku.
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stwierdzonych podczas przegladow gwarancyjnych lub zgloszonych przez uzytkownika obiektu.
Zakres ustug realizowany przez okres trwania gwarancji i rekojmi udzielonej przez Wykonawce
robot budowlanych zostal okreslony w opisie przedmiotu zamdwienia i we wzorze umowy.
Platno$¢ za nadzor pelniony w okresie gwarancyjnym na roboty budowlane musi zosta¢ ujeta w
ramach wynagrodzenia okreslonego w § 17.

§17

Wynagrodzenie i sposob platnoSci
Za wykonanie przedmiotowej umowy Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy, na podstawie oferty
ztozonej przez ~ Wykonawce, wynagrodzenie  ryczattowe, w  wysoko$ci  brutto
............................ (stownie: ) w tym nalezny podatek VAT, zgodnie z obowiazujacymi
przepisami.
Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty jakie Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢
w zwiazku z realizacja Umowy.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, bedzie platne przelewem na rachunek bankowym
Wykonawcy, w nastepujacy sposob:
1) 85% wynagrodzenia bgdzie wyptacane Wykonawcy w miesi¢cznych ratach, ktorych wysokos¢
zostanie okre$lona proporcjonalnie do procentowego stopnia zaawansowania inwestycji, z dotu, po
zakonczeniu kazdego miesigca realizacji niniejszej umowy, z tym, ze ostatnia rata bedzie zaptacona
po odbiorze koncowym rob6ot budowlanych
2) 15% wynagrodzenia zostanie wyptacone Wykonawcy po odbiorze koncowym robot
budowlanych .
Wykonawca za realizacje umowy zobowigzany jest do wystawienia faktury dla podmiotu;
Wojewédztwo Pomorskie, =z siedzibg: Gdansk 80-810, ul. Okopowa 21/27,
NIP 583 316 37 86
Ptatnosci, o ktérych mowa w ust. 3 bedg dokonywane w ciggu 14 dni od daty otrzymania przez
wskazane w ust. 4 podmioty, prawidlowo wystawionej przez Wykonawce faktury VAT.
Za dzien zaplaty Strony uznajg dzien ztozenia dyspozycji przelewu przez Podmioty.
Wykonawca o$wiadcza, ze wskazany na fakturze numer rachunku bankowego, na ktory beda
dokonywane ptatnosci zostal zgloszony do urzedu skarbowego oraz widnieje w wykazie
podatnikow VAT publikowanym przez Krajowa Izb¢ Skarbowa na stronie Ministerstwa Finansow.
W przypadku gdy podany na fakturze rachunek bankowy w dniu zlecenia przelewu nie bgdzie
widnial w ww. wykazie, zaplata za faktur¢ zostanie wstrzymana bez konsekwencji naliczania
odsetek za opdznienie w zaptacie. Zaptata nastapi w terminie 7 dni, od dnia otrzymania pisemnego

powiadomienia od wykonawcy o zamieszczeniu rachunku w wykazie podatnikow VAT.

§18
Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto,

okreslonego w § 17 ust. 1 za odstagpienie od umowy z przez ktérgkolwiek ze Stron z przyczyn

lezacych po stronie Wykonawcy oraz w przypadku niewstrzymania robot budowlanych

w przypadku gdy ich kontynuacja mogtaby wywotaé zagrozenie dla zdrowia, Zycia lub mienia

Ponadto = Zamawiajacy moze zada¢ od  Wykonawcy zaptaty kar umownych

w nastepujacych przypadkach i wysokos$ciach:

1) w wysokosci 1000,00 zt za nie przybycie na wezwanie Zamawiajacego lub Wykonawcy robot
budowlanych na budowe, za kazdg nieobecno$¢ na Naradzie budowlanej ,

2) wwysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek nieobecnosci cztonka Zespotu Nadzoru
Inwestorskiego, ustanowionego zgodnie z § 7 ust. 1 na budowie, Naradzie budowlanej, Nardzie
roboczej lub na innego rodzaju spotkaniach, jesli Zamawiajacy zada takiej obecnosci
i poinformowat o tym Wykonawce w trybie przewidzianym Umowa lub jego obecnos$¢ byta
wymagana na podstawie niniejszej Umowy bez konieczno$ci uprzedniego informowania,
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3) w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto, okre§lonego w § 17 ust. 1 za zwloke
w wykonywaniu czynno$ci okreslonych w niniejszej] umowie ( w szczegdlnosci zwioke
w dokonaniu odbiorow, przekazaniu Zamawiajacemu dokumentow Wykonawcy robot
budowlanych) — za kazdy dzien zwtoki,

4) w przypadku ujawnienia niespelnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcg lub
Podwykonawcg na podstawie umowy o pracg osoéb wykonujacych czynnosci bezposrednio
zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy w wysokosci 2 000 zt, za kazda osobe niezatrudniong
na podstawie umowy o prace;

5) za brak zaptaty w terminie podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy naleznego
wynagrodzenia — w wysokosci 2 000 zt za kazdy przypadek.

Zaptata kar umownych nalezna bedzie za kazdy odrebny przypadek, o jakim mowa w ust. 112

Niezaleznie od kar umownych Wykonawca zobowiazuje si¢ do zaptaty odszkodowania za szkodg

w rozmiarach przewyzszajacych wysokos¢ kar okreslonych w ust. 1 1 2, wyrzadzong w skutek

niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze poprzez podpisanie niniejszej umowy wyrazil zgode na potracenie

kwoty naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy przystugujacego mu z tytutu

wykonania niniejszej umowy.

W przypadku braku mozliwosci dokonania potracenia w sposob, o ktorym mowa w ust. 5, kary

umowne lub inne nalezno$ci Zamawiajacego wynikajace z umowy beda platne

w ciggu 7 dni od dnia dostarczenia Wykonawcy zadania ich zaptaty, przelewem na rachunek

bankowy Zamawiajacego wskazany w tymze zadaniu.

Za dzien zaptaty kar umownych Strony uznaja dzien uznania rachunku bankowego Zamawiajacego.

§19
Odstapienie od umowy

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w przypadku gdy Wykonawca:

1) nie rozpoczat pelnienia swoich obowigzkéw bez uzasadnionych przyczyn, lub zaprzestat
ich pelnienia w okresie obowigzywania umowy i nie podejmuje ich mimo pisemnego
wezwania Zamawiajacego;

2) wstrzymuje roboty budowlane ponad 14 dni nie majgc zezwolenia Zmawiajgcego,

3) nie utrzymuje w mocy ubezpieczenia, o ktorym mowa w § 13 ust.1

4) wykonuje swoje obowigzki w sposOb naruszajacy postanowienia niniejszej umowy
i pomimo dodatkowego wezwania Zamawiajgcego do usunig¢cia naruszenia nie nastgpi
zmiana sposobu ich wykonywania.

5) nie wypetnia innych istotnych warunkéw umowy

Zamawiajacy moze takze odstgpi¢ od umowy w przypadku gdy co najmniej 3-krotnie stwierdzono
nieobecnos¢ wymaganego cztonka Zespotu Nadzoru Inwestorskiego na budowie, Naradzie
budowlanej, Naradzie roboczej lub spotkaniach jesli jego obecno$¢ byta obowigzkowa zgodnie
z postanowieniami Umowy, bez koniecznos$ci uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawcy do
zaniechania kolejnych op6znien.

W razie zaistnienia, ktorejkolwiek z przestanek, o jakich mowa w ust. 1 i 2, Zamawiajacy moze
odstapi¢ od umowy w terminie 45 dni od powzigcia o niej wiadomosci.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach.
Odstapienie od umowy powinno by¢ dokonane w formie pisemnej i powinno zawiera¢ uzasadnienie
pod rygorem niewaznosci takiego o§wiadczenia.

W przypadku odstgpienia od umowy wynagrodzenie Wykonawcy bedzie platne jedynie
za czynnosci, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia.

Wykonawca bedzie zobowigzany podjac¢ wszelkie mozliwe dziatania majace na celu zakonczenie
wykonywania Umowy w zorganizowany i sprawny sposob, umozliwiajgcy zminimalizowanie
niekorzystnych skutkow odstapienia od Umowy. Nastgpnie strony przystapia do inwentaryzacji
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wykonanych prac 1 przygotowanej dokumentacji wykonanej do dnia odstapienia. Po zakonczeniu
inwentaryzacji, co strony potwierdzaja sporzadzeniem protokolu inwentaryzacji, zamawiajacy
zaptaci Wykonawcy czg$¢ wynagrodzenia naleznego mu na mocy Umowy za zakres prac wykonany
do dnia odstgpienia. Podstawa do wystawienia poprzez Wykonawce faktury jest w tej sytuacji
podpisany przez Zamawiajacego protokot inwentaryzacji.

§20
Zmiana umowy
Wszelkie zmiany niniejszej umowy moga by¢ dokonywane wylacznie w formie pisemnej pod
rygorem niewazno$ci poprzez sporzadzone i podpisane przez obie strony kolejno numerowane
aneksy do umowy.
Zamawiajacy, stosownie do tresci art.144 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, przewiduje
nastepujace mozliwosci dokonania zmiany niniejszej umowy w przypadkach, gdy:

1) konieczno$¢ wprowadzenia takich zmian jest skutkiem zmiany przepisow prawa
obowiazujacego po dacie zawarcia umowy, wywolujacych potrzebg zmiany umowy wraz
ze skutkami wprowadzenia takich zmian — w takim przypadku zmianie moga ulec
wylacznie zapisy umowy, do ktérych odnosza si¢ zmiany przepiséw prawa;

2) zprzyczyn niezaleznych od Wykonawcy niezbgdne jest ograniczenie przez Zamawiajacego
zakresu zleconego przedmiotu zaméwienia — w takich przypadkach zmianie moga ulec
zapisy umowy odnoszace si¢ do przedmiotu zamdwienia i zakresu jego wynagrodzenia
i rozliczenia Wykonawcy, a takze obowigzkow Wykonawcy i warunkow rekojmi.

3) konieczne jest dokonanie zmiany terminu obowigzywania umowy w zwigzku ze zmiang
terminu obowigzywania uméw z Wykonawca robot budowlanych, w szczegdlnosci
w przypadkach skrocenia badZz wydtuzenia terminu ich realizacji; w przypadkach
op6znienia lub wadliwego wykonania rob6t budowlanych przez Wykonawce robot
budowalnych lub ze wzgledu na zmiane¢ terminéw realizacji Inwestycji;

4) tres¢ uméw z Wykonawcg robot budowlanych beda powodowaly koniecznosc
dostosowania niniejszej umowy i wylacznie w tym zakresie, do brzmienia umoéw
z Wykonawca robot budowlanych, o ile wprowadzone zmiany nie beda powodowaly
zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcys;

5) wystapita potrzeba zmiany podmiotu lub osoby wykonujacej w imieniu i na rzecz
Zamawiajacego wszelkich czynnosci faktycznych i prawnych zwigzanych z wykonaniem
umowy.

6) konieczne jest dokonanie zmiany wysokosci, warunkow i termindow platnosci
wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy, terminu realizacji, zakresu zleconego
przedmiotu zaméwienia w przypadku:

a. wystgpienia sity wyzszej, pod pojeciem sily wyzszej Zamawiajacy rozumie
okolicznosci, ktore pomimo zachowania nalezytej starannosci
sa nieprzewidywalne oraz, ktorym nie mozna zapobiec lub przeciwstawié si¢
skutecznie w szczegodlno$ci: nagte zatamania warunkow atmosferycznych, nagte
przerwy w dostawie energii elektrycznej, powodz, pozar i inne kleski zywiotowe,
a takze skazenia, zamieszki strajki, demonstracje w tym takze spowodowane
rozprzestrzenianiem si¢ choroby zakaznej u ludzi, ktéore uniemozliwityby
prawidlowe lub terminowe wykonanie zobowigzan zwigzanych z realizacja
przedmiotu zamowienia. W takim przypadku Strony zgodnie ustalg zasadnosc¢ i
zakres zmian warunkéw Umowy, ktore zostang wprowadzone w celu umozliwienia
prawidlowej realizacji przedmiotu zamoéwienia lub dotyczacych wydluzenia
terminu  jego wykonania 0 czas faktycznego wstrzymania realizacji
spowodowanego zaistnieniem zdarzen o charakterze sity wyzszej, o ktorych mowa
powyzej,
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§21
Odpowiedzialno$¢ za wady

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady, na
zasadach okreslonych w niniejszej Umowie oraz w kodeksie cywilnym.

2. Wykonawca zobowiazany jest do usunigcia wad zgloszonych mu w ramach r¢kojmi w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, w przypadku braku ich usunigcia w tym terminie, Zamawiajacy
ma prawo zleci¢ usunigcie takiej wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez
konieczno$ci uzyskania uprzedniej zgody sadu.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktore spowodowat w czasie prac nad
usuwaniem wad.

§22

Podwykonawcy

1. Wykonawca wykona przy udziale podwykonawcow nastepujace czesci Przedmiotu umowy:

2. Wykonawca w trakcie wykonywania umowy moze za uprzednig pisemng zgoda Zamawiajgcego:
1)  powierzy¢ wykonanie czg¢$ci Przedmiotu umowy podwykonawcom, mimo nie wskazania

w Umowie takiej czeéci do powierzenia podwykonawcom,
2)  zrezygnowac z podwykonawstwa;
3)  zmieni¢ podwykonawcg wskazanego w Umowie.

3. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych,
w celu wykazania spelnienia warunkow udzialu w postgpowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat
si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.

4. Powierzenie wykonania cze$ci zamdwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnoéci za nalezyte wykonanie tego zamodwienia. Wykonawca ponosi wobec
Zamawiajacego pelna odpowiedzialnos¢ =za dzialania, ktore wykonuje przy pomocy
podwykonawcy. Zlecenie wykonania catoéci lub cze$ci Przedmiotu umowy podwykonawcy nie
zmienia zobowiazan Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej cze$ci Przedmiotu
umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia, zaniechania i zaniedbania
podwykonawcy oraz jego pracownikoéw w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania
Wykonawcy.

5.  Wykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe z podwykonawca zobowiagzany jest do przedlozenia
Zamawiajacemu zaparafowanego przez Wykonawce i Podwykonawce projektu tej umowy wraz
ze wszystkimi zatgcznikami do niej. Postanowienie to stosuje si¢ odpowiednio do zmiany umowy
z podwykonawca (aneksu do umowy podwykonawczej).

6. Przedlozony projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem musi spelnia¢ co najmniej
nastepujace warunki:

a) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy faktury lub rachunku za wykonanie prac projektowych lub robot
budowlanych;

b)  termin wykonania umowy o podwykonawstwo nie moze wykracza¢ poza termin wykonania
Przedmiotu umowy obje¢tego niniejsza Umowa i musi by¢ zgodny z Harmonogramem;

C) niedopuszczalne sa zapisy uzalezniajace dokonanie zaplaty na rzecz podwykonawcy od
odbioru Prac Iub Robot przez Zamawiajacego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy przez
Zamawiajacego;

d) umowa 0 podwykonawstwo musi zawiera¢ postanowienia dotyczace uregulowania zawierania
umow na prace projektowe lub roboty budowlane z dalszymi podwykonawcami,
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

w szczegolnosci postanowienia warunkujgce podpisanie takich umow pod warunkiem
wczesniejszej akceptacji projektow tych umow przez Zamawiajacego;

e) umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ postanowienia dotyczace przypadku uchylania si¢
przez Wykonawce od obowigzku zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe
o podwykonawstwo, mowigce o tym, ze w takiej sytuacji podwykonawca ma obowigzek
niezwlocznego zawiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego, za§ Zamawiajacy zaptaci
bezposrednio podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia bez odsetek naleznych
podwykonawcy;

f)  wysoko$¢ wynagrodzenia za wykonanie prac projektowych lub robdt budowlanych w ramach
podwykonawstwa musi by¢ realna w stosunku do zakresu tych prac i nie moze przekraczac
wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy przewidzianego za realizacje tych Prac lub Robot
budowlanych w niniejszej Umowie.

Zamawiajacy w terminie 7 dni od daty otrzymania projektu umowy, o ktérym mowa w § 18 ust. 5,
zglosi swoje pisemne zastrzezenia, ktore beda musiaty zosta¢ uwzglednione w ostatecznej wersji
tej umowy (aneksu do umowy) lub zaakceptuje pisemnie projekt tej umowy (aneksu do umowy)
bez zastrzezen.

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej
umowy (aneks do umowy) o podwykonawstwo miedzy Wykonawca, a podwykonawca w terminie
do 7 dni od daty jej zawarcia.

W przypadku, gdy Zamawiajacy zglosi uzasadniony sprzeciw do treSci dostarczonej mu,
potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginalem, kopii zawartej umowy (aneksu do umowy)
o podwykonawstwo, umowa ta (aneks) nie bedzie wywotywata dla Zamawiajacego jakichkolwiek
skutkéw, w tym w szczegolnosci w zakresie odpowiedzialnosci solidarnej, do czasu zmiany jej
tresci zgodnie z zastrzezeniami Zamawiajacego. Dotyczy to rowniez przypadkéw, gdy tresé tej
umowy (aneksu do umowy) bedzie odbiega¢ od tresci zaakceptowanego wcze$niej przez
Zamawiajacego projektu umowy (aneksu do umowy).

Wykonawca do kazdej wystawionej przez siebie dla Zamawiajacego faktury dostarczy dowod
dokonania ptatnosci dla podwykonawcy wraz z o$wiadczeniem od swojego podwykonawcy
o uregulowaniu przez Wykonawce wszelkich wymaganych platnosci na rzecz podwykonawcy.

W przypadku uchylania si¢ Wykonawcy od obowigzku zaplaty wynagrodzenia na rzecz
podwykonawcy, ktory zawart umowe o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymaganego wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy
w wysoko$ci okreslonej w odpowiedniej umowie o podwykonawstwo — bez odsetek za zwloke
w zaptacie tego wynagrodzenia. Wynagrodzenie, o ktérym mowa wyzej dotyczy wylacznie
naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo.
Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie, nie krotszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji przez Zamawiajagcego Wykonawcy.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktéorych mowa w § 18 ust. 11, Zamawiajacy potraci kwotge wyplaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Podwykonawca, ktory zostanie wybrany do realizacji okreslonego zakresu Przedmiotu umowy,
na podstawie powyzszych warunkéw, ma prawo do podzlecenia okreslonego zakresu zadania
(przydzielonego w zakresie swojego podwykonawstwa) dalszym swoim podwykonawcom, pod
warunkiem zastosowania procedur i na warunkach okreslonych w niniejszym paragrafie.
Zamawiajacy wymaga codziennego podpisywania si¢ na liscie obecnosci przez wszystkie osoby
aktualnie przebywajace na budowie ze wskazaniem nazwy firmy, w ktorej sa zatrudnieni.
Powyzsza lista bedzie weryfikowana przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli w ramach ponoszenia odpowiedzialnos$ci solidarnej Zamawiajacy zaptaci za Wykonawce lub
podwykonawce naleznosci obcigzajagce Wykonawce lub podwykonawce, ma prawo zadaé od
Wykonawcey lub podwykonawcy zwrotu catego spelnionego $wiadczenia wraz z naliczonymi
odsetkami.
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§23

Zatrudnianie pracownikow
Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy i podwykonawcow zatrudnienia na umowe o pracg osob
wykonujgcych czynnosci administracyjno-biurowe, o ile mieszczg si¢ one w zakresie art. 22 § 1
Kodeksu Pracy.
Jezeli czynnosci wskazane w ust. 1 powyzej, spetniajgce przestanki art. 22 § 1 Kodeksu Pracy
Wykonawca bedzie wykonywat samodzielnie (jako wiasciciel/wspotwtasciciel) Zamawiajacy uzna
to za spelienie warunku zatrudnienia na umowe o prace os6b wykonujacych czynnosci zwigzane
z realizacja zamowienia.
Wykonawca oswiadcza, iz osoba lub osoby, wykonujace ww. czynnosci w trakcie realizacji
zamowienia, o ktorych mowa w ust. 1. powyzej sa lub beda zatrudnione na podstawie umowy
o0 prace w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy.
Zamawiajacy bedzie uprawniony do kontroli spelniania przez Wykonawce wymagan dotyczacych
zatrudnienia 0sob, ktorym zostanie powierzona realizacja wskazanych czynnosci.
W razie jakichkolwiek watpliwo$ci odno$nie zatrudnienia na umowe o prace przez Wykonawce
lub podwykonawce osob wykonujacych wskazane czynno$ci, Zamawiajacy uprawniony jest do
powiadomienia wlasciwego inspektoratu pracy i zwrdcenia si¢ o przeprowadzenie przez niego
kontroli w tym zakresie.
Zatrudnienie osob, o ktorych mowa w ust. 1 powyzej powinno trwaé nieprzerwanie przez caly
okres realizacji danej czynnosci.
Sankcja finansowa z tytulu niespelnienia wymagan okreSlonych wust. 1 powyzej, zostaty
uregulowane w § 18 niniejszej umowy.
Niezaleznie od innych uprawnien okreslonych w niniejszym paragrafie, w przypadku zawinionego
niedochowania przez Wykonawce ktoregokolwiek z obowigzkow, o ktérych mowa w ust. 1
powyzej, Zamawiajacy uprawniony bedzie do rozwigzania umowy z Wykonawca w trybie
natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia.

§24
Waloryzacja wynagrodzenia
. W przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i ustug (VAT) w trakcie obowigzywania umowy,
strony postanawiaja, ze do wynagrodzenia netto doliczany bedzie podatek od towarow i ustug
wedlug nowej stawki od momentu wejscia w zycie nowej stawki podatku VAT. Wynagrodzenie
netto pozostanie niezmienne, zmianie ulegnie jedynie wynagrodzenie brutto.
. W przypadku zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art.
2 ust.3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracg (t.j. Dz. U.
z 2018r. poz. 2177 ze zm.) lub zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne, lub zasad
gromadzenia i wysokos$ci wptat do pracowniczych planow kapitatowych, o ktorych mowa w ustawie
z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych, jezeli zmiany te b¢da miaty
wplyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce, wynagrodzenie brutto ulegnie
odpowiednim zmianom.
. Kazdorazowo przed wprowadzeniem zmiany wynagrodzenia brutto, o ktoérej mowa w ust. 2,
Wykonawca jest obowigzany przedstawi¢ Zamawiajgcemu, w terminie 30 dni od dnia wejscia
W zycie przepisoOw, na pismie, wplyw zmian na koszty wykonania zamdOwienia oraz propozycje
nowego wynagrodzenia wraz z jego kalkulacja, potwierdzone powotaniem si¢ na stosowne przepisy,
z ktorych wynikajg ww. zmiany.
. Zmiana wynagrodzenia brutto nast¢puje po uzyskaniu akceptacji Wykonawcy i Zamawiajgcego
w formie aneksu do umowy.
. Wykonawca jest zobowigzany, w zwiazku z mozliwoscig zmian wskazanych w ust. 2, przedtozy¢
W dniu zawarcia umowy zestawienie ilosciowe:
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1) pracownikow, ktorzy beda realizowaé zamdwienie objete niniejsza umows, z wyodrebnieniem
liczby pracownikow otrzymujacych minimalne wynagrodzenie, o ktérym mowa w przepisach
ustawy 0 minimalnym wynagrodzeniu za pracg;

2) os6b innych niz pracownicy, od ktorych wynagrodzen odprowadzane sa sktadki zdrowotne
i na ubezpieczenie spoteczne,

— wraz ze wskazaniem $redniej liczby godzin w miesigcu zaangazowania w realizacj¢ zamowienia

objetego niniejsza umowa oraz wysokosci wynagrodzenia (odrebnie dla kazdego pracownika / osoby

lub ewentualnie grupy pracownikdéw / osob). Wykonawca jest zobowigzany zglosi¢ Zamawiajacemu
zmiang danych zawartych w zestawieniu w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zmiany. Nadto

Wykonawca zobowigzany jest przedstawia¢ przedmiotowe zestawienie ilo§ciowe, o ktorym mowa

W niniejszym ustgpie w terminie do 5 dnia kazdego miesiaca obowigzywania umowy.

6. W przypadku wystapienia Wykonawcy o zmiang wysoko$ci wynagrodzenia za wykonanie
przedmiotu umowy z przyczyn okreslonych w ust. 2, jest on zobowigzany do udostgpnienia
Zamawiajacemu wiarygodnych dokumentow uzasadniajacych zlozony wniosek, w tym
W szczegolnosci: list obecnosci, list ptac ze wskazaniem wysokos$ci wynagrodzenia i sktadek
na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne dot. 0sob realizujacych zamdwienie objete niniejszg umowa
oraz dokumentdéw potwierdzajacych optacenie tych sktadek.

7. Zamawiajacy jest uprawniony do weryfikacji ztozonych dokumentéw, wskazanych w ust. 6, zadania
ztozenia dodatkowych wyjasnien oraz jest uprawniony do sprawdzania rzeczywistego stanu na placu
budowy.

8. Nieprzedlozenie Iub odmowa udostgpnienia dokumentow, o ktérych mowa w ust. 5-7
przez Wykonawce lub niezlozenie wyjasnien lub niezgodno$¢ z prawda przedtozonych dokumentow
lub wyjasnien uprawnia Zamawiajacego do odmowy wyrazenia zgody na podwyzszenie wysokosci
wynagrodzenia za wykonanie umowy.

§25
RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(RODO), Zamawiajacy informuje, a Wykonawca potwierdza otrzymanie informacji, ze:

1. Administratorem przekazanych przez Wykonawce danych osobowych jest Zarzad
Wojewodztwa Pomorskiego z siedzibg ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdansk,
info@pomorskie.eu ), telefon 58 32 68 555;

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych to e-mail: iod@pomorskie.eu lub tel. 58 32 62
518;

3. Dane osobowe bedag przetwarzane w celu:

1) realizacji przedmiotowej umowy,
2) rozliczen finansowo-ksiggowych w ramach przedmiotowej umowy,
3) w celach archiwizacyjnych

4. Podstawa przetwarzania jest zgoda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), ¢, €) RODO oraz Polityki
Bezpieczenstwa informacji UMWP.

5. Dane osobowe bedg przetwarzane w zakresie: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania
Wykonawcy oraz nr NIP i REGON.

6. Dane osobowe Wykonawcy mogg by¢ ujawnione upowaznionym przez administratora
pracownikom, operatorom pocztowym, dostawcom ustug bankowych i informatycznych, jak i
podmiotom upowaznionym, ktéorym dane osobowe mogg by¢ ujawnione na podstawie
przepisow powszechnie obowiazujacego prawa;

7. Dane osobowe Wykonawcy beda przechowywane przez okres nie dtuzszy niz jest to niezbedne
do realizacji celow przetwarzania danych osobowych, nadto okres ten moze by¢ dtuzszy z
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10.

11.

12.

powodu przetwarzania w celach statystycznych oraz w celach archiwalnych na zasadach
okreslonych zgodnie z przepisami o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
Wykonawca posiada prawo do zgdania od Administratora dostgpu do danych osobowych oraz
ich sprostowania, usunig¢cia lub ograniczenia przetwarzania na zasadach okreslonych w
przepisach o ochronie danych osobowych;

Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych w
przypadku przetwarzania przekazanych danych osobowych niezgodnie z przepisami
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
Wykonawca wyraza niniejszym zgode na przetwarzanie jego danych osobowych przez
Administratora, w celu realizacji niniejszej umowy oraz jej rozliczenia, jak rowniez w celach
archiwizacyjnych, w zakresie imienia, nazwiska, adresu zamieszkania. Wykonawca o$wiadcza
nadto, ze zostal poinformowany, ze podanie danych i wyrazenie zgody jest dobrowolne, jak
réwniez, ze ma prawo dostepu do tresci swoich danych i ich poprawiania oraz prawo do
cofniecia zgody w dowolnym momencie, przy czym cofni¢cie zgody nie ma wplywu na
zgodnos¢ z prawem przetwarzania, ktorego dokonano na jej podstawie przed cofnigciem zgody.
Wykonawca o$wiadcza, ze wypelnit obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie
ochrony o0sob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, oraz, jesli dotyczy, art. 14 RODO
wobec 0sob fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu
ubiegania si¢ o realizacje zamowienia oraz realizacji niniejszej umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze spelni w imieniu Zamawiajacego obowigzek informacyjny, zgodnie
z wymogami art. 14 RODO w stosunku do osob fizycznych, ktére uczestnicza w realizacji
przedmiotu umowy oraz uzyska zgode tych osob na przetwarzanie ich danych osobowych w
zwiazku z realizacjg niniejszej umowy.

§26
Polityka bezpieczenstwa

Wykonawca niniejszym os$wiadcza, ze zapoznal si¢ i zobowigzuje si¢ przestrzega¢ zasad
ochrony aktywow informacyjnych Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa Pomorskiego
(UMWP), okreslonych w Polityce bezpieczenstwa informacji Urzgdu Marszatkowskiego
Wojewddztwa Pomorskiego — dokument gléwny oraz Polityce bezpieczenstwa w relacjach z
podmiotami zewngetrznymi, ktorych tres¢ zostata mu udostgpniona za posrednictwem Biuletynu
Informacji Publicznej UMWP.

Wykonaweca niniejszym o$wiadcza, ze pracownicy Wykonawcy realizujgcy przedmiot umowy
zostali zapoznani z trescig dokumentow, o ktorych mowa w ust. 1 oraz zobowigzali si¢ do
przestrzegania zasad ochrony aktywoéw informacyjnych UMWP, o ktérych mowa w tych
dokumentach.”

§27
Postanowienia koncowe

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
Wszelkie spory wynikle na tle obowigzywania niniejszej umowy strony poddaja rozstrzygnigciu
sadu wlasciwego dla siedziby Zamawiajacego.

Wszelka korespondencja wysylana przez Zamawiajagcego do Wykonawcy na adres wskazany
w niniejszej umowie bedzie traktowana jako skuteczna.
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4. Wykonawca nie jest uprawniony do przenoszenia catosci lub czeSci praw lub obowigzkow
wynikajacych z niniejszej Umowy, badz wynikajacych z niej korzysci, bez wyraznej uprzedniej
pisemnej zgody Zamawiajacego.

5. Umoweg sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach: jeden dla Wykonawcy i jeden dla
Zamawiajacego.

Zmawiajacy Wykonawca
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