Zatacznik nr 5 do SWZ
WZOR UMOWY NA ROBOTY BUDOWLANE
(projektowane postanowienia umowy)

ZAWAIta W dNiU o s - pomiedzy :

Administracja Doméw Miejskich ,ADM" Spétka z o. o. z siedzibg w Bydgoszczy przy ul. Sniadeckich 1, wpisang do Rejestru
Przedsiebiorcdw prowadzonego przez Sad Rejonowy w Bydgoszczy XlIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS
0000124375, gdzie przechowywana jest dokumentacja spotki o kapitale zaktadowym 59.478.000 zt, NIP: 5540316382, w imieniu
ktérej dziataja:

zwanym w dalszej tresci umowy ,Wykonawcg”.

Niniejsza umowa jest nastepstem wyboru przez Zamawiajgcego najkorzystniejszej oferty w postepowaniu nr 8/PA/2025 realizowanym
na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamdwier publicznych w trybie podstawowym bez negocjacji (zgodnie z art.275
pkt 1 uPzp).
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Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania na warunkach okreslonych w Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia (zwana
dalej SWZ) wraz z zatacznikami oraz ofercie Wykonawcy - roboty budowlane obejmujace przebudowe przegréd zewnetrznych oraz remont
elewacji frontowych (od stroy ul. Ks. Skorupki i od strony Nowodworskiej) budynku mieszkalnego wielorodzinnego potozonego w
Bydgoszczy przy ul. Ks. Skorupki 1 (zwane dalej Robotami).

2. Szczegobtowy zakres i sposéb wykonania Robot okresla dokumentacja techniczna stanowigca zatacznik nr 7 do SWZ obejmujaca :

1) projekt budowlany
2) przedmiary robét
3) specyfikacje techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych
4) decyzja Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 22.09.2023r.
5) Postanowienie PINB z dnia 02.08.2022r.
6) Opinia ornitologiczna i chiropterologiczna
7) decyzja RDOS z dnia 02.06.2023r.
3. Podstawowe zasady okreslenia zakresu i sposobu realizacji Robot:

1) Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z SWZ i zatgcznikami do SWZ, w tym: dokumentacjg techniczna, w szczegdélnosci projektowa,
decyzjami administracyjnymi, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych, przedmiarami robét, decyzja
RDOS, a takze zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w tym w szczegdlnosci z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tj. Dz. U. z 2024. poz. 725 z pdzn. zm.) oraz zasadami wiedzy technicznej.

2)  Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ w ofercie wszystkie roboty zawarte lub wynikajgce z dokumentacji projektowej i
pozostatej dokumentacji technicznej, niezbedne do wykonania przedmiotu zamowienia, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa i normami oraz wytycznymi (wymaganiami) Zamawiajgcego. W przypadku rozbieznosci miedzy poszczegdlnymi sktadnikami
dokumentacji technicznej, w tym zakresem robdt wynikajacym z przedmiaru robdt i projektu budowlanego lub specyfikacji
technicznej, dokumenty te nalezy traktowaé jako wzajemnie sie uzupetniajgce. Oznacza to w szczegdlnosci, iz zakres Robot
obejmuje wykonanie robét wskazanych w przedmiarach, chocby ich wykonanie nie wynikato wyraznie z projektu, jak réwniez
wykonanie robot, ktérych potrzeba wykonania wynika z projektu, choéby nie zostaty wyraznie wyspecyfikowane w przedmiarach.

3) llosci jednostek przedmiarowych podane w zatgczonych do SWZ przedmiarach robdt majg charakter wytgcznie orientacyjny
(pomocniczy), zas Wykonawca zobowigzany jest wykonac roboty danego rodzaju w takiej ilosci, w jakiej okaze sie to konieczne do
wykonania zamowienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg techniczng postepowania, w tym projektowg,
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru roboét oraz obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa i normami.

4) Jezeli w trakcie realizacji Robdt powstanie konieczno$¢ wykonania robdét dodatkowych, ktérych rozmiaru i przedmiotu
Zamawiajacy nie byt w stanie okresli¢ w momencie rozpoczecia postepowania o udzielenie zamoéwienia, Zamawiajgcy moze
powierzy¢ ich wykonanie Wykonawcy, a Wykonawca bedzie zobowigzany je wykonaé, przy czym zasadno$¢ wykonania i zakres
robét beda potwierdzone protokotem koniecznosci - zaakceptowanym i podpisanym przez obie Strony, a ustalenie wartosci tych
robét bedzie uzgodnione przez strony przed ich rozpoczeciem.

5)  Dla unikniecia watpliwosci stwierdza sie, ze Roboty, ktérych rodzaj ujeto w przedmiarach robdt stanowigcych zataczniki do
niniejszej SWZ, nie moga by¢ uznane za roboty dodatkowe ze wzgledu na rozbieznosci miedzy ich iloscig zatozong w przedmiarze a
wynikajaca z dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, to jest konieczng do wykonania
prac zgodnie z projektem i specyfikacjg techniczna.



6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

Wykonawca nie moze przystapi¢ do realizacji robét dodatkowych bez uprzedniego zgtoszenia Zamawiajgcemu koniecznosci ich
wykonania i bez uprzedniego powierzenia ich wykonania oraz uzgodnienia warunkéw ich wykonania przez Zamawiajacego, pod
rygorem utraty prawa domagania sie zaptaty dodatkowego wynagrodzenia z tytutu realizacji robét dodatkowych.

Ani ujawnienie sie w toku realizacji Robot réznic miedzy iloscig robdt zatozong w przedmiarze robét lub wynikajaca z projektu a
koniecznych faktycznie do wykonania lub faktycznie wykonanych, ani nawet pominiecie danego rodzaju robot w przedmiarze, jesli
konieczno$¢ ich wykonania mozna byto przewidzie¢ na podstawie dokumentacji technicznej w tym projektu, specyfikacji
technicznych, badz wizji lokalnej obiektu, nie moze stanowi¢ podstawy dla domagania sie od Zamawiajacego podwyzszenia
wynagrodzenia, ani tym bardziej dla odmowy ich wykonania.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac Roboty zgodnie dokumentacjg postepowania, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami
regulujgcymi przedmiotowg problematyke, a w szczegdlnosci wynikajgcymi z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.
Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z pdzn. zm.) oraz rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp podczas
wykonywania robét budowlanych

W trakcie realizacji Robdt Wykonawca jest zobowigzany do zachowania przepiséw BHP oraz ograniczenia ucigzliwosci
prowadzenia robdt. Wykonawca winien we wiasnym zakresie zabezpieczy zasilanie placu budowy.

Wymienione w komplecie dokumentacji nazwy wtasne wyrobdw/materiatéw/urzadzen wskazujgce na konkretnego producenta sg
wytgcznie przyktadem ich uzycia przy realizacji przedmiotu zamdwienia i $wiadczg o jakosci wyrobdw/materiatéw/urzadzen i nie
nalezy ich traktowac jako zobowigzujgcych, gdyz w zaden sposdb nie wigzg one wykonawcy, a Zamawiajgcy dopuszcza
zastosowanie wyrobow/materiatéw/urzadzer réwnowaznych o parametrach nie gorszych niz te, na ktére wskazujg zastosowane
nazwy.

Wykonawca zapewnia materiaty i urzadzenia niezbedne do wykonania Robdt, posiadajagce aktualne atesty i certyfikaty
pozwalajgce na ich stosowanie. Materiaty uzyte do wykonania zamdwienia musza by¢ dopuszczone do obrotu w krajach UE
zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz.1213 z pdzn. zm.) wraz z
aktami wykonawczymi i do powszechnego stosowania w budownictwie.

Transport materiatéw na plac budowy (miejsce wykonania zamodwienia) oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i urzadzen
niezbednych do prawidtowego wykonania zamdwienia obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca w razie wytworzenia odpaddéw jest zobowigzany do postepowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 z pdzn. zm.). Wykonawca zobowigzany jest ponadto zabezpieczyé we
witasnym zakresie i na wtasny koszt, pojemniki do sktadowania materiatéw (odpaddéw) z prowadzonych robét budowlanych.

4. Rozwigzania rGwnowazne:

1)

2)

3)

4)

5)

W przypadku, gdy w jakimkolwiek miejscu SWZ oraz jej zatacznikach, w tym dokumentacji technicznej, a w szczegdlnosci projekcie
budowlanym, opisach technicznych, przedmiarach robét, rysunkach oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych zostaty wskazane nazwy producentéw, nazwy wtasne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiatéw czy
urzadzen stuzacych do wykonania robét budowlanych bedacych przedmiotem zamoéwienia — Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé
zastosowania materiatéw i urzadzern réwnowaznych pod wzgledem parametréow technicznych, jakosciowych, uzytkowych,
funkcjonalnych oraz eksploatacyjnych, pod warunkiem, ze zapewniajg one uzyskiwanie parametrow nie gorszych od zatozonych w
zatgcznikach do SWZ i nie powodujg wyzszych kosztow eksploatac;ji.

Zamawiajacy informuje, ze wskazanie marki, znaku towarowego, producenta lub dostawcy w dokumentacji technicznej
postepowania, projektach, kosztorysach, przedmiarach, STWIOR - ma charakter przyktadowy i nadrzedna jest zasada
dopuszczania stosowania materiatéw lub urzadzen réwnowaznych.

Przewidziane przez wykonawce do zastosowania na etapie realizacji robot materiaty i urzadzenia powinny spetniaé¢ parametry
okreslone w dokumentacji postepowania i nie powinny by¢ gorsze od jej zatozen (réwne lub lepsze). Zamawiajacy dopuszcza
wszelkie rynkowe odpowiedniki o parametrach réwnych lub lepszych niz wskazane. Ciezar udowodnienia, ze materiat (wyrdb) jest
réwnowazny w stosunku do wymogu okreslonego przez zamawiajgcego w postepowaniu spoczywa na wykonawcy. W takim
wypadku wykonawca musi przedtozy¢ odpowiednie dokumenty opisujgce parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i
inne dokumenty dopuszczajace dany materiat (wyréb) do uzytkowania oraz pozwalajace jednoznacznie stwierdzi¢, ze sg one
rzeczywiscie rownowazne.

W przypadku, gdy wykonawca zaproponuje materiaty i inne elementy réwnowazne, zobowigzany jest przedfozy¢ zestawienie
wszystkich zaproponowanych materiatéw oraz innych elementéw réwnowaznych i wskazaé ich rownowaznos$¢ w stosunku do
materiatéw i innych elementéw opisanych w dokumentacji, stanowigcej opis przedmiotu zamoéwienia, ze wskazaniem nazwy,
strony i pozycji przedmiaru robét, ktérych dotyczy.

Opis zaproponowanych rozwigzan réwnowaznych powinien by¢ na tyle szczegdtowy, zeby Zamawiajgcy mégt jednoznacznie
oceni¢ spetnienie wymagan dotyczacych ich parametréw technicznych oraz rozstrzygnaé, czy zaproponowane rozwigzania sg
rownowazne. Oznacza to, ze na Wykonawcy spoczywa obowigzek wykazania, ze zaoferowane przez niego materiaty i inne
elementy sa rownowazne w stosunku do opisanych przez Zamawiajgcego.

5. Dodatkowe warunki realizacji Robét :

1)

2)

3)

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wtasciwe wykonywanie robét, zapewnienie warunkéw bezpieczenstwa oraz
metody organizacyjno-techniczne stosowane na budowie oraz ma obowigzek opracowac¢ plan BIOZ.

Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy zapewnienia podczas realizacji robét zachowania ciggtosci i nieucigzliwosci w komunikacji
do wszystkich pomieszczen znajdujacych sie w budynku, w ktérym prowadzone bedg roboty budowlane.

Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do zabezpieczenia na czas realizacji robdt, wszystkich elementéw zewnetrznych budynku,
ktére mogg by¢ narazone na zabrudzenie lub zniszczenie/uszkodzenie w trakcie prowadzenia robdt, takich jak np. drzwi wejsciowe
do budynku itp. (w razie takiej koniecznosci lub na polecenie inspektora nadzoru ADM)



4) Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy codziennego sprzatania po wykonanych robotach wszystkich ciggdw komunikacyjnych w
budynku (zamiatanie i zmywanie) - w razie zaistnienia takiej koniecznosci lub na polecenie inspektora nadzoru ADM. Ponadto
Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do zabezpieczenia we wtasnym zakresie i na wiasny koszt (w ramach wynagrodzenia
ofertowego) — pojemnikéw na odpady, do sktadowania materiatéw (odpadoéw) z prowadzonych robét budowlanych.

5) Zamawiajacy informuje, ze budynek przy ul. Torunskiej 22 jest zamieszkatym (czynnym) wielorodzinnym budynkiem mieszkalnym,
co wykonawca winien uwzgledni¢ w trakcie realizacji rob6t, aby maksymalnie ogranicza¢ wszelkie ucigzliwosci z tym zwigzane.

6) Zamawiajacy informuje, ze dysponuje opinig ornitologiczng z maja 2023 roku (zatacznik do umowy) z ktérej wynika, iz w
budynku przy ul. Ks. Skorupki 1 (na dzien sporzadzenia opinii) wystepowato jedno siedlisko Kawki tj. gatunku znajdujacego sie
w Polsce pod scistg ochrong gatunkowa. W zwigzku z powyzszym Wykonawca:

® 7z uwagi na mozliwos¢ wystepowania ptakéw i/lub nietoperzy w tym budynku, w ktérym prowadzone beda roboty
objete zakresem niniejszego postepowania (remont elewacji budynku) oraz zgodnie z zatgczong decyzjg Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska z dnia 02.06.2023r. - zobowiazany jest bezposrednio przed przystgpieniem do
wykonywania prac dokona¢ ogledzin przedmiotowego budynku celem stwierdzenia czy w budynku nie znajdujg sie
gniazda ptakéw i/lub nietoperzy oraz uzyskaé pisemng ekspertyze (opinie) ornitologiczng i chiropterologiczng od
uprawnionego specjalisty ornitologa, ktdra nalezy przedtozy¢ Zamawiajagcemu (inspektorowi nadzoru ADM).

® zobowigzany bedzie stosowac sie do zalecen ornitologa oraz powiadamia¢ Zamawiajgcego o kazdym przypadku
stwierdzenia obecnosci (bytowania) gatunkéw chronionych w budynku juz w trakcie prowadzenia robdt. W momencie
stwierdzenia ich obecnosci nalezy umozliwi¢ im swobodne opuszczenie zajmowanego miejsca oraz dokoriczenie legéw —
zgodnie z wytycznymi ornitologa. Koszt ornitologa (sporzadzenia opinii oraz nadzoru ornitologicznego) obcigza w catosci
wykonawce, co winien uwzglednié¢ w cenie oferty.

® w przypadku stwierdzenia aktywnych legéw ptasich lub obecnosci nietoperzy, w uzgodnieniu ze wskazanym specjalistg
ornitologiem i chiropterologiem — zobowigzany jest zachowa¢ strefe buforowg miedzy stwierdzonym siedliskiem lub
gniazdem, a prowadzonymi pracami, w celu unikniecia ptoszenia zwierzat. Prace w obrebie buforu i stwierdzonego
siedliska mozna rozpocza¢ po zakoriczeniu legéw i wyprowadzeniu mtodych przez ptaki lub po upuszczeniu schronienia
przez zwierzeta. Konsultacje ze specjalistami nalezy dokumentowac pisemnie.

7) Zamawiajacy wymaga aby w catym okresie realizacji Robét Wykonawca dysponowat osobg z uprawnieniami budowlanymi
wykonawczymi, ktéra petni¢ bedzie funkcje kierownika robot tj.: osobg posiadajgcg uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej oraz aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci do wtasciwej Izby
Inzynieréw Budownictwa

§2

Termin realizacji umowy

1. Termin wykonania umowy (tzw. termin zakoriczenia Robdt) wynosi do 90 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzezeniem ust.2-3.

2. W przypadku stwierdzenia przez uprawnionego specjaliste ornitologa i chiropterologa wystepowania ptakéw i/lub nietoperzy w budynku
przy ul. Ks. Skorupki 1, nalezy wyznaczy¢ strefe buforowa miedzy stwierdzonym siedliskiem lub gniazdem, a prowadzonymi pracami, w celu
unikniecia ptoszenia zwierzat. Prace w obrebie buforu i stwierdzonego siedliska bedzie mozna rozpocza¢ dopiero po zakorczeniu legow i
wyprowadzeniu mtodych przez ptaki lub po opuszczeniu schronienia przez zwierzeta. Wykonawca zobowigzany jest stosowaé w tym
zakresie sie do zalecen specjalisty ornitologa oraz wytycznych (decyzji) Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy.

3. Zamawiajacy informuje, ze w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust.2 mozliwe jest catkowite lub czesciowe
wstrzymanie Robot przez ornitologa na caty okres legowy ptakow, ktéry trwa od 1 marca do 31 sierpnia, a Roboty beda mogty by¢ prowa -
dzone w zakresie objetym wstrzymaniem dopiero poza okresem legowym ptakdéw tj. poczawszy od dnia 01 wrzesnia 2025r.

UWAGA:
w przypadku catkowitego wstrzymania Roboét przez ornitologa na okres do dnia 31.08.2025r., termin zakoriczenia Robot
wyznacza sie do dnia 16 listopada 2025r.

4. Termin zakoriczenia Robdt uwazac sie bedzie za dotrzymany, jezeli w tym terminie Wykonawca wykona Roboty tak, aby ich efekt byt zdat -
ny do odbioru, a Wykonawca zgtosi (w formie pisemnej lub pocztg elektroniczng) Roboty do odbioru Zamawiajacemu. W przypadku, gdy
mimo zgtoszenia roboty nie zostang odebrane wskutek stwierdzenia brakéw lub wad istotnych, Roboty nie bedg mogty by¢ uznane za wyko-
nane wczesniej niz z chwilg usuniecia brakéw i wad istotnych Robét.

5. Termin rozpoczecia Robét: po dacie protokolarnego przejecia placu budowy i pisemnym potwierdzeniu przez uprawnionego specjaliste
ornitologa mozliwosci rozpoczecia realizacji robét.

§3

Przekazanie placu budowy

1. Wykonawca zobowigzany jest w dniu zawarcia umowy zgtosi¢ Zamawiajgcemu (inspektorowi nadzoru ADM) gotowos¢ przejecia placu
budowy oraz dostarczy¢ nastepujgce dokumenty :

1) oswiadczenie wykonawcy wskazujgce kierownika robét z uprawnieniami budowlanymi wykonawczymi w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej

2) oswiadczenie o petnieniu funkcji kierownika robdt, ztozone przez kierownika Wykonawcy (w oryginale)

3) kserokopia (potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem przez wykonawce) uprawnien budowlanych kierownika robdt wraz z
aktualnymi zaswiadczeniem o przynaleznosci do wtasciwej Izby Inzynieréw Budownictwa

2. W wyznaczonym przez siebie terminie, nie dtuzszym niz 7 dni od daty zawarcia umowy (pod warunkiem terminowego dostarczenia przez
Wykonawce dokumentdw, o ktérych mowa w ust.1) Zamawiajgcy przekaze protokolarnie Wykonawcy plac budowy. Formalne przekazanie
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placu budowy odbywa sie w obecnosci inspektora nadzoru ADM i wykonawcy. Brak dokumentéw, o ktérych mowa w ust.1 stanowi lezgca
po stronie Wykonawcy przyczyne, dla ktérej Zamawiajgcy moze wstrzymac sie z przekazaniem Wykonawcy placu budowy (z winy
Wykonawcy).

3. W przypadku nie przekazania Wykonawcy placu budowy, w terminie o ktérym mowa w ust.2 z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
Zamawiajacy (inspektor nadzoru ADM) wyznaczy kolejny termin przekazania. Jesli i w tym kolejnym terminie nie dojdzie do przekazania
placu budowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, Zamawiajgcy bedzie uprawniony odstgpi¢ od umowy w trybie natychmiastowym
oraz domagac sie zapfaty kary umownej, o ktérej mowa w par.13 ust.1 pkt.1.
4. Wykonawca we wtasnym zakresie i na wtasny koszt zobowigzany jest do zagospodarowania miejsca realizacji rob6t zgodnie z rozdziatem
3 i 4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych.
5. Zamawiajgcy zobowigzuje sie wskaza¢ miejsce poboru wody. Wykonawca we wtasnym zakresie zabezpieczy zasilanie miejsca realizacji
przedmiotu umowy. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze wskaza¢ miejsce poboru energii. Koszty zuzycia przez Wykonawce
wody, energii, ewentualnie innych mediéw, ponosi Wykonawca.
6. Wykonawca przed rozpoczeciem prac uzgodni z wtasciwym Rejonem Obstugi Mieszkaricbw ADM przy udziale inspektora nadzoru ADM w
formie pisemnej sposdb rozliczenia za pobdr wody i energii elektrycznej zuzytej przez Wykonawce w okresie wykonywania roboty oraz w
razie potrzeby wskaze konieczno$¢ zamontowania podlicznikéw poboru medidw.
7. Wykonawca we wiasnym zakresie i na wiasny koszt zdemontuje po zakonczeniu robét swoje zaplecze, jak rowniez uporzadkuje miejsce
realizacji robdt oraz bedzie ponosit koszty utrzymania i konserwacji wszelkich urzadzen, obiektéw tymczasowych, drég dojazdowych i
montazowych.
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1. Do kontaktu z Wykonawca w trakcie realizacji niniejszej umowy i odbioru koricowego robot — Zamawiajgcy wyznacza nastepujgce osoby:

e inspektor nadzoru ADM ds. budowlanych p. ......viiiceiiincesncncecenceecnesnnns

2. Inspektor nadzoru ADM dziata w granicach umocowania nadanego mu umowa o prace przez Zamawiajgcego. Do obowigzkéw ww.
inspektoréw nadzoru nalezy m. in.: potwierdzanie stanu zaawansowania i wartosci robdt w okresie rozliczeniowym, odbidr koricowy
przedmiotu umowy oraz ostateczne rozliczenie przedmiotu umowy.

3. Kierownik Dziatu Remontéw i Inwestycji ADM moze wyznaczy¢ inng osobe, niz wskazang w ust.1.

4. Wykonawca oswiadcza, ze wyznaczona przez niego do realizacji zamowienia osoba, ktéra petni¢ bedzie funkcje kierownika robét danej
branzy, o ktérej powiadomit Zamawiajgcego — posiada wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w danej
specjalnosci, zgodnie z warunkami okreslonymi przez Zamawiajgcego w Specyfikacji Warunkéw Zamédwienia oraz aktualne zaswiadczenie o
przynaleznosci do wtasciwej Izby Inzynieréw Budownictwa. Osoba ta jest roéwniez upowazniona przez Wykonawce do odbierania
zawiadomien i innych oswiadczen kierowanych do Wykonawcy, w zwigzku z realizacja niniejszej Umowy.

5. Wyznaczony przez Wykonawce kierownik budowy/robdt zobowigzany jest dodatkowo na kazde zgdanie Zamawiajgcego (inspektora
nadzoru ADM), w terminie uzgodnionym z minimum 2-dniowym wyprzedzeniem, stawi¢ sie osobiscie w miejscu realizacji robdt.
W naradach tych oprdcz kierownika budowy/robét winien réwniez uczestniczy¢ Wykonawca.

6. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zgdania zmiany kierownika budowy/robét, jedli :

1) wykonuje swoje obowigzki w sposéb niepoprawny, niekompetentny lub niedbaty,

2) nie stosuje sie do postanowien niniejszej umowy,

3) uporczywie postepuje szkodliwie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony srodowiska
7. Wykonawca w terminie 7 dni od zadania Zamawiajgcego, o ktérym mowa w ust.6, wyznaczy nowego kierownika budowy/robét, ktéry
posiada wymagane uprawnienia i doswiadczenie okreslone w postepowaniu (SWZ), ktérego dotyczy niniejsza umowa i powiadomi o tym
Zamawiajgcego (inspektora nadzoru ADM).

§5

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot umowy z materiatow wiasnych i przy uzyciu wiasnych narzedzi, urzadzen i sprzetu.
2. Materiaty, o ktérych mowa w ust.1 powinny odpowiada¢ wymogom wyrobdow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie a
takze wymaganiom okreslonym w umowie, jej zatacznikach lub w dokumentacji udzielania zamdwienia.
3. Jezeli Zamawiajacy zazada badan dodatkowych, ktére nie byly przewidziane niniejszag umowa, to Wykonawca obowigzany jest
przeprowadzi¢ te badania.
4. Na kazde zadanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow
stosowny i prawem wymagany dokument (np. aprobate techniczna, europejska aprobate techniczng, krajowa deklaracje zgodnosci, znak
budowlany itp. dokumenty). Zamawiajacy ma prawo zgdaé wstrzymania uzycia danego materiatu do czasu okazania sie przez Wykonawce
stosownym dokumentem dopuszczajgcych ten materiat do obrotu i zastosowania.
5. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzagdowanie, potencjat ludzki oraz materialy wymagane do zbadania na zgdanie Zamawiajgcego
jakosci robét wykonanych z materiatow Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia ciezaru i ilosci zuzytych materiatow.
6. Badania, o ktorych mowa w ust.3 bedg realizowane przez Wykonawce na wtasny koszt.
7. Jezeli Zamawiajacy zazgda badan dodatkowych, ktére nie byty przewidziane niniejsza umowg, a zwigzane sg z wykonaniem przedmiotu
umowy, to Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania.
8. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan, o ktérych mowa w ust.7 okaze sie, ze zastosowane materiaty, urzagdzenia, maszyny badz
wykonanie robét s niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce zas, gdy wyniki badan wykaza, ze materiaty
badz wykonanie robét sg zgodne z umowg to koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.

§6
1. Wykonawca w razie wytworzenia odpaddw jest zobowigzany do postepowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 14.12.2012r.
o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2023r., poz. 1587 z pdin. zmianami), a w szczegolnosci jest odpowiedzialny i zobowigzany do
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gospodarowania (w tym wywozu, utylizacji, sktadowania) tymi odpadami.
2. Wykonawca zrealizuje prace w sposéb zapewniajacy spetnienie wymagan dotyczacych poszanowania uzasadnionych intereséw oséb
trzecich wystepujgcych w obszarze oddziatywania, a w szczegdlnosci jest zobowigzany chronié:
1) przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z kanalizacji, gazowej, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkéw tgcznosci,
2) istniejgce uzbrojenie terenu w trakcie robét budowlanych,
3) przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktdcenia elektryczne i promieniowanie — roboty budowlane
prowadzi¢ w sposéb nie powodujacy ucigzliwosci wywotanych przez ww. czynniki, a takze nie dopuszczaé¢ do zanieczyszczenia
powietrza, gleby i wody.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do informowania ustnego i pisemnego z odpowiednim wyprzedzeniem uzytkownikéw/mieszkancéw
nieruchomosci o planowanych robotach zwigzanych z przedmiotem umowy. Informacja pisemna Wykonawcy musi by¢ poddana weryfikacji
(zatwierdzeniu) Zamawiajacego, potwierdzanej stosowng pieczatka wtasciwego Rejonu Obstugi Mieszkaricéw, a ponadto powinna zawierac:
termin rozpoczecia i zakoriczenia prac, nazwe Wykonawcy, numery telefonu kierownika roboét i inspektora nadzoru ADM.

§7
Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia odpowiednich umdéw ubezpieczeniowych od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamowienia na sume ubezpieczenia minimum 100 000,00 zt (stownie: sto
tysiecy ztotych 00/100), w tym z tytutu szkdd, ktére mogg zaistnie¢ w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy oraz za szkody i
nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw wyrzadzone osobom trzecim.

2. Ubezpieczenie, o ktérym mowa w ust.1 musi obowigzywac przez caty okres trwania umowy. W przypadku uptywu terminu ubezpieczenia
przed dniem zakonczenia niniejszej umowy, Wykonawca musi przedtuzyé termin ubezpieczenia do czasu zakonczenia umowy i natychmiast
przedtozy¢ Zamawiajagcemu do wgladu wraz z dowodem optacenia sktadek, nie pdiniej niz w dniu wygasniecia dotychczasowego
ubezpieczenia.

3. Jezeli Wykonawca nie zrealizuje obowigzku wynikajacego z ust.2 Zamawiajgcemu przystugiwac bedzie prawo odstgpienia od umowy z
winy Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajgcy uprawniony bedzie do naliczenia kary umownej za odstgpienie od umowy, zgodnie z
par.13 ust.2 pkt.1).

§8
(zapis § 8 zawiera postanowienia alternatywne, odpowiednio do przypadku wykonywanie zaméwienie sitami wtasnymi, konsorcjum lub /i bedzie
korzystat z podwykonawcéw)

*Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé sitami wtasnymi peten zakres zamoéwienia, bez udziatu podwykonawcy.

*Przedmiot umowy zostanie wykonany sitami wykonawcdéw/uczestnikéw konsorcjum zwigzanych umowa konsorcjalng. Wykonawcy/
uczestnicy konsorcjum ponosza solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie przedmiotu umowy. Wykonawcy/uczestnicy konsorcjum sg
solidarnymi wierzycielami Zamawiajgcego, w konsekwencji czego zaptata wynagrodzenia na rzecz ktéregokolwiek z nich, skutkuje
wygasnieciem dtugu wobec pozostatych. Zamawiajgcy zwigzany jest wszakze wskazaniem rachunku witasciwego dla zaptaty catosci, lub
poszczegdlnych czesci wynagrodzenia, jesli wskazanie takie dokonane zostato zgodnie przez wszystkich wykonawcéw / uczestnikdw
konsorcjum.

*Wykonawca wskazat w tresci oferty czesci zamdwienia, ktérych wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcy. Wykonawca odpowiada za
dziatania podwykonawcy jak za dziatania wtasne. Zastosowanie znajduje regulacja art.647 § 2 Kodeksu cywilnego. W zwigzku z powyzszym
Wykonawca zamierza powierzy¢ podwykonawcy NastE€PUJGCY ZAKIES PraC: ....cicveecucrerieereeierireee et ettt e st seateseseetessssesasseseseasesessasestsssssssessssensasesaseasennas

§9
Podwykonawstwo

1. Wykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany do
przedfozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

2. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

3. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane powinien zawiera¢ regulacje spdjne i niekolidujgce z
postanowieniami niniejszej umowy oraz okresla¢ w szczegdlnosci:

1) doktadny zakres $wiadczen powierzony do realizacji podwykonawcy,

2) zasady odbioréw swiadczen wykonanych przez podwykonawce,

3) wysoko$¢ i podstawe zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia dla podwykonawcy,

4) termin i warunki zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przy czym termin zaptaty nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

5) wymagania dotyczace zatrudniania przez podwykonawcdw na umowe o prace wszystkich oséb, ktére wykonujg prace w sposéb
okreslony w art.22 §1 Kodeksu cywilnego, zgodnie z par.12 ust.2 niniejszej umowy wykonawcze;j.

4. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien sprzecznych z niniejszg umowa oraz:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty odpowiednio od Wykonawcy lub
podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy odpowiednio o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo od zaptaty przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy ,

2) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania



umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego,

3) dopuszczajacych mozliwo$é tworzenia przez zatrzymanie, wstrzymanie lub potrgcanie z naleznosci (wynagrodzen)
podwykonawcdw zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o podwykonawstwo; postanowienia umowy o podwykonawstwo
powinny wyraznie i wprost wytaczac¢ taka mozliwos¢;

4) zawierac postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz dotyczgce warunkow
wyptaty wynagrodzenia podwykonawcy, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

5. Zamawiajgcy w terminie 21 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
zgtasza w formie pisemnej, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, w przypadku gdy :

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia, w tym SWZ ;

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku ;

3) zawiera postanowienia ksztattujgce prawa i obowiazki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz dotyczace warunkow
wyptaty wynagrodzenia podwykonawcy, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

6. Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego pisemnych zastrzezen do otrzymanego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, i do projektu jej zmian w terminie okreslonym w ust.5, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

7. Wykonawca jest obowigzany przedtozy¢ zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od daty jej zawarcia. Przedtozona kopia umowy o
podwykonawstwo nie moze réznic sie od wczesniej zaakceptowanego przez Zamawiajgcego projektu.

8. Zamawiajacy w terminie 21 dni od daty otrzymania kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust.7 ma prawo zgtosic¢
pisemny sprzeciw do tej umowy. Nie zgtoszenie przez Zamawiajgcego pisemnego sprzeciwu do otrzymanej umowy na podwykonawstwo w
tym terminie, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

9. Wykonawca zamédwienia na roboty budowlane przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o
wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat
wskazany przez zamawiajagcego w dokumentach zamoéwienia. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt. Obowigzek przedktadania uméw dotyczy rowniez umdw, ktérych tagczna wartosé
przekracza 50 000,00 zt (dla jednego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy).

10. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego za spéjnos¢ postanowien umowy zawartej z podwykonawcg z niniejszg umowg i ponosi
ryzyko zaistniatych niezgodnosci. Strony stwierdzaja, ze brak zastrzezen lub sprzeciwu Zamawiajgcego co do umowy z podwykonawca nie
zwalnia Wykonawcy z powyzszej odpowiedzialnosci wobec Zamawiajacego.

11. Przepisy ust. 1-10 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze do
umow o dalsze podwykonawstwo.

12. Pozostate ogdlne warunki dotyczgce podwykonawstwa:

1) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze poleci¢ podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego,

2) zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robot budowlanych stanowigcych przedmiot umowy
nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajgcego na zmiane podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
wyrazona poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo;

3) Wykonawca jest zobowigzany do koordynowania prac realizowanych przez podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow;

4) Wpykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu
umowy, w tym za prace, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw

5) Zamawiajgcy moze zgdac od wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
z ktorym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zatwierdzona przez Zamawiajgcego, lub moze usung¢ takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

6) Zamawiajacemu przystuguje prawo zgdania od wykonawcy zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jezeli ten
realizuje roboty w sposdb wadliwy, niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy i przepisami obowigzujgcego prawa.

7) przyjecie przez Wykonawce od podwykonawcow lub dalszych podwykonawcédw wykonanych przez nich robét, ktére beda w
terminie pdzniejszym przedmiotem odbioru miedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg, nie stanowi odbioru w rozumieniu par.14
umowy. Odbidr robdt wykonanych przez podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcdw nastepuje z chwilg odbioru przedmiotu
umowy przez Zamawiajacego od Wykonawcy.

Zamawiajacy nie jest zatem zobowigzany do podpisywania protokotu odbioru przedmiotu umowy podwykonawczej oraz
protokotéw stanu i wartosci prac podwykonawczych, sporzagdzonych przez strony uméw podwykonawczych.

8) Protokédt dotyczacy zakresu robdt oddanych przez podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcéw i przyjetych przez Wykonawce
stanowi dla podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw podstawe do wystawienia faktury za te roboty i zgdania zaptaty
wynagrodzenia. Wykonawca lub podwykonawca nie moze uzaleznia¢ odbioru przedmiotu umowy o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo, jak réwniez mozliwosci wystawienia faktury przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, od
dokonania odbioru przedmiotu niniejszej umowy przez Zamawiajgcego.

§ 10.
Zaptata bezposrednia

1. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego pod wykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
ktéry zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
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przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od
obowigzku zaptfaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust.1, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przediozeniu zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$é z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

3. Bezposrednia zaptfata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

4. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Wykonawca ma prawo w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, lecz nie krotszym niz
7 dni od dnia doreczenia tej informacji, zgtosi¢ pisemnie uwagi dotyczace zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust.1. W uwagach nie mozna powotywac sie na potracenie roszczern wykonawcy wzgledem
podwykonawcy niezwigzanych z realizacjag umowy o podwykonawstwo.

5. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce (w terminie okreslonym w ust.4) uwag do informacji Zamawiajgcego o bezposredniej zaptacie,
Zamawiajgcemu przystuguje prawo:

1) niedokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze
niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozenia do depozytu sgdowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w
przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie
nalezy, albo

3) dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy
podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty — w terminie 30 dni od dnia doreczenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajgcego uznania ptatnosci bezposredniej za uzasadniong.

6. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust.1, Zamawiajacy
potraci kwote wyptaconego bezposrednio wynagrodzenia z dowolnej wierzytelnosci Wykonawcy, w szczegdlnosci z wierzytelnosci z zaptate
wynagrodzenia (takze niewymagalnej).
§11
Wynagrodzenie

1. Strony ustalaja, Ze obowigzujaca ich formg wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczattowe zdefiniowane w art.632 Kodeksu cywilnego.

2. Catkowite wynagrodzenie brutto przystugujgce Wykonawcy z tytutu nalezytego wykonania catosci Robdt i wszelkich swiadczen
wynikajgcych z niniejszej Umowy, uwzgledniajgce obowigzujgcy podatek od towardw i ustug w stawce VAT 8% WYNOSI: wccceereereereeseeressenna ,
STOWNIE vttt , Wtym kwota Nnetto .......cccceveveevecievecevecesereienn. 24

3. Catkowite wynagrodzenie brutto podlega automatycznej zmianie do zmiany wysokosci podatku VAT obowigzujacej w chwili powstania
obowigzku podatkowego. W takim przypadku wysokos$¢é wynagrodzenia naleznego wykonawcy ustalana jest kazdorazowo z uwzglednieniem
aktualnej stawki podatku VAT obowigzujgcej na dziern wystawienia faktury (powstania obowigzku podatkowego). W przypadku zmiany
stawki podatku VAT catkowite wynagrodzenie brutto zostanie zmniejszone badz zwiekszone w stosunku odpowiednim do zmiany wysokosci
podatku VAT, natomiast wynagrodzenie netto tj. bez podatku VAT jest niezmienne. Zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

4. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$¢ zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust.2 z powodu polecenia Wykonawcy:

1) wykonania robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg techniczng,
2) wykonania dodatkowych dostaw, ustug lub robét budowlanych,
3) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane)

5. Polecenia, o ktérych mowa w ust.4 wydawane sg przez Zamawiajacego w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i pod rygorem braku
prawa domagania sie przez Wykonawce zaptaty wynagrodzenia dodatkowego. Wymdg ten zostaje spetniony takze w przypadku
sporzadzenia przez strony tzw. Protokotu Koniecznosci. Jezeli wskutek wydania takiego polecenia nastepuje zmniejszenie/zwiekszenie
wynagrodzenia Wykonawcy, strony winny udokumentowac zmiane sporzadzajagc w oparciu o protokét koniecznosci stosowny aneks do
umowy. Szczegdtowy tryb i warunki zmiany umowy okresla § 16.

6. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust.2, obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg Robot, w tym ryzyko Wykonawcy z
tytutu nalezytego oszacowania wszystkich kosztéw realizacji Robét. Niedoszacowanie, pominiecie lub brak rozpoznania zakresu Robét, nie
moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego ustalonego w ust.2.

7. Strony postanawiajg, ze zaptata wynagrodzenia nastgpi jednorazowo, na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawce po wykonaniu
catosci Robot. Fakture nalezy wystawi¢ na Zamawiajgcego: Administracja Domoéw Miejskich ,ADM” Sp. z o.0., z siedzibg 85-011
Bydgoszcz ul. Sniadeckich 1, NIP: 554-03-16-382.

8. Strony postanawiaja, ze wynagrodzenie ptatne bedzie w terminie do 30 dni liczac od daty odbioru Robét i doreczenia Zamawiajagcemu
faktury wystawionej zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy (zaleznie co nastapi pdzniej). Jezeli jednak termin zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przypadatby pdZniej niz termin zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy wynikajacy ze
zdania poprzedzajgcego, Zamawiajacy uprawniony jest wstrzymac sie z zaptatg czesci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
odpowiadajgcej kwocie istniejacego lecz jeszcze niewymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, do czasu
przedtozenia dowodu dokonania zaptaty tego wynagrodzenia.

9. Do faktury koricowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest dotaczyé oswiadczenia podwykonawcdw i dalszych
podwykonawcdédw o petnym zafakturowaniu zakresu robét wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu
tych robdt do wysokosci objetej ptatnoscig koricowa.

10. Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy dokonana bedzie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w jego fakturze, za
wyjatkiem kwoty odpowiadajgcej sumie wymagalnych i niewymagalnych zobowigzan z tytutu wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom, w odniesieniu do ktérych Wykonawca nie przedtozyt dowoddéw ich zaptaty, ktérych ptatnosé Zamawiajgcy
uprawniony jest dokona¢ bezposrednio stosownie do § 10 lub wstrzymaé stosownie do ust.7.
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11. Wykonawca o$wiadcza, ze *jest/ *nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT oraz nie zawiesit i nie zaprzestat
wykonywania dziatalnosci gospodarczej oraz zobowigzuje sie do niezwtocznego pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego o zmianach
powyzszego statusu.

12. Wykonawca zobowiazuje sie, ze w przypadku wykreslenia go z rejestru podatnikéw VAT czynnych, niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie
Zamawiajgcego i z tytutu Swiadczonych ustug bedzie wystawiat rachunki. W przypadku naruszenia powyzszego zobowigzania Wykonawca
zobowigzuje sie do zaptaty na rzecz Zamawiajacego kwoty stanowigcej réwnowartosé¢ podatku VAT, w stosunku do ktérej Zamawiajacy
utracit prawo do odliczenia, powiekszonej o stosowne odsetki. Wykonawca wyraza zgode na potracenie przez Zamawiajgcego ww. kwoty z
naleznego mu wynagrodzenia.

13. Wykonawca zobowiazuje sie w przypadku ponownego wpisania go do rejestru podatnikéw VAT czynnych, niezwtocznie zawiadomic o
tym fakcie Zamawiajacego, pod rygorem odpowiedzialnosci za szkody (utracone korzysci) powstate w wyniku zaniedbania tego obowigzku.

14. Wynagrodzenie uiszczane jest przelewem bankowym na rachunek Wykonawcy wskazany w jego fakturze. W przypadku zmiany w tym
zakresie na rachunek Wykonawcy wskazany w ostatnim pisemnym powiadomieniu przestanym Zamawiajgcemu. Cze$¢ wynagrodzenia
odpowiadajaca kwocie naliczonego podatku od towardéw i ustug Zamawiajacy uprawniony jest uisci¢ na rachunek VAT Wykonawcy w
ramach tzw. mechanizmu podzielonej ptatnosci, takie gdyby stosowanie tego mechanizmu dla dokonywanej ptatnosci nie byto
obligatoryjne stosownie do obowigzujgcych przepisow

15. W przypadku, gdyby rachunek bankowy Wykonawcy objetego wykazem podmiotéw prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji
Skarbowej nie byt ujawniony w tym wykazie, Zamawiajgcy moze wstrzymac sie z zaptaty, zawiadamiajac o tym Wykonawce. W takim
wypadku termin zaptaty wydtuza sie do uptywu 7 dni od dnia powiadomienia Zamawiajgcego o rachunku wtasciwym dla zaptaty, a
ujawnionym w ww. wykazie.

16. Za prawidtowos¢ wystawienia dokumentow finansowo-ksiegowych odpowiedzialnym czyni sie Wykonawce. Wykonawca odpowiada
wobec Zamawiajgcego za wszelkie szkody wynikajace z tytutu naruszenia przepiséw prawa podatkowego przez Wykonawce lub podmioty, z
pomoca ktérych zobowigzanie wykonuje lub ktérym wykonanie zobowigzania powierza, bez prawa do powotywania sie na przyczynienie sie
Zamawiajgcego do powstania szkody.

§12.

1. Niezaleznie od obowigzkdw wymienionych w § 1 umowy, Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

1) zapewnienia specjalistycznego kierownictwa robdét budowlanych w catym okresie realizacji zamodwienia, zgodnie z
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym prawa budowlanego;

2) zapewnienia bezpieczenstwa w trakcie wykonywania robot wszystkich oséb upowaznionych do przebywani na terenie
prowadzonych robét oraz dostarczenia, zamontowania i utrzymania wszelkich oston, ogrodzenia, znakéw ostrzegawczych, ktérych
potrzeba wynika z obowigzujacych w tym wzgledzie przepiséw szczegétowych;

3) stosowania sie do zalecen osoby sprawujgcej nadzér po stronie Zamawiajacego (inspektor nadzoru ADM);

4) petnienia funkcji koordynacyjnej w stosunku do realizowanego zakresu rzeczowego przez podwykonawcow i dalszych
podwykonawcéw robdt, ustug i dostaw;

5) zgtaszanie do odbioru wszelkich robét wykonywanych przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw poprzedzone musi
by¢ dokonaniem odbioru przez Kierownika robét wykonawcy, potwierdzonym stosownym protokétem odbioru przedtozonym
Inspektorowi Nadzoru ADM ;

6) wilasciwego zabezpieczenia wykonywanych robot i istniejacej infrastruktury technicznej, miedzy innymi zgodnie z przepisami BHP i
ppoz.;

7) informowania inspektora nadzoru ADM (danej branzy), z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem, o terminie zakrycia robdt
ulegajgcych zakryciu oraz terminie odbioru robét zanikajacych;

8) wykonanie dokumentacji fotograficznej (format .jpg) lub (format .avi) robdt ulegajgcych zakryciu, robot zanikajgcych ;

9) utrzymanie w nalezytym stanie technicznym i estetycznym drég/ciaggdw komunikacyjnych (wewnetrznych i zewnetrznych), z
ktérych korzysta¢ bedzie Wykonawca, w tym przeciwpozarowych ;

10) w wypadku zniszczenia lub uszkodzenia modernizowanego obiektu, rezultatéw robot budowlanych, ich czesci badz urzadzen w
toku realizacji umowy - niezwtocznego naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego, we wtasnym zakresie i na swogj
koszt ;

11) uzgadnianie z inspektorem nadzoru ADM zastosowania innych (rodwnowaznych) materiatdw budowlanych/urzadzern niz
przewiduje dokumentacja projektowa (watpliwosci w interpretacji projektowej rozstrzyga inspektor nadzoru) ;

12) przedktadania Zamawiajgcemu (inspektorowi nadzoru ADM) dokumentacji zamiennej lub rysunkéw warsztatowych celem
uzyskania akceptacji projektanta w terminie minimum 14 dni przed rozpoczeciem robdt/zamiarem wbudowania; warunkiem
wbudowania lub rozpoczecia robot w zakresie rozwigzan zamiennych jest uprzednie uzyskanie pisemnej zgody Zamawiajgcego;

UWAGA:
Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode po uprzednim uzyskaniu akceptacji projektanta. Wykonawca nie jest uprawniony do uzyskiwania
opinii/uzgodnien/akceptacji w tym przedmiocie bezposrednio od projektanta, z pominieciem Zamawiajgcego;

2. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace, oséb wykonujacych czynnosci w
zakresie realizacji zamdwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art.22 par.1 ustawy z
dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2023r., poz.1465, z pézi. zm.), na wskazanych ponizej warunkach:

1) obowigzek dotyczy w szczegélnosci osob, ktore bedg wykonywaty ponizsze czynnosci (roboty):
wszystkie prace budowlane w branzy konstrukcyjno-budowlanej zwigzane z realizacjg przdmiotu umowy tj.: roboty murarskie,
tynkarskie, malarskie, dociepleniowe, izolacyjne, demontazowe i rozbiérkowe, a w szczegdlnosci czynnosci takiej jak: skucie
starych tynkéw, wypetnienie spekan i ubytkdw tynku (naprawa spekanych muréw), mycie elewacji, gruntowanie i wykonanie
nowych tynkéw, docieplenie elewacji, izolacja cieplna i przeciwwilgociowa $cian, malowanie $cian (elewacji), montaz stolarki
otworowej zewnetrznej oraz pozostate roboty budowlane towarzyszace i wykonczeniowe.



2) Obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy 0sdb, ktére bedg kierowaty robotami objetymi zaméwieniem, a ktére
mogg by¢ zatrudnione przez Wykonawce w takze ramach innych stosunkédw prawnych dopuszczonych przez prawo.

3) W trakcie realizacji zamoéwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie
spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w pkt.1)
czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentdw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw i dokonywania ich oceny
b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia (robot)

4) W trakcie realizacji zamdwienia, kazdorazowo na wezwanie Zamawiajgcego, we wskazanym w tym wezwaniu terminie — nie krotszym
jednak niz 3 dni robocze — wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu ponizej wskazane dowody, zgodnie z wyborem i trescig
wezwania Zamawiajacego:

a) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci, ktérych
dotyczy wezwanie zamawiajacego; Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete zgdaniem Zamawiajgcego czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawe umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace
i wymiar etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy

b) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie umoéw o prace oséb
wykonujgcych w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz
z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony).

c) oswiadczenie zatrudnionego pracownika,

5) Wykonawca zobowiazuje sie zapewni¢ mozliwos¢ weryfikacji tozsamosci oséb (pracownikéw) faktycznie wykonujacych prace, przy
kazdorazowej obecnosci na miejscu wykonywania robét inspektora nadzoru ADM.

6) Naruszenie przez wykonawce lub jego podwykonawce lub dalszego podwykonawce ktéregos z powyzszych zobowigzan uprawnia
Zamawiajgcego do naliczenia kary umownej w wysokosci okreslonej w par.13 ust.3 pkt.1) umowy lub do odstgpienia od umowy (z winy
Wykonawcy), po uptywie dodatkowego terminu wyznaczonego na usuniecie tych naruszen.

UWAGA: Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez niego dowoddw
(dokumentdw i o$wiadczen), traktowane bedzie jako niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w pkt 1) czynnosci.

7) W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajagcy moze
zwrécic sie o przeprowadzenie kontroli przez Paristwowg Inspekcje Pracy.

8) Kopie umoéw o prace oraz pozostate dokumenty potwierdzajgce zatrudnienie, o ktérych mowa w pkt.4) powinny by¢ zanonimizowane
przez Wykonawce w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o
ochronie danych osobowych tj. w szczegdlnosci bez adresow zamieszkania, bez numerow PESEL pracownikéw. Informacje takie jak: imie i
nazwisko pracownika, nazwa pracodawcy, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace, termin obowigzywania umowy, wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

§13.
Kary umowne

1. Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢ Zamawiajgcemu kary umowne:

1) z tytutu odstgpienia od umowy (w catosci lub czesci) z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, w wysokosci 20% catkowitego
wynagrodzenia brutto,

2)  z tytutu zwtoki w wykonaniu okreslonego w § 1 przedmiotu umowy w stosunku do terminu okreslonego w § 2, w wysokosci
0,3% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 11 ust.2, za kazdy dzier zwtoki, jednak tgcznie nie
wiecej niz 20% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto,

3) z tytutu zwtoki w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady w wysokosci 0,2% catkowitego
wynagrodzenia brutto, za kazdy dzien zwioki liczonej od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad, jednak tacznie
nie wiecej niz 20% catkowitego wynagrodzenia brutto.

4)  z tytutu zwtoki w wyznaczeniu nowego kierownika robdt, w sytuacji o ktérej mowa w § 4 ust.6-7 umowy — w wysokosci 100,00 zt
za kazdy dzien zwtoki,

5) za brak uczestnictwa kierownika robét wykonawcy w naradach, o ktérych mowa w § 4 ust.5 umowy - w wysokosci 100,00 zt za
kazde zdarzenie,

6) 1z tytutu braku zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w
wysokosci 0,2% catkowitego wynagrodzenia brutto, za kazdy taki stwierdzony przypadek,

7) z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub
projektu jej zmiany — w wysokosci 0,2% catkowitego wynagrodzenia brutto, za kazdy stwierdzony taki przypadek,

8) z tytutu nieprzedtozenia lub przedtozenia ze zwtokg poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany, w tym réwniez przekroczenia terminu, o ktérym mowa w § 9 ust.5 i ust.8 w wysokosci 0,2% catkowitego
wynagrodzenia brutto, za kazdy taki stwierdzony przypadek,

9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego zgodnie z art.464 ust.10 ustawy Prawo zamodwien publicznych, w wysokosci 0,2% catkowitego wynagrodzenia
brutto, za kazdy taki stwierdzony przypadek.

2. Kary dotyczace niespetnienia przez Wykonawce wymagan okreslonych w & 12 ust. 2 umowy:
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1) w przypadku niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych wskazane czynnosci w § 12 ust.2 pkt 1), Wykonawca bedzie zobowigzany do zaptacenia kary umownej w wysokosci
0,2% wynagrodzenia catkowitego brutto, za kazdg osobe zatrudniong w oparciu o inny stosunek prawny niz stosunek pracy.

2) nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zgdanych przez Zamawiajgcego dowoddw w celu
potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane
bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace.

3) niewypetnienie zobowigzan dotyczacych zatrudniania oséb na umowe o prace moze by¢ podstawg do wypowiedzenia przez
Zamawiajacego umowy z przyczyn lezacych po stronie wykonawcy.

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za:

1) nieuzasadniong zwioke w przeprowadzeniu odbioru — w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczac od nastepnego dnia po
terminie, w ktdrym odbidr miat by¢ przeprowadzony ;
2) odstgpienie od umowy z winy lezacej po stronie Zamawiajgcego (wytacznie z winy umysinej) w wysokosci 20% wynagrodzenia
catkowitego brutto, o ktéorym mowa w § 11 ust.2.
4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego przenoszacego wysokos¢ kar umownych do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.
5. Strony ustalajg, ze tgczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, o ktérych mowa w niniejszej umowie, nie moze przekroczy¢ 50%
wartosci catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust.2 umowy.
6. Jezeli zaistnieje obowigzek zaptaty kar umownych przez Wykonawce nalezno$¢ z tego tytutu moze zostaé potragcona z wynagrodzenia za
przedmiot umowy, na co wykonawca wyraza zgode przez podpisanie niniejszej umowy.
7. Po bezskutecznym uptywie terminu dodatkowego wyznaczonego Wykonawcy opdzniajagcemu sie z wykonaniem zobowigzania,
Zamawiajgcy uprawniony jest do zlecenia wykonania zastepczego, na koszt Wykonawcy. W takim przypadku kare za zwtoke, badz
odpowiednio obnizke wynagrodzenia, Zamawiajgcy ma prawo nalicza¢ do momentu wykonania swiadczenia przez wykonawce zastepczego.

§14
Odbiér robét

1. Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru korncowego bedzie efekt catosci (wszystkich) umdéwionych Robot. Czynnosci odbiorowe
odbywajg sie w obecnosci inspektorow nadzoru ADM ze strony Zamawiajacego, Wykonawcy oraz kierownika robét Wykonawcy (obecnosé
obowigzkowa).

2. Kierownik robo6t Wykonawcy zobowigzany jest uczestniczy¢ w czynnosciach odbiorowych oraz podpisa¢ koricowy protokét odbioru robét .
Zamawiajacy moze odméwi¢ odbioru robdt w przypadku nieobecnosci wykonawcy lub kierownika robot wykonawcy, wyznaczajac nowy
termin odbioru.

3. Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru stosownym pismem (ewentualnie pocztg elektroniczng).

4. Zamawiajacy (inspektor nadzoru) wyznaczy termin odbioru i rozpocznie odbidr Robdt w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia go pisemnie
lub poczta elektroniczng o osiggnieciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajgc o tym Wykonawce.

5. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady istotne,

1)  ktore nadajg sie do usuniecia — Zamawiajgcy moze odmowic odbioru do czasu usuniecia wad,
2)  ktére nie nadaja sie do usuniecia — Zamawiajgcy:
a) moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie — jesli wady nie uniemozliwiaja lub nie ograniczajg istotnie korzystania z efektu
Robdét, zgodnie z przeznaczeniem,
b) moze odstgpi¢ od umowy w lub zgda¢ ponownego wykonania Robét - jezeli wady uniemozliwiajg lub istotnie ograniczajg
korzystanie z efektu Robét/lokalu, zgodnie z przeznaczeniem.

6. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone braki lub wady nieistotne Zamawiajgcy moze dokona¢ odbioru okreslajgc
jednoczesnie (w tresci protokotu odbioru) termin ich usuniecia. Jednoczesnie (w tresci protokotu), bgdz odrebnie (powiadamiajgc
Wykonawce w ciggu kolejnych 7 dni) Zamawiajgcy moze okresli¢ przewidywany (szacowany) przez siebie koszt usuniecia brakéw/wad
nieistotnych stwierdzonych podczas czynnosci odbiorowych.

7. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru koricowego bedzie spisany protokét odbioru (czesciowego/koricowego) zawierajgcy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, a w szczegdlnosci:

1) oznaczenie miejsca sporzgdzenia protokotu,

2) date rozpoczecia i zakonczenia czynnosci odbioru,

3) oznaczenie 0séb uczestniczgcych w odbiorze i charakteru w jakim uczestniczg w tej czynnosci,

4)  wymienienie dokumentéw przygotowanych przez Wykonawce i dokumentéw przekazanych Zamawiajacemu przy odbiorze,

5)  wynik dokonanego sprawdzenia ilosci i jakosci robdt podlegajacych odbiorowi, a w szczegdlnosci zgodnosci ich wykonania z
umowa, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno — budowlanymi,

6) wymienienie ujawnionych wad lub drobnych usterek niemajgcych charakteru wad istotnych,

7) decyzje Zamawiajacego co do przyjecia lub odmowy przyjecia oddawanego przez Wykonawce przedmiotu umowy, co do terminu
usuniecia ujawnionych wad, co do obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy za wady, ktdre Zamawiajgcy uznat jako nie nadajgce sie
do usuniecia lub co do powtérnego wykonania robdt, ewentualnie szacunkowy koszt usuniecia brakéw/wad nieistotnych
stwierdzonych podczas czynnosci odbiorowych

8) oswiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy i 0séb uczestniczacych w odbiorze,

9) podpisy przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy i 0séb uczestniczgcych.

8. Ujawnienie przy odbiorze wad nieistotnych uprawnia Zamawiajgcego, mimo nawet dokonanego odbioru, do wstrzymania, do czasu ich
usuniecia, zapfaty czesci wynagrodzenia:
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1) w wysokosci okreslonej zgodnie przez obie Strony w protokole odbioru, a w przypadku braku takiego zgodnego okreslenia,
2)  w wysokosci rownej dwukrotnosci oszacowanego przez Zamawiajacego kosztu usuniecia tychze wad.

9. Strony ustalajg nastepujgce postanowienia szczegétowe w sprawie procedury odbioru:

1) do obowigzkdw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu na dzien przed wyznaczonym terminem
rozpoczecia czynnosci odbiorowych wszelkich dokumentéw pozwalajacych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu
odbioru, a w szczegdlnosci:

a) protokoty techniczne odbioréw miedzyoperacyjnych
b) niezbedne swiadectwa kontroli jakosci (atesty, certyfikaty)

2) Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) o usunieciu wad oraz do zadania
wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.

3) Zamawiajacy moze podjag¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci ujawniono istnienie takich wad,
ktére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem — az do czasu usuniecia tych wad.

4) W wypadku nie usuniecia wad w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego w protokole odbioru robdt, Zamawiajagcemu stuzy
prawo do usuniecia wad na koszt Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajacy bedzie uprawniony obcigzy¢é Wykonawce
stosowng nota ksiegowg i potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy, rownowartos$¢ wynagrodzenia Wykonawcy, ktéremu powierzyt
zastepcze wykonanie tych prac.

10. W przypadku, gdy Wykonawca ustanowi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w innej formie niz pienigdz, wéwczas w
przypadku odbioru przedmiotu umowy z wadami nieistotnymi, Wykonawca zobowigzany bedzie do przedtuzenia obowigzywania
udzielonego zabezpieczenia lub ustanowienia nowego zabezpieczenia na okres, ktéry odpowiadaé bedzie terminowi wyznaczonemu
Wykonawcy przez Zamawiajgcego na usuniecie wad nieistotnych stwierdzonych przy odbiorze.

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na okres, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim nie
pdzniej niz na 14 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia, a w przypadku gdy z uwagi na date odbioru
przedmiotu umowy spetnienie tego obowigzku w powyzszym terminie bedzie niemozliwe, wéwczas Wykonawca spetni ten obowigzek nie
pdzniej niz w terminie 14 dni od daty odbioru przedmiotu umowy.

§15
Rekojmia, gwarancja

1. Strony postanawiajg, iz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy zostaje rozszerzona poprzez
udzielenie gwarancji jakosci.

2. Termin gwarancji i rekojmi na caty wykonany przedmiot zamowienia (Roboty), o ktérym mowa w par.1 umowy tj. na wykonane roboty
budowlane, prace montazowe, zastosowane materiaty i wyroby, zamontowane lub wbudowane urzadzenia (w tym zamontowang stolarke
otworow3a) wynosi ...... miesiecy (stownie: .......... miesiecy) liczac od daty odbioru koricowego ustalonej w protokole odbioru koricowego
robét bedgcych przedmiotem niniejszej umowy.

3. Wybor przystugujacych Zamawiajgcemu uprawnien na podstawie jednego z wyzej wymienionych tytutéw nalezy do Zamawiajacego.

4. Zamawiajacy w razie stwierdzenia ewentualnych wad wykonanego przedmiotu umowy w okresie rekojmi i gwarancji jakosci obowigzany
jest do przedtozenia stosownej reklamacji najpdzniej w ciggu 30 dni od daty ujawnienia sie wady wyznaczajac termin na jej usuniecie.

W ramach udzielonej rekojmi/gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest usuwaé wszelkie wady i usterki, ktére ujawnig sie w terminie
okreslonym w ust.2, chyba ze wykaze, iz nie s3 one wynikiem niewtasciwego wykonania prac lub ich wiasciwosci, w tym wadliwosci uzytych
materiatéw, technologii, urzadzen itp., lecz powstaty na skutek dziatan i zdarzenn o charakterze zewnetrznym, takich jak niewtfasciwe
uzytkowanie.

5. Wykonawca powinien udzieli¢ odpowiedzi pisemnej na przedtozong reklamacje:

1) niezwlocznie, nie pdzniej niz w ciggu 3 dni, jezeli skutki ujawnionej wady zagrazajg bezpieczenstwu zycia, zdrowia, mienia,

2) winnych przypadkach w ciggu 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania od Zamawiajgcego reklamacji.
6. Po bezskutecznym uptywie ustalonych w ust.5 termindw, reklamacja uwazana bedzie za uznang w catosci zgodnie z zgdaniem
Zamawiajacego, a jezeli zadanie Zamawiajacego nie zostanie spetnione w terminie przez niego wyznaczonym, Zamawiajacy uprawniony jest
do wykonania zastepczego na koszt Wykonawcy.

§16
Zmiany umowy

Niezaleznie od przypadkéw uprawniajgcych do zmiany umowy w mysl powszechnie obowigzujgcych przepisdw prawa, stosownie do
art.455 ust.1 pkt 1 uPzp przewiduje sie mozliwosci zmian postanowien niniejszej umowy bez przeprowadzenia nowego postepowania o
udzielenie zamdwienia, w przypadku wystgpienia jednej z okolicznosci wymienionych w ustepach kolejnych.

1. Do czasu zakonczenia wykonywania robét Zamawiajagcy ma prawo zmienic¢ zakresu i ilosci robot budowlanych przewidzianych do
wykonania, polecajac:

1) zaniechanie wykonania robét dotad niewykonanych, a ktérych wykonanie okazato sie zbedne, zmienity sie okolicznosci zwigzane z
wykonaniem umowy lub wykonanie poszczegdlnych robét nie lezy w interesie publicznym lub Zamawiajacego, z zastrzezeniem, ze
wartos¢ robét zaniechanych nie moze przewyzszy¢ 50% pierwotnej wartosci umowy;

2) wykonanie robot zamiennych w stosunku do przewidzianych przedmiarami robét lub dokumentacjg techniczng,

3) wykonanie robot dodatkowych, jesli potrzeba ich wykonania ujawnita sie w toku wykonywania prac, a powierzenie ich wykonania
nie wptywa na ogdlny charakter umowy (nie wykracza poza zakres przedmiotowy umowy).

2. Zmiana umowy w zakresie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, wynikajaca z wydania polecenia zaniechania robét lub wykonania
robo6t dodatkowych i zamiennych, dokonywana bedzie przy uwzglednieniu ponizszych warunkow:
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2)

3)

4)

wynagrodzenie za wykonanie robét zamiennych i dodatkowych wyliczane bedzie w oparciu o sporzgdzone przez Zamawiajgcego

(lub Wykonawce i zweryfikowane przez Zamawiajgcego) kosztorysy robdt zamiennych lub dodatkowych, wedtug ponizszych zasad:

a) kosztorys szczegdtowy sporzadzony na podstawie Katalogéw Naktadéw Rzeczowych (dalej: KNR) z zastosowaniem czynnikow
cenotworczych (tj. kosztow posrednich, zysku, kosztow zakupu) nie wyzszych niz srednie ich wartosci dla danego okresu wg
Sekocenbud, oraz robocizny na poziomie srednim obowigzujgcych dla Miasta Bydgoszczy, przy czym za dany okres przyjmuje
sie okres sporzadzenia danego kosztorysu.

b) ceny materiatow i pacy sprzetu przyjmuje sie w wielkosciach nie wyzszych niz Srednie ceny wg cennikdw Sekocenbud, przy
czym pierwszenstwo majq ceny materiatow i sprzetu wg notowan, a dopiero w przypadku ich braku wg cennikdéw producen-
téw zawartych w przywotanych publikacjach.

c) w przypadku potwierdzonego przez Zamawiajacego braku cen materiatéw i pracy sprzetu w przedmiotowych cennikach,
koszt materiatéw i pracy sprzetu bedzie okreslony na podstawie zatgczonych przez Wykonawce ofert lub faktur, do ktdrych
przystuguje doliczenie wiasciwych narzutéw na poziomie srednim dla danego okresu wg Sekocenbud tj. kosztéw zakupu w
przypadku materiatéw, oraz kosztéw posrednich i zysku w przypadku sprzetu.

d) w przypadku robdt/ustug, dla ktérych nie okreslono naktaddw rzeczowych w KNR, koszt tych robét/ustug bedzie okreslony na
podstawie ofert lub faktur dostarczonych przez Wykonawce. Przyjmuje sie, ze cena oferty lub faktury jest ceng ostateczng i
nie podlega zwiekszeniu o zadne koszty dodatkowe (koszty posrednie, koszty ogdlne itp.), a jedynie o zysk kalkulacyjny na po-
ziomie nie wyzszym niz $redni dla danego okresu wg Sekocenbud.

e) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do weryfikacji zataczonych ofert i faktur. W przypadku ustalenia przez Zamawiajacego
mozliwosci uzyskania nizszych cen niz wynikajgce z ofert lub faktur ztozonych przez Wykonawce, przyjmuje sie wartosci usta -
lone przez Zamawiajacego

wysokos¢ obnizki wynagrodzenia (wartos¢ robédt zaniechanych) ustalona zostanie w oparciu o sporzgdzone przez Zamawiajgcego

(lub Wykonawce i zweryfikowane przez Zamawiajgcego) kosztorysy, wedtug ponizszych zasad:

a) kosztorys szczegdtowy sporzadzony na podstawie Katalogéw Naktadow Rzeczowych (dalej: KNR) z zastosowaniem czynnikéw
cenotworczych (tj. kosztow posrednich, zysku, kosztéw zakupu) nie nizszych niz srednie ich wartosci dla danego okresu wg
Sekocenbud, oraz robocizny na poziomie srednim obowigzujgcych dla Miasta Bydgoszczy, przy czym za dany okres przyjmuje
sie okres sporzadzenia danego kosztorysu;

b) ceny materiatéow i pacy sprzetu przyjmuje sie w wielkosciach nie nizszych niz srednie ceny wg cennikéw Sekocenbud, przy
czym pierwszenstwo majg ceny materiatow i sprzetu wg notowan, a dopiero w przypadku ich braku wg cennikdw producen -
tow zawartych w  przywotanych publikacjach;

c) w przypadku potwierdzonego przez Zamawiajgcego braku cen materiatéw i pracy sprzetu w przedmiotowych cennikach,
koszt materiatéw i pracy sprzetu bedzie okreslony przez Zamawiajgcego na podstawie analizy rynku i cen ofertowych, do
ktérych przystuguje doliczenie wtasciwych narzutéw na poziomie srednim dla danego okresu wg Sekocenbud tj. kosztéw za-
kupu w przypadku materiatéw, oraz kosztow posrednich i zysku w przypadku sprzetu;

d) warto$é robdt zaniechanych (obnizki wynagrodzenia wynikajacej z polecenia zaniechania robot) nie moze przekroczyc
50% wartosci catkowitego wynagrodzenia umownego brutto.

e) w zwigzku z prawem Zamawiajgcego do zaniechania okreslonych robdt, Wykonawcy nie przystugujag zadne roszczenia z tytu-
tu odstepnego, odszkodowania itp.

Zamawiajacy nie dopuszcza modyfikacji katalogdw (KNR) i tworzenia w oparciu o nie kalkulacji wtasnych poprzez zastosowanie
wtasnych wspétczynnikéw zwiekszajgcych/zmniejszajacych nieprzewidzianych w tablicach katalogowych oraz zmiany naktadow
pracy sprzetu i robocizny przewidzianych w uzytym katalogu.

Zmiany opisane w postanowieniach poprzedzajgcych winny by¢ dokumentowane Protokotami Koniecznosci i stosownymi aneksa-
mi do umowy.

3. Dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania umowy w przypadku:
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1)

2)

3)

wystgpienia przeszkody o charakterze ,sity wyzszej”, ktdra uniemozliwita lub istotnie ograniczyta mozliwos¢ wykonania swiadcze-
nia albo jego czesci w dotychczas ustalonym terminie; pojecie ,sita wyzsza” oznacza wydarzenia zewnetrzne, nieprzewidywalne,
nieoczekiwane i poza kontrolg stron niniejszej umowy, wystepujgce po podpisaniu umowy, a powodujgce niemozliwos¢ realizacji
umowy w jej obecnym brzmieniu, przy czym Wykonawca moze powotac sie na zaistnienie sity wyzszej tylko wtedy, gdy poinfor -
muje w formie pisemnej Zamawiajacego w ciggu 3 dni od dnia jej zaistnienia ;

wystgpienia wyjatkowo niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych (odmiennych od warunkéw typowych dla danego miejsca i
czasu), co spowodowato zaktdcenia w realizacji Swiadczenia lub brak mozliwosci wykonywania $wiadczenia (wstrzymanie wykona -
nia), niezawinione przez Wykonawce, w szczegdlnosci w sytuacji wystgpienia klesk zywiotowych oraz warunkéw atmosferycznych
uniemozliwiajgcych prowadzenie robdét budowlanych zgodnie z ich specyfikacjg techniczng, wiedza i sztukg budowlang albo
uniemozliwiajgcych zachowanie rezimu technologicznego, a takze uniemozliwiajgcych przeprowadzenie préb i sprawdzen lub
dokonywanie odbioréw (np. niskie temperatury, intensywne opary deszczu), przy czym Wykonawca moze powotac sie na zaistnie-
nie niekorzystnych warunkéw atmosferycznych tylko wtedy, gdy poinformuje w formie pisemnej Zamawiajgcego w ciggu 3 dni od
dnia ich zaistnienia;

braku mozliwos¢ realizacji $wiadczenia wskutek okolicznosci i przyczyn nie lezgcych po stronie Wykonawcy, a w szczegdlnosci:

a) opodznienia innych inwestycji, robét budowlanych lub prac prowadzonych przez Zamawiajgcego lub innych zamawiaja-
cych, ktdre to inwestycje, roboty lub prace kolidujg z wykonaniem przedmiotu umowy, co uniemozliwia Wykonawcy
terminowe wykonanie umowy;

b) opdzinienia Zamawiajacego w wykonaniu jego zobowigzan wynikajacych z umowy lub przepiséw powszechnie obowigzu-
jacego prawa, co uniemozliwia Wykonawcy terminowe wykonanie umowy ;



c) opodznienia organdéw administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, zezwolen, opinii, uzgodnien lub in-
nych aktéw administracyjnych, ktérych wydanie jest niezbedne dla dalszego wykonywania przedmiotu umowy przez
Wykonawce, a opdznienie organdw nie wynika z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy

d) opdinienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnien, opinii, aprobat od podmiotdéw trzecich, ktére to opdznienie powstato z
przyczyn nielezgcych po stronie Wykonawcy, a powoduje brak mozliwosci wykonywania przedmiotu umowy, co ma
wptyw na termin wykonania umowy;

e) wstrzymania wykonania umowy lub jej czesci przez Zamawiajacego lub organ wtadzy publicznej z przyczyn nielezacych
po stronie Wykonawcy, o ile takie dziatanie powoduje, ze nie jest mozliwe wykonanie umowy w dotychczas ustalonym
terminie;

f)  wystgpienia awarii na terenie budowy, za ktérg odpowiedzialnosci nie ponosi Wykonawca, skutkujacej koniecznoscia
wstrzymania wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce;

g) koniecznosci usuniecia bteddw, brakéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej i pozostatej dokumentacji
technicznej;

h)  koniecznosci uzyskania zmiany pozwolenia na budowe, jezeli przepisy prawa tego wymagaja;

i)  wystagpienia w trakcie realizacji zamdwienia zmian przepiséw prawa majac wptyw na zakres lub sposob realizacji umowy,
co spowodowato koniecznos$¢ dostosowania realizacji umowy do zmian tych przepisow;

j)  opdznienia lub odmowy udostepnienia Wykonawcy placu budowy (miejsca wykonywania robét), z przyczyn nielezgcych
po stronie Wykonawcy;

k)  niedostepnosci lub obiektywnych trudnosci z dostepem do odpowiednich czynnikéw produkcji (w szczegdlnosci surow -
céw, materiatéw lub urzadzen) lub rynku pracy, co utrudnia mozliwos¢ wykonania przedmiotu umowy, tj. powoduje w
szczegblnosci opdznienie w postepie robdt, a Wykonawca, pomimo zachowania nalezytej starannosci nie mégt temu
zapobiec;

I)  koniecznosci wykonania robdt zamiennych lub dodatkowych na wniosek Zamawiajgcego, ktérych wykonanie stato sie
konieczne, a wykonanie umowy (zamowienia podstawowego) jest uzaleznione od tych robdt;

m) wystgpienia okolicznosci zwigzanych z ogtoszeniem lub trwaniem stanu epidemii lub zagrozenia epidemiologicznego,
ktére spowodowaty niezawinione przez Wykonawce opdznienie w wykonaniu umowy;

n) zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w dokumentacji postepowania (SWZ) warunkami geologicznymi, archeolo-
gicznymi lub terenowymi, ktére spowodowaty niezawinione przez Wykonawce opdznienie, w szczegdlnosci:

e natrafienie w trakcie prowadzenia robdt na niewypaty i niewybuchy,

e  koniecznos$¢ wykonania wykopalisk archeologicznych,

e  wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji technicznej warunkéw geologicznych, warunkow tere-
nowych w szczegdlnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw budow-
lanych lub podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektdw infrastrukturalnych.

UWAGA:

We wszystkich przypadkach, o ktérych mowa w ust.3 zmiana terminu wykonania zaméwienia dokonuje sie po powiadomieniu
Zamawiajgcego przez Wykonawce (w formie pisemnej lub elektroniczej na podany w umowie adres e-mail zamawiajgcego) o
zaistnieniu powyzszych okolicznosci (w terminie nie dtuzszym niz 3 dni od daty ich zaistnienia) i potwierdzeniu ich wystgpienia
przez Zamawiajacego w formie spisanego na te okolicznos¢ pisemnego Protokotu Koniecznosci, podpisanego przez przedstawicie-
li obu stron tj. inspektora nadzoru ADM oraz Wykonawcy (lub kierownika robot wykonawcy) i przedktadanego do ostatecznego
zatwierdzenia Zamawiajagcemu. Zmiana wymaga zawarcia aneksu do umowy.

Termin wykonania umowy ulegnie przedtuzeniu o czas wstrzymania robdt z wyzej wymienionych przyczyn (przeszkdd), okreslo-
nych w Protokole Koniecznosci, a niezbedny do zakoriczenia wykonywania umowy w sposdb nalezyty, nie dtuzej jednak niz okres
trwania tych okolicznosci (przeszkdd) oraz o czas niezbedny do usuniecia skutkéw tych okolicznosci.

4. Dopuszczalna jest zmiana sposobu realizacji zamdéwienia (tzw. zmiany technologiczne lub materiatowe) w przypadku:

1) pojawienia sie na rynku czesci, materiatéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztow realizacji
przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy lub podwyzszenie jakosci wykonanych robét;

2) pojawienia sie nowszej technologii wykonania przedmiotu zamodwienia pozwalajgcej na zaoszczedzenie czasu realizacji
zamowienia lub jego kosztéw, jak rdwniez kosztodw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

3) koniecznosci realizacji zamdwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w ofer-
cie, dokumentacji projektowej lub technicznej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitoby niewyko-
naniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;

4) koniecznosci realizacji zamdwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych, ze wzgledu na zmia-
ny obowigzujgcego prawa;

5) niedostepnosci lub obiektywnych trudnosci z dostepem do odpowiednich czynnikdw produkcji (w szczegdlnosci surowcow,
materiatéw lub urzadzen) lub rynku pracy, co utrudnia mozliwos$é wykonania przedmiotu umowy;

6) wystapienia wad dokumentacji projektowej skutkujacych koniecznoscig dokonania poprawek, zmian lub uzupetniert dokumen-
tacji projektowej a ich konsekwencjg bedzie zmiana rozwigzan technicznych (technologicznych lub materiatowych) wykonania
robét lub ich elementu a dokonywanie zmian w dokumentacji uniemozliwi lub istotnie wstrzyma realizacje robét — zmianie
moze ulec odpowiednio sposéb i termin realizacji robot oraz wynagrodzenie wykonawcy.

UWAGA:
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W przypadku dostarczania w wyniku zmiany urzadzen lub materiatéw, na ktére wymagane byto posiadanie okreslonym prawem
Swiadectw, certyfikatéw lub innych podobnych zaswiadczen, takie Swiadectwa, certyfikaty lub zaswiadczenia bedg zawsze wyma-
gane wobec urzgdzen lub materiatéw, zastepujgcych te proponowane w ofercie Wykonawcy.

We wszystkich przypadkach, o ktérych mowa w ust.4 zmiana umowy dokonuje sie po powiadomieniu Zamawiajgcego przez Wyko-



nawce o zaistnieniu powyzszych okolicznosci i potwierdzeniu ich wystapienia przez Zamawiajgcego w formie spisanego na te oko-
liczno$¢ Protokotu Koniecznosci, podpisanego przez przedstawicieli obu stron tj. inspektora nadzoru ADM oraz wykonawcy (lub
kierownika robot wykonawcy) i przedktadanego do zatwierdzenia Zamawiajgcemu. Zmiana wymaga zawarcia aneksu do umowy.

e Zmiany, o ktérych mowa w pkt 1-3 nie mogg stanowi¢ podstawy do zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy.

e Zmiany, o ktédrych mowa w pkt 4-5 beda wprowadzane wytgcznie w zakresie umozliwiajgcym oddanie przedmiotu umowy do
uzytkowania, a Zamawiajacy moze ponies¢ ryzyko zwiekszenia wynagrodzenia z tytutu takich zmian wytgcznie w kwocie réwnej
zwiekszonym z tego powodu kosztom.

e  Kazda ze wskazanych w pkt 1-5 zmian moze by¢ powigzana z obnizeniem wynagrodzenia Wykonawcy.

5. Dopuszczalna jest — za pisemna zgodg Zamawiajgcego — zmiana podwykonawstwa lub oséb skierowanych do realizacji umowy w
nastepujacych przypadkach:

1) zmiany os6b skierowanych do realizacji zaméwienia w odniesieniu do 0s6b wskazanych przez Wykonawce na etapie postepo-
wania o udzielenie zamdwienia publicznego. Zmiana jest dopuszczalna w sytuacji, gdy bedzie polega¢ na zastgpieniu dotych-
czasowej osoby inng osobg, ktéra bedzie posiada¢ kwalifikacje potwierdzajace spetnienie warunkéw udziatu w postepowaniu
przez Wykonawce lub gdy Wykonawca otrzymatby co najmniej tyle samo punktéw w ramach kryterium oceny ofert ,,Doswiad -
czenie kadry Wykonawcy” za doswiadczenie i kwalifikacje zastepujgcej osoby, co osoby wskazanej pierwotnie w ofercie;

2) zmiany podwykonawcy, na ktérego zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej
polegat Wykonawca, ubiegajac sie o udzielenie zamodwienia publicznego w sytuacji, gdy nie dysponuje juz takimi zasobami
wskazanego w ofercie podmiotu — jesli wykaze on, ze zastepujacy podmiot lub wykonawca samodzielnie spetnia okreslone w
dokumentach zamdwienia warunki udziatu w postepowaniu;

3) innych zmian dotyczacych podwykonawstwa takich jak:

a) zmiana podwykonawcy,

b) wskazanie innego zakresu podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie Wykonawcy,

c) rezygnacja z udziatu podwykonawcy w realizacji zamowienia

d) powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcy, pomimo niewskazania w ofercie Wykonawcy czesci zamo-

wienia przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa;

6. Dopuszczalna jest — za pisemng zgodg Zamawiajgcego — zmiana podmiotowa Wykonawcy poprzez zmiany w sktadzie wykonawcow
wspdlnie realizujagcych umowe spowodowana nabyciem przez osobe trzecig przedsiebiorstwa jednego z ww. podmiotéw lub jego zorgani-
zowanej czesci, albo nabycia przez osobe trzecig istotnych aktywdéw tego podmiotu, o ile ustalony w taki sposéb sktad dotychczasowego /
nowego Wykonawcy spetnia warunki udziatu w postepowaniu i nie zachodza wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za
sobg innych istotnych zmian umowy, a takze nie ma na celu unikniecia stosowania przepiséw ustawy Prawo zamowien publicznych. Zmiana
wymaga zawarcia aneksu do umowy.

7. Dopuszczalna jest zmiana postanowien umowy dotyczacych odbioréow robot oraz uzyskiwania stosownych pozwolen, uzgodnien,
decyzji itp. - w nastepujacych przypadkach :

1) zmiany sposobu, termindw i zakresu przeprowadzania odbioréw czesciowych, odbioru koricowego, préb lub testéw w sytuaciji,
gdy zmiana taka okaze sie konieczna do prawidtowej oceny nalezytego wykonania przedmiotu zamowienia przez Wykonawce, a w
szczegblnosci, gdy zmianie ulegnie technologia wykonywania poszczegdlnych robdt lub rodzaj zastosowanych urzadzen;

2) zmiany obowigzkéw Wykonawcy innych niz wykonanie rob6t budowlanych poprzez ich rozszerzenie lub ograniczenie lub zmiane
sposobu ich realizacji np. w zakresie odnoszgcym sie do uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych, pozwolen, zgdd lub
uzgodnien w sytuacji, gdy podmiot trzeci (np. Inzynier Kontraktu) lub Zamawiajgcy takich obowiazkéw nie wykonali (o ile obowig -
zek taki nie obcigzat zgodnie z umowa Wykonawcy) lub ich wykonanie moze wigza¢ sie z utrudnieniami, ktére mogg wptynac¢ na
mozliwos¢ wykonania umowy przez Wykonawce lub zmiana taka wynika ze zmian prawa ;

8. Fakt zaistnienia wskazanych powyzej okolicznosci, uzasadniajgcych wprowadzenie zmiany umowy, podlegac bedzie kazdorazowo ocenie
Zamawiajgcego. Jezeli Zamawiajgcy uzna, ze wskazane okolicznosci nie sg zasadne, Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zamdwienia
zgodnie z warunkami okreslonymi w SWZ i zawartej przez strony umowie.

9. Zmiany, o ktérych mowa niniejszym paragrafie, wymagajg obopdlnej zgody stron umowy. Zmiany Umowy nie mogg modyfikowac ogdlne -
go jej charakteru. Zmiany dokumentowane bedg przez strony stosownymi pisemnymi aneksami do umowy, pod rygorem niewaznosci, chy-
ba ze Umowa stanowi inaczej.

10. Zamawiajacy przewiduje réwniez mozliwo$¢ dokonywania zmian umowy na podstawie ustawy PZP oraz dokonywania nieistotnych
zmian umowy, ktére nie dotycza tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy. Nie stanowi zmiany umowy zmiana da-
nych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy np. zmiana zrédfa finansowania umowy, danych teleadresowych (siedzi-
ba, adres korespondencyjny, e-mail itp.).

§17
1. Oprocz wypadkéw wskazanych w Kodeksie Cywilnym lub w ustawie Prawo Zaméwien Publicznych, Zamawiajgcemu przystuguje prawo
odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:

1) ogtoszenie otwarcia likwidacji Wykonawcy;

2) zajecie istotnych sktadnikdw majatku Wykonawcy na mocy orzeczenia sgdu, organu egzekucyjnego lub innego organu witadzy
publicznej ;

3) Wykonawca nie dokonat protokolarnego przejecia placu budowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego zgodnie z par.3
ust.2, pomimo wezwania i udzielenia mu dodatkowego 3-dniowego terminu (ztozonego w formie pisemnej lub przestanego droga
elektroniczng na adres e-mail wykonawcy);

4) Wpykonawca nie rozpoczat Robot, bez uzasadnionej przyczyny, mimo uptywu 21 dni od daty protokolarnego przejecia placu
budowy z przyczyn nie lezgcych po stronie Zamawiajgcego, pomimo wezwania i udzielenia mu dodatkowego 3-dniowego terminu
(ztozonego w formie pisemnej lub przestanego drogg elektroniczng na adres e-mail wykonawcy);

5) Zamawiajacy wielokrotnie zmuszony jest do dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
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o ktérych mowa w par.10 ust.1 umowy lub gdy suma bezposrednich zaptat jest wieksza niz 10% catkowitego wynagrodzenia
umownego brutto.
2. Z uprawnien, o ktérych mowa w ust.1 Zamawiajgcy moze skorzysta¢ do uptywu 6 miesiecy liczac od uptywu terminu okreslonego w
par.2 ust.1 umowy.
3. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy w szczegdlnosci, jezeli Zamawiajacy:

1) odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru i podpisania protokotu odbioru roboét,

2) zawiadomi Wykonawce, ze wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mdgt spetni¢ swoich
zobowigzan umownych wobec Wykonawcy — odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od
zawiadomienia.

4, Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oSwiadczenia i powinno zawieraé
uzasadnienie.

5. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokot
inwentaryzacji robdt w toku wg stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, ktorg obcigza przyczyna
odstgpienia,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania odbioru przez Zamawiajacego roboty przerwane oraz roboty zabezpieczajace, jezeli odstgpienie
od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca odpowiedzialnosci nie ponosi oraz niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 14
dni usunie z terenu budowy urzadzenia jego zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

6. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia i
odebrane po odstgpieniu od umowy, przy czym wynagrodzenie to bedzie ustalone na podstawie ceny (wartosci) czgstkowej
przypisanej do wykonanej czesci robdt w ofercie Wykonawcy, a jesli to nie bedzie mozliwe, na podstawie minimalnej stawki
roboczogodziny netto dla miasta Bydgoszczy podanej w ostatniej Informacji o stawkach robocizny kosztorysowej oraz cenach
pracy sprzetu budowlanego IRS SEKOCENBUDU oraz na podstawie kosztéw posrednich, zysku i kosztéw zakupu materiatéw na
poziomie Sredniej krajowej podanychw ostatniej Informacji o stawkach robocizny kosztorysowej oraz cenach pracy sprzetu
budowlanego IRS SEKOCENBUDU, zastrzega sie jednak, ze w przypadku gdy odstgpienie nastgpito z przyczyn obcigzajgcych
Wykonawce, tak okreslone wynagrodzenie bedzie dodatkowo obnizone o 10% , niezaleznie od naliczenia kary umownej z tytutu

odstapienia.
2) przejecia od Wykonawcy pod swéj dozér miejsca realizacji robot.
§18
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie: ............. w wysokosci 3% (stownie: trzy procent) catkowitego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust.2 tj.: w kwocie ........ccouvvveeee. zt (stownie: ......... )

2. Strony postanawiaja, ze zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu nie wykonania lub nienalezytego
wykonania umowy.
3. W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedna lub kilka
form, zgodnie z zapisami SWZ. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia
jego wysokosci.
4. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:
1)  w wekslach z poreczeniem wekslowym banku lub spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowe;j ;
2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartosciowych emitowanych przez Skarb Panstwa lub jednostke samorzadu
terytorialnego ;
3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okreslonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze
zastawow ;

5. Jezeli okres na jaki ma zostaé wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu Wykonawca wnosi sie na caty ten
okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie wykonawcy do
przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku nieprzedtozenia lub niewniesienia
nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w
pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ w dokumencie zabezpieczenia mozliwos¢é realizacji uprawnienn Zamawiajgcego, o ktérych mowa
W niniejszym ustepie.

6. W przypadku wydtuzenia okresu realizacji zamoéwienia Wykonawca ma obowigzek odpowiedniego wydtuzenia okresu obowigzywania
zabezpieczenia, przy czym w przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem
terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmienia forme na
zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

7. Zwrot zabezpieczenia odpowiadajgcy 70% wartosci wniesionego zabezpieczenia nastgpi w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu
umowy i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonany. Pozostate 30% zostanie zwrécone Wykonawcy w terminie 15 dni od uptywu
okresu rekojmi, o ktérym mowa w par.15 ust.2.

8. Strony zgodnie ustalajg, ze uznanie przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonany w rozumieniu ust.7 nastepuje przez
podpisanie protokotu odbioru koncowego bez zastrzezen, w szczegélnosci bez wskazania ujawnionych wad, usterek lub brakéw. W
przypadku sporzadzenia protokotu odbioru koricowego stwierdzajgcego ujawnienie wad, usterek lub brakéw, uznanie przedmiotu umowy
przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonany nastgpi przez spisanie protokotu potwierdzajacego ich usuniecie.
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9. Zwrot zabezpieczenia nastgpi na rachunek BaNKOWY WYKONGWCY: ......ccciiiiiriieiiiietinece sttt se st eesstaseste s sae s sbaessstaaessbseessbeeesnsseesssseessssessnssessnsne

10. Jesli rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w ust.9 ulega zmianie, Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie powiadomi¢ o tym
pisemnie Zamawiajgacego, wskazujac inny rachunek, na ktéry ma nastgpic¢ zwrot zabezpieczenia. Strony uznajg, ze nie stanowi to zmiany
umowy, a w przypadku niezawiadomienia zamawiajgcego o zmianie rachunku zabezpieczenie zostanie zwrécone na rachunek, o ktérym
mowa w ust.9.

§19
1. Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z informacjg Zamawiajacego dotyczacg przetwarzania danych osobowych dla potrzeb realizacji
postepowania przetargowego oraz niniejszej umowy (tzw. klauzula informacyjna RODO).
2. Wykonawca oswiadcza, ze wypetnit obowiazki informacyjne przewidziane w art.13 lub art.14 RODO wobec 0sdb fizycznych, od ktérych
dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat, w celu ubiegania sie o udzielenie zamdéwienia publicznego w niniejszym
postepowaniu. Jednoczesnie Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do przetwarzania danych osobowych objetych sktadang oferta, jej
zatacznikami i dokumentami sktadanymi w toku postepowania o udzielenie zamodwienia, w zakresie i celach zgodnych z tym
postepowaniem.
3. Wykonawca zobowigzuje sie informowacé wszelkie osoby, dziatajgce na jego rzecz lub w jego imieniu w zwigzku z wykonywaniem
niniejszej Umowy, o mozliwosci przetwarzania ich danych osobowych przez Zamawiajgcego oraz o tresci klauzuli informacyjnej, znajdujacej
sie w niniejszej Umowie oraz na wskazanej w niej stronie internetowe;j.

§20

Waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie art.439 PZP

(postanowienia niniejszego paragrafu maja zastosowanie tylko w przypadku wydtuzenia terminu realizacji Robét, z powodu
okolicznosci niezawinionych przez Wykonawce, o ktérych mowa w par.2 ust.2-3 umowy)

1. W przypadku, gdy w okresie obowigzywania umowy nastgpi zmiana cen materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg umowy,
Zamawiajacy i Wykonawca uprawnieni sg do ztozenia pisemnego wniosku (dalej wniosek waloryzacyjny) o uzgodnienie zmiany (wzrost lub
obnizenie) wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, z zastrzezeniem, ze wniosek taki moze byc¢ przekazany drugiej stronie przy tacznym
spetnieniu nastepujgcych warunkdw :

1) wniosek moze zostac ztozony nie wczesniej niz po uptywie 6 miesiecy od daty zawarcia umowy, jednak nie pdzniej niz do dnia
zakonczenia robét. Oznacza to, ze w catym okresie realizacji umowy Stronom przystuguje prawo jednokrotnego wystapienia z
wnioskiem o waloryzacje wynagrodzenia Wykonawcy. W celu unikniecia watpliwosci, ztozenie wniosku waloryzacyjnego nie jest
uzasadnione w przypadku nie zachowania terminéw wskazanych w zdaniach poprzednich.

2) uprawnienie do ztozenia wniosku przystuguje w przypadku, gdy z komunikatéw Prezesa GUS dotyczgcych wysokosci wskaznika cen
produkcji budowlano-montazowej ogétem publikowanego co miesigc na stronie https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-
handel/wskazniki-cen/ poczawszy od miesigca zawarcia umowy do dnia ztozenia wniosku waloryzacyjnego wynika, ze
skumulowany wskaznik zmian cen (Wzc) osiggnat wartos¢ mniejsza niz 0,95 lub wieksza niz 1,05 (tj. odpowiednio spadek lub
wzrost cen powyzej 5%). W przypadku braku dostepu do ww. wskaznika, Strony uzgodnia inny, najbardziej zblizony wskaznik
publikowany przez Prezesa GUS.

Ustalenie wskaznika Wzc nastgpi na podstawie ponizszego wzoru:

Wzc = W,/100 x W,/100 x W3/100 X .... x W,/100

gdzie :
Wzc - skumulowany wskaznik zmian cen
W, - opublikowany przez Prezesa GUS miesieczny wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej ogétem za miesigc, w ktérym
zawarto umowe o udzielenie zamdwienia publicznego, w uktadzie gdzie miesigc poprzedni = 100 (biezagcy miesigc do
poprzedniego miesigca)
W, ... W, - opublikowany przez Prezesa GUS miesieczny wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej ogétem w kolejnych
miesigcach realizacji umowy, jednak nie pdzniej niz do dnia ztozenia wniosku waloryzacyjnego, w uktadzie gdzie miesigc poprzedni
=100 (biezacy miesigc do poprzedniego miesigca)

UWAGA:

e ilorazy wskaznikéw cen (np. W,/100) nalezy obliczy¢ z doktadnoscig do trzech miejsc po przecinku

e wynikiloczynéw wskaznikow cen (Wzc) nalezy obliczy¢ z doktadnosciag do czterech miejsc po przecinku

2. W terminie 30 dni od dnia ztozenia wniosku waloryzacyjnego Strona, ktéra otrzyma wniosek waloryzacyjny dokona jego weryfikacji oraz
wskaze kwote (procent), o ktérg wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie.
3. W przypadku, gdy Strony dokonaja zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z zasadami okreslonymi w niniejszym
paragrafie, Wykonawca zobowigzany jest do zmiany wysokosci wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w
zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatow lub kosztéw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli tgcznie spetnione sg
nastepujgce warunki:

e  przedmiotem umowy s3 Swiadczenia stanowigce niewykonang cze$¢ zamodwienia,

e  okres obowigzywania umowy z podwykonawcg przekracza 6 miesiecy.

4. Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o wykonaniu zobowigzania okreslonego w ust.3 w terminie 14 dni od dnia zawarcia aneksu do
umowy wprowadzajacego zmiane wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy.
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5. Strony ustalajg maksymalng taczng kwote zmian (obnizenia lub zwiekszenia) wynagrodzenia Wykonawcy w efekcie zastosowania
postanowien niniejszego paragrafu w wysokosci nie wiekszej niz 10% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w
§ 11 niniejszej umowy.

6. Zmiany postanowiert umowy, o ktérych mowa w ust.1 wymagaja dla swej waznosci formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez
obie Strony. Wniosek waloryzacyjny musi by¢ ztozony na piSmie i uzasadniony przez Strone wystepujgcg o zmiane umowy, z
uwzglednieniem postanowien ust.1.

7. Wspotczynnik waloryzacyjny, ktéry stosowany bedzie przy ustalaniu kwoty waloryzacji (zwiekszenia lub zmniejszenia) wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, obliczany bedzie w nastepujgcy sposéb :

Wzc > 1,05 wdwczas stosowany bedzie wzor

Wwd = Wzc - 1,05

gdzie :
Wwd — wspétczynnik waloryzacyjny zwiekszajgcy wynagrodzenie umowne
Wzc — skumulowany wskaznik zmian cen
1,05 — umowny wskaznik zmian cen powyzej ktérego przystuguje uprawnienie do waloryzacji wynagrodzenia
Wzc < 0,95 wodwczas stosowany bedzie wzér
Wwu = 0,95 - Wzc
gdzie :

Wwu — wspotczynnik waloryzacyjny zmniejszajacy wynagrodzenie umowne

Wzc — skumulowany wskaznik zmian cen

0,95 — umowny wskaznik zmian cen ponizej ktérego przystuguje uprawnienie do waloryzacji wynagrodzenia
8. Kwota waloryzacji (zwiekszenia) wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji $wiadczen objetych umowg obliczana bedzie
przy uwzglednieniu wspdtczynnika waloryzacyjnego, wedtug nastepujacego wzoru :

Kwd = Kwu x Wwd

gdzie:
Kwd — kwota waloryzacji (zwiekszenia) wynagrodzenia umownego
Kwu — kwota wynagrodzenia umownego przed waloryzacjg
Wwd — wspotczynnik waloryzacyjny zwiekszajgcy wynagrodzenie umowne

W takim przypadku kwota catkowitego zwaloryzowanego wynagrodzenia zostanie obliczona wedtug wzoru:

Kwc = Kwu + Kwd

gdzie:
Kwc — kwota catkowitego zwaloryzowanego wynagrodzenia
Kwu —kwota wynagrodzenia umownego przed waloryzacjg
Kwd — kwota waloryzacji (zwiekszenia) wynagrodzenia umownego

9. Kwota waloryzacji (zmniejszenia) wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji $wiadczen objetych umowa obliczana bedzie
przy uwzglednieniu wspétczynnika waloryzacyjnego, wedtug nastepujacego wzoru :

Kwz = Kwu x Wwu

gdzie:
Kwz — kwota waloryzacji (zmniejszenia) wynagrodzenia umownego
Kwu — kwota wynagrodzenia umownego przed waloryzacja
Wwu- wspétczynnik waloryzacyjny zmniejszajgcy wynagrodzenie umowne

W takim przypadku kwota catkowitego zwaloryzowanego wynagrodzenia zostanie obliczona wedtug wzoru:

Kwc = Kwu - Kwz

gdzie:
Kwc — kwota catkowitego zwaloryzowanego wynagrodzenia
Kwu — kwota wynagrodzenia umownego przed waloryzacjg
Kwz — kwota waloryzacji (zmniejszenia) wynagrodzenia umownego
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§21
Przeniesienie praw i obowigzkow

1. Wykonawca nie moze dokonaé zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji, przekazu, sprzedazy: jakiejkolwiek wierzytelnosci
wynikajgcej z umowy lub jej czesci, jak rowniez korzysci wynikajacej z umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej
zgody Zamawiajgcego.
2. W przypadku Wykonawcy bedacego w Konsorcjum z wnioskiem do Zamawiajgcego o wyrazenie zgody na dokonanie czynnosci, o ktdrej
mowa w ust.1 wystepuje podmiot reprezentujgcy wszystkich cztonkéw Konsorcjum, zgodnie z posiadanym petnomocnictwem.

§22
1. W czasie trwania umowy oraz w okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego
w terminie 7 dni o:

1)  zmianie siedziby lub nazwie firmy Wykonawcy ;

2)  wszczeciu postepowania uktadowego w stosunku do Wykonawcy ;

3) ogtoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy ;

4)  zawieszeniu dziatalnosci firmy Wykonawcy ;
2. Biezgce uzgodnienia, dyspozycje, notyfikacje, zawiadomienia itp. o$wiadczenia, dla ktérych umowa nie zastrzega wyraznie formy
pisemnej sktadane w ramach realizacji Umowy mogg by¢ sktadane pisemnie lub przy uzyciu poczty elektronicznej na nastepujgce adresy:

1) dla Zamawiajacego: ADM Sp. z 0.0. ul. Sniadeckich 1, 85-011 Bydgoszcz; €-Malil: ......cceeeevrrerieiieiiniinesnenesnesnenens
2) dla WYKONAWCY: ...ccoueerrererneceerennnenenssseesnassesssnssnesenssesassssnsssass €-MAIL teriiiiiiieeeeeiiiiiiseneeeeteeeesssnneeeeeeecssssnneseessssssssnnesssssssssnnns

- a w przypadku pisemnego powiadomienia o zmianie tych danych na adres, ktory zostat ostatnio przez Strone wskazany.

3. Stosowanie poczty elektronicznej nie dotyczy oswiadczen w sprawie zmiany, wypowiedzenia, rozwigzania, odstgpienia od umowy;
czynnosci te wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

4. Oswiadczenia i zawiadomienia przesytane na adresy korespondencyjne stron podane w niniejszej umowie, bgdZz odpowiednio w
ostatnim, pisemnym powiadomieniu o nowym adresie dla korespondencji beda uwazane za skutecznie doreczone adresatowi takie w
przypadku, gdyby do doreczenia tego fizycznie nie doszto wskutek odmowy przyjecia lub zaniechania poinformowania o nieaktualnosci
adresu. W takim przypadku za chwile doreczenia uwazac sie bedzie chwile podjecia proby doreczenia przesytki przez doreczyciela.

§23
1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie bedg miaty zastosowanie wiasciwe przepisy usatwy Pzp, Kodeksu cywilnego, a w
sprawach procesowych przepisy Kodeksu postepowania cywilnego.
2. W wypadku powstania sporu powstatego w zwigzku z niniejsza umowg strony dazy¢ beda do ugodowego rozstrzygniecia sporu, tj. w
drodze negocjacji i porozumienia.
3. W przypadku niemoznosci ugodowego rozstrzygniecia sporu sagdem wytgcznie wiasciwym do rozpoznawania sporéw powstatych w
zwigzku z niniejsza umowa jest wtasciwy rzeczowo sad powszechny w Bydgoszczy.
4. Umowe niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym jeden egz. dla Wykonawcy, a dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

(data i podpis)

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSOB REPREZENTUJACYCH KONTRAHENTA/KLIENTA | 0SOB PODANYCH DO KONTAKTU

Zgodnie z art. 14 ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, ze administratorem Pani/Pana
danych osobowych jako osoby reprezentujgcej naszego kontrahenta/klienta lub osoby wskazanej przez kontrahenta/klienta do kontaktu jest Administracja
Doméw Miejskich Sp. z 0.0. z siedzibg w Bydgoszczy przy ul. Sniadeckich 1. Szczegétowe informacje dotyczace przetwarzania danych osobowych dostepne sg
na stronie internetowej www.adm.com.pl w zaktadce ,,Dla mieszkaricéw/Ochrona danych osobowych/Obowigzek informacyjny”.
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