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Czesc VI
WZOR UMOWY
W dniu . w Warszawie, pomiedzy: Wojewodztwem
Mazowieckim ul. Jagielloriska 26, 03-719 Warszawa NIP 113-245-39-40 - Mazowieckim

Zarzadem Drég Wojewddzkich w Warszawie z siedzibg: 00-048 Warszawa,

ul. Mazowiecka 14, zwanym dalej Zamawiajgcym, reprezentowanym przez:

.............................. — Dyrektora Mazowieckiego Zarzadu Drég Wojewodzkich w

w wyniku przeprowadzonego postepowania o zamdwienie publiczne w trybie przetargu
nieograniczonego (nr postgpowania 003/20), na podstawie przepisow Ustawy z dnia
29.01.2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. 2 2019 ., poz. 1843), zawarto umowe
nastepujacej tresci:

§1

Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zadania pn.: ,,Budowa
zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w ciagu drogi nr 579 odcinek od km
2+209,60 do km 9+560,51” - przewidziane do dofinansowania ze srodkéw EFRR w
ramach RPO WM na lata 2014 — 2020 — nr postepowania 003/20

§2
1. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ wypfaci¢ za wykonanie Zaméwienia wynagrodzenie w
wysokosci:
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SIOWNIE: et ztotych
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SIOWRNIE: .. e ztotych

. Cena okreslona w ust.1 zostata podana ryczaftowo i obejmuje wykonanie catego
przedmiotu zamoéwienia opisanego w Dokumentacji Projekiowej, Szczegétowych
Specyfikacjach Technicznych, Warunkach i Uzgodnieniach wraz z opracowaniem,
zatwierdzeniem i wykonaniem na koszt Wykonawcy czasowej organizacji ruchu na czas
trwania realizacji Zaméwienia oraz opracowania aktualizaciji statej organizaciji ruchu.

. Cena wynikajgca z oferty nie podlega zmianie przez caty okres trwania umowy oprocz
ustawowej zmiany stawki VAT.

Rozliczenie odbedzie sie fakturami miesiecznymi wystawianymi, na podstawie
zatwierdzonych przez Zamawiajgcego protokotéw czesciowego odbioru za kazdy miesigc
oraz fakturg koncowg wystawiong po zakonczeniu catosci robdt i dokonaniu odbioru
korncowego Zamoéwienia. W przypadku protokotéw cze$ciowego odbioru robét
wynagrodzenie obliczane bedzie procentowym wskaznikiem zaawansowania kazdego z
elementdw robdét w stosunku do wartosci podanej w harmonogramie rzeczowo-
finansowym, zatwierdzonym przez wiaséciwego inspektora nadzoru inwestorskiego.

Faktury bedg wystawione na: Nabywce: Wojewodztwo Mazowieckie, ul. Jagiellonska
26, 03-719 Warszawa NIP 113-245-39-40; Odbiorca: Mazowiecki Zarzad Drog
Wojewodzkich w Warszawie z siedziba: 00-048 Warszawa, ul. Mazowiecka 14 i
dostarczone do siedziby Mazowieckiego Zarzadu Drog Wojewodzkich w Warszawie.

Od dnia 18.04.2019r. istnieje mozliwo$¢ przesylania do Zamawiajgcego
ustrukturyzowanych faktur elektronicznych poprzez Platforme Elektronicznego
Fakturowania (https://efaktura.gov.pl/) na adres podawczy PEF: 527-020-63-46.

. Ptatno$¢ za wykonanie Zaméwienia nastapi w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury
przez Zamawiajgcego.

. W przypadku wykonywania robét przez podwykonawcéw zaptata wynagrodzenia na rzecz
Wykonawcy nastapi po dostarczeniu przez Wykonawce wraz z fakturg dowodow zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom bioracym
udziat w realizacji odebranych robét budowlanych.

. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty,
o ktérych mowa w ust. 8, Zamawiajgcy wstrzyma sie z wyptatg naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych
z nieprzedstawionych dowodoéw zaptaty.

Zaptata ostatniej ptatnosci dla Wykonawcy nastgpi po przedtozeniu Zamawiajgcemu
oswiadczenia podwykonawcy o uregulowaniu przez Wykonawce wszystkich zobowigzan
finansowych wobec niego.

11. Zaptata za fakture zostanie dokonana na rachunek bankowy Wykonawcy:

12. Wykonawca potwierdza, ze zapoznat sie szczegbtowo z terenem budowy w celu petnego

przewidzenia wszystkich lokalnych uwarunkowan odnosnie realizacji zaméwienia. Brak
analizy terenowej przed podpisaniem umowy nie bedzie mogt stanowi¢ podstawy do
jakichkolwiek roszczen z tego tytutu w czasie realizacji robot
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§3

1. Wykonawca zobowigzany jest zatrudni¢ na podstawie umowy o prace osobe
odpowiedziaing za prowadzenie rozliczenia kontraktu oraz pracownikoéw fizycznych
wykonujgcych roboty w branzy drogowej. Obowiazek ten dotyczy rowniez Podwykonawcy,
jezeli ww. zakres bedzie wykonywany przez Podwykonawce.

2. Wykonawca zobowiazuje sie przedstawi¢ dokumenty potwierdzajace zatrudnienie oséb,
o ktorych mowa powyzej. Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajacego w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, nie krétszym niz 7 dni robocze, przedstawi umowy o
prace oséb zatrudnionych, o ktérych mowa powyzej lub o$wiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci,
ktérych dotyczy wezwanie. O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci:

a) doktadne okreslenie podmiotu skfadajgcego oswiadczenie,
b) date ztozenia oSwiadczenia,
c) wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na

podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych os6b, rodzaju umowy
o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia
w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.
Kopie uméw powinny zosta¢ zanonimizowane w sposéb zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (tj. w szczegéinosci bez adreséw, nr PESEL pracownikow).
Informacje takie jak: imig i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o
prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

3. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym terminie zgdanych przez Zamawiajgcego
dokumentéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie
przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
0s6b wskazanych powyze;j.

4. W trakcie realizacji zamoéwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce Ilub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob, o ktérych mowa
powyzej.

§4
Wykonawca zobowigzuje sie do zrealizowania Zamoéwienia okreslonego w § 1 niniejszej
umowy, zgodnie z warunkami okreslonymi w SIWZ w terminie 27 miesiecy od daty

podpisania umowy (21 miesiecy od daty podpisania umowy — termin wykonania robét;
do 27 miesigcy - termin realizacji przedmiotu umowy).

§5
1. Wykonawca dla zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wnosi zabezpieczenie
w wysokosci 10% warto$ci umowy brutto tj. kwote: ... zt
(stownie: ... ..o zt).

2. Warunki, na jakich Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
oraz warunki zwrotu ww. zabezpieczenia, okreslone sg w Czesci V SIWZ, punkt 2.
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§6

1. Okres rekojmi na prace wykonane przez Wykonawce wynosi ......... miesigcy i liczy sie od
nastepnego dnia od dokonania odbioru koricowego realizacji przedmiotu umowy.

2. Wykonawca wnosi Zamawiajacemu zabezpieczenie z tytutu rekojmi w wysoko$ci 30%
kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy brutto tj. kwote: ......cccccveeiiinnnn. 2t
(SIOWNI€: ..o ziotych ).

3. Warunki, na ktérych Wykonawca udziela Zamawiajagcemu rekojmi, oraz na ktérych
Zamawiajgcy dokonuje zwrotu zabezpieczenia z tytutu rekojmi opisane sg w Czesci V
SIWZ, punkt 23.

§7

1. Wykonawca wyznacza do kierowania robotami stanowiacymi przedmiot umowy p.

2. Zamawiajacy wyznacza jako osobe nadzorujacg realizacie zadania p.

§8

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:
1.1. 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwtoki w wykonaniu przedmiotu
umowy,

1.2. 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwioki w usunieciu wad
stwierdzonych w okresie rekojmi liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego
na usuniecie wad,

1.3. 3% kwoty brutto umowy za niezrealizowanie ustalonego terminu posredniego (kamienia
milowego) wykonania robé6t. Kary beda naliczane z przyczyn za ktére odpowiedzialnosé
ponosi Wykonawca.

1.4. 10% wartosci wynagrodzenia brutto podwykonawcy w przypadku kazdorazowego braku
zaptaty lub kazdorazowej nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

1.5. 1 000,00 zt za kazda nieusprawiedliwiong nieobecnos¢ Kierownika Budowy na radzie
budowy,

1.6. 500 zt za kazdy dzieh zwtoki w przekazaniu dokumentdéw wyszczegodlnionych w czesci V
SIWZ pkt 13 (Ogdlne warunki umowy na wykonanie robét budowlanych),

1.7. 10 000 zt w przypadku nie przedtozenia przez Wykonawce Zamawiajgcemu do
zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub jej zmiany,

1.8. 10 000 zt w przypadku nie przedtozenia przez Wykonawce Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany,

1.9. 10 000 zt w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptaty.
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1.10. 5000 zt wynagrodzenia umownego brutto za kazdy stwierdzony przypadek braku
wykonania lub wadliwego wykonania czynnosci o ktérych mowa w pkt 3, 5i 11 czesci V
SIWZ (Ogélne warunki umowy na wykonanie robét budowlanych),

1.11. 5 000 zt za kazdy stwierdzony przypadek niechronologicznego wypetnienia dziennika
budowy w stosunku do postepu robdt,

1.12. 5 000 zt za kazdy przypadek — kara z tytutu nie spetnienie przez wykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w opisie
przedmiotu zamoéwienia czynnosci.

1.13. Maksymalna wysoko$¢ naliczonych kar nie moze przekroczy¢ 30% kwoty brutto

umowy.

2. Ustanowione w ust. 1 odszkodowanie w formie kar pienieznych oraz uregulowanie tych

odszkodowan za niedopetnienie postanowierr umowy nie zwalnia Wykonawcy z

wykonania zobowigzan wynikajgcych z umowy.

W przypadku odstgpienia Zamawiajacego od umowy z przyczyn, za ktére ponosi

odpowiedzialno$¢ Wykonawca, Wykonawca zapfaci kare umowng w wysokosci 10%

warto$ci brutto umowy.

4.  Kary pieniezne zostang potracone z faktury wystawionej przez Wykonawce na

Zamawiajacego lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

5. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego, jezeli szkoda
przewyzszy wysoko$¢ kar umownych.

6. Wykonawca ponosi wylgczng odpowiedzialno$é za wszelkie szkody bedace nastepstwem
nienalezytego wykonania Zaméwienia i zobowigzuje sie pokryé je w petnej wysokosci.

w

§9

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci Umowy moga by¢ dokonywane wytacznie w formie
aneksu podpisanego przez Strony.
2. Strony ustalaja, ze zmiana umowy moze nastapi¢ wytacznie w sytuacjach:
a) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, gdy nastgpia:
- warunki atmosferyczne, uniemozliwiajgce prowadzenie robét budowlanych

w tym przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbiorow;
- kleski zywiotowe;

- zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, terenowymi,
archeologicznymi, wodnymi itp., w szczegdélnosci: odmienne od przyjetych w
dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczegdlnosci istnienie
podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow infrastrukturalnych;

- zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie
Zamawiajgcego, w szczegoinosci: wstrzymanie realizacji umowy przez
Zamawiajgcego, konieczno$é usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w
dokumentacji projektowej lub dokumentaciji technicznej urzadzen;

- zmiany bedace nastepstwem dziatania organéw administracji, w
szczegblnosci: przekroczenie zakreslonych przez prawo terminéw wydawania
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przez organy administracji decyzji, zezwolen, itp. Odmowa wydania przez
organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien na skutek
btedow w dokumentaciji projektowej, konieczno$¢ uzyskania wyroku sadowego,
lub innego orzeczenia sadu lub organu, ktérego koniecznosci nie przewidywano
przy zawieraniu umowy, konieczno$¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan
0s6b trzecich — w tym grup spotecznych lub zawodowych nie artykutowanych
lub nie mozliwych do jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania umowy;

- inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy,
skutkujgce niemozliwoscia prowadzenia dziatann w celu wykonania umowy;

- w przypadku wystapienia ktérejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych powyzej
termin wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas
niezbedny do zakoriczenia wykonywania jej przedmiotu w sposéb nalezyty.

b) Zmiany osobowe

- zmiana osoéb, realizujgcych przedmiot umowy na inne legitymujace sie co
najmniej rébwnowaznymi uprawnieniami, o ktérych mowa w ustawie Prawo
budowlane, Prawo geologiczne i gérnicze lub w innych ustawach;

- zmiana oséb przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy, a
od ktérych wymagano okreslonego dos$wiadczenia lub wyksztatcenia na inne
legitymujgce si¢ doswiadczeniem lub wyksztatceniem speiniajacym wymog
SIWZ.

¢) Zmiany organizacji spetniania $wiadczenia w zakresie:

- Zmiana szczegbtowego harmonogramu wykonywania przedmiotu umowy;

- Zmiana zasad dokonywania odbioréw $wiadczonych robét budowlanych.

d) Ptatnosci

-zmiany termindéw ptatnosci wynikajgce z wszelkich zmian wprowadzanych do
umowy.

e) zmiana wysokosci wynagrodzenia

- zmiana stawki podatku od towaréw i ustug,

- zmiana wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na
podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2012 r. 0 minimalnym
wynagrodzeniu za prace

- zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub
zdrowotne
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- zmiana zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitatowych

Jezeli zmiany te maja wplyw na koszty wykonania zamédwienia przez
wykonawce

f) Pozostate okolicznos$ci powodujace mozliwo$¢ zmiany umowy:
- sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ,

- zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatno$ci na rzecz
Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiajgcego umowy
o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczacych realizacji projektu;

- rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu umowy.
W takim przypadku wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy zostanie
pomniejszone, przy czym Zamawiajacy zaptaci za wszystkie spetnione
swiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktére Wykonawca ponidst
w zwigzku z wynikajgcymi z umowy planowanymi $wiadczeniami;

- kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do
zmian koniecznych powodujgcych unikniecie kolizji;

- wydtuzenie okresu gwarancji lub rekojmi, z powodu zmian wprowadzonych do
umowy (np. termin realizacji umowy).

3. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody
zaréwno przez Zamawiajgcego jak i przez Wykonawce.

4. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamoéwien publicznych
w szczegdblnosci:

a) ograniczenie przedmiotu $wiadczenia, jesli takg mozliwosé przewidywata
umowa

b) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy
(np. zmiana nr rachunku bankowego)

¢) zmiany danych teleadresowych, zmiany oséb wskazanych do kontaktéw miedzy
Stronami;

d) udzielenie zaméwien, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp

§10

1. Jezeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy nastapi zmiana ustawowej stawki podatku
VAT od towaréw i ustug dla ustug objetych przedmiotem umowy, Zamawiajacy
dopuszcza, na wniosek Wykonawcy, zmiane naleznego wynagrodzenia Wykonawcy w
ten sposob, ze warto$¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w umowie nie
ulega zmianie, a warto§¢ brutto wynagrodzenia zostanie ustalona zgodnie z
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