

ZP.271.2.23.2022

ZMIANA TREŚCI SWZ

Dotyczy postępowania pod nazwą **DOSTAWA I MONTAŻ MIKRO INSTALACJI OZE W PROJEKCIE PN.: „WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA PRZEMYŚLA I RADYMNA”.**

1. Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, modyfikuje treść Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) poprzez wprowadzenie następujących zmian:
 - 1) w **Rozdziale XXV – „SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT” ust. 2** otrzymuje brzmienie:

„2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do **28.12.2022 r.**, do godz. 09:00.”.
 - 2) w **Rozdziale XXVI – „TERMIN OTWARCIA OFERT” ust. 1** otrzymuje brzmienie:

„1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **28.12.2022 r.**, o godzinie 09:05.”.
 - 3) w **Rozdziale XXVII – „TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ” ust. 1** otrzymuje brzmienie:

„1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do 27.03.2023 r.
 - 4) w **Załączniku Nr 2 do SWZ – „PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY – W ZADANIU 1, 2 i 3:**
 - a) w § 9 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„ 7. W przypadku, gdy ze względów niezależnych od stron w szczególności braku możliwości dokonania instalacji w danej lokalizacji lub rezygnacji właścicieli nieruchomości z uczestnictwa w projekcie i niezrealizowania z tego powodu całego zakresu rzeczowego, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za rzeczywistą liczbę dokonanych instalacji za cenę odpowiadającą iloczynowi wykonanych instalacji i ich ceny jednostkowej przewidzianej w ofercie i umowie – **nie mniej niż za 70 % instalacji dla Gminy Miejskiej Przemyśl oraz 70 % instalacji dla Miasta Radymno.**”,
 - b) w § 9 ust. 12 otrzymuje brzmienie:

„12. Maksymalna wartość poszczególnej zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia, o których mowa w ust. 9 to 5% wynagrodzenia za zakres przedmiotu umowy niezrealizowany jeszcze przez Wykonawcę i nieodebrany przez Zamawiającego przed dniem złożenia wniosku, a łączna maksymalna wartość wszystkich zmian wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia, o których mowa w ust. 9 to 2% wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2.”,
 - c) w § 13 ust. 1 pkt 1 lit. f otrzymuje brzmienie:

„f) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w § 9 ust. 15 - w wysokości 300 zł za każdy dzień zwłoki;”,
 - d) w § 17 ust. 1 pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) gdy Wykonawca przerwał realizację prac bez uzasadnienia i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni i pomimo wezwania Zamawiającego zwleka z dalszym ich prowadzeniem przez okres co najmniej kolejnych 7 dni,”,
 - e) w § 17 ust. 1 pkt 1 skreśla się lit. c,
 - f) w § 17 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. W przypadku wypowiedzenia umowy przepisy ust. 3 stosuje się odpowiednio, ust. 5 stosuje się”.
2. Zamawiający informuje, że wskazane powyżej zmiany treści SWZ, stają się jej integralnymi częściami, i są wiążące przy składaniu ofert.

z up. PREZYDENTA MIASTA

Kierownik Biura Zamówień Publicznych

Na podstawie art. 286 ust. 7 ustawy Pzp zmianę umieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania: www.platformazakupowa.pl.

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców miasta Przemyśla i Radymna nr RPPK.11.02.02.00-18-0043/22-00 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr XI „REACT-EU” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.