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I- CZESC OPISOWA

1. Opis ogdlny przedmiotu zamowienia
Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie dokumentacji projektowej wraz z niezbednymi
uzgodnieniami i uwzglednieniem ekspertyzy PPOZ. oraz wykonanie robot budowlano-montazowych
polegajacych na rozbudowie i przebudowie czegsci Publicznej Szkoly Podstawowej w Popielowie w
ramach ETAPU I, zlokalizowanej na dzialkach o nr ewidencyjnym: 1241/145, 609/142, 966/145
,1215/223 1 1242/145 obreb 0107 Popieléw, gmina Popielow.

1.1.Informacje ogolne
Ninigjsze zamowienie obejmuje:

1) program funkcjonalno-uzytkowy (strona tytulowa, cze$¢ opisowa i cze$¢ informacyjna);
2) koncepcja architektoniczno-budowlana;

3) inwentaryzacja cze$ci istniejacego budynku;

4) koncepcja zagospodarowania terenu.

5) Ekspertyza PPOZ.

2. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia
2.1.Charakterystyczne parametry okresSlajace wielko§¢ budynku lub zakres robét

budowlanych
Budynek istniejacy
Powierzchnia zabudowy 353,20 m?
Powierzchnia uzytkowa 1729,76 m?
Kubatura 5468,20 m?
'Wysoko$¢ (segment 1) 18,88 m
'Wysokos¢ (segment 2) 11,40 m
Szerokos$¢ (front, wejscie glowne do budynku) 27,10 m
Dhugosé 44,76 m
PPochylenie potaci od 14° do 84°
[los¢ kondygnacji nadziemnych 3+poddasze
[lo$¢ kondygnacji podziemnych 1 (podpiwniczenie w cato$ci)
[los¢ lokali mieszkalnych 0
'Wentylacja Grawitacyjna
Ogrzewanie pomieszczen Kociot olejowy
Ogrzewanie wody uzytkowej Kociot olejowy
Kanalizacja sanitarna sie¢ gminna
Instalacja wodociggowa sie¢ gminna
Instalacja gazowa brak
Instalacja energetyczna tak
Instalacja cieptownicza brak
Kanalizacja deszczowa brak
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Budynek projektowany po przebudowie

Powierzchnia zabudowy 353,20 m?
Powierzchnia uzytkowa 1739,97 m?
Kubatura 5477,48 m?
'Wysoko$¢ (segment 1) 18,88 m
'Wysokos¢ (segment 2) 11.40 m
Szeroko$¢ (front, wejscie gldowne do budynku) 27,10 m
Dhugosc 44,76 m
PPochylenie potaci od 14° do 84°
[los¢ kondygnacji nadziemnych 3+poddasze

[lo$¢ kondygnacji podziemnych

1 (w catosci)

[los¢ lokali mieszkalnych

0

'Wentylacja

Grawitacyjna

Ogrzewanie pomieszczen

Pompa ciepta

Ogrzewanie wody uzytkowej

Pompa ciepta

Kanalizacja sanitarna

sie¢ gminna

Instalacja wodociggowa

sie¢ gminna

Instalacja gazowa brak
Instalacja energetyczna tak

Instalacja cieplownicza brak
Kanalizacja deszczowa brak

2.2.Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia
Projektowana rozbudowa 1 przebudowa czg¢sci Publicznej Szkoty Podstawowej w Popielowie

w ramach ETAPU I, znajdujacej si¢ przy ul. Powstancow 14, w gminie Popielow. Lokalizacja
terenu inwestycji obejmuje dziatki: 1241/145, 609/142, 966/145 ,1215/223 i 1242/145 , obreb

geodezyjny Popielow.

Na terenie dzialek znajduja sig:
- budynek hali sportowe;.
- latarnie oswietleniowe,

- shlupy energetyczne z liniami napowietrzynymi,

- teren zieleni,

- drzewa,

- clagi pieszo-jezdne,
- parking,

Teren dziatki jest czesciowo ogrodzony 1 wyposazony w elementy matej architektury.

Na terenie dziatki znajduja si¢ nastgpujace przylacza i sieci: wodociggowa, kanalizacyjna,

energetyczna.
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3. Wilasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

3.1.0golIne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
Na zagospodarowanym terenie przewiduje rozbudowe i przebudowe budynku:
Budynek Publicznej Szkoly Podstawowej w Popielowie jest obiektem wolnostojacym
dwubrylowym. Bryly stanowig ze sobg funkcjonalnie potaczong catos¢. Cze¢$¢ lewa stanowi
obiekt dwukondygnacyjny z poddaszem nieuzytkowym (segment II), a prawa obiekt
trzykondygnacyjny podpiwniczony z poddaszem nieuzytkowym (segment I).

Obiekt jest czesSciowo podpiwniczony. W piwnicy znajduje si¢ kotlownia na olej opatowy.

Przewiduje si¢ prace budowlane w zakresie ETAPU I tj. rozbudowe budynku o szyb windy
oraz przebudowe istniejacej klatki schodowej wraz z dostosowaniem jej do zapisow i
odstepstw wynikajacych z ekspertyzy technicznej ochrony ppoz.

4. Szczegétowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we wskaznikach
powierzchniowo-kubaturowych, zgodnie z NORMA PN-ISO 9836, a w tym powierzchnie
uzytkowe poszczegolnych pomieszczen a w tym okreslenie ich funkcji, udzial powierzchni
ruchu w powierzchni netto, inne powierzchnie jesli sa pochodna powierzchni uzytkowych.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PIWNICY NETTO
NE. NATWA WYKEADZINA 5, m2
SEGMENT |
D01 |kLATRA SCHODOWA PLYTKA CERAMICZNA o.74
D02 |poM. TECHMICZME BETOM 3.42
o03 |MAGAZYN OLEW BETON 1588
D04 |KOTLOWNIA OLEMIWA BETON 35,11
pos |pom. TECHMICZNE BETON 36,14
D06 |POM. TECHMICZNE BETON 1407
114,36 m*
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PARTERD NETTO
MR, MAZWA WYKLADZINA 5 m2
SEGMENT |
[iiry |I'.L|’.m SCHODOMWA PLYTICA CERAMICZMA .52
i ] |m“.lﬂlm PLYTICA CERAMICTMA 1452
e [MAGAZYH WYELADTING POV £3.00
10 |SALA NR3 WKLADZINA POV ELEY|
1 |HOL PLYTICA CERAMICTMA 56,74
2 |Sala NR1 WYKLADTIMG POV 5364
3 |REKTORAT WYELADTING POV 55,03
276 TEm*
SEGMENT 11
4 [HOL PLYTEA CERAMICIHA A3m3
M5 |WIATROEAP PLYTICA CERAMICZMA 7588
6 |STATHLIA PLYTICA CERAMICTMA BE3
7 |SZATHIA PLYTEA CERAMICIHA 8,48
Ma [SZATHLIA PLYTEA CERAMICZMA 922
9 |STATHLA PLYTICA CERAMICTMA 8,60
00 |STATHLA PLYTICA CERAMICTMA BE1
021 |SZATHIA PLYTEA CERAMICZHA 838
022 |KORYTART PLYTICA CERAMICEMA 45,79
0y | TOALETA PLYTICA CERAMICTMA 754
024 | TOMLETA PLYTEA CERAMICIHA 755
02 |'WC DAMEK PLYTICA CERAMICZMA 30497
026 |WE MESK) PLYTICH CERAMICTRA 336
0T |Gz PLYTEA CERAMICIHA &r2
& |HOL PLYTEA CERAMICZMA 23,22
029 |POM TECHNICTNE WYKLADZIMA POV 674
030 |WIATROBAP PLYTICA CERAMICTMA 907
27053 m?
CZESC MIEOBIETA OPRACOWANIEM
03 |KORYTART PLYTICA CERAMICTMA 12m
032 |SaLa NR14 WYKLADTING POV 26,58
033 [EOMUMNIKACLA WYELADTING POV 35492
034 |[KUCHNIA PLYTICA CERAMICIMA 16,75
035 |WIATROLAR PLYTEA CERAMICTHA 10493
RAZEM SEGMBMENT 1011 B4T.m?
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI RZUT 1 PIETRA NETTO
MR, NAZWA WYKLADZIMNA 5 m2
SEGMENT |
036 |xLaTrA SCHODOWA DREWNIANE TABLICE 15,56
037 |KOMUNIKACIA PLYTKA CERAMICZMA, 14,69
038 |sALA mMR10 WYKLADZINA PCY 54,23
039 |saLa MR WYKLADZINA PCY 54,63
040 |POMIESZCZENIE GOSPODARCZE PLYTHA CERAMICZNA 16,58
041 |sALA MRD WYKLADZINA PCY 5377
042 |sALa MRS WYKLADZINA PCY 55,13
043 |xoRYTARZ PLYTHA CERAMICZNA 46,66
311,25 m*
SEGMENT Il
044 |xoRvTARZ PLYTKA CERAMICZNA 2917
045 |xoRYTARZ PLYTHA CERAMICZNA 37.22
045 |sALA MR4 WYKLADZINA PCY 4036
047 |sALA MRS WYKLADZINA PCY 50,07
048 |komMuniKacA WYKLADZINA PCV 33,61
040 |saLanrT WYKLADZINA POV 13,20
050 |aiELioTERA PLYTKA CERAMICTMA 14,71
051 |HoL PLYTKA CERAMICZNA 38,86
267,29 m*
RAZEM SEGMMENT 1 11 578.54 m*
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 2 PIETRA (STRYCH) NETTO
MR, MAZWA, WYKEADZINA 5 m2
SEGMENT |
053 |KLATEA SCHODOWA PLYTKA CERAMICZNA 15,56
054 |SALA NR13 WYKLADZINA POV 49,16
055 |KORYTARZ PLYTKA CERAMICZNA 14,81
D56 |SALA NR1Z WYKLADZINA POV 7.2
057 |POMIESZCZENIE GOSPODARCZE WYKLADZINA POV 1717
D58 |POMIESZCZENIE POMOCMICZE P WYKLADZINA PCV 25,60
050 |POMIESZCIENIE POMOCMICZE P2 WYKLADZINA POV 2018
060 |SWIETLICA WYKLADZINA PCV 10347
283,16 m?
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PODDASZA NETTO
MR. NAZWA WYKEADZINA 5 m2
SEGMENT |
D61 |KLATKA SCHODOWA DREWNIAME TABLICE 1557
D62 |SWIETLICA DREWMNIANE TABLICE 93,00
063 |STRYCH DREWNIANE TABLICE 103,05
216,62 m*
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4.1. Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskazniki okreslajace udzial powierzchni
ruchu w powierzchni netto

Podane powyzej powierzchnie maja uwzgledniona powierzchni¢ komunikacji, ktéra zazebia sie

z poszczegdlnymi funkcjami danej czgsci. Dopuszcza si¢ zmiane powierzchni komunikacyjnych

w granicach +/- 10%. Wicksze zmiany powierzchni sg dopuszczalne po uzgodnieniu z Zamawiajacym.

4.2. Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszen przyjetych parametrow
powierzchni i kubatury lub wskazZnikow
Ze wzgledu na charakter obiektu, podane wskazniki powierzchniowe maja charakter informacyjny.

Dopuszcza si¢ odstepstwa od wymiarow i powierzchni okre§lonych w niniejszym opracowaniu w
granicach +/— 5%. Odstepstwa takie sa mozliwe pod warunkiem spelnienia wymogoéw 1 zatozen
funkcjonalnych oraz zachowania zgodnosci z obowiazujacymi przepisami.

Na terenie dziatki dopuszcza si¢ zlokalizowanie niewymienionych w niniejszym programie obiektow
technicznych i funkcji obstugujacych, jesli wynika to z uwarunkowan technicznych, funkcjonalnych,
badz przepiséw prawnych.

5. Wymagania zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia:

5.1. Wymagania ogélne
Wykonawca sporzadzi niezbgdne inwentaryzacje, ekspertyzy, uzgodnienia, koncepcj¢ projektows,
dokumentacj¢ projektowa wszystkich branz, i na podstawie opracowanej i zatwierdzonej przez
Zamawiajacego dokumentacji projektowej, dla ktorej uzyska prawomocne pozwolenie na budowg,
wykona roboty budowlano-montazowe, uwzgledniajac ekspertyze PPOZ.
Zamawiajacy wymaga, aby wszystkie roboty byly wykonane w sposob powodujgcy najmniejsze
utrudnienia w funkcjonowaniu obiektu budowlanego oraz ruchu pieszym i jezdnym w obrgbie
wykonywanych prac. Wykonawca zobowiagzany bedzie do przyjecia odpowiedzialnosci cywilnej za
efekty dziatalno$ci w zakresie:

- organizacji i realizacji robot budowlanych wszystkich branz,

- zabezpieczenia intereséw osob trzecich,

- ochrony srodowiska,

- warunkow bezpieczenstwa pracy oraz ochrony przeciwpozarowe;j,

- warunkow bezpieczenstwa ruchu pieszego i jezdnego.
Wyroby stosowane w trakcie wykonywania robot majg spelniaC wymagania polskich przepisow, a
Wykonawca winien posiada¢ dokumenty potwierdzajace, ze zostaly one wprowadzone do obrotu
zgodnie z odpowiednimi przepisami i posiadajg wymagane parametry.
Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych robét. Kontroli Zamawiajacego beda w
szczegolnosci poddane:
- rozwigzania projektowe zawarte w koncepcji, dokumentacji projektowej przed ich skierowaniem do
realizacji— w aspekcie ich zgodno$ci z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym oraz warunkami Umowy,
- stosowane materialy i urzadzenia, w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajgcych ich dopuszczenie
do obrotu oraz zgodno$ci parametrow z danymi zawartymi w specyfikacjach (STWiOR),
- sposob wykonania robot w aspekcie zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa
i specyfikacjami (STWiOR).
Dla potrzeb zapewnienia wspotpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych robot oraz
dokonywania odbioréw, Zamawiajacy przewiduje ustanowienie Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego
w zakresie wynikajacym z ustawy Prawo Budowlane i postanowien Umowy.
Zamawiajacy ustala nastepujgce rodzaje odbiorow robot:

- odbiory czegsciowe,

- odbidr koncowy,
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Wykonawca jest zobowigzany w ramach zamowienia do wykonywania i utrzymywania w stanie
nadajacym si¢ do uzytku, a dalej do likwidacji wszystkich robot tymczasowych, niezbednych do
zrealizowania przedmiotu zamowienia. Do robot tymczasowych beda zaliczone miedzy innymi:
organizacja robot budowlanych, zabezpieczenie interesOw 0sob trzecich, ochrony $rodowiska,
tymczasowa organizacja ruchu pieszego oraz jezdnego na czas prowadzenia robot, spelnienie warunkow
bezpieczenstwa i higieny pracy, warunkow bezpieczenstwa ruchu, zabezpieczenie robot przed dostepem
0s0b trzecich, zabezpieczenie terenu robot od nastepstw zwigzanych z budowa, itp..

Do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu dokumentacj¢ powykonawcza.

Zadna z informacji zawartych w tym dokumencie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
projekt i1 obliczenia. Kazda konieczna zmiana wprowadzona przez Wykonawce musi zostaé
zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zapewni sprawowanie Nadzoru Autorskiego, a w razie koniecznosci — Nadzoru
Konserwatorskiego oraz Nadzoru Archeologicznego w catym okresie realizacji robdt. Wykonawca
zobowigzany jest w ramach przedmiotowego zamodwienia do pelnienia Nadzoru Autorskiego (w
zakresie wszystkich branz) nad wykonywanym zamOwieniem w oparciu
o wykonana dokumentacje projektowa oraz zobowigzany jest do przeniesienia na Zamawiajacego
autorskich praw majatkowych oraz praw pokrewnych do dokumentacji projektowe;.

Konieczne do realizacji zamowienia ekspertyzy, badania, sprawdzenia, pomiary Wykonawca wykona
we wlasnym zakresie.

Wszelkie oplaty administracyjne, obsluga geodezyjna oraz przygotowanie map niezbednych dla
realizacji zamowienia leza po stronie Wykonawcy.

5.2. Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej
Dokumentacja projektowa powinna obejmowac swoim zakresem przebudowe i rozbudowe (rozbudowa

o wind¢ zewnetrzng) czesci budynku Szkoly wraz z niezbednymi uzgodnieniami (w szczegolnosci z
Konserwatorem Zabytkow), ekspertyzami budowlanymi (budynku szkoty, tacznika i hali sportowej w
szczegolnosci dachu hali na ktérej zaplanowano montaz paneli fotowoltaicznych), wykonanie robot
budowlanych, rozbidorkowych, instalacyjnych wykonczeniowych oraz wykonczeniowo - technicznych
zwigzanych z przebudowa klatki schodowej i zmiang technologii kottowni (zmiana zrodta ciepta z
olejowego na gruntowa pompg ciepta), rozbudowa o windg zewnetrzng, budowe PV, wraz z uzyskaniem
stosownych pozwolen na budowe i pozwolen na uzytkowanie.

Dokumentacja musi uwzglednia¢ niezbedng infrastrukture techniczng, w tym réwniez konieczno$¢
usunigcia kolizji z istniejagcymi instalacjami, jesli zajdzie taka potrzeba. Dokumentacja powinna
zawiera¢ m.in.: cze$¢ rysunkowa i czes¢ opisowa jak dla projektu wykonawczego oraz niezbgdne
uzgodnienia formalno-prawne wynikajgce z dokumentacji projektowej i ekspertyzy ppoz, w tym
postanowienia Opolskiej Komendy Wojewodzkiej Strazy Pozarnej w Opolu na etapie projektowania.

Uwaga: w ramach opracowania projekty powinny obejmowaé swoim zakresem cato$¢ powyzej
opisanych elementow w tym:

- ETAP I - projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany, projekty
techniczne wszystkich branz, projekty wykonawcze wszystkich branz, wraz z uzyskaniem
prawomocnego pozwolenia na budowe.

- ETAP II i III — projekty techniczne branz instalacji sanitarnych i elektrycznych i projekty
wykonawcze branz instalacji sanitarnych i elektrycznych wynikajace z postanowienia i ekspertyzy
ochrony ppoz..
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Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania niezbgdnych biezacych uzgodnien z Zamawiajagcym
dotyczacych przedmiotu zamodwienia (lokalizacji osprzgtu oraz poszczegélnych elementow
dotyczacych kazdej z branz, rodzaju zastosowanych materiatow, rozwigzan, technologicznych, itp.), a
po wykonaniu pelno branzowej dokumentacji projektowej Wykonawca zobowigzany jest do
przedtozenia tego projektu Zamawiajacemu do akceptacji. W razie stwierdzenia wad lub usterek w
przekazanej dokumentacji, za ktére Wykonawca odpowiada, Zamawiajacy jest uprawniony do zadania
poprawienia tej dokumentacji w trybie niezwtocznym. Wykonawca nie moze odmowi¢ poprawienia
wykonanej dokumentacji w zakresie wad 1 usterek. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
rozwiazania projektowe zastosowane w opracowanej petnobranzowej dokumentacji projektowej. Do
obowiazkéw Wykonawcy nalezy pozyskanie i weryfikacja wszystkich danych niezbednych do
prawidtowego zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamdwienia, a w szczegdlnosci:
1) wykonanie niezbednych opinii i ekspertyz, w zakresie potrzebnym dla sporzadzenia dokumentacji
projektowej 1 uzyskania wszystkich niezbednych pozwolen i decyzji,
2) sporzadzenie koncepcji projektowej z uwzglednieniem planowanych do zastosowania
technologii robdt; Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ koncepcje Zamawiajagcemu w 1 egz.
w jezyku polskim w wersji papierowej i w 1 egz. w wersji elektronicznej celem wstepnej akceptacji.
Koncepcja musi zawieraé:
- rysunki architektoniczne i niezb¢dne konstrukcyjne prezentujace koncepcje, tzn.
niezbedne rzuty, przekroje, cze$¢ opisowa zawierajacg opis rozwigzan architektonicznych
i konstrukcyjnych,
- rysunki instalacyjne w poszczeg6lnych branzach, tj. branzy instalacji sanitarnych,

branzy instalacji elektrycznych,
3) opracowanie dokumentacji projektowej w ilosci 5 egz. wersji papierowej i 1 egz. w wersji
elektronicznej. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu dokumentacj¢ projektowa do
zatwierdzenia z odpowiednim wyprzedzeniem przed ztozeniem wniosku
o wydanie decyzji pozwolenia na budowe.
Dokumentacja projektowa powinna przedstawia¢ szczegdtowe usytuowanie wszystkich urzadzen i ich
parametry techniczne, szczegdtowa specyfikacje (ilosciowa i jakoSciowa) urzadzen i materiatow.
Dokumentacja projektowa musi uwzgledniaé wszystkie branze i musi zawiera¢ informacje
Bezpieczenstwa 1 Ochrony Zdrowia. Wszelkie optaty administracyjne ponoszone w wyniku
prowadzonych dziatan zwigzanych z uzyskaniem uzgodnien, opinii i decyzji, Wykonawca powinien
wliczy¢ do ceny opracowania dokumentacji projektowe;.
Dokumentacja projektowa musi by¢ na biezaco konsultowana z Zamawiajacym i dostarczona do
Zamawiajacego celem jej wstepnej (koncepcja) oraz ostatecznej akceptacji, w terminie odpowiednim i
umozliwiajacym jej sprawdzenie, z uwzglednieniem czasu na ewentualne korekty i poprawki.
Dokumentacja projektowa winna spetnia¢ wymagania Zamawiajacego w zakresie rzeczowym oraz
spetnia¢ wymagania przepisow, w tym ustawy Prawo Budowlane w zakresie prawidtowos$ci procesu
budowlanego. Powinna ona by¢ opracowana przez wykwalifikowanych projektantow zgodnie z polskim
prawem budowlanym i polskimi normami Iub odpowiednimi standardami Migdzynarodowymi lub Unii
Europejskiej, zgodnie z najnowsza praktyka inzynierska i najlepsza dostepna technika.
Nalezy przyjac rozwigzania zapewniajace prosta, niezawodng eksploatacje w dtugim okresie czasu, przy
niskich kosztach eksploatacji, jak rowniez mozliwos$¢ szybkiego reagowania w sytuacji awarii.
Wykonawca zobowigzany jest zapewnic, ze projektanci bedg do dyspozycji Zamawiajacego az do daty
uptywu gwarancji na przedmiot Umowy.
Pozostate wymagania dotyczace dokumentacji:
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- dokumentacja projektowa winna zawiera¢ o§wiadczenie Wykonawcy o jej kompletnosci, zgodnos$ci z
obowiazujacymi dla tego rodzaju zamowienia przepisami prawa oraz posiada¢ wymagane decyzje i
pozwolenia administracyjne oraz wszelkie uzgodnienia,

- dokumentacja projektowa powinna by¢ skoordynowana mie¢dzybranzowo i wykonana w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc¢,

- dokumentacja projektowa powinna okre§la¢ parametry techniczne i funkcjonalne przyjetych
rozwigzan materiatowych, wybranej technologii, maszyn, urzadzen, wyposazenia i wystroju wnetrz
pomieszczen wraz z informacja wizualng w niezbednym zakresie,

- w zakresie projektu aranzacji wngtrz wymagana jest do przestawienia do akceptacji przez
Zamawiajacego 1 koncepcja projektowa, na podstawie zaakceptowanej koncepcji nalezy przygotowac
wlasciwy projekt aranzacji (kottownia),

- przyjete rozwigzania dotyczace materialow, urzadzen i wyposazenia technologicznego
w dokumentacji projektowej musza by¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego przed przystapieniem do
prac projektowych pod rygorem nie przyjecia dokumentacji do realizacji

- w przedmiotowej dokumentacji projektowej nalezy przewidzie¢ SSP wynikajacy z postanowienia
Komendy Wojewodzkiej PSP w Opolu.

- wytyczne konserwatorskie (nalezy wczes$niej uzgodni¢ dokumentacje i uzyskaé¢ decyzje Konserwatora
Zabytkow),

- zuwagi na zmiang technologii kotlowni (zmiana Zrodta ciepta z olejowego na gruntowa pompg ciepta),
ograniczone miejsce i warunki geologiczne wymagane sa odwierty po okolo 150mb, co wymaga
uzyskania pozwolenia Urzgdu Gorniczego i przygotowania planu ruchéw gérniczych oraz opracowanie
projektu robdt geologicznych,

- wystapienie o wydanie warunkoéw przebudowy przytacza wodociaggowego i energii,

- uzyskanie wynikajacych z przepiséw opinii, uzgodnien, pozwolen administracyjnych, decyzji, zgod
i zatwierdzen oraz odstepstw od obowiazujacych przepiséw jezeli zajdzie taka konieczno$¢; uzyskanie
uzgodnienia dokumentacji projektowej z rzeczoznawcami BHP, Sanepid, ppoz., ochrony $rodowiska
oraz innych wymaganych przepisami; sporzadzenie niezbednych pozostatych projektow, np.: ruchu na
czas prowadzenia robot, projekty warsztatowe oraz inne, jak réwniez przeprowadzenie wymaganych
badan, sprawdzen, pomiarow, itd. niezbgdnych dla nalezytego wykonania przedmiotu zamowienia,

- uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe dla realizacji przedmiotu zaméwienia,

- do dokumentacji projektowej poszczegdlnych branz nalezy przygotowa¢ STWiOR ktora jest spojna
i stanowi cato$¢ z dokumentacja projektowa i techniczng. Przekaza¢ Zamawiajacemu w 1 egz. dla kazde;j
branzy.

- na podstawie zaakceptowanej dokumentacji projektowej nalezy przygotowac i przekaza¢ do akceptacji
Zamawiajacego kosztorysy ofertowe na kwotg zgodng z wartoscig podpisanej umowy

- po zakonczeniu realizacji robot nalezy przygotowac i przekaza¢ do akceptacji Zamawiajacego
kosztorys powykonawczy na kwote zgodna z warto$cia podpisanej umowy.

5.3. Wymagania dotyczgce dokumentacji powykonawczej
Wraz ze zgloszeniem gotowosci do odbioru wykonanych przez Wykonawce robot, Wykonawca

przedtozy Zamawiajacemu dokumentacje powykonawcza stanowigca zbior dokumentdéw
pozwalajacych na ocen¢ prawidtowosci wykonania przedmiotu zamowienia, w tym m.in.:

- inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza oraz szkice i operaty z wykonanych inwentaryzacji
w trakcie realizacji obiektu,

- dokumentacje projektowa z naniesionymi podczas realizacji zamowienia zmianami,

- o$wiadczenie Kierownika Budowy o zgodnosci wykonania przedmiotu zamowienia zgodnie
z zatwierdzona dokumentacja projektowa oraz obowiazujacymi przepisami,
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- oryginat dziennika budowy,

- Swiadectwa jakosci, certyfikaty oraz $wiadectwa wykonanych prob i atesty na zastosowane
1 wbudowane prefabrykaty, materiaty i urzadzenia,

- dokumenty gwarancyjne wystawione Zamawiajagcemu na wbudowane urzadzenia przez Wykonawce,
- wymagane dokumenty, protokoly i1 zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce
sprawozdan, badan, a w szczegdlnosci protokoty odbioru robot branzowych objetych zaméwieniem,

- instrukcje obstugi i konserwacji urzadzen wbudowanych w obiekt w ramach przedmiotu umowy,
instrukcje ppoz. wraz z podstawowym oznakowaniem,

- dla wszystkich instalacji elektrycznych - protokoty badan rezystancji i izolacji przewodow
elektrycznych.

- aktualny projekt techniczny (z naniesionymi zmianami),

- aktualny projekt architektoniczno-budowlany z naniesionymi kolorem czerwonym zmianami.

- kosztorys powykonawczy

- dokumenty niezbedne do zakonczenia budowy

5.4. Wymagania dotyczace realizacji robét budowlano-montazowych
Zamawiajacy stawia nastgpujace ogélne wymagania dotyczace realizacji robot budowlano-

montazowych.

1) Zastosowane materialy i wyroby budowlane muszg posiada¢ aktualng aprobate techniczng wydang
przez upowaznione do tego urzedy (Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r.; Dz.U. Nr 89, poz.
414 wraz z p6zn. Zm.).

2) Elementy budowlane i rozwigzania systemowe powinny posiada¢ dokumenty formalno-prawne
potwierdzajace wymagane klasyfikacje w zakresie rozprzestrzeniania ognia, wydane przez
akredytowane laboratoria badawcze.

3) Elementy, materiaty i technologie wprowadzane na budowe na podstawie projektow warsztatowych
dostawcow lub producentow musza by¢ zgodne z obowiazujacymi przepisami i Polskimi Normami oraz
standard uzytych materialow nie powinien by¢ gorszy niz podany
w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym.

4) Materialy i urzadzenia musza odpowiadac:

Obwieszczeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 wrzes$nia 2015 r. w sprawie ogloszenia jednolitego
tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 1422 w zakresie §180 a) w
klasie kryterium B i §181,

5) w zakresie rodzaju zrédla i natezenia oswietlenia w szczegdlnosci normom:

- PN-EN 12464-1:2012 — Swiatlo i o$wietlenie — O$wietlenie miejsc pracy — Cze$é 1: Miejsca pracy we
wnetrzach,

- PN-EN 1838:2013-11 — Zastosowanie o$wietlenia — O§wietlenie awaryjne,

- PN-EN 50172:2005 — Systemy awaryjne o$§wietlenia ewakuacyjnego.

6) Wszystkie roboty budowlano-montazowe nalezy wykonywaé zgodnie z zatwierdzong dokumentacija
projektowa, Programem Funkcjonalno-Uzytkowym, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot oraz odpowiednimi przepisami i Polskimi Normami.

7) Wykonawca przed przystagpieniem do realizacji robot uzyska od Zamawiajacego pozytywna opini¢
dla dokumentacji projektowej stanowigcej podstawe do ich realizacji.

8) Przed rozpoczgciem robot Kierownik Budowy jest zobowiagzany sporzadzi¢ lub zapewnié
sporzadzenie Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia oraz projektu organizacji placu budowy
uwzgledniajac specyfike obiektu i warunki prowadzenia robot.
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9) Zamawiajacy powola Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, a Wykonawca zapewni Nadzor Autorski
w ramach zamowienia.

10) Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia uczestnictwa Projektantoéw przygotowujacych
dokumentacj¢ projektowa przy realizacji robot w ramach Nadzoru Autorskiego. Szczegolnej kontroli
Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego beda poddane roboty budowlane ulegajace zakryciu luz
zanikajace pod katem ich zgodno$ci z projektem, przepisami technicznymi, a przede wszystkim
zgodnosci z uwarunkowaniami w zakresie bezpieczenstwa konstrukcji, bezpieczenstwa pozarowego,
bezpieczenstwa uzytkowania, warunkéw higienicznych i ochrony $rodowiska, izolacyjnosci cieplnej,
ochrony przed hatasem i drganiami.

11) Obowiazki Projektanta sa szczegd6towo okreslone w Ustawie Prawo Budowlane (art.20).

12) Wykonawca zobowigzany bedzie do zapewnienia pomieszczenia do prowadzenia narad
koordynacyjnych na budowie.

13) Narady koordynacyjne odbywac¢ sie¢ beda co najmniej jeden raz w tygodniu.

14) Wykonawca przed rozpoczeciem robot przedtozy Zamawiajgcemu oswiadczenia Kierownika
Budowy i Kierownikéw robot branzowych o podjeciu obowiazkéw wraz z kopiami uprawnien
i zaswiadczen potwierdzajacych wpis do wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

15) Wykonawca ma prawo zmieni¢ osoby petnigce samodzielne funkcje na budowie pod warunkiem
wczesniejszego powiadomienia o tym Zamawiajacego i uzyskania jego akceptacji oraz potwierdzeniu,
ze osoby te posiadaja odpowiednie przygotowanie, doswiadczenie
i uprawnienia, ktore nie sg nizsze niz os6b wymienionych w wykazie stanowigcym zatgcznik do oferty.
16) Wykonawca ma prawo powierzy¢ wykonanie czegsci robdt podwykonawcom.

17) Na wszelkie elementy pochodzace z rozbidrek dokonanych na placu budowy w trakcie realizacji
robot Wykonawca okaze dokumenty, wg ktérych materiat zostat przekazany odpowiednim odbiorcom
materiatow statych.

18) W trakcie realizacji robot Wykonawca zobowigzany bedzie do zapewnienia

wlasciwych ~ warunkéw  ochrony $rodowiska zgodnie z obowigzujacymi  przepisami,
a w szczegoblnosci:

- ograniczenie emisji halasu w trakcie wykonywania robot,

- niedopuszczenie do zanieczyszczenia lub skazenia wod podziemnych,

- niedopuszczenie do zanieczyszczenia ulic sgsiadujacych z budowa,

- ochrona zieleni.

19) Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo na placu budowy, organizacj¢ pracy, zabezpieczenie
placu budowy przed wejsciem 0so6b nieuprawnionych, oznaczenie (tablice informacyjne) budowy
zgodnie z wymogami Ustawy Prawo Budowlane.

20) Wykonawca zobowigzany jest do opracowania harmonogramu rzeczowo- finansowego.
Harmonogram musi potwierdzi¢ realno$¢ terminu wykonania zamowienia. Harmonogram nalezy
opracowa¢ w warto$ciach netto i brutto.

21) Zamawiajacy wskaze Wykonawcy punkt poboru energii elektrycznej i wody dla celow budowy i
celow socjalnych. Punkty te znajdowaé si¢ beda na terenie przedmiotowej dziatki Zamawiajacego.
Koszty za zuzycie wody i energii elektrycznej oraz odprowadzenie $ciekéw socjalno-bytowych
obcigzaja Wykonawce. Ztozenie licznikow wody i pradu nalezy do Wykonawcy, ktory zobowigzany jest
do biezgcego regulowania optat za ich zuzycie.

22) W trakcie realizacji robot nalezy bezwzglednie zachowac przepisy o ochronie sSrodowiska zwigzane
z ochrona drzew na placu budowy (Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody — Dz. U. Nr
92/2004, poz. 880 z pdzn. zm., Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 pazdziernika 2004r. w
sprawie optat dla poszczegolnych rodzajow i gatunkow drzew — Dz. U. Nr 226/2004r., poz. 2306 z p6zn.
zm., Obwieszczenie Ministra Srodowiska z dnia 16 pazdziernika 2007r. w sprawie stawek optat za
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usunigcie drzew i krzewow oraz kar za zniszczenie zieleni na rok 2008 — Monitor Polski Nr 77/2007,
poz. 828 — corocznie nowelizowane, Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 22 wrzeénia 2004r. w
sprawie trybu naktadania administracyjnych kar pienig¢znych za usuwanie drzew lub krzewow bez
wymaganego zezwolenia oraz za zniszczenie terenow zieleni, zadrzewien albo drzew lub krzewow —
Dz. U. Nr 219/2004r., poz. 2229 z pdzn. zm.) tak, aby nie dopusci¢ do pogorszenia stanu zdrowotnego
istniejacych 1 pozostajacych zadrzewien. Wykonawca odpowiada za dobrostan istniejacej zieleni i
ponosi koszty zwigzane z jej ewentualnym uszkodzeniem.

23) Po zakonczeniu prac, przed catkowitym odbiorem koncowym zamowienia Wykonawca na swoj
koszt 1 wlasnym staraniem zobowigzany jest uporzadkowac plac budowy, oprézni¢ go ze swoich
materiatow i1 urzadzen, usunaé tymczasowe zaplecze budowy, wszelkiego rodzaju gruz, odpady i $mieci
zgodnie z Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach — Dz. U. Nr 62, poz. 628 z p6zn. zm.

24) Zamawiajacy dopuszcza ujgcie w ofercie, a nastgpnie zastosowanie innych materialow niz podane
w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, pod warunkiem zapewnienia materiatow rownowaznych, nie
gorszych niz okreslone w tych dokumentach. W takiej sytuacji na Wykonawcy cigzy¢ bedzie obowiazek
przedtozenia Zamawiajacemu stosownych dokumentéw stwierdzajacych, ze proponowane materialy
zamienne nie sg gorsze od projektowanych oraz uzyskania zgody Zamawiajgcego na ich wprowadzenie.
25) Wykonawca jest zobowigzany do uzgadniania dokumentacji projektowej i wszelkich ewentualnych
zmian z Zamawiajacym oraz z Autorami dokumentacji projektowe;.

26) Wykonawca zobowigzany bedzie do udostgpnienia placu budowy innym Wykonawcom na zadanie
Zamawiajacego w zakresie realizacji innych robot, wykonywanych na zlecenie Zamawiajacego.

5.5.Zakres robot budowlanych:
Zamawiajacy wymaga wykonania nastgpujacych robot budowlanych objetych wylacznie - etapem I:
-przektadka instalacji wody, umozliwiajagca budowe windy
-wykonanie fundamentu pod szyb windowy wraz z izolacjami,
-budowa windy wraz z termoizolacja,
-przebudowa fragmentu dachu w zakresie kolidujagcym z projektowana winda
- wykonanie poszycia dachowego wraz z niezbednymi izolacjami,
- wykonanie drzwi zewnetrznych i wewnetrznych z poszerzeniami otwordéw, w tym wymiana drzwi
na drzwi EIS30 na wszystkich kondygnacjach klatki schodowej i w piwnicy
-wymiana okien zgodnie z zalacznikiem graficznym do E160- w $cianie szczytowej
-wykonanie parapetow wewnetrznych i zewnetrznych,
-wymiana konstrukcji schodoéw na klatce schodowej z drewnianych na zelbetowe,
-wymiana stropéw na klatce schodowej z drewnianych na zelbetowe,
-dostosowanie $ciany zewnetrznej szczytowej do warunkow ppoz. tj. REI 120 zgodnie z
dokumentacja graficzna,
-na parterze napowietrzenie klatki min. 130% zgodnie z zatacznikiem graficznym na rzucie parteru
-wymiana i wykonczenie podtog na klatce schodowe;j
-dostosowanie wigzby dachowej do wymagan ppoz.
-wykucie otworéw drzwiowych pod winde
-wykonanie okna oddymiajgcego min. 5% pow. klatki schodowej na poddaszu
-wykonanie tynkéw wewnetrznych cementowo — wapiennych kategorii 111,
-wykonczenie powierzchni $cian klatki schodowe;j,
-wyposazenie obiektu w niezbgdne przyrzady pozwalajgce korzystac¢ z obiektu zgodnie
Z jego przeznaczeniem,
- wykonanie instalacji wodociagowe;j i kanalizacji sanitarnej-jesli zajdzie taka koniecznosc,
- wykonanie instalacji centralnego ogrzewania-jesli zajdzie taka koniecznos¢,
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- wykonanie instalacji elektrycznej w tym SSP zgodnie z postanowieniem KW PSP w Opolu,

- wyprowadzenie GTR 1 GWP na zewnatrz budynku wraz przetozeniem WLZ,

- wykonanie instalacji pozarowe;j,

- wykonanie wybicia otworow/poszerzenia dla drzwi i przej$¢ w istniejagcym budynku,

- dostosowanie obiektu do wymagan zapiséw w ekspertyzie PPOZ.

- montaz balustrad,

- budowa instalacji PV o mocy do 50kW (sugerowana lokalizacja na dachu budynku hali sportowe;j),

- przebudowa i wymiana instalacji c.o. i c.w.u. wraz ze zrddlem ciepta (pompa ciepta z wymiennikiem
gruntowym — glebinowym).

Przygotowanie terenu budowy

Zatozenia przyjete do realizacji budowy obiektu powinny umozliwia¢ uzytkowanie ciggow
komunikacyjnych Publicznej Szkoty Podstawowej w Popielowie. Na terenie budowy nalezy uwzglednié
miejsce na zaplecze socjalno-biurowe. Odpady powstajace w trakcie prac budowlanych nalezy
gromadzi¢ w miejscu do tego celu wyznaczonym. Ponadto nalezy przewidzie¢ odpowiednie pojemniki
na odpady i regularnie je oprozniaé. Odpady nadajace si¢ do przetworzenia nalezy sortowac.

Zaplecze placu budowy oraz miejsce skladowania materialdow 1 maszyn nalezy wygrodzic
uniemozliwiajac dostep osobom postronnym. Ogrodzenie nie moze utrudniaé dostepu do obiektu.
Sktadowanie materialéow budowlanych powinno odbywaé si¢ tylko w migjscach do tego celu
wyznaczonych. Wysokos$c sktadowania, rozmieszenie i sposob pobierania materiatdéw powinny byc
zgodne z obowigzujgacymi przepisami i wytycznymi producentéw materiatow.

e Architektura

Informacje ogdlne

Teren inwestycji nie jest terenem gérniczym.

Teren nie jest zagrozony powodzig.

Istniejacy budynek jest objety konserwatorska ewidencjg zabytkow.

Forma i standard wykonczenia powinien uwzglgdnia¢ sposob przeznaczenia obiektu. Uzyte materialy
wykonczeniowe, powinny cechowac si¢ trwaloscia uzytkowa i estetyka. Bezwzglednie wymagane jest
spetnienie wymagan bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczenstwa uzytkowania, odpowiednich
warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska, ochrony przed hatasem i drganiami,
oszczednosci energii 1 odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd. Przebudowa powinna byc
architektonicznie dostosowana do architektury istniejacego budynku i by¢ z nim integralnie polgczona.
Projektowana przebudowa i rozbudowa nie moze stanowi¢ dominanty dla otoczenia.

Warunki, zasady i standardy ksztaltowania i urzadzania terenu

Obowiazuja zapisy zgodnie z MPZP wynikajagcym z Uchwaty nr XI11/76/2019) z dnia 26 wrzesnia 2019
1. Opublikowany w Dzienniku Wojewodztwa Opolskiego w dniu 28 pazdziernika 2019 r. poz. 3308.
Przedmiotowy teren znajduje si¢ w strefie C.2U, ktorego zapisy ksztattuja si¢ nastepujaco:
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§ 8.1. Dla terenow A LU, od C1.U do C5.1 ustala sig:

1} preesnaceenie terenu - feren #abudowy ushugoae) obeymujacy ushugi wiviecenoici poblicenej, na ktorym:
a) dopuszcra sig rabudowe garakows, pospodarces, sielen uregpdzong, clagi piesze, migjsca parkingowe,
b) dopuszcza sig lokalizacje ursydzen infrastruktury technicenej na zasadach okredlonych w rozdziale 9;

Dziemmik Ulrzedowy Waojewidztwa Opolskieges — - Paz. 3308

2) wikarmiki rzagospodarowania deafki budowlane:
a) maksymalny wskanik zabudowy: (%o,
b} minimalny wskainik powierschni biologicznie ceynnej: 20%%,
¢} minimalna intensywnosé zabudowy: 0,01,
d) maksymalna intensywnosc zabudowy:1.2;
3) parametry nowej zabudowy:
a) maksymalna wysokoedc zabudowy: 16 m,
b) geometria i spadek glownych polaci dachu budymbou:
- dach stromy, symetryceny o nachylenm polact dachowych od 30 do 45 stopmi,
- dopuszcza sig dach plaski w budynkach o wysokosol do 12 mo

2. Ma terenach okreslonych w wust. 1 dopusscza sig utresymanie wskadmikow ragospodarowania deabia
wynikajgeyeh = e istnigjgeego magospodarowania.

3. Dla terendw okreslonych w ust. 1 ustala sig:
1} mimimalne ilosci migjsc do parkowania na driabee budowlanej:

a) | migjsce parkingowe na kaade rozpoczete 80 m* powierzchni weythowsj obiektow ushugoasnch lub na 3
matrudnionych,

b) ilodé¢ miejsc preermacronych na parkowanie pojardiw zaopatrzonych w karte parkingows naledy
mapewnic zgodnie ze wskainikami okreslonymi w preepisach o drogach publicenych:

2) sposob realizac)i miejsc parkingownych:
a) realizowane poza budynkiem: dopuszcza sig naziemne,
b} realizoovane w budynku: dopuszcza sig w kondygnacy podziemne) lub w pierasze) kondygnac)i nadziemne).
§9.1. Dla terenu C1. Uk ustala sig:

1) precnaczenie terenu - teren zabudowy wshugowe) kultu religjnego obeymujgoy zabytkowy kodondd, na ktoryme
a) zakaruje sig nowe) zabodowy,

b} dopusrcra sig wylypcrnie podriemne urzpdrenia infrastrubtury  technicene) prowadzone w sposob
bezpiecrny dla budynku koscioka;

2) wikamiki zagospodarowania dzialki budowlane): ustala sig utreymanie wskanikow zagospodarowania
driatki wymkajacych = jej 1stnigjgeego ragospodarowania @ zabudowy;

3) = powodu ochrony zabythu 1 jego ekspozye)i ustala sig zakar lokalizac)i miejsc postojowych.

2. W zakresie mabespieczenia miejsc parkingowyvch ustala sig wykorzystanie parkingu publicmego
na terenach C2KS, C3KS 1 C4KS.

Wyrys z MPZP z zaznaczeniem przedmiotowego terenu:
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Dostepnos¢ dla oséb niepelnosprawnych

Osoby niepelnosprawne maja zapewniony dostep do budynku i na kazdg kondygnacje uzytkowa
poprzez dwa wejscia do budynku po stronie zachodniej i wschodniej. Dostgp po stronie zachodniej
z poziomu terenu na parter budynku poprzez podjazd dla niepelnosprawnych, natomiast dostgp po
stronie wschodniej z poziomu terenu na parter, a na wyzsze kondygnacje poprzez winde¢ przystosowang
dla os. niepelnosprawnych.

Opinia o stanie technicznym

Obiekt bedacy przedmiotem niniejszej opinii to budynek Publicznej Szkoty Podstawowej w Popielowie.
Budynek jest czterokondygnacyjny (3 kondygnacje nadziemne, 1 kondygnacja podziemna), cz¢§ciowo
podpiwniczony, z dachem wielospadowym o nachyleniu potaci 20 i 45 stopni pokrytym blachg
dachowkopodobng. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej — murowany z cegly petnej, dach w
konstrukcji drewnianej, strop nad piwnicg Kleina odcinkowy, nad pozostalymi kondygnacjami stalowo-
drewniany z wypelnieniem z betonu i podloga z desek. Wejscie do budynku znajduje si¢ od strony
potudniowo - zachodnie;j.

Fundamenty — nie dokonywano odkrywek fundamentow, jednak po obserwacji budynku (jego
elementow konstrukcyjnych) ich stan techniczny ocenia si¢ jako zadowalajacy. Brak widocznych
osiadan, spekan i zarysowan $cian piwnic i parteru.

Sciany fundamentowe i piwniczne ceglane gr. 68cm.

Sciany konstrukeyjne - murowane z cegly petnej i klinkierowej o zréznicowanej grubosci.

- §ciany zewnetrzne gr. gr. 43, 54, 74 cm

- §ciany wewnetrzne gr. 25, 35, 38 1 145cm

Sciany od zewnatrz nieotynkowane, wewnatrz pokryte tynkiem cem.-wap.

Stan techniczny zadowalajacy. Miejscowo przy gruncie (kostce brukowej) widoczne wyplukane fugi
oraz ubytki i zmurszate cegly, spowodowane ulozeniem kostki betonowej do samej Sciany bez
wykonania opaski z kruszywa wokol budynku. W elewacji frontowej kilka zarysowan nad nadprozami.
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Zdjecie nr 1 - widoczne wyptukane fugi oraz ubytki i zmurszate cegly

Zdjecie nr 2 — §ciany zewnetrzne budynku

Stropy
- nad piwnicg — strop Kleina odcinkowy na belkach stalowych otynkowane od spodu. Stan techniczny

zadowalajacy. Brak widocznych spekan, zarysowan oraz ponadnormowych ugieé.;

- nad parterem — strop odcinkowy Kleina oraz strop stalowo-drewniany z wypetieniem z betonu.
Stan techniczny zadowalajacy. Brak widocznych spekan, zarysowan oraz ponadnormowych ugigc.
Drewniane belki stropu jak rowniez widoczne niezabezpieczone belki stalowe nie spetniajg wymogow
ppoz dla opiniowanego budynku;

- nad I pigtrem - strop stalowo-drewniany z wypelnieniem z betonu. Stan techniczny zadowalajacy. Brak
widocznych spekan, zarysowan oraz ponadnormowych ugi¢é. Drewniane belki stropu jak rowniez
widoczne niezabezpieczone belki stalowe nie spelniajag wymogdw ppoz dla opiniowanego budynku.
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Nad Iacznikiem strop zelbetowy. Stan techniczny dostateczny. Widoczne zarysowania nad klatka
schodowa. Nalezy obserwowaé opisane zarysowania. W razie zmian lub powickszania si¢ rys nalezy
podja¢ stosowne kroki naprawcze.

Zdjecie nr 3 — widoczne wyptukane fugi i ubytki cegiet w Scianie

- nad poddaszem — strop w konstrukcji drewnianej; belki stropowe oparte na scianach konstrukcyjnych;
strop od spodu wykoficzony deskami i tynkiem na trzcinie, w $rodku ze §lepym pulapem, od gory
wykonczony deskami; stan techniczny dostateczny. Pojedyncze belki uszkodzone poprzez korozje
biologiczng. Brak zarysowan i ponadnormowych ugi¢¢. Drewniane belki stropu nie spelniajg wymogow

ppoz dla opiniowanego budynku.
W czgsci budynku zamontowano sufit podwieszany kasetonowy — stan techniczny $redni.

Zdjecie nr 4 — belki stropowe uszkodzone poprzez korozj¢ biologiczng
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4. Dach — drewniany ptatwiowo-krokwiowy pokryty blacha dachéwkopodobna na tatach w petnym
deskowaniu. Na dachu zamontowano ptotki $niegowe. Krokwie o przekroju 13x17cm wparte na
ptatwiach (15x17cm) z mieczami (13x15cm) i shupach (15x15¢m). Stan techniczny zadowalajacy. Brak
widocznych uszkodzen, ponadnormowych ugig¢ oraz uszkodzen spowodowanych korozja
mikrobiologiczna. Niewielkie miejscowe zacieki spowodowane nieszczelno$ciami dachu przed
remontem pokrycia.

Nad czgsécig budynku dach ptaski (tacznik) w konstrukeji zelbetowej. Stan techniczny dostateczny. W
stropodachu nad klatka schodowa pojedyncze zarysowania. Na catosci stropodachu widoczne
nieszczelnosci.

Zdjecie nr 5 — wiezba dachowa

5. Nadproza okienne i drzwiowe — murowane tukowe. Stan techniczny nadprozy jest zadowalajacy z
wyijatkiem kilku nadprozy w elewacji potudniowo — zachodniej, na ktérych zauwazono pojedyncze
zarysowania 1 spekania. Opisane wyzej nieprawidlowosci nie sg elementami ,,§wiezymi” oraz nie
wykazujg dalszego postgpowania. W trakcie projektowanej przebudowy nalezy usuna¢ / naprawic¢ wyzej
opisane nieprawidlowosci.
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Zdjecie nr 6 — zarysowane nadproze i $ciana nad nim

Zdjecie nr 7 — zarysowane nadproze i $ciana nad nim
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6. Kominy — murowane z cegly pelnej na zaprawie cem-wap. Komin spalinowy w kottowni z wktadka
ze stali kwasoodpornej. Stan techniczny ocenia si¢ jako zadowalajacy. Brak nieszczelnosci, glebokich
peknigc i zarysowania, odpadajacych i luznych elementow, jak rowniez wychylen od pionu.

Nalezy sprawdzi¢ niewielkie zarysowania komina na poddaszu oraz wykona¢ nowy tynk cem.-wap.

Zdjecie nr 8§ — komin murowany na poddaszu

7. Posadzki — posadzki betonowe i ceglane w piwnicy, pozostate kondygnacje cementowe oraz deski
na legarach drewnianych w stanie technicznym zadowalajacy. Posadzki wykonczone plytkami
ceramicznymi, wyktadzing PCV i panelami podlogowymi.

8. Stolarka okienna — okna PVC. Stan techniczny okien ocenia si¢ jako zadowalajacy. Brak wyraznych
uszkodzen i nieszczelnosci. Stolarka okienna nie spetnia norm i wymogoéw dotyczacych izolacyjnosci

termicznej przegrod budowlanych.

9. Parapety — stan techniczny zadowalajacy, brak spekan, uszkodzen, odspojen
- zewnetrzne — ceglane, blaszane
- wewnetrzne - lastryko

10. Stolarka drzwiowa — drzwi wewngtrzne drewniane i z ptyt HPL, zewn¢trzne aluminiowe. Stan
techniczny ocenia si¢ jako zadowalajacy. Brak wyraznych uszkodzen 1 nieszczelnosci.
Stolarka drzwiowa nie spelnia norm i wymogdéw dotyczacych izolacyjnosci termicznej przegrod

budowlanych.

11. Tynki wewnetrzne — cem-wap. w stanie technicznym zadowalajacy. Brak wickszych uszkodzen,

zarysowan i odspojen.
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12. Tynki zewnetrzne — brak

13. Rynny i rury spustowe — rynny (9200), rury spustowe (¢150) i obrobki blacharskie z blachy ocynk.
w stanie technicznym zadowalajacy. Pojedyncze rury spustowe uszkodzone (wgniecenia), rynny przy
klatce schodowej drewnianej (elewacja poludniowo — wschodnia) zanieczyszczone i niedrozne.

L

Zdjecie nr 9 — uszkodzona rynna w ele\}&;acji poludnioWo - Zaéhoé}liuej’

14. Instalacje
a) elektryczna — instalacja wewnetrzna 230/400V — stan techniczny zadowalajacy,

b) wodna — istniejacy przytacz do sieci wodociagowej, stan techniczny zadowalajacy,
c) kanalizacja — istniejacy przytacz do sieci kanalizacji sanitarnej stan techniczny zadowalajacy,
d) ogrzewanie — c.0. z kotla na olej opalowy umieszczony w piwnicy budynku, stan techniczny
zadowalajacy,
e) deszczowa — do sieci kanalizacji deszczowej ogdlnosptawnej, stan techniczny zadowalajacy,
f) alarmowa — w czgs$ci budynku, stan techniczny zadowalajacy,
g) odgromowa — stan techniczny zadowalajacy,
h) wentylacyjna - stan techniczny zadowalajacy,
* klasa chemiczna — wentylacja mechaniczna
*  pozostata czgs¢ szkoty - grawitacyjna
i) hydrantowa wewn. - stan techniczny techniczny zadowalajacy,
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15. Schody

- wewngetrzne — zelbetowe, pokryte plytkami ceramicznymi, balustrady ze stali nierdzewnej lub stalowo
— drewniane lub stalowe ocynkowane i pomalowane proszkowo — stan techniczny dobry, brak
wyraznych uszkodzen i ponadnormatywnych ugig¢

- wewnetrzne — klatka schodowa z boku budynku (elewacja potudniowo — wschodnia) w konstrukcji
drewnianej, stan techniczny dostateczny, brak wyraznych uszkodzen i ponadnormatywnych ugigc.
Klatka ze wzgledu na gabaryty (zbyt waskie biegi schodowe i spoczniki) oraz konstrukcj¢ drewniang
nie spetnia warunkow ppoz. dotyczacych ewakuacji z budynku;

Zdjecie nr 10 — klatka schodowa drewniana w cze$ci poiudrﬁowo — wschodniej budynku

- zewnetrzne — zelbetowe w okladzinie z plytek ceramicznych lub wykonczone zywica; schody do
piwnicy murowane z cegly; stan techniczny dobry, brak wyraznych uszkodzen i ponadnormatywnych
ugiec¢

- zewngtrzne — do piwnicy murowane z cegly peinej; stan techniczny dostateczny, widoczne wyplukane
fugi, pojedyncze ubytki i uszkodzenia.
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Zdjecie nr 11 schody zewne;frzne 'doﬁulw;ncy, widoczne whlkane fu1, pojedyncze ubytki i
uszkodzenia

- schody zewnetrzne wejsciowe do tacznika (elewacja poinocno - zachodnia) w konstrukcji zelbetowe;j
obtozone ptytkami ceramicznymi — stan techniczny okladziny z plytek ceramicznych jest zty; wyrazne
ubytki i odspojenia ptytek; pergola nad w/w schodami w konstrukcji drewnianej w stanie
technicznym ztym — nalezy rozebra¢ w/w konstrukcje.

Zdjecie nr 12 — schodﬁzewn.(;tfze wej Sciowe do lacznika (elewacja p6inocno - zachodnia)
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Zdje;ciz nr 13 - pergola nad schodami zewnetrznymi do tacznika w konstrukcji drewnianej w stanie
technicznym ztym

Instalacje

a) elektryczna - instalacja wewngtrzna 230/400V z przylaczem napowietrznym do sieci
elektroenergetycznej — stan techniczny zty i mierny ( instalacje aluminiowa — do wymiany),

b) wodna — istniejacy przytacz do sieci wodociagowej przeznaczona do przektadki,

c) kanalizacja — istniejacy przytacz do wiejskiej kanalizacji sanitarnej, stan techniczny zadowalajacy,
d) ogrzewanie — c.o. z kotlowni zasilanej z kotta olejowego.

e) deszczowa istniejacy przylacz do kanalizacji deszczowej, z cze$ci budynku woda deszczowa
odprowadzana jest na teren wilasny nieutwardzony, w sposdb nie powodujacy zaktocen stosunkow

wodnych na gruntach przylegtych.

WNIOSKI:

Budynek znajduje si¢ ogélnie w stanie technicznym zadowalajacym zaréwno pod wzgledem
konstrukcyjnym jak 1 materialowym. Na podstawie przeprowadzonych ogledzin (badan
makroskopowych) mozna stwierdzi¢, ze stan techniczny podstawowych elementow konstrukcyjnych
takich jak fundamenty, §ciany zewnetrzne, czy wiezba jest zadowalajacy.

Budynek kwalifikuje si¢ do projektowanej przebudowy.
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Kryvteria oceny i klasyfikacji stanu technicznego elementéw obiektu

. . Procent
Kwalifikacja stanu . .
technicznego zuzycia Kryterium oceny elementu
elementu
Element budynku jest dobrze utrzymany, cechy i
dobry 0-15 wiasciwosci materiatdw odpowiadaja wymaganiom
normowym
Element budynku utrzymany jest nalezycie. Celowy
zadowalajacy 16-30 jest remont biezacy polegajacy na drobnych
naprawach, uzupetnieniach, konserwacji, impregnacji
W elementach budynku wystepuja niewielkie
dostateczny 31-50 uszkodzenia i ubytki nie zagrazajace bezpieczenstwu
publicznemu. Celowy jest cze§ciowy remont kapitalny
W elementach budynku wystepujg znaczne ubytki,
2y 5170 uszkodzenia. Cechy i wlasciwosci materialow majg
obnizong klasg. Wymagany jest kompleksowy remont
kapitalny
Znaczne uszkodzenia, lub zuzycie elementu budynku
katastrofalny >70 kwalifikuje go do catkowitej wymiany. Moze stanowi¢
bezposrednie zagrozenie dla jego uzytkowania

e Instalacje
Instalacja wody

Istniejaca - przektadka przytacza wody, instalacja wody ppoz.,

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Istniejace, bez zmian.

Instalacja kanalizacji deszczowej

Nie dotyczy

Instalacja ogrzewcza i wentylacja.

Istniejaca - do modernizacji w zakresie planowanych robot.

Instalacja elektryczna

Istniejaca - do przebudowy i dostosowania do przepisow w tym ochrony ppoz. wg ekspertyzy

technicznej ochrony ppoz.
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Wykonczenie

Sciany dzialowe

Sciany dziatowe nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ jako jednowarstwowe z elementéw murowanych.
Sciany dziatowe nalezy otynkowa¢ i wykonczy¢ zgodnie z wytycznymi podanymi w dalszej czesci
opracowania.

Dopuszcza si¢ nastgpujace materiaty:

- bloczki silikatowe,

- pustaki ceramiczne,

- bloczki z betonu komdrkowego

- cegla ceramiczna.

Rozwiazania techniczne dachu

Rozwiazania projektowe powinny zapewni¢ spetnienie wymagan cieplnych oraz realizacje pokrycia
zgodnego z MPZP.

Rozwigzanie konstrukcji dachu powinno uwzglednia¢ wymagania p.poz..

Obrdbki blacharskie
Obrobki blacharskie nalezy wykona¢ z blachy tytanowo-cynkowej lub z blachy stalowej powlekane;.

Stolarka drzwiowa
Zgodnie z ekspertyza techniczng ochrony PPOZ.

Wykonczenie $cian, sufitéw i posadzek

Sciany i sufity musza by¢ odporne na uderzenie i uszkodzenia mechaniczne. Sciany musza byé gtadkie.
Sciany i sufity pomieszczen powinny byé wykonane z tynku, z gladzia gipsowa na powierzchni. Sciany
nalezy pomalowa¢ farbg zmywalng i odporna na obijanie w kolorze uzgodnionym z Zamawiajacym.

Dla robot wykonczeniowych we wszystkich pomieszczeniach objetych niniejsza dokumentacja
projektowa nalezy przygotowa i przedstawi¢ Zamawiajacemu do akceptacji projekt aranzacji
i wyposazenia klatki schodowej

Po akceptacji przez Zamawiajgcego proponowanych rozwigzan mozna przystapi¢ do realizacji robot
wraz z dostawg i montazem zaakceptowanego wyposazenia, urzadzen.
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e  Zagospodarowanie terenu

Wymagania dotyczace branzy drogowej

Zagospodarowanie terenu

Istniejace, nalezy wykona¢ przektadke sieci wodociggowej w zakresie umozliwiajagcym budowe windy.

6. Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych
6.1. Wstep
6.1.1. Przedmiot
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace

wykonania i odbioru rob6t w obiektach budowlanych.

6.1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu

i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.

6.1.3. Zakres robot objetych
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogolne, wspolne dla robot
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdélowymi specyfikacjami
technicznymi (SST).

6.2. Okreslenia podstawowe Ilekroé¢ w ST jest mowa o:
obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

1) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

2) budowle stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwiazany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegroéd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;
budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo
budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowiacy konstrukcyjnie samodzielng cato$¢, w ktérym dopuszcza si¢ wydzielenie
nie wiecej niz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego 1 lokalu uzytkowego o
powierzchni catkowitej nie przekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku;

budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace
maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub
urzadzenia techniczne, oczyszczalnie S$ciekow, skladowiska odpadow, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle
sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czeSci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecow
przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod
wzgledem technicznym czgéci przedmiotow skladajacych sie na catos¢ uzytkowa;

obiekcie malej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegolnosci:

1) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

2) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,

3) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
Smietniki;

tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwaltosci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie
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polaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe,
przekrycia namiotowe i1 powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty
kontenerowe;

budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okre§lonym miejscu,

a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego;

robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego;

remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych

biezacej konserwacji;

urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwo§¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz
z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy;

prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny
wynikajacy z prawa wlasnos$ci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego
albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych;
pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng zezwalajaca na rozpoczgcie
i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego;
dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zalgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czesciowych i koncowych, w miare potrzeby,
rysunki 1 opisy shuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiarow, a w przypadku
realizacji obiektow metodg montazu — takze dziennik montazu;

dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;
terenie zamknigtym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

1) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewngetrznych i Administracji oraz Ministrowi
Spraw Zagranicznych,

2) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gorniczego;
aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajaca
jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie;

wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci;

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa;

organie samorzagdu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow
(Dz. U. 22001 1. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.);

obszarze oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym
na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajagcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu;
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optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote nalezno$ci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone
ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wlasciwy organ;

drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usuni¢cia po ich zakonczeniu;

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie

z obowiazujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz
zdarzen 1 okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot;

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa
odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowg;

rejestrze obmiardw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w
formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiarow
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego;

laboratorium — nalezy przez to rozumiec¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy
lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania
niezbednych badan i prob zwiazanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz
rodzajow prowadzonych robot;

materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rozne
tworzywa 1 wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja projektowa i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru;

odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos$¢ wykonanych robdt dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone — z przecigtnymi

tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych;

poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot

lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy;

projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawna lub fizyczna bedaca autorem
dokumentacji projektowej;

rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot budowlanych;

czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czes$¢ obiektu budowlanego

zdolna do spelniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i
przekazania do eksploatacji;

ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegotowych specyfikacjach technicznych;

grupach, klasach, kategoriach robot — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika Zamowien (Dz.
Urz. L 340z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.);

inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i
praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrolg jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach robdt zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji
oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu;
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instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreSlajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspodlzaleznos¢ czynnosci obstugi,
przegladow i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego;

istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspodlnego, jakie maja spetniac roboty budowlane; normach europejskich — oznaczaja
normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji
elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne
(HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji;

przedmiarze robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegdélowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych;
robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do odebrania

pod wzgledem ilo$ci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robdt;
Wspdlnym Stowniku Zamédwien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robdt budowlanych,
stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Sklada si¢ ze slownika glownego oraz stownika
uzupetniajgcego. Obowiazuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do okreslania przedmiotu zamowienia przez
zamawiajacych z 6wczesnych Panstw Cztonkowskich UE stalo si¢ obowiazkowe z dniem 20 grudnia
2003 r.. Polskie Prawo zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.;

Zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okres$lona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzgdzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona
do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym
pelnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

6.3. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é

z dokumentacja projektowa, ST i1 poleceniami Inspektora nadzoru.

6.3.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy. Na

Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow pomiarowych do
chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy
i utrwali na wlasny koszt.

6.3.2. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu

az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, o§wietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i
innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest
wlaczony w ceng umowna.
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6.3.3. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace

ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisdw i norm
dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla os6b lub wlasnosci spolecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca begdzie mial szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

3) zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

4) zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

5) zabezpieczenie przed mozliwos$cig powstania pozaru.

6.3.4. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie

utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkcyjnych, w  pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych 1 magazynowych oraz
w maszynach i pojazdach.

Materialy ‘latwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

6.3.5. Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz begdzie z nimi wspotpracowal, dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

6.3.6. Ograniczenie obciazen osi pojazdow
Wykonawca bedzie si¢ stosowat do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,

materialow 1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wladz co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda
dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie
odpowiadal za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru.

6.3.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegal przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa

i higieny pracy. W szczego6lnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywal pracy
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w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehliajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Uznaje si¢, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypehlieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaplacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;.

6.3.8. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do

robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie
przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposob
zwigzane z robotami i bgdzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow
1 wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U.
z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 .
w sprawie og6lnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca
bedzie przestrzegal praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly
bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

6.4. Materialy
6.4.1. Zrodla uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub

wydobywania materiatlow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $§wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia
ciaglych badan okreslonych w ST w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego
zrodla spetniajg wymagania ST w czasie postgpu robot. Pozostate materialy budowlane powinny
spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktorych
mowa w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

6.4.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wladz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wlaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego
i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczgciem
eksploatacji ztoza. Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajacg raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych materiatow
z jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia
i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot, chyba ze postanowienia
ogo6lne lub szczegdtowe warunkow umowy stanowig inaczej. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu
wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy
zasypce 1 rekultywacji terenu po ukonczeniu robot. Wszystkie odpowiednie materialty pozyskane
z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda
wykorzystane do robdt lub odwiezione na odklad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan
Inspektora nadzoru. Eksploatacja zrodet materiatdéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowiazujacymi na danym obszarze.
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6.4.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakos$ciowym
Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione

z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w
ktorym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wilasne
ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

6.4.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do

robot, byly  zabezpieczone  przed = zanieczyszczeniem,  zachowaly  swoja  jakos¢
i wlasciwos¢ do robot i bylty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem nadzoru.

6.4.5. Wariantowe stosowanie materialéw
Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ zastosowania roéznych rodzajow
materialow do wykonywania poszczegdlnych elementow robot Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru 0 zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

6.5.Sprzet
Wykonaw%a e(‘jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzgt uzywany do robdt powinien by¢ zgodny
z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST,
programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska
i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub
ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.
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6.6. Transport
6.6.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wptyna

niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatlow. Liczba §rodkow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

6.6.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga byé
dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

7. Wykonanie robot
Przed rozpoczgciem robdt Wykonawca opracuje:

1. projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sklada¢ sie z cze$ci opisowej
i graficznej,

2. plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

3. projekt organizacji budowy,

4. projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementéw
konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

- Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za
jako$¢  zastosowanych  materialtbw 1 wykonywanych  robot, za ich  zgodno$¢
z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu projektem organizacji robot oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obshuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich
elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowe;j lub przekazanych na pismie przez Inspektora
nadzoru.

- Nastgpstwa jakiegokolwiek btgdu spowodowanego przez Wykonawce w  wytyczeniu
i wykonywaniu robo6t zostang, jeSli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.

- Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialdw i elementéw robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a
takze w normach i wytycznych.

- Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie
poézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z
tytulu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
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7.1. Kontrola jakoS$ci robot
7.1.1. Program zapewnienia jakoSci
Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora

nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujagce wykonanie robot zgodnie z
dokumentacjg projektowa i ST.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym termin i sposdb prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych elementéw robot,
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robdét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, a takze
wycigganych wnioskoéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i
forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo§¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposéb i procedur¢ pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwos$¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementow robot.

7.1.2. Zasady kontroli jakoSci robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci robot i stosowanych materiatow. Wykonawca

zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialow oraz robot.

Wykonawca bgdzie prowadzit pomiary i badania materialow oraz robét z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sg
okreslone w ST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewnic wykonanie robot zgodnie
z umowg. Inspektor nadzoru bedzie miatl niecograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak
powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie
do robot badanych materialéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggni¢cia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuni¢te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i1 robot ponosi
Wykonawca.
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7.1.3. Pobieranie probek
Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych

na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek.
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

7.1.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem
do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pisSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

7.1.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak

najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki
badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

7.1.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,

pobierania probek i badania materiatéw u zrdédia ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony  Wykonawcy
i producenta materiatéw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez Wykonawceg, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materialtbw 1 robot
z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru
moze pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych
badan, albo oprze si¢ wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materialdw i1 robédt z
dokumentacjg projektowa i ST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdérnych lub dodatkowych
badan i pobierania probek poniesione zostana przez Wykonawce.
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7.1.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wla$ciwych przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz.
U. 99/98),

2. posiadajg deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

3. Polska Norma lub

4. aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy,

jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajag wymogi ST,

5. znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U.
98/99).

W przypadku materiatow, dla ktéorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda ich partia
dostarczona do robot bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

8. Dokumenty budowy
8.1.Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego i

Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.

Zapisy w dzienniku budowy be¢da dokonywane na biezaco i bgdg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane trwala
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do
dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem zalgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

- datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonogramow robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

- przebieg robot, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi 1 polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia 1 daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych
odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jako$ci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.
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Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta
do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecenn Wykonawcy robot.

8.2.Ksiazka obmiaréow
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z

elementow  robdot.  Obmiary  wykonanych  robot — przeprowadza  si¢  sukcesywnie
w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w ST.

8.3.Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materialéw, orzeczenia o

jakos$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robot.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

8.4.Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach (8.1)-(8.3),

nastgpujace dokumenty:

1) pozwolenie na budowe,

2) protokoly przekazania terenu budowy,

3) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
4) protokotly odbioru robot,

5) protokoty z narad i ustalen,

6) operaty geodezyjne,

7) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

8.5.Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora
nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

9. Obmiar robét

9.1.Ogolne zasady obmiaru robdt
Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow. Jakikolwiek
btad lub przeoczenie (opuszczenie) A4 ilosci robot podanych
w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pi$mie. Obmiar
gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstoscig wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.
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9.2. Zasady okreSlania ilo$ci robét i materialéw
Zasady okreslania ilo$ci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-

ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w
dokumentacji projektowe;j.

9.3.Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez

Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzgt wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
$wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

9.4. Wagi i zasady wdrazania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom ST.

Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciggly zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

10. Odbiér robét
10.1. Rodzaje odbiorow robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

1) odbiorowi przewodow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
3) odbiorowi czgSciowemu,

4) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

5) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

6) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

10.2. Odbior czesciowy
Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robot. Odbioru czgsciowego
robot dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

10.3. Odbior ostateczny (koncowy) robot
10.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu

(ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawcg wpisem do dziennika budowy. Odbidr ostateczny robdt nastapi w
terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru
zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 10.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z dokumentacja projektowa i ST. W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna si¢ z
realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz
odbiorow czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupehiajacych i robot poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot uzupehlniajacych w
poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos$é
wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
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dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wpltywu na cechy
cksploatacyjne  obiektu, komisja oceni pomnigjszong warto§¢ wykonywanych  robot
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

10.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)
Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastepujace dokumenty:

1) szczegdlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdéw umowy 1 ewentualnie
uzupekniajgce lub zamienne),

2) protokoly odbioréw czesciowych,

3) recepty i ustalenia technologiczne,

4) dzienniki budowy i ksigzki obmiaroéw (oryginaty),

5) wyniki pomiaré6w kontrolnych oraz badah 1 oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST
i programem zapewnienia jako$ci (PZJ),

6) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

7) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoly odbioru i przekazania
tych robdt wlascicielom urzadzen,

8) geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,

9) kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. W
przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i robot
uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

10.4. Odbiodr pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji
Odbioér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usuni¢gciem wad, ktore ujawnig si¢ w okresie rekojmi i gwarancji. Odbior po uptywie
okresu rekojmi 1 gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 7.4 ,,0dbior ostateczny (koncowy) robot”.

11. Podstawa platnosci
Podstawg platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawcg i przyjeta przez Zamawiajacego w

dokumentach umownych (ofercie).

Wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac:

- robocizng bezposrednia wraz z narzutami,

- wartos$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

- wartos$¢ pracy sprzg¢tu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylagczeniem
podatku VAT.
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12. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
1) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,
2) ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
3) optaty/dzierzawy terenu,
4) przygotowanie terenu,
5) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikoéw, barier, oznakowan
1 drenazu,
6) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.
Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
1) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i1 usunig¢cie tymczasowych oznakowani pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,
2) utrzymanie ptynnos$ci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
1) usuni¢cie wbudowanych materiatow i oznakowania,
2) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdow i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.

Ustugi Projektowe Ewelina Sokotowska
ul. Pertowa 24, 46-060 Goérki
e-mail.: es.pracownia@gmail.com, www.espracownia.com.pl 45


mailto:es.pracownia@gmail.com

Nr projektu / Nr umowy: 101-2023 PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

II CZESC INFORMACYJNA

13. Wykaz dokumentow jakie posiada Zamawiajacy
Zamawiajacy posiada nastgpujace dokumenty:

1) Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

2) Inwentaryzacja czgsci istniejacej budynku,

3) Ekspertyzg stanu ochrony przeciwpozarowe;j,

4) Postanowienie Opolskiego Komendanta Wojewodzkiej Panstwowej Strazy Pozarnej w Opolu.
5) Mapg do celow projektowych

6) Opini¢ geotechniczng w zakresie budowy windy

14. Przepisy prawne
Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego:

USTAWY

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
z pdzniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177
z pdzniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881
z pozniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr
147, poz. 1229 z pdzniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321
z pdzniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627
z pdzniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2086 z pozniejszymi zmianami)
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ROZPORZADZENIA

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemdw oceny
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz.
1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu
i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robéot budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobdw deklarowania
wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

INNE DOKUMENTY I INSTRUKCJE

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom I, 11, 11, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

W przypadku zmian ustaw, rozporzadzen lub norm nalezy stosowaé¢ najbardziej aktualne.
Niewypisanie w wykazie norm i przepisow nie zwalnia Wykonawcy z zastosowania wszystkich
obowiazujacych i wymaganvych przepisow prawnych.
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