
Słupsk, dnia 15.04.2025 r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA
MODYFIKACJA SWZ

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty
określonej  w  przepisach  wydanych  na  podstawie  art.  3  ust.  1  pkt  1  ustawy,  realizowanym  w  trybie
podstawowym pn:  Budowa kompleksu sportowego Orlik 2024 w formule zaprojektuj i wybuduj oraz
wykonanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu sportowego w Siemianicach.
Znak sprawy: ZP.271.14.2025
Gmina Redzikowo reprezentowana przez  Wójta  Gminy jako Zamawiający w niniejszym postępowaniu  
w oparciu o dyspozycje zawarte w art.  284  ustawy Prawo Zamówień Publicznych, odpowiada na pytania
zadane do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). 

Pytanie nr 1:
Jeżeli hydrant na istniejącej sieci ma wydajność 7l/s a wymagana wydajność dla projektowanego obiektu to
10l/s jakie zastosowanie należy przyjąć do wyceny w celu spełnienia wydajności.
Odpowiedź nr 1:
Zamawiający informuję, że należy przewidzieć zbiornik PPOŻ podziemny.

Pytanie nr 2:
Czy  wykonawca  ma  wycenić  kanalizację  deszczową  do  projektowanej  sieci  ?  Czy  rozsączenie  wód
opadowych w gruntach przyległych?
Odpowiedź nr 2:
Zamawiający potwierdza, że Wykonawca ma wycenić rozsączenie wód opadowych w gruntach przyległych.

Pytanie nr 3:
W PFU jest zapis ,, Informacje te należy traktować jako wstępne, a ostateczny zakres prac związanych z
przyłączeniem do sieci infrastruktury należy określić na podstawie warunków technicznych przyłączenia do
sieci wydanych przez gestorów sieci." Czyli jeżeli założenia się zmienią ,  zmiany będą traktowane jako
roboty dodatkowe?
Odpowiedź nr 3:
Zamawiający  informuje,  że  powyższe  zmiany  nie  uznaje  jako  roboty  budowlane.  Roboty  mają  być
wykonane zgodnie z pozyskanymi warunkami przez Wykonawcę.
 

Pytanie nr 4:
W PFU jest zapis,, Odwodnienie ciągów jezdnych, pieszo-jezdnych i parkingów na działce nr 337/5 zakłada
się, w przypadku braku możliwości podłączenia do gminnej sieci kanalizacji deszczowej, do projektowanej
sieci kanalizacji deszczowej z odbiornikiem indywidualnym na terenie działki (np. studnie chłonne, zbiorniki
bezodpływowe, rozsączanie). W takim przypadku może się okazać niezbędnej uzyskanie przez Wykonawcę
pozwolenia  wodnoprawnego.  W przypadku  rozwiązań  indywidualnych  należy  w  projekcie  przewidzieć
możliwość przyszłościowego podłączenia do gminnej sieci kanalizacji deszczowej po jej wykonaniu." Taki
zapis  nie  pozwala  na  oczywistą  wycenę  robót  jakie  należy  wykonać.  Które  założenie  Wykonawca  na
wycenić  w poniższym postępowaniu?  Jeżeli  Inwestor  jest  w trakcie  wykonania  projektu  na  kanalizację
deszczową  to  Inwestor  jest  wstanie  określić  możliwość  podłączenie  do  projektowanej  gminnej  sieci
kanalizacji deszczowej.
Odpowiedź nr 4:
Zamawiający informuje, że Wykonawca ma wycenić rozsączenie wód opadowych w gruntach przyległych.
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Pytanie nr 5:
Zwracamy się zapytaniem czy Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże że
wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert: dwie roboty budowlane
obejmujące swoim zakresem budowę boiska z nawierzchnią z trawy syntetycznej, dwie roboty budowlane
obejmujące swoim zakresem budowę nawierzchni poliuretanowej, i dodatkowo dwie roboty budowlane
polegające na budowie zaplecza socjalnego?
Odpowiedź nr 5:
Zamawiający zgadza się na powyższe.

Pytanie nr 6:
Szanowni Państwo,
w związku z prowadzonym postępowaniem pn. „Budowa kompleksu sportowego Orlik 2024 w formule
zaprojektuj i wybuduj oraz wykonanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu sportowego 
w Siemianicach”, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydłużenie terminu składania ofert do dnia 29.04.2025
r. Naszą prośbę motywujemy złożonością projektu oraz chęcią rzetelnego przygotowania oferty, która będzie
w pełni adekwatna do zakresu zamówienia i oczekiwań Zamawiającego. Do przygotowania szczegółowej i
konkurencyjnej wyceny konieczne jest uzyskanie ofert od kluczowych podwykonawców oraz dostawców, co
wpływa  na  wydłużony  czas  przygotowania  kalkulacji  cenowej.  Ponadto,  ze  względu  na  okres
przedświąteczny, okres oczekiwania na odpowiedzi także się przedłuża. Wydłużenie terminu składania ofert
umożliwi  przygotowanie  kompletnej  dokumentacji  ofertowej  z  należytą  starannością,  co  z  pewnością
przełoży się na jakość i realność proponowanych rozwiązań. Z góry dziękujemy za przychylne rozpatrzenie
naszej prośby.
Odpowiedź nr 6:
Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania i otwarcia ofert na dzień 24.04.2025 r.

Zmodyfikowana Specyfikacja Warunków Zamówienia stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Zamawiający przedłuża termin składania ofert na dzień 24.04.2025 r. do godziny 10:00, a termin otwarcia
ofert na dzień 24.04.2025 r. o godzinie 10:30.
Koniec terminu związania ofertą przypada na 23.05.2025 r.

Zastępca Wójta Gminy Redzikowo
Adam Jaśkiewicz
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