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Zawarta w dniu ... 2024 r. pomiedzy Gming Lobzenica ul. Sikorskiego 7, 89-310 Lobzenica NIP 7642630261 -
reprezentowang przez Burmistrza Lobzenicy p. ............oolll przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy, w dalszej
czg¢sci Umowy zwana ,,Zamawiajacym”,
a
....................... prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwg ................. z siedzibg: .......................,
NIP oisrinsvningosmnss s REGON covvveismivna , w dalszej czesci Umowy zwanym ,,Wykonawca”.

Zamawiajacy i Wykonawca facznie sa zwani ,,Stronami”.
Strony ustalily, co nastgpuje:

W wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru najkorzystniejszej oferty zlozonej przez Wykonawce
w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego zgodnie z Zarzadzeniem nr 0050.32.2024 Burmistrza
Lobzenicy z dnia 12 marca 2024 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zaméwien publicznych, ktorych
wartos¢ nie przekracza kwoty 130 000 zl netto, na realizacj¢ nadzoru inwestorskiego dla zamowien pod nazwg:
»sUtworzenie zlobka publicznego w Lobzenicy” (czgs¢ 1) oraz ,,Adaptacja cz¢Sci budynku szkolnego
zlokalizowanego na dzialce nr 611 w Lobzenicy (tzw. pawilon) w celu dostosowania do potrzeb wychowania
przedszkolnego” (czgs$¢ 2), zostala zawarta Umowa o nastgpujace;j tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania swiadczenia ushug Nadzoru Inwestorskiego

w specjalnosci:

1) konstrukcyjno-budowlanej,

2) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych,

wodociagowych i kanalizacyjnych,

3) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych,

nad realizacja zamdowien pod nazwa: ,,Utworzenie zlobka publicznego w Lobzenicy” (cz¢s$¢ 1) oraz ,,Adaptacja
czesci budynku szkolnego zlokalizowanego na dzialce nr 611 w Lobzenicy (tzw. pawilon) wcelu
dostosowania do potrzeb wychowania przedszkolnego” (czg¢$¢ 2), zgodnie z dokumentacjg projektowa,
zapisami zapytania ofertowego, zmianami do zapytania ofertowego, udzielonymi odpowiedziami na pytania do
zapytania ofertowego, warunkami niniejszej umowy oraz oferta Wykonawcy.

2. Zakres umowy obejmuje pelnienie Nadzoru Inwestorskiego tj. swiadczenie ustug dotyczacych koordynacji,
kontroli, nadzoru i rozliczania inwestycji opisanej w ust. 1 wraz z niezbedng sprawozdawczoscig, monitoringiem
procesu inwestycyjnego, ze szczegdlnym uwzglednieniem zasad dokonywania wyzej wymienionych czynnosci
przy realizacji zadania inwestycyjnego z udziatem srodkow pienigznych pochodzacych z Unii Europejskiej i ze
zrodel krajowych.

3. Ogoblne obowiazki Wykonawcy:

1) Koordynacja procesu inwestycyjnego, pelnienie funkcji Inspektoréw Nadzoru inwestycyjnego zgodnie
z obowiazkami okreslonymi przez obowiazujace przepisy prawa, w tym w szczegolnosci ustawg z dnia
07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z pézn. zm.) oraz zgodnie ze sztuka budowlana,
postanowieniami niniejszej umowy i dokumentami wymienionymi w ust. 1.

2) Nadzorowanie i kontrolowanie rob6t, w zakresie spraw technicznych i ekonomicznych, zgodnie
z dokumentacja projektowg, prawem budowlanym, umowa na realizacj¢ inwestycji z Wykonawcg Robot
Budowlanych, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz niniejsza umowa.

3) Reprezentowanie Zamawiajacego na budowie oraz przed organami administracji architektoniczno-budowlane;j
lub nadzoru budowlanego w sprawach zwigzanych z realizacja inwestycji, a takze przed innymi instytucjami,
jesli bedzie to niezbgdne do formalnego zakonczenia inwestycji.
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4) Rozliczanie wykonanych robot (sprawdzanie ilosci robdt, potwierdzanie obmiardw, potwierdzanie
i przygotowywanie dokumentéw do platnosci czgsciowych i koncowych).

5) Wspieranie Zamawiajgcego we wszystkich czynnosciach technicznych, administracyjnych i finansowych
zwigzanych z realizacjg kontraktu.

6) Zapewnienie stalej wymiany informacji z Zamawiajagcym oraz koordynacja swojej dzialalnosci
z wymaganiami Zamawiajacego.

7) Wykonawca pelniac czynnosci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dziala w imieniu i na rzecz
Zamawiajacego.

8) Wszystkie czynnosci Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca ma obowiazek wykonywaé w terminach
okreslonych w niniejszej umowie oraz w umowie o roboty budowlane, a w przypadku braku ich okreslenia
w terminach niezwlocznych.

9) Nadzorowanie robdt budowlanych wymienionych w ust. 1, w okresach o czgstotliwosci niezbednej do
wlasciwego wykonania robdt budowlanych, lecz nie rzadziej niz jeden dzien w tygodniu.

10) Przybycie na miejsce budowy na kazde pilne wezwanie Zamawiajgcego.

11) Wykonawca spelni obowigzki informacyjne (jezeli s3 wymagane) przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO
(Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE /ogélne rozporzadzenie o ochronie danych/
z dnia 04.05.2016 r. (Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z pdzn. zm.) wobec 0séb fizycznych, od ktérych dane
osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskal w celu wykonania danego zadania, zgodnie z umowa.

TERMIN WYKONANIA UMOWY
§2

Termin rozpoczgcia realizacji zamowienia — od dnia podpisania umowy.
Termin realizacji zamoéwienia — do dnia odbioru koncowego robot budowlanych zadania wymienionego
w § 1 ust. 1, jednak nie dluzej niz do dnia 15.12.2024 r.
Nadzorem Inwestorskim objety bedzie okres gwarancji i regkojmi zapisany w umowach na roboty budowlane.
Wymagane od Nadzoru Inwestorskiego bedzie uczestnictwo w co najmniej 3 przegladach gwarancyjnych
zrealizowanych robot budowlanych wymienionych w § 1 ust. 1 niniejszej umowy.
W przypadku wydluZenia terminu zakonczenia robot budowlanych, okres sprawowania Nadzoru Inwestorskiego
zostanie przedtuzony do czasu ich zakonczenia i bgdzie sprawowany w ramach wynagrodzenia okreslonego
w formularzu ofertowym.

WYNAGRODZENIE I SPOSOB PLATNOSCI

§3
Strony ustalaja wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy okreslonego w § 1, w formie zryczattowanej
zgodnie z oferta Wykonawcy, w wysokosci brutto ....ceeuieenennnn. ZE (SIOWHIEE v s mnsnsre i gy ).
W powyiszej kwocie uwzglednione zostaly: kwota netto w wysokosci ..........c..oooeeen. zt oraz podatek od
towaréw i ustug — VAT w wysokosei .........oeuvenininiinnnn zt. Powyzsza warto$¢ Przedmiotu Umowy zawiera:
1) CzeS¢ 1 za KWotg vevvvereeinnnranenns z} brutto (stownie: ..................... ), w tym podatek VAT w wysokosci
..................... zt 1 kwota netto w wysokosei ...........oeeeeen. zh
2) CzeS¢ 2 2a KWOLE «uvviracreiincsinnas z! brutto (stownie: ..................... ), w tym podatek VAT w wysokosci
..................... zt i kwota netto w wysokosci ..................... zk

Ryczaltowe wynagrodzenie okreslone w ust. 1 pokrywa wszelkie naleznosci dla Wykonawcy za wszystkie
czynnosci niezbgdne dla wlasciwego wykonania umowy.

Zamawiajgcy nie przewiduje platno$ci czgsciowych.

Platnos¢ wynagrodzenia, o ktorej mowa w ust. | bedzie realizowana na podstawie wystawionej faktury.

Podstawg wystawienia faktury bedzie Protokét Odbioru Koncowego Robét Budowlanych i Raport Koncowy
Inspektora Nadzoru.

Warunkiem wystawienia faktury bedzie wypelnienie wszystkich obowiazkéw wraz z dostarczeniem wszelkich
wymaganych dokumentéw zwiazanych z realizacja przedmiotu umowy. W przypadku ztozenia faktury na
podstawie dokumentéw wskazanych w ust. 5, a w ocenie Zamawiajacego nie zostal wypehiony ktorykolwiek
obowiazek nadzoru inwestorskiego wynikajacy z zapiséw umowy, Zamawiajacy b¢dzie uprawniony do naliczenia
kar umownych, o ktérych mowa w § 10.

Termin realizacji faktury: do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidlowo sporzadzonej faktury.
Naleznos¢ za wykonanie ustugi bedzie wplacona na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze.
Zamawiajgcy moze dokona¢ bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory przedlozyl Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnosc
z oryginalem kopi¢ umowy o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia si¢ od obowiagzku zaptaty przez podmiot
zobowigzany do zaplaty.



10.

11.

12.
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14.
15.

16.

17.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy wzywa Wykonawcee do zgloszenia w formie pisemne;
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty Podwykonawcey lub dalszemu Podwykonawcy w terminie
7 dni od dnia doreczenia wezwania. Niezgloszenie uwag w zakreslonym terminie bgdzie uwazane za brak
zastrzezen Wykonawey co do bezposredniej zaplaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, w zakresie, w jakim podmioty te domagaja si¢ zapflaty.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, co do zasadnosci bezposredniej zaptaty umowy

Podwykonawczej, Zamawiajacy moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaplaty Podwykonawcy lub dalszemu Wykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadnosc¢ takiej zaplaty,

2) ztozyé¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w przypadku zaistnienia uzasadnionej watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej
zaplaty lub podmiotu, ktéremu platnos¢ si¢ nalezy,

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli wykazali
oni zasadnos¢ takiej zaplaty, a uwagi Wykonawcy w tym zakresie Zamawiajacy uzna za niewiarygodne.

Bezposrednia zaplata na rzecz Podwykonawcy obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek

naleznych Podwykonawcy.

W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy, Zamawiajgcy potrgca kwot¢ wyplaconego

wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Prawa do wynagrodzenia nie mogg byé przenoszone na rzecz osob trzecich bez uprzedniej zgody Zamawiajacego.

W przypadku wystapienia robot dodatkowych niezbednych do realizacji inwestycji, Nadzoru Inwestorskiego nad

tymi robotami bedzie sprawowany w ramach wynagrodzenia okreslonego w formularzu ofertowym.

Wykonawca oswiadcza, ze jest wpisany do wykazu podatnikow VAT, prowadzonego przez Szefa Krajowej

Administracji Skarbowej na podstawie art. 96b Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug

(Dz. U. z 2023 r. poz. 1570 z pézn. zm.).

Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku na wystawionych przez niego fakturach VAT jest zgodny z numerem

rachunku zawartym w wykazie, o ktéorym mowa w ust. 16.

ZAKRES OBOWIAZKOW
§4

Inspektor Nadzoru zobowiazuje sie do wykonania prac okreslonych w § 1 zgodnie ze zlozong oferta,

obowiazujacymi przepisami i na ustalonych niniejszg umowa warunkach, a takze uzgodnionymi z Zamawiajgcym

zmianami podjetymi w trakcie realizacji prac.

Zakres obowiazkéw i czynnosci Wykonawcy obejmuje m.in.:

1) Zapoznanie si¢ z dokumentacja projektowa inwestycji i postanowieniami umowy na roboty budowlane.
Whiesienie ewentualnych uwag do otrzymanej dokumentacji, w tym przewidywanych problemow jakie mogg
wystapi¢ w okresie realizacji nadzorowanych robot, w terminie 14 dni od daty przekazania jej przez
Zamawiajacego.

2) Przeprowadzenie szczegélowej weryfikacji dokumentacji pod katem zgodnosci stanu istniejacego
z dokumentacjg projektowa.

3) Analizowanie i sugerowanie wszelkich zmian w projektach i specyfikacjach, ktére mogg okaza¢ si¢ niezbgdne
lub pozadane w trakcie lub po wykonaniu prac budowlanych.

4) Pelnienie nadzoru inwestorskiego zgodnie z obowiazujacym Prawem Budowlanym i obowigzkami
nalozonymi w pozostalych, uzyskanych dla przedmiotowej inwestycji, decyzjach i uzgodnieniach.

5) Pelnienie nadzoru i kontroli nad wiasciwa i terminowa realizacja inwestycji.

6) Zapewnienie pelnienia profesjonalnego i kompletnego nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami.

7) Wspieranie Zamawiajacego we wszystkich czynnosciach technicznych, administracyjnych i finansowych
zwigzanych z realizacja zadania.

8) Odpowiadanie na korespondencje Zamawiajacego w mozliwie najszybszym terminie, jednak nie pozniej niz
w ciggu 5 dni roboczych lub w terminach narzuconych przez Zamawiajgcego w korespondencji,

9) Przekazywanie pisemnej informacji o postgpie robdt na wezwanie Zamawiajacego, w terminie 2 dni od
otrzymania wezwania.

10) Reprezentowanie Zamawiajacego (w uzgodnieniu z Zamawiajagcym) w kontaktach z osobami trzecimi
w sprawach zwiazanych z realizacja przedmiotu zamowienia.

11) Udzielanie Wykonawcy Robét Budowlanych wszelkich dostepnych informacji i wyjasnien dotyczacych
przedmiotu zamdéwienia i zapisdw umowy.

12) Rozwigzywanie, w porozumieniu z Kierownikiem Budowy, probleméw natury techniczno-organizacyjne;
powstatych w toku realizacji robot zasiggajac, w razie potrzeby, opinii Nadzoru Autorskiego lub innych
uprawnionych w tym wzgledzie osob w wymiarze czasu wlasciwym dla zapewnienia prawidiowej, pod
wzgledem terminu, jakosci realizacji robot budowlanych.



13) Wydawanie Wykonawcy Robot Budowlanych, po uzgodnieniu merytorycznym z Zamawiajacym, polecen
w formie pisemnej w sprawach istotnych dotyczacych realizacji robdt. Polecenia wydawane Wykonawcy
Robot Budowlanych nie moga w jakikolwiek sposob zmienia¢ postanowien umowy na roboty budowlane
zawartej pomiedzy Wykonawca Robot Budowlanych a Zamawiajacym,

14) Obecnosé minimum jeden dzien w tygodniu na budowie i przeprowadzenie kontroli w trakcie wykonywania
robdt budowlanych. Sporzgdzanie i przekazywanie Zamawiajagcemu w terminie 7 dni raportéw z pobytu na
budowie wraz z dokumentacja fotograficzng (min. 8 zdjg¢) w formie uzgodnionej z Zamawiajacym.

15) Poinformowanie Zamawiajacego na pismie z odpowiednim wyprzedzeniem o braku obecnosci Inspektora
Nadzoru koordynujacego czynnosci nadzoru inwestorskiego wraz ze wskazaniem okresu nieobecnosci i osoby
zastepczej do stalego kontaktu, odpowiedzialnej za wypehianie wszelkich obowiazkoéw wynikajacych
z niniejszej umowy. W przypadku wykorzystania przez Wykonawce braku obecnosci Nadzoru Inwestorskiego
i wykonania prac wymagajacych akceptacji nadzoru inwestorskiego, odpowiedzialnos¢ za wszelkie
nieprawidlowosci spoczywaé bgdzie na Nadzorze Inwestorskim.

16) Osobiste stawiennictwo na budowie w przypadku wezwania w trybie pilnym, nie pozniej niz w ciggu
24 godzin od daty odebrania lub otrzymania wezwania.

17) Kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawce Robot Budowlanych zasad bezpieczenstwa pracy
i utrzymania porzgdku na Terenie Budowy, weryfikowania i zatwierdzania Planu Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia przygotowanego przez Wykonawce robot budowlanych i kontrolowanie Wykonawcy w zakresie
przestrzegania zasad w nim zawartych (jesli dotyczy).

18) Wstrzymanie robdt prowadzonych w sposdb zagrazajacy bezpieczenstwu lub niezgodnie z wymaganiami
umowy na roboty budowlane i niezwlocznego pisemnego powiadomienia Zamawiajacego o tym fakcie.

19) Informowanie Zamawiajacego z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich nieprawidlowosciach
i zagrozeniach wystepujacych podczas realizacji robot, ktére moga mie¢ wplyw na wydluzenie czasu
wykonania, pogorszenie jako$ci robot lub zwiekszenie kosztéw oraz podejmowanie dziatan zapobiegawczych
i naprawczych, w ramach scislej wspolpracy z Nadzorem Autorskim.

20) Informowanie Zamawiajgcego o stwierdzonych niezgodnosciach wykonywania robot budowlanych
z dokumentacja projektowa, nieprawidlowosci procesow technologicznych, uzycia niewlasciwych materiatow,
wad w wykonywaniu lub prowadzeniu robot w sposéb powodujacy podwyzszenie kosztoéw budowy badz
mogacych narazi¢ Zamawiajacego na straty. Inspektor Nadzoru zwraca na to uwage Kierownikowi Budowy
i w porozumieniu z Zamawiajacym podejmuje odpowiednie decyzje, ktére wpisuje do Dziennika Budowy,
wyznaczajac termin ich wykonania i zawiadamia o nich na pismie Zamawiajacego, Wykonawce Robot
Budowlanych i ewentualnie nadzor autorski.

21) Rekomendowanie wszystkich zmian w planach i specyfikacjach, ktore moga okaza¢ sie niezbedne lub
pozadane podczas lub w nastepstwie wykonywania robot budowlanych.

22) Zatwierdzenie, przedstawionego przez Wykonawce Robét Budowlanych, harmonogramu rzeczowo —
finansowego robot i jego aktualizacji w terminie 7 dni, a po realizacji robot, kosztorysu powykonawczego,
kosztorysu roznicowego i przedmiaru powykonawczego.

23) Egzekwowanie od Wykonawcy Robét Budowlanych koniecznosci przygotowania i aktualizowania
harmonogramu rzeczowo-finansowego.

24) Zatwierdzanie wyrobu budowlanego, czyli materiatu lub urzadzenia do wbudowania, w celu niedopuszczenia
do zastosowania materialow wadliwych lub niedopuszczonych do stosowania w Polsce w terminie 3 dni
roboczych od dnia otrzymania od Wykonawcy Robét Budowlanych wniosku materiatowego.

25) Zadanie i kontrola dokumentéw jakosci, aprobat, deklaracji zgodnosci, atestow, instrukcji obstugi itp., ktére
musza potwierdza¢ spetnienie parametrow okreslonych w SWZ i dokumentacji projektowej.

26) Zatwierdzanie i kontrolowanie jakosci wykonywanych robot, wbudowanych materiatéw i ich zgodnosci
z obowiazujacymi normami, przepisami i specyfikacja techniczng.

27) Zatwierdzanie proponowanych metod i technologii wykonywania robot budowlanych, wlaczajac w to roboty
tymczasowe, zaproponowane przez Wykonawce Robét Budowlanych.

28) Kontrolowanie zgodno$ci wykonanych robét z dokumentami wymienionymi w § 1 ust. 1.

29) Kontrolowanie sposobu skladowania i przechowywania materiatéw przez Wykonawcg Robot Budowlanych.

30) Egzekwowanie od Wykonawcy Robot Budowlanych wszelkich postanowien umowy na roboty budowlane.

31) Monitorowanie postepu robot budowlanych, wiacznie ze sktadaniem okresowych raportéw ich wykonania, do
10 dnia kazdego miesigca, tzw. raporty miesigczne. Raport powinien zawiera¢ (wg. wzoru przestanego przez
Zamawiajacego) nastepujace elementy:

a) informacje jaki jest post¢p i zaawansowanie wykonanych robot budowalnych,

b) analiz¢ wszystkich wazniejszych problemow i podjete dziatania naprawcze,

¢) wykaz zmian w dokumentacji projektowej w tym wykaz Protokoléw Koniecznosci,

d) informacje¢ o wszelkich opodznieniach i zwloce Wykonawcy Robot Budowalnych oraz Nadzoru
Autorskiego,
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e) dokumentacj¢ fotograficzng wykonanych robot w ilosci min. 10 zdj¢¢ z okresu podlegajgcego
sprawozdaniu.

32) Sprawdzanie pod wzgledem merytorycznym, formalnym i prawnym wszelkich certyfikatow, polis,
zabezpieczen i gwarancji, wlasnosci urzadzen itp., za ktore, zgodnie z umowa na roboty budowlane,
odpowiedzialny jest Wykonawca Robét Budowlanych.

33) Sprawdzenie i przekazanie Zamawiajacemu wszelkich raportéw, protokotow, deklaracji, certyfikatow i innych
dokumentéw przygotowanych przez Wykonawcee Robot Budowlanych, po zakonczeniu robdt wraz z adnotacja
ich zaakceptowania.

34) Sprawdzenie pod wzglgdem merytorycznym, rachunkowym i formalnym rozliczenia wykonanych robot,
zlozonego przez Wykonawce Robot Budowlanych, w terminie do 5 dni liczac od dnia zlozenia rozliczenia.
35) Prowadzenie w imieniu Zamawiajacego wszelkiego rodzaju skarg i roszczen osob trzecich wywolanych

realizacjg robot budowlanych, w uzgodnieniu z Zamawiajacym.

36) Wspdblpracowanie z Nadzorem Autorskim oraz Projektantem, w tym uzgadnianie w imieniu Zamawiajacego
rozwigzan zamiennych, dodatkowych lub uzupelniajgcych, w szczegélnosci ustalenie rozwigzan, jesli
dokumentacja tego nie okresla.

37) Egzekwowanie od autora dokumentacji projektowej wlasciwego wykonywania Nadzoru Autorskiego.

38) Zatwierdzanie rysunkow zamiennych i uzupetniajacych wykonanych w ramach Nadzoru Autorskiego.

39) Opiniowanie rysunkow warsztatowych, zamiennych lub wykonawczych, sporzadzanych przez Wykonawce
Robot Budowlanych.

40) Bezzwloczne pisemne powiadomienie Zamawiajacego i zaopiniowanie, w przypadku wystgpienia
koniecznosci wykonania przez Wykonawce Robét Budowlanych, robot zamiennych lub dodatkowych.

41) Opiniowanie i rekomendowanie kazdej propozycji zmiany do umowy na roboty pod wzglgdem finansowym,
rzeczowym i formalnym - zgodnym z Prawem zamoéwien publicznych - z podaniem skutkéw co do kosztow
i terminéw wykonania umowy.

42) Egzekwowanie od Wykonawcy Robot Budowlanych przygotowania przez Kierownika Budowy protokotu
koniecznosci w przypadku potrzeby wykonania robét dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych spisanego
przy udziale Inspektora Nadzoru, Przedstawicieli Wykonawcy Robét, Nadzoru Autorskiego i Zamawiajacego,
zawierajacego opis powstatych problemow technicznych, opis zmian koniecznych w dokumentacji
projektowej, opis niezbednych do wykonania robét, kalkulacje kosztow oraz niezbgdng w tym zakresie opinig
Nadzoru Autorskiego.

43) Egzekwowanie od Wykonawcy Robot Budowlanych podejmowania dziatan majacych na celu usunigcie wad,
usterek, nieprawidlowosci itp. zglaszanych przez Zamawiajacego oraz do wywigzywania si¢ z wszelkich
zobowigzan i ustalen dokonanych w trakcie realizacji zadania.

44) Rzetelne weryfikowanie, zatwierdzanie badZz odrzucanie przedlozonych przez Wykonawcg Robot
Budowlanych Protokotéw Koniecznosci na wykonanie robét zamiennych, dodatkowych lub zaniechania robot
w zakresie wartosci fizycznych i finansowych w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania,

45) Przedstawianie Zamawiajagcemu propozycji robdt dodatkowych i zamiennych, ktoére usprawnily by proces
realizacji inwestycji lub sg konieczne do wykonania z uwagi na bledy i wady dokumentacji.

46) Wydawanie polecenia wykonania robdt zamiennych, dodatkowych lub zaniechania robét wylacznie po
uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajacego. Podejmowanie dzialan zapobiegajacych bezprawnemu
wykonywaniu tych robdt przez Wykonawce Robot Budowlanych przed otrzymaniem stosownej zgody
Zamawiajacego, w tym takze wstrzymanie tych prac w przypadku ich rozpoczecia.

47) Sprawdzanie ilosci i jakosci wykonywanych robét, dokonywanie odbioréw czg¢sciowych, odbioru koncowego,
dokonywanie odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

48) Sporzadzanie protokolow z odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu wraz z dokumentacjg
fotograficzng obrazujacg wyniki badan, sprawdzen. W terminie 3 dni roboczych od dnia dokonania odbioru,
przekazywanie Zamawiajagcemu droga elektroniczng protokotu. Oryginaly protokoléw nalezy dolgczy¢ do
dokumentacji powykonawczej (operatu kolaudacyjnego).

49) Wykonanie nadzoru poprzez osobiste stawiennictwo w trakcie przeprowadzania przez Wykonawcg Robot
Budowlanych badan, sprawdzen i testow oraz ich akceptacje.

50) Sprawdzenie kompletnosci i prawidlowosci przedlozonych przez Wykonawce Roboét Budowlanych
dokumentéw wymaganych do odbioréw wraz z ich akceptacja na pierwszej stronie tytulowe;j.

51) Organizowanie odbioru robot budowlanych, branie udzialu Inspektoréw Nadzoru poszczegélnych branz
w czynnosciach komisji odbiorowej oraz odbior robot budowlanych, zaréwno w zakresie odbiorow
czesciowych i koncowych, wraz z wykonaniem czynnosci odbioréw i dokumentacji fotograficznej.

52) Potwierdzenie faktycznie wykonanych robot oraz usunigcia wad.

53) Organizowanie i uczestniczenie, minimum raz w miesiacu (lub jesli zaistnieje potrzeba czgsciej), w radach
budowy oraz spotkaniach dotyczacych realizacji inwestycji przy obowigzkowym udziale Kierownika
Budowy, Kierownikéw Robot poszezegdlnych branz, Inspektorow Nadzoru poszczegdélnych branz
i przedstawicieli Zamawiajgcego odpowiadajacym zakresowi wykonywanego zakresu prac. Zwolnienie
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z obowiazku uczestnictwa poszczegdlnych branzystow nastgpuje wylacznie w przypadku niewykonywania
danych zakresow prac w okresie poprzedzajacym rade budowy lub spotkania.

54) Wzywanie w imieniu Zamawiajacego, do uczestnictwa w radzie budowy i spotkaniach, wszystkich
przedstawicieli stron procesu inwestycyjnego zaangazowanych w realizacj¢ zadania.

55) Sporzadzanie protokotéw z rad budowy i notatek ze spotkan. W terminie 2 dni od dnia rady budowy lub
spotkania, przekazywanie droga elektroniczng Zamawiajacemu i pozostalym uczestnikom sporzadzonych
protokotow i notatek do akceptacji lub wniesienia ewentualnych uwag. Tres¢ protokotow z rad budowy
i notatek ze spotkan musi by¢ przejrzysta, czytelna i zrozumiata dla wszystkich uczestnikéw. Przekazywanie
zaakceptowanych i podpisanych protokotéw, notatek Zamawiajagcemu w terminie 5 dni od dnia ich akceptacji.

56) Weryfikowanie i zatwierdzanie kompletnej dokumentacji odbioru czgsciowego i powykonawczej (operatu
kolaudacyjnego), a nastgpnie dostarczanie jej do Zamawiajacego wraz z dokumentacja zwigzana
z nadzorowang budowa (lgcznie z inwentaryzacja geodezyjng w przypadku odbioru koncowego) w formie
ustalonej z Zamawiajgcym. Egzekwowanie od Wykonawcy Robét Budowlanych kompletnosci zawartosci
dokumentacji odbioru czesciowego i powykonawczej najpézniej na dzien zlozenia przez Wykonawce
zawiadomienia o zakonczeniu robot i gotowosci do dokonania odbioru czesciowego lub konicowego robot.

57) Wydawanie Kierownikowi Budowy lub Kierownikowi Robét polecen potwierdzonych wpisem do Dziennika
Budowy dotyczacych: usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania préb lub badan, takze
wymagajacych odkrycia robot lub elementéw zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych
prowadzonych robdét budowlanych, dowodéw dopuszczenia do obrotéw 1 stosowania w budownictwie
wyrobow oraz urzadzen technicznych.

58) Wyjasnianie watpliwosci, przygotowanie w uzgodnieniu z Zamawiajacym pisemnych wyjasnien — jesli taka
koniecznos¢ zaistnieje.

59) Nadzoér nad przeprowadzeniem:

a) rozruchu instalacji i urzadzen zainstalowanych w obiekcie,
b) przekazania Zamawiajacemu obiektu do eksploatacji,
¢) przekazania kompletu dokumentéw umozliwiajgcych niezwloczne rozpoczecie uzytkowania obiektu.

60) Egzekwowanie od Wykonawcy Robdt Budowlanych przeszkolenia uzytkownika lub zarzadcy obiektu,
z obstugi i uzytkowania zamontowanych urzadzen i wykonanych instalacji, potwierdzonych protokotem.

61) Przedtozenie Zamawiajagcemu w terminie do 14 dni kalendarzowych od zakonczenia inwestycji, w formie
ustalonej z Zamawiajacym, Raportu Koncowego, zawierajacego w szczegolnosci nastepujace elementy:

a) pehny opis dziatan podjetych podczas realizacji nadzorowanych robét budowlanych,

b) analize wszystkich wazniejszych probleméw i podjete dziatania naprawcze,

¢) zestawienie Protokoléw Koniecznosci,

d) koncowe rozliczenie ilosci wykonanych robot budowlanych — przedmiar powykonawczy,

¢) rozliczenie finansowe inwestycji — zbiorcze zestawienie finansowe robot,

f) dokumentacja fotograficzna obrazujacej zaawansowanie robot budowlanych, w wersji cyfrowej na
nos$niku cyfrowym z jej podziatem w folderach dla poszczegdlnych miesigey realizacji inwestycji.

62) Obowigzkowe, osobiste stawiennictwo na wezwanie Zamawiajacego we wskazanym terminie i miejscu
w sprawach pilnych zwigzanych z realizacja zadania (w trakcie i po realizacji inwestycji).

63) Obowigzkowe, osobiste stawiennictwo w terminie wskazanym przez Zamawiajacego lub przez organ
kontrolujgcy w celu reprezentowania Zamawiajacego przed wlasciwymi organami kontrolujagcymi prawidtowy
przebieg inwestycji (w trakcie i po realizacji inwestycji).

64) Kontrolowanie przebiegu realizacji inwestycji w zakresie zgodnosci z zapisami umowy o dofinansowanie na
to zadanie.

65) Wykonanie innych czynnosci niewymienionych w niniejszej umowie o pelnienie Nadzoru Inwestorskiego,
ktore beda konieczne do prawidlowej realizacji zadania i wynikajg bezposrednio z obowiazkéw wskazanych
WYZe),

66) stosowanie na wszelkich wytwarzanych dokumentach zwigzanych z realizacja inwestycji, logotypéw
i oznaczen zgodnie z wytycznymi programu dofinansowujacego, z ktorego realizowana jest inwestycja,

67) eksponowania zroédta dofinansowania zadania m.in. przez wlasciwe oznaczanie zadania, zestawieniem
znakow: znakiem Funduszy Europejskich (zlozonym z symbolu graficznego i nazwy Fundusze Europejskie
lub nazwy programu FERS), znakiem barw Rzeczypospolitej Polskiej (zlozonym z barw RP oraz nazwy
Rzeczpospolita Polska), znakiem Unii Europejskiej (zlozonym z flagi UE i napisu ,.Dofinansowane przez
Uni¢ Europejskg” oraz znakiem Krajowego Planu Odbudowy (po linii rozdzielajgcej). Pod zestawieniem tych
znakow nalezy umiesci¢ informacje stowna: ,.Dofinansowane przez Unie Europejska - NextGenerationEU™.
Obowigzek ten dotyczy oznaczania dokumentéw, materialow, produktow, dokumentéw zwigzanych
z przedsigwzigciem oraz innych efektow realizacji 1 promocji zadania.

W przypadku rozbieznosci pomigdzy poszczegdlnymi elementami dokumentacji projektowej, Wykonawca

uzgodni z Zamawiajacym wlasciwe rozwiazanie techniczne wykonania ustugi, w ramach umownego

wynagrodzenia ryczaltowego.
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PRZEDSTAWICIELE STRON
§5
Przedstawicielem Zamawiajacego bedzie p. ..................... el asaea sne R (1 || AOOR ;
Wykonawca wyznacza pP. .......ooceoeeeennn. - jako Przedstawiciela Wykonawcy, tel. ............... . e-mail:

Nadzor mwestorskl sprawowac bedzie zespot w osobach:

1) Inspektor nadzoru branzy konstrukcyjno-budowlanej, bedacy zarazem koordynatorem: p. ..................... ,
tel. .ooveeeneenn,e-mails oo ;

2) Inspektor nadzoru branzy sanitarnej: p. ..................... stel o seemails o .

3) Inspektor nadzoru branzy o] [ QU /67,41 ] 1l | ST = 8 11 11| R —

Koordynatorem czynnosci w/w Inspektorow jest Inspektora Nadzoru branzy konstrukcy_]no budowlanej

Kazda zmiana personelu, o ktérym mowa w ust. 3 wymaga przedtozenia Zamawiajacemu kompletu dokumentéw
potwierdzajgcych jego kwalifikacje zawodowe idoswiadczenie nie gorsze niz podane w ofercie Wykonawcy
i uzyskania zgody na wprowadzenie zmiany.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego Wykonawca nie jest upowazniony do wydawania Wykonawcy Robot
Budowlanych polecenia wykonania robdt zmieniajacych zakres robot budowlanych objetych podstawowym
zamowieniem.

PODWYKONAWSTWO
§6

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie zamoéwienia Podwykonawcy, wylacznie po uzyskaniu pisemnej zgody
Zamawiajacego oraz pod warunkiem, ze Podwykonawcy posiadaja nie gorsze kwalifikacje do jego wykonania.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow jak za swoje wilasne.
Wykonawca jest zobowigzany do przedlozenia Zamawiajacemu kopii poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem
zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Umowa, o ktérej mowa w ust. 1, powinna by¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

PRAWO ODSTAPIENIA OD UMOWY
§7

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos$¢ odstgpienia od umowy:

1) w przypadkach przewidzianych w ustawie Prawo Zamowien Publicznych i kodeksie cywilnym,

2) w przypadku wszczecia postgpowania likwidacyjnego,

3) w przypadku wszczecia postgpowania egzekucyjnego,

4) gdy Wykonawca nie rozpocznie realizacji Przedmiotu Umowy w terminie okreslonym w § 2 ust. 1 niniejszej
umowy, bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego
na pismie,

5) gdy Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy za pomocg Podwykonawcow (dalszych Podwykonawcdow),
w stosunku do ktérych Zamawiajacy nie zaakceptowal umowy pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawca
(dalszym Podwykonawca),

6) gdy Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w sposob niezgodny z dokumentacjg
projektows, wskazaniami Zamawiajacego lub niniejsza umowa,

7) gdy Wykonawca przerwal realizacje Przedmiotu Umowy i przerwa trwa dhuzej niz 15 dni, chyba ze wynika
ona z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

8) gdy Wykonaweca realizuje Przedmiot Umowy niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, dokumentacjg
projektowg, pomimo pisemnego upomnienia Wykonawcy przez Zamawiajacego,

9) gdy pieciokrotnie naliczono kary umowne za nienalezyte wykonanie przedmiotu zamdéwienia,

10) w przypadku niewytonienia, przez Zamawiajacego, Wykonawcy Robét Budowlanych.

Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zachodza okolicznosci wynikajagce z art. 456 ustawy Prawo

Zamoéwien Publicznych.

Wykonawcy przystuguje prawo do odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawcg, iz wobec

zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mogt speti¢ swoich zobowigzah umownych

wobec Wykonawcy.

Wykonawca ma prawo odstgpi¢ od umowy w sytuacji:

1) zalegania Zamawiajacego z platnoscig przez okres dluzszy niz 60 dni od uptywu terminu realizacji faktur,
okreslonego w § 3 ust. 7,

2) jezeli Zamawiajacy odmawia, bez wskazania uzasadnionej przyczyny, podpisania protokotu akceptacji prac
Inspektoréw Nadzoru,

3) jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci
nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.
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W przypadkach odstapienia od Umowy, o ktérych mowa powyzej, Wykonawca moze zada¢ wylacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu faktycznie wykonanego nadzoru nad wykonanymi robotami budowlanymi.
Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia,
musi zawiera¢ uzasadnienie. Zamawiajacy moze zlozy¢ takie oswiadczenie w terminie dwodch tygodni od
powzigcia informacji o przyczynach stanowigcych podstawe odstapienia.

W przypadku odstapienia od umowy przez ktérgkolwiek ze stron Wykonawca jest obowiazany niezwlocznie, lecz
nie pozniej niz w ciggu 14 dni od daty zlozenia oswiadczenia o odstgpieniu, przekaza¢ protokolarnie
Zamawiajacemu wszelka dokumentacje otrzymana od Zamawiajacego i wszystkie dokumenty wytworzone przez
Wykonawce w toku sprawowanego nadzoru inwestorskiego do dnia odstapienia od umowy. Po bezskutecznym
uplywie ww. terminu Zamawiajacy ma prawo wystapi¢ na droge sadowa z roszczeniem o wydanie dokumentow,
bez odrebnego wezwania.

PRAWA AUTORSKIE
§8
Wszystkie skladajace si¢ na wytworzona przez Wykonawce dokumentacj¢ realizacji budowy elementy,
w szczegblnosci takie jak raporty, protokoly, sprawozdania, mapy, wykresy, rysunki, specyfikacje techniczne,
plany, dane statystyczne, obliczenia oraz dokumenty pomocnicze lub materiaty oraz inne utwory, dokumentacja
fotograficzna, w tym dokumentacja rozumiana jako calo$¢ i jej czesci skladowe (elementy) nabyte, zebrane lub
przygotowane przez Wykonawceg w ramach Umowy beda stanowi¢ wylaczng wilasnos¢ Zamawiajacego, a calos¢
autorskich praw majatkowych zostaje przeniesiona na Zamawiajacego na polach eksploatacji okreslonych
w tresci niniejszego paragrafu z chwila wydania utworéw (egzemplarzy) Zamawiajacemu, w ramach
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1.
Wykonawca wyraza zgodg na:
1) wykonywanie przez Zamawiajacego lub osoby trzecie dzialajace w jego imieniu, na jego zlecenie lub na jego
rzecz, autorskich praw zaleznych do dokumentacji realizacji budowy lub jej czgsci,
2) wyrazanie przez Zamawiajacego dalszej zgody na wykonywanie zaleznych praw autorskich do dokumentacji
realizacji budowy.
Wykonawca wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajacego zmian oraz na wyrazenie przez Zamawiajacego
zgody na dokonywanie zmian przez inne podmioty w utworach wykonanych na podstawie niniejszej umowy lub
w ich czesciach, wedlug uznania Zamawiajacego.
Wykonawca niniejszym nieodwolalnie oswiadcza, ze nie bedzie wykonywal wobec Zamawiajacego ani innych
0sob trzecich dziafajacych w imieniu Zamawiajacego, na jego zlecenie lub na jego rzecz przystugujacych mu
autorskich praw osobistych, chyba, ze wigze sie to z wykonywaniem zawartej z Wykonawca umowy oraz wyraza
zgodg na wykonywanie w jego imieniu przez te osoby autorskich praw osobistych w szczegolnosci w zakresie
dokonywania zmian w dokumentacji realizacji budowy. Jezeli osobiste prawa autorskie bedg przystugiwaly innej
osobie fizycznej, wymagane jest o$wiadczenie tworcy wynikajace z jego osobistych praw autorskich, na zasadach
okreslonych w umowie. Oswiadczenie to stanowi integralng czgs¢ umowy.
W przypadku korzystania z Podwykonawcow, Wykonawca musi zapewni¢ w umowach z nimi analogiczne do
zapisanych w niniejszej umowie warunki odnosnie przeniesienia praw autorskich, a wraz z przedkladang
dokumentacjg realizacji budowy, Wykonawca sklada¢ bedzie o$wiadczenia Podwykonawcow o bezwarunkowe;j
zgodzie na przeniesienie przyshugujacych im autorskich praw majatkowych na Zamawiajacego, jak réwniez
oswiadczenie o nie wykonywaniu autorskich praw majatkowych.
W przypadku dokonania zmian przez inne podmioty w utworach wykonanych na podstawie niniejszej umowy lub
w ich czesciach, wedlug uznania Zamawiajgcego, Wykonawca nie odpowiada za ewentualne wady powstale
w skutek tych zmian.
Ilekro¢ w niniejszej Umowie jest mowa o polach eksploatacji, rozumie si¢ przez to prawo Zamawiajacego do:
1) publikacji pracy w catosci lub we fragmentach na stronie internetowe;j,
2) publicznego wystawienia, wyswietlenia, odtworzenia 1 udostgpniania utworu w szczegdélnosei na

ogoélnodostepnych wystawach, przy prezentacji i reklamie w mediach, utrwalaniu na nosnikach
elektronicznych, publikacji w takich formach wydawniczych jak ksiazki, albumy, broszury, a takze
wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie, nadawanie i remitowanie w kazdej mozliwej formie

urzeczywistnienia, oraz publiczne udostgpnianie w taki sposob, zeby kazdy mogl mie¢ do niego dostep
w miejscu i czasie przez siebie wybranym,

3) wprowadzenia do obrotu,

4) wprowadzenie do pamieci komputera,

5) uzyczenia, najmu, dzierzawy oryginatu lub kserokopii jego egzemplarzy,

6) utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji dostgpnymi technikami w szczegolnosci: technika drukarska,
reprograficzna, zapisu magnetycznego oraz technika cyfrowa,

7) korzystania z dokumentacji realizacji budowy lub z jej cz¢sci w celu wykonania osobiscie lub za
posrednictwem osob trzecich wszelkich prac projektowych oraz uzyskania wszelkich zezwolen, pozwolen

8 =



i innych podobnych orzeczen, niezbednych do zaprojektowania, wykonania, eksploatacji i rozporzadzania
inwestycja,

8) rozporzadzania dokumentacjg realizacji budowy lub jego czgscia osobiscie lub za posrednictwem o0sob
trzecich w celu wykonania wszelkich prac projektowych oraz uzyskania wszelkich pozwolen, zezwolen
i innych orzeczen niezbednych do zaprojektowania, wykonania, eksploatacji i rozporzadzania inwestycja,

9) wprowadzania niezbednych zmian i modyfikacji do dokumentacji realizacji budowy (adaptacja) wraz
z prawem do korzystania i rozporzadzania zmianami i modyfikacjami,

10) wszelkie wykorzystanie w calosci lub w czgsci w dziatalnosci Zamawiajacego.

W razie odstgpienia przez ktorakolwiek ze stron od umowy lub rozwiazaniu umowy przez Zamawiajgcego.

autorskie prawa majatkowe do czesci dokumentacji wykonanej wg. stanu istniejacego na dzien odstapienia od

umowy, na polach eksploatacji okreslonych powyzej, ulegaja przeniesieniu na Zamawiajgcego z chwila zlozenia

o$wiadczenia o odstapieniu od umowy, odpowiednio na zasadach, o ktorych mowa w ust. I umowy.

Wytworzona przez Wykonawce dokumentacja, wymieniona w ust. 1, musi by¢ przekazana Zamawiajgcemu

w wersji papierowej oraz elektronicznej, w terminie do 5 dni od daty wytworzenia dokumentu.

BLEDY W NADZORZE
§9

Wykonawca jest zobowiazany do pokrycia kosztow usunigcia wad powstalych w wyniku bledow i brakow
w realizacji Przedmiotu Umowy, w terminie uzgodnionym przez Strony, bez prawa do dodatkowego
wynagrodzenia oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za zaistniala szkode.
Wykonawca wyraza zgode na sposob rozliczania, o ktérym mowa w ust. 1.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ za wyrzadzone szkody, bedace nastgpstwem
nienalezytego wykonania czynnosci objetych niniejsza umowa.
Wykonawca pokryje koszty za bledy w nadzorze inwestorskim, w wyniku, ktérego Zamawiajacy stracit czes¢
uzyskanego dofinansowania — w wysokosci utraconego dofinansowania.

KARY UMOWNE
§10

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 20,0 %
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy,

2) za kazdy stwierdzony przypadek nienalezytego wykonania obowigzkow wynikajacych z niniejszej umowy —
w wysokosci 3,0 % wynagrodzenia brutto Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej
umowy,

3) za kazdy stwierdzony przypadek nienalezytego wykonania obowigzkow wynikajacych z ninigjszej umowy
skutkujacego wadliwym tj. niezgodnym z dokumentacja projektowa lub ze sztukg budowlang wykonaniem
nadzorowanych robot budowlanych — w wysokosci 10,0 % wynagrodzenia brutto Przedmiotu Umowy,
o ktorym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

4) jezeli nadzor inwestorski objety przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywal podmiot inny niz
Wykonawca lub inny niz Podwykonawca skierowany do wykonania robot zgodnie z procedurg okreslong
w § 6 — w wysokosci 10,0 % wynagrodzenia brutto Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1
niniejszej UMowy.

5) za brak zaplaty lub nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom — w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto okreslonego w umowie pomigdzy Wykonawca,
a Podwykonawca lub w umowie pomigdzy Podwykonawca, a dalszym, za kazdy dzien zwloki,

6) za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Przedmiotu Umowy — w wysokosci 30,0 % wynagrodzenia
brutto wymienionego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy,

7) z tytulu niespehienia przez Wykonawce wymogu dostarczenia polisy (lub innego dokumentu) ubezpieczenia
OC, o ktérym mowa w § 11 ust. 2 niniejszej umowy - w wysokosci 100,00 zl, za kazdy dzien zwloki,

8) za kazdy stwierdzony przypadek zatwierdzenia na niekorzy$¢ Zamawiajacego dokumentéw sporzadzonych
przez Wykonawce Robdt Budowlanych tj. Protokoty Koniecznosci, skutkujgcy poniesieniem przez
Zamawiajacego dodatkowych kosztéw, ktére nie powinny mie¢ miejsca — w wysokosci 100 % wartosci
wskazanych kosztéw dodatkowych,

9) za kazdy stwierdzony przypadek niewlasciwego wypelniania obowigzkéw wskazanych w § 4 zwigzanych
z niewlasciwym nadzorowaniem lub brakiem reakcji na nieprawidlowo wykonywane prace przez Wykonawcg
Robét Budowlanych, niepodjecie dziatan zapobiegawczych i naprawczych, skutkujace obnizeniem standardu
sposobu uzytkowania oraz poniesieniem przez Zamawiajacego dodatkowych kosztow, ktérych mozna bylo
unikngé - w wysokosci 100 % wartosci wskazanych kosztow dodatkowych,

10) za kazdy stwierdzony przypadek braku osobistego stawiennictwa na budowie przez Inspektora Nadzoru,
o ktérym mowa w § 4 ust. 2 pkt. 14) niniejszej umowy — w wysokosci 500,00 zi,
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11) za kazdy stwierdzony przypadek braku stawiennictwa Inspektora Nadzoru na pilne wezwanie Zamawiajacego
—w wysokosci 2 000,00 zt,

12) za brak uczestnictwa w radach budowy, spotkaniach zwiagzanych zrealizacja inwestycji pozostalych
branzystéw nadzoru inwestorskiego zgodnie z obowiazkiem nalozonym w § 4 pomimo wielkokrotnego
wezwania Zamawiajacego — w wysokosci 1 000,00 zi,

13) za zwloke w dotrzymaniu ktéregokolwiek terminu wynikajacego z zapisow niniejszej umowy, w wysokosci
50,00 zl, za kazdy dzien zwloki,

14) za kazdy stwierdzony przypadek braku osobistego stawiennictwa i reprezentowania Zamawiajgcego przed
wihasciwymi organami kontrolujacymi, o ktérych mowa w § 4 ust. 2 pkt 63) niniejszej umowy — w wysokosci
5 000,00 zt.

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie

Zamawiajacego — w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w terminie 10 dni od daty wystapienia przez Zamawiajacego

z zgdaniem zaplacenia kary. Zamawiajacy moze potraci¢ nalezna mu kare z dowolnej naleznosci przystugujacej

Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego.

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego na zasadach ogolnych w przypadku,

gdy poniesiona szkoda przewyzsza nalezna kar¢ umowna.

Kary umowne sg naliczane niezaleznie od siebie i podlegaja kumulowaniu.

Wykonawca zgadza si¢ na potracenie z wynagrodzenia naleznych kar umownych.

Strony ustalaja maksymalny limit kar umownych w wysokosci 30 % wynagrodzenia brutto okreslonego

w § 3 ust. 1.

UBEZPIECZENIE
§11

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia na wlasny koszt polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia,
potwierdzajacego zawarcie ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu szkod, powstatych w zwiazku
z realizowang umowsg, w wysokosci minimum wartoséci wynagrodzenia Wykonawey, o ktéorym mowa
w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, na czas realizacji Przedmiotu Umowy.
Wykonawca zobowiazuje sie do dostarczenia i przekazana Zamawiajgcemu kserokopii umowy ubezpieczenia OC
(polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia), potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginalem, przed podpisaniem
umowy.
Jezeli termin, na ktory zostata zawarta polisa (lub inny dokument) ubezpieczenia, konczy si¢ w okresie realizacji
zamOwienia, Wykonawca winien przedlozy¢ polis¢ (lub inny dokument) ubezpieczenia OC, przedluzona, co
najmniej do terminu zakonczenia realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

ZMIANA TRESCI UMOWY
§12

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,

na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy.

Zamawiajacy, przewiduje mozliwo$¢ dokonywania zmian postanowien zawartej umowy, takze w stosunku do

tresci oferty, na podstawie, ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w nastgpujacych okolicznosciach:

1) zmiany nazw, siedziby stron umowy, numerow kont bankowych,

2) zmiany oséb odpowiedzialnych za realizacj¢ Nadzoru Inwestorskiego oraz przedstawicieli Zamawiajacego,

3) w razie koniecznosci podjecia dziatan zmierzajagcych do ograniczenia skutkéw zdarzenia losowego
wywolanego przez czynniki zewngtrzne, ktorego nie mozna byto przewidzie¢,

4) dzialania sily wyzszej, :

5) zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku zmiany przez wladze ustawodawcza okreslonej w Umowie
stawki podatku od towaréw i uslug VAT w trakcie realizacji niniejszej Umowy. Podatek VAT bedzie
naliczany w wartosciach wynikajacych z przepisow obowigzujacych w dniu wystawienia faktury
z jednoczesnym dokonaniem przez Strony inwentaryzacji robot wedlug stanu na dzien poprzedzajacy
wystawienie faktury po wejsciu w zycie zmienionych przepisow. Jednoczesnie kwota brutto wynagrodzenia
umownego, okreslona w Umowie zostanie aneksem do Umowy odpowiednio zmieniona.

Zmiany terminu realizacji zamdwienia sg mozliwe w przypadku:

1) wprowadzenia zmian lub usunigcia bledow w dokumentacji projektowej, ktore powoduja lub moga
powodowac przedluzenie terminu realizacji nadzorowanych robdt budowlanych,

2) powierzenia przez Zamawiajacego Wykonawcy Robdt Budowlanych wykonania zamdwien podobnych lub
zamiennych, jezeli terminy ich wykonania uniemozliwiajg dotrzymanie pierwotnego terminu zakonczenia
realizacji umowy,
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3) odstgpienia przez Wykonawce Roboét Budowlanych od umowy na roboty budowlane lub porzucenia budowy
przez Wykonawce Robét Budowlanych i gdy fakty te uniemozliwiaja dotrzymanie terminu zakonczenia
realizacji niniejszej umowy,

4) przedluzenia lub przekroczenia terminu zakonczenia nadzorowanych robét budowlanych,

5) konieczno$ci zmian lub uzyskania niemozliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji: danych,
zgdd lub pozwolen osob trzecich lub wlasciwych organdw,

6) konieczno$ci wyboru innego Wykonawcy Robdt Budowlanych w celu dokoficzenia nadzorowanych robét
budowlanych,

7) zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie czgsci Przedmiotu Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byfo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

Jezeli w wyniku zmiany umowy zachodzi konieczno$¢ zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z powodu

okolicznosci innych niz zmiana zakresu swiadczenia Wykonawcy, dopuszczalng warto$¢ zmiany umowy, o ktorej

mowa w ust. 2 i ust. 3, ustala si¢ w oparciu o wartos¢ zamdwienia okreslong pierwotnie, z uwzglednieniem zmian
wynikajacych z tych postanowien.

W przypadku okreslonym w ust. 2 pkt 5) zmiana stawki VAT dotyczy¢ bedzie wynagrodzenia umownego za

prace wykonane po dacie podpisania aneksu do umowy.

Wszystkie powyzsze postanowienia w niniejszym rozdziale stanowia katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze

wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

Zmiana umowy moze nastapi¢ wylgcznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§13

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy powszechnie obowigzujgcego
prawa, w szczegdlnoéci przepisy ustawy Prawo Zaméwien Publicznych, kodeksu cywilnego, Prawa Budowlanego
oraz stosownych przepisow i wytycznych obowiazujacych projekty realizowane ze srodkoéw Unii Europejskiej
i ze srodkow krajowych.
Wszelkie istotne zmiany niniejszej umowy wymagaja aneksu sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.
Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwiazku z realizacja niniejszej umowy beda rozstrzygane przez sad wlasciwy
dla siedziby Zamawiajacego.
Integralnymi dokumentami okre$lajacymi warunkami realizacji przedmiotu zamdéwienia sg nastepujace
dokumenty:
1) zapytanie ofertowe,
2) zmiany zapytania ofertowego,
3) odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego,
4) dokumentacja projektowa,
5) umowa o dofinansowanie,
6) oferta Wykonawcy.
Umowa zostala sporzagdzona w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach, z ktérych kazdy uwazany jest za oryginalny —
z tego 2 egzemplarze dla Zamawiajacego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
Obowiazek informacyjny zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE /ogdlne rozporzadzenie
o ochronie danych z dnia 04.05.2016 (Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z p6ézn. zm.), zostat spetniony w SWZ.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
§14

Realizujac obowiazek wynikajacy z art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z p6zn. zm.)
— zw. dalej RODO, informujemy, Ze:

ks

2,

Administratorem Panstwa danych osobowych jest Gmina Lobzenica, ktora reprezentuje Burmistrz Lobzenicy,
ul. Sikorskiego 7, 89-310 Lobzenica, telefon 67 286 81 00, e-mail: urzad@lobzenica.pl.

Administrator wyznaczyt Inspektora Ochrony Danych, z ktérym moga si¢ Panstwo kontaktowa¢ we wszystkich
sprawach dotyczacych przetwarzania danych osobowych za posrednictwem adresu e-mail: rodo@lobzenica.pl lub

pisemnie na adres Administratora, natomiast z ramienia Wykonawcy jest: p. ............oeeenin. lels sresmssemans ;
g- mail; .ouasssion
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 litt ¢ RODO w celu zwigzanym

z postepowaniem o udzielenie zamdwienia publicznego.
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4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym udostgpniona zostanie dokumentacja
postepowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych
(Dz. U. z 2023 r. poz. 1604 z pézn. zm.).

5. Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia
zakonczenia postgpowania o udzielenie zamoéwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje caly czas trwania umowy.

6. Obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest wymogiem
ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udzialem w postgpowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego, konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikaja z ustawy Pzp.

7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposdb zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO.

8. Posiada Pani/Pan:

1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych,

2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

3) na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
z zastrzezeniem przypadkow, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2 RODO,

4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz¢du Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO.

9. Nie przystuguje Pani/Panu:

1) w zwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych osobowych,

2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO,

3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawa
prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Podpis =tozony zostat w mojef obecnosci

(pieczgé imienna pracownika, data, podpis pracownika)
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