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UMOWA
Nr

zawarta W dniu ......ccceeeeiinnnnnnnnnnn r. wi..]

pomiedzy:

MUZEUM NARODOWYM W POZNANIU, 61-745 Poznan, Al. Marcinkowskiego 9, wpisanym do
Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod
numerem RIK 26/92, bedacym ptatnikiem VAT i posiadajgcym numer NIP 777-00-06-321 oraz
posiadajgcym REGON 000275978,

reprezentowanym przy zawieraniu Umowy przez:

Tomasza teckiego - Dyrektora Muzeum Narodowego w Poznaniu

przy kontrasygnacie - Agnieszki Orchowskiej - Gtéwnego Ksiegowego Muzeum Narodowego w
Poznaniu

zwanym dalej ,Zamawiajgcym”

zwanym w dalszej tresci Umowy - ,Generalnym Wykonawc3a" lub ,,Wykonawcg"”,
tacznie zwanych dalej: ,Stronami”.

Preambuta
W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 132 na podstawie ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo
zamdwien publicznych (dalej ,PZP"), [NR POSTEPOWANIA: AOZ.281.2.1.2025] w ramach Projektu:
+Muzeum Poznania - rozbudowa, konserwacja i udostepnianie najcenniejszych zabytkéw
renesansowych miasta” w ramach Dziatania FENX.07.01 Infrastruktura kultury i turystyki
kulturowej priorytet FENX.07 Kultura Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukture, Klimat i
Srodowisko 2021 - 2027” Strony zawierajg umowe zwang dalej ,Umowg" o nastepujacej tresci:

§1
PODSTAWOWE ZOBOWIAZANIA STRON

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zamdwienia
.pn. ,Remont pomieszczen Ratusza - parteru, | i lll pietra, poddasza oraz przebudowa w
zakresie dostosowania do potrzeb osob z niepetnosprawnosciami” obejmujgcego w
szczegdlnosci:

1) wykonanie robét budowlanych wraz z pracami konserwatorskimi, o ktérych mowa w §5
Umowy, w tym z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie,
2) wykonywanie czynno$ci serwisowych w okresie rekojmi i gwarancji, o ktérych mowa w § 7
Umowy oraz wykonaniem przez Wykonawce wszystkich innych obowigzkéw opisanych
w SWZ, w tym Opisie Przedmiotu Zamdwienia i Umowie,
3) wykonanie Dokumentéw Wykonawcy, w tym dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie
decyzji, zezwolen, uzgodnien i zatwierdzen wskazanych w Umowie,
zwany dalej ,Przedmiotem Umowy”.
2. Integralnymi cze$ciami Umowy okreslajgcymi szczegdtowy zakres i sposdb realizacji Przedmiotu
Umowy sg nastepujgce dokumenty:



3.

1) SWZ wraz z zatgcznikami i ewentualnymi wyjasnieniami i modyfikacjami. SWZ jest
zarchiwizowany w siedzibie Zamawiajgcego jako dokumentacja z postgpowania
przetargowego,

2) Opis przedmiotu zamdwienia (OPZ) stanowigcy zatgcznik nr 14 i 15 do SWZ Dokumentacja
projektowa, w tym: projekty budowlane, projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét.

3) Oferta Wykonawcy z dnia [...] roku wraz z zatgcznikami, w tym z OTER.

W celu rozwiania watpliwosci interpretacyjnych strony zgodnie wskazujg, iz w przypadku gdy
okreslone obowigzki Wykonawcy wskazane w SWZ lub w Dokumentacji Projektowej nie zostaty
wprost wyrazone w tresci Umowy wdwczas niezaleznie od powyzszego Wykonawca ma
obowigzek je zrealizowa¢ w ramach wynagrodzenia wynikajgcego ze ztozonej Oferty, gdyz te
dokumenty sg integralnymi czesciami Umowy i si¢ wzajemnie uzupetniaja.

Wykonawca jest w posiadaniu kompletu dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 2 powyzej,
w tym SWZ wraz z zatgcznikami i zapoznat sie z nimi szczegétowo i nie wnosi do nich zadnych
uwag ani zastrzezen, w szczegdlnosci potwierdza, ze dokumenty te umozliwiajg prawidtowe
zrealizowanie Przedmiotu Umowy.

Wykonawca wykona Przedmiot Umowy w sposéb zgodny z prawem powszechnie obowigzujgcym
w Rzeczpospolitej Polskiej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, w szczegdlnosci nie
naruszajgc praw oséb trzecich. W razie jakichkolwiek watpliwosci Strony postanowienia Umowy
beda rozumieé w taki sposéb, by doprowadzi¢ do ich zgodno$ci z prawem.

§2
DEFINICJE

Uzyte w Umowie wyrazy i wyrazenia oznaczajg:

1) Inwestycja: nalezy przez to rozumieé inwestycje pn. ,Remont pomieszczen Ratusza -
parteru, | i lll pietra, poddasza oraz przebudowa w zakresie dostosowania do potrzeb
osob z niepetnosprawnosciami” obejmujgcg wykonanie prac konserwatorskich oraz robédt
budowlanych we wnetrzach zabytkowego Ratusza, w tym roboty budowlano-instalacyjne,
instalacje windy i schodo- podnos$nikéw zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, Pozwoleniem na
Budowe, Pozwoleniem Konserwatorskim oraz wszelkimi innymi decyzjami wydanymi lub ktére
bedg wydane przez odpowiednie organy w zwigzku z Inwestycjg;

2) Projekt: ,Muzeum Poznania - rozbudowa, konserwacja i udostepnienie najcenniejszych
zabytkow renesansowych miasta” w ramach Dziatania FENX.07.01 Infrastruktura kultury i
turystyki kulturowej, priorytet FENX.07 Kultura, Programu Fundusze Europejskie na
Infrastrukture, Klimat, Srodowisko 2021-2027

3) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego lub INI: podmiot bedgcy strong umowy zawartej z
Zamawiajgcym, ktérej przedmiotem jest zapewnienie wielobranzowego nadzoru
inwestorskiego nad realizacjg Inwestycji;

4) Przedstawiciel Wykonawcy: osoba, o ktérej mowa w §10 ust. 1 Umowy, umocowana do
reprezentowania Wykonawcy w toku realizacji Inwestycji, w tym do zaciggania zobowigzan;

5) Przedstawiciel Zamawiajacego: osoba, o ktérej mowa w §8 ust. 1 Umowy, upowazniona do
reprezentowania Zamawiajgcego w sprawach zwigzanych z realizacjg Umowy, z wytgczeniem
zaciggania zobowigzan w imieniu Zamawiajacego;

6) SW2zZ: Specyfikacja Warunkéw Zamodwienia dla postepowania prowadzonego przez
Zamawiajgcego oznaczonego NR POSTEPOWANIA: AOZ.281.2.1.2025 wraz z zatgcznikami;

7) Projekt Budowlany: REMONT POMIESZCZEN PARTERU, | i Il PIETRA ORAZ PODDASZA
ORAZ PRZEBUDOWA W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA DO POTRZEB 0SOB
NIEPELNOSPRAWNYCH - BUDYNEK RATUSZA MUZEUM POZNANIA ODDZIAt MUZEUM



NARODOWEGO W POZNANIU; autor: mgr inz. arch. Piotr Staszewski - Zatgcznik nr 15 do
sSwz

8) Projekt Wykonawczy: Wielobranzowy Projekt Wykonawczy - Zatgcznik nr 15 do SWZ TOM II;

9) STWIORB: Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych - Zatgcznik nr 15
do SWZTOM Il ;

10) Dokumentacja Projektowa: dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego na
ktére sktadajg sig:
a) Projekt Budowlany,
b) Projekt Wykonawczy,
¢) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét (STWIOR),
d) Przedmiary do sporzadzenia kosztorysu ofertowego robdt budowlanych’,

11) Pozwolenie na Budowe - prawomocna decyzja nr 391/2023 z dnia 12 maja 2023 r. wydana
przez Prezydenta Miasta Poznania wraz z wszelkimi ewentualnymi zmianami tej decyzji,;

12) Pozwolenie Konserwatorskie - pozwolenie konserwatorskie nr 71/2023 na prowadzenie robét
budowlanych, prac konserwatorskich i restauratorskich oraz badan architektonicznych przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw z dnia 27 stycznia 2023 r. wydane przez Miejskiego
Konserwatora Zabytkéw w Poznaniu;

13) Program prac konserwatorskich - oznacza dokumentacje zgodnie z ktdrg nalezy prowadzi¢
prace konserwatorskie, tj. zgodnie z ,Badaniami i programem prac konserwatorskich
polichromii” autorstwa prof. dr hab. Dariusza Markowskiego i mgr Mai Rogowskiej oraz
zgodnie z ,Programem prac konserwatorskich” autorstwa mgr Katarzyny Wypych i mgr
Arkadiusza Wypych - grudzien 2022- stanowigcg zatgcznik do Pozwolenia Konserwatorskiego.

14) Dokumenty Wykonawcy: oznacza wszelkiego rodzaju dokumentacje, do ktérej wykonania
bedzie zobowigzany Wykonawca w ramach realizacji Umowy, ktéra okaze sie niezbedna dla
prawidtowego i zgodnego z prawem i Umowg wykonania Przedmiotu Umowy w szczegdlno$ci
te ktérych wykonanie jest przedmiotem obowigzku wyraznie natozonego na Wykonawceg na
podstawie Umowy lub powszechnie obowigzujagcych przepiséw prawa, a w tym: projekt
organizacji placu budowy, projekty technologiczne wykonania robét budowlanych oraz
schematy technologiczne, projekty i instrukcje montazu oraz instrukcje obstugi oraz
opracowanie dokumentacji powykonawczej zgodnie z wymogami Prawa budowlanego w
wersji papierowej oraz elektronicznej w formacie PDF i formacie edytowalnym DWG;

15) PZJ: Program Zapewnienia Jako$ci, o ktérym mowa w §14 Umowy;

16) Urzadzenia: przedmioty stanowigce funkcjonalng cato§¢é umozliwiajgce uzytkowanie
Inwestycji po odbiorze korcowym, szczegbétowe wymogi techniczne dla Urzadzen zostaty
okreslone w Projekcie Budowlanym i Projekcie Wykonawczym;

17) Karta Gwarancyjna: dokument wypetniony przez Wykonawce, przekazany Zamawiajgcemu
wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru koricowego, sporzgdzony zgodnie ze wzorem
stanowigcym Zatgcznik nr 3 do Umowy;

18) HRF: Harmonogram Rzeczowo-Finansowy przygotowany przez Wykonawce zgodnie z SWZ,
ktéry bedzie stanowit zatgcznik do Umowy po jego uzgodnieniu przez Wykonawce z INI i
Zamawiajgcym w terminie 21 dni od zawarcia Umowy;

19) OTER: Tabela Elementéw Rozliczeniowych, stanowigca zatgcznik nr 1a do SWZ, po
uzupetnieniu przez Wykonawce jako zatgcznik do Oferty Wykonawcy;

20) TER- Tabela Elementéw Rozliczeniowych stanowigca uszczegdtowiong OTER zgodnie z
wytycznymi zawartymi w Zatgczniku nr 7 do Umowy, ktéra bedzie stanowita zatgcznik do
Umowy po jego uzgodnieniu przez Wykonawce z INI i Zamawiajgcym w terminie do 30 dni od
daty zawarcia Umowy - stanowigca podstawe do rozliczania Wynagrodzenia.

" Kosztorys ofertowy - ze wzgledu na ryczattowe wynagrodzenie, kosztorys ofertowy bedzie miat charakter pomocniczy, dla
potrzeb sporzgdzenia TER.



21) Okres rozliczeniowy - kazdy miesigc kalendarzowy realizacji Umowy. Przy czym jesli
podpisanie Umowy nastgpi w drugiej potowie miesigca, woéwczas koniec pierwszego okresu
rozliczeniowego nastgpi z koricem kolejnego miesigca. Kolejne okresy rozliczeniowe beda
rozpoczynaty sig z poczatkiem kolejnego miesigca;

22) Kamien Milowy: wyodregbniona czesé Przedmiotu Umowy opisana w §3 Umowy;

23) Protokot robot zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu: dokument dotyczacy oceny robét
ktére w dalszej fazie realizacji Inwestycji bedg podlegaé zakryciu badz zanikowi, sporzgdzany
przez Inspektora Nadzoru przy udziale wtasciwego Kierownika Robdt jako oséb zgtaszajgcych
do odbioru;

24) Odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu: odbiér potwierdzony protokotem
Odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu;

25) Protokot Odbioru Czesciowego: dokument potwierdzajgcy wykonanie  catosci
lub czesci robdét lub prac innego rodzaju sktadajgcych sie na dany Kamien Milowy,
a nadto stanowigcy podstawe uzyskania ptatnosci w kwocie okreslonej dla danej pozycji w
TER, sporzadzany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy udziale Przedstawiciela
Wykonawcy, Kierownika Budowy i wtasciwego Kierownika Robét jako oséb zgtaszajacych do
odbioru;

26) Odbior Czesciowy: odbidr potwierdzony protokotem Odbioru Czeéciowego;

27) Protokot Odbioru Robé6t Budowlanych: dokument potwierdzajgcy wykonanie przez
Wykonawce petnego zakresu robét budowlanych oraz prac innego rodzaju objetych Umowg
oraz gotowo$é do wystgpienia o wydanie pozwolenia na uzytkowanie, sporzadzony przez
Zamawiajgcego zgodnie z regutami okreslonymi w §16 Umowy ;

28) Odbiér Robét Budowlanych: odbiér potwierdzony protokotem Odbioru Robdt Budowlanych;

29) Protokot Odbioru Koncowego: dokument potwierdzajgcy wykonanie cato$ci Przedmiotu
Umowy, sporzadzany przez Zamawiajgcego przy udziale Przedstawiciela Wykonawcy i
Kierownika Budowy jako oséb zgtaszajgcych do odbioru oraz przy udziale INI;

30) Odbiér Koncowy: odbidr potwierdzony protokotem Odbioru Koricowego;

31) Protokot Odbioru Ostatecznego: dokument potwierdzajgcy wykonanie przez Wykonawce
obowigzkéw w zakresie rekojmi i gwarancji odnoszacy sie do Przedmiotu Umowy, sporzadzony
przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy i INI, dotyczgcy oceny wykonanej Inwestycji po
uptywie okresu rekojmi i gwaranciji.

32) 0Odbiér Ostateczny: odbiér potwierdzony protokotem Odbioru Ostatecznego;

33) Protokét Odbioru Ostatecznego Serwisu: dokument potwierdzajgcy wykonanie przez
Wykonawce obowigzkéw w zakresie rekojmi i gwarancji odnoszacy sie do Serwisu oraz
nalezyte wykonanie Przedmiotu Umowy w zakresie Serwisu sporzadzony przez
Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy;

34) Odbiér Ostateczny Serwisu: odbidr potwierdzony protokotem Odbioru Ostatecznego
Serwisu;

35) Protokét Przegladu Gwarancyjnego: dokument sporzadzany pomiedzy Wykonawcyg a
Zamawiajgcym przy udziale INI (o ile bedzie w tym okresie Swiadczyt ustugi) dotyczacy oceny
wykonania przez Wykonawce zobowigzan wynikajgcych z gwarancji i rekojmi, sporzadzony
zgodnie z regutami okreslonymi w §16 Umowy.

36) Teren Budowy: teren, na ktérym Wykonawca ma wykona¢ roboty budowlane, o ktérych mowa
w §1 ust. 1 pkt 1 Umowy, mieszczacy sie na dziatkach wymienionych w Projekcie Budowlanym
(Plan Zagospodarowania Terenu) wraz z obszarem zajmowanym przez urzadzenia zaplecza
budowy, w tym takze znajdujgce si¢ tam obiekty budowlane, urzgdzenia techniczne oraz
ewentualne podlegajgce ochronie elementy $rodowiska przyrodniczego

37) COR: czasowa organizacja ruchu;

38) Prawo budowlane: ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;

39) PZP: ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwienr publicznych;

40) RODO: rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony 0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdine
rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)



41) Utwory: wszystkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych, wytworzone przez Wykonawce lub osoby dziatajagce na podstawie
umowy wigzacej je bezposrednio lub posrednio (w przypadku podwykonawstwa) z
Wykonawcg (w szczegdlnoSci przez projektantdw) w ramach realizacji Umowy, w tym
Dokumenty Wykonawcy, a nadto wszelkiego rodzaju dokumentacja projektowa i jej elementy
(projekty warsztatowe), raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy,
obliczenia i inne dokumenty;

42) Wniosek materialowy: wniosek o zatwierdzenie receptury lub o wyrazenie zgody na
wykorzystanie danego materiatu budowlanego Iub Urzadzenia wraz ze wszystkimi
zatgcznikami niezbednymi do oceny zgodno$ci danego materiatu lub Urzadzenia z
Dokumentacjg Projektows;

43) Projekt organizacji placu budowy: dokument okreslajgcy rozktad i organizacje Terenu
Budowy, w szczegdlnosci trasy komunikacyjne na Terenie Budowy, w tym ciaggi piesze,
elementy zapewnienia bezpieczenstwa, w tym ppoz, miejsca sktadowania materiatéw,
ewentualne miejsce zaplecza - Zamawiajgcy dopuszcza jego zmiany zwigzane z postgpem
robdt;

44) Zesp6t Nadzoru Autorskiego: projektanci sprawujgcy nadzér autorski  zwigzany
z Dokumentacjg Projektowsg;

45) Czynnosci serwisowe: ustugi $wiadczone przez Wykonawce w okresie rekojmi
i gwarancji, tj. w okresie od dokonania Odbioru Koricowego przez kolejne lata, opisane w §7
Umowy.

§3
TERMINY WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY, KAMIENIE MILOWE, HRF

Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany przez Wykonawce w terminie do 24 miesiecy od dnia
zawarcia Umowy, z podziatem tego terminu na trzy terminy posrednie w postaci osiggniecia
Kamieni Milowych (KM) realizacji.

Strony ustalajg nastepujacy podziat Przedmiotu Umowy na Kamienie Milowe i terminy realizacji

poszczegdblnych Kamieni Milowych Przedmiotu Umowy:

a) Kamien Milowy nr 1: wykonanie potwierdzone przez INI jak i Zamawiajgcego minimum
30 % wartosci Przedmiotu Umowy.

Termin zakonczenia: do 8 miesiecy od daty zawarcia Umowy.

b) Kamien Milowy nr 2 wykonanie potwierdzone przez INI jak i Zamawiajgcego minimum
60 % wartosci Przedmiotu Umowy.

Termin zakonczenia: do 16 miesigcy od daty zawarcia Umowy.

c) Kamien Milowy nr 3: zakoniczenie robdt budowlanych i konserwacyjnych, wyposazenie
obiektéw, przeprowadzenie protokolarnego poprawnego rozruchu technologicznego
wbudowanych Urzadzen i technologii, przedtozenie przez Wykonawce Zamawiajgcemu
kompletnej dokumentacji powykonawczej - potwierdzone Protokotem Odbioru Robét
Budowlanych.

Termin zakonczenia: do 22 miesigcy od daty zawarcia Umowy.

Wykonawca bedzie wykonywat obowigzki wynikajgce z Umowy, w terminach niezbednych z
punktu widzenia celu Umowy i majac na wzgledzie jej prawidtowg realizacje uwzgledniajgca
terminy okreslone w ust. 1i 2 powyzej oraz w HRF.

Wykonawca winien realizowaé przedmiot Umowy zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo-
Finansowym, z uwzglednieniem wszelkich innych zobowigzan umownych. W szczegdlnosci Strony
ustalajg, ze Wykonawca wykona (tj. rozpocznie i zakoriczy wykonywanie) poszczegdlne czesci
Przedmiotu Umowy stanowigce odrebne pozycje TER, ktére zostaty wskazane w celu osiggniecia
danego Kamienia Milowego w terminach okreslonych i uzgodnionych przez Strony w HRF.

Strony ustalajg, ze za termin wykonania Kamienia Milowego bedzie uznawana data ztozenia do
Zamawiajgcego powiadomienia o zakornczeniu Kamienia Milowego. Warunkiem ztozenia
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powiadomienia jest uprzednia pisemna, pod rygorem niewazno$ci, akceptacja powiadomienia ze
strony INI. Do ztozonego Zamawiajgcemu powiadomienia powinny zosta¢ zatgczone dokumenty,
ktére bedg potwierdza¢ wykonanie Kamienia Milowego.

Wykonawca jest zobowigzany opracowaé, uzgodni¢ z INI i przedtozyé Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia w terminie do 21 dni od daty zawarcia Umowy HRF zawierajgcy wydzielone
Kamienie Milowe realizacji robét (uwzgledniajgcy warunki zawarte w SWZ). Poszczegdlne
elementy robdt ujete w HRF powinny uwzgledniaé zatozenia wynikajgce z warunkéw finansowania
Inwestyciji.

Wykonawca zobowigzany jest przy tworzeniu HRF, zgodnie z postanowieniami SWZ, w petni
uwzglednié  wszelkie przewidywalne uwarunkowania realizacji Przedmiotu  Umowy,
w szczegdlnosci wszelkie przewidywalne ryzyka, w tym warunki atmosferyczne typowe dla danej
pory roku mogace ograniczy¢ postep realizacji Przedmiotu Umowy, przerwy wynikajgce z przyczyn
technologicznych oraz inne okoliczno$ci moggce mieé¢ wptyw na terminowo$¢é wykonania Umowy.
Inwestycja finansowana bedzie przez Zamawiajgcego z nastepujgcych Zrédet: $rodkéw Unii
Europejskiej oraz budzetu panstwa w ramach Projektu pn. ,Muzeum Poznania - rozbudowa,
konserwacja i udostepnienie najcenniejszych zabytkéw renesansowych miasta” w ramach
Dziatania FENX.07.01 Infrastruktura kultury i turystyki kulturowej, priorytet FENX.07 Kultura,
Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukture, Klimat, Srodowisko 2021-2027. - 100 %
wartosci netto Inwestycji.

Majgc na uwadze, wskazane powyzej zrédto finansowania Inwestycji, Wykonawca przygotowujgc
HRF zobowigzany jest uwzglednié zagwarantowang dostepno$é s$rodkdédw finansowych w
poszczegdblnych latach wedtug nastepujgcego podziatu wartosci Inwestycji - odpowiadajgcej
kwocie Wynagrodzenia Wykonawcy?:

i. 2025 rok - 35,00%,
i, 2026 rok - 45,00 %
iii. 2027 rok - 20,00 %.

Zamawiajgcy, po uprzednim zaakceptowaniu takiej propozycji wraz z potwierdzeniem zmiany
harmonogramu finansowania Inwestycji z Srodkéw wskazanych w ust. 8, dopuszcza wczeéniejsze
niz przewidziane w HRF przystgpienie do realizacji danej czg$ci Przedmiotu Umowy tj. odrebnych
pozycji TER przewidzianych do realizacji w danym okresie zgodnie z HRF.

Ewentualne propozycje dotyczgce zmiany Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego Wykonawca
przedstawi w odrebnym wniosku sktadanym do Zamawiajgcego za posrednictwem INI wraz z
odpowiednim ich uzasadnieniem. Zmiany HRF, ktére nie powodujg zmiany terminéw okreslonych
w ust. 1i 2 powyzej, nie stanowig zmiany Umowy.

Zamawiajgcy na podstawie opinii INI w terminie 10 dni roboczych od dnia przedstawienia wniosku
o zmiang HRF wraz ze szczegétowym uzasadnieniem odméwi wyrazenia zgody na zmiane lub
zatwierdzi przedstawiony zmieniony HRF.

W przypadku gdy Zamawiajgcy lub INI powiadomi Wykonawce w trakcie realizacji Umowy, ze
zaakceptowany, w sposdb okreslony powyzej, HRF nie jest zgodny z rzeczywistym postepem
robdt i raportowanymi zamiarami Wykonawcy, to Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania
takiego powiadomienia przedtozy skorygowany harmonogram, ktéry podlega¢ bedzie
zaopiniowaniu przez INI oraz pisemnej, pod rygorem niewazno$ci, akceptacji Zamawiajgcego. W
przypadku zgtoszonych uwag przez INI lub Zamawiajgcego, Wykonawca winien je uwzglednié¢ w
terminie 3 dni roboczych od ich przekazania.

Wykonawca zobowigzany jest poinformowaé Zamawiajgcego o mozliwosci niedotrzymania
uméwionego terminu wykonania Przedmiotu Umowy (§3 ust. 1) lub terminéw Kamieni Milowych
wskazanych w § 3 ust. 2, w terminie 5 dni roboczych od daty kiedy byto mozliwe stwierdzenie te;j
okoliczno$ci. Wykonawca w takiej sytuacji zobowigzany jest sporzadzié program naprawczy.
Program taki ma przedstawiaé plan dziatah majgcy na celu nadrobienie opéZznien w realizacji

2 Podziat moze zostac zaktualizowany przez Zamawiajgcego wg. stanu na dzieri zawarcia Umowy z uwzglednieniem wartosci
Inwestycji wynikajgcej z wysokosci Wynagrodzenia Wykonawcy.



Przedmiotu Umowy, obejmujgcy w szczegdlnoéci: propozycje nowych termindw realizacji
poszczegdblnych KM, ktérych termin wykonania jest zagrozony lub ktérych termin wykonania juz
uptynat, a ktére nie zostaty jeszcze zrealizowane oraz wskazanie konkretnych Srodkéw i metod
zmierzajgcych do zapobiezenia opdéZnieniu lub jego redukcji. W celu unikniecia jakichkolwiek
watpliwosci ustala sie, iz przyjecie lub akceptacja programdéw naprawczych przez Zamawiajgcego
moze nastgpi¢ wytgcznie w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci oraz ze nie stanowi ona
zgody na zmiane termindéw realizacji wskazanych w Umowie. Jakakolwiek zmiana terminéw
ustalonych w Umowie wymaga formy aneksu sporzgdzonego na pi$mie pod rygorem niewaznosci.

§4
TEREN BUDOWY, PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z Terenem Budowy oraz obszarem przylegtym, a wszelkie
okoliczno$ci i uwarunkowania majgce znaczenie dla wykonania Przedmiotu Umowy wynikajace z
lokalizacji zostaty przez Wykonawce uwzglednione w ofercie.

Zamawiajgcy przekaze Teren Budowy 14 dni od daty podpisania Umowy oraz po zgtoszeniu
organowi petnigcemu nadzér konserwatorski zamiaru rozpoczegcia robét oraz przekazaniu wykazu
oséb petnigcych funkcje kierownicze w trakcie realizacji prac konserwatorskich, z uwzglednieniem
ust. 3. Najpdzniej na pieé dni roboczych przed terminem przekazania Terenu Budowy Wykonawca
zobowigzany jest przekazaé Zamawiajgcemu: oswiadczenia o podjeciu obowigzkéw przez
kierownika budowy i kierownikéw robét,

1) Plan Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia zgodny z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (dalej jako ,Plan BiOZ"),

2) Plan organizacji placu budowy, uwzgledniajgcy rozwigzania stuzgce zapewnieniu dojscia
pieszych do budynkéw i ruchu pojazdéw uprzywilejowanych, zgodnie z postanowieniami
SWz,

3) Zezwolenie na zajecia pasa drogowego, jezeli jest wymagane, a w braku takiego obowigzku
oswiadczenie Wykonawcy stwierdzajgce brak obowigzku jego uzyskania,

4) Petnomocnictwo udzielone Przedstawicielowi Wykonawcy do reprezentowania Wykonawcy
w stosunku do Zamawiajgcego we wszystkich sprawach zwigzanych z realizacjg Przedmiotu
Umowy.

Zamawiajgcy badZ INI majg prawo do zgtoszenia uwag lub zastrzezen do przedstawionych
dokumentdéw. Wykonawca ma obowigzek uwzglednié¢ uzasadnione uwagi lub zastrzezenia.

Przekazanie Terenu Budowy zostanie dokonane w formie protokotu sporzadzonego na pi$mie
przez Przedstawiciela Wykonawcy i Przedstawiciela Zamawiajgcego przy udziale INI.

Z dniem przejecia Terenu Budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody
powstate na Terenie Budowy.

Od dnia przekazania Terenu Budowy Wykonawca ma nadto obowigzek przez caty okres realizacji
Przedmiotu Umowy zabezpieczyé cze$é Terenu Budowy na ktérej prowadzi prace, w
szczegblnosci obszary odkrytej nawierzchni i wykopdw, przed dostepem oséb nieupowaznionych.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania Terenu Budowy w nalezytym stanie
i porzadku przez caty okres realizacji Przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest posiadaé na Terenie Budowy lub w jego najblizszym otoczeniu, w
odlegtosci nie wiekszej niz 250 m od jego granicy, pomieszczenia biurowe, w ktérym
przechowywane bedg dokumenty budowy w tym w szczegdlno$ci Projekt Budowlany, Projekt
Wykonawczy, Plan BiOZ (Biuro Budowy). Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z
utrzymaniem tychze pomieszczen (czynsz, optaty za media, sprzatanie itp.).

Do Wykonawcy nalezy zapewnienie odpowiedniego pomieszczenia w celu prowadzenia
cyklicznych rad budowy, spotkan roboczych (salka konferencyjna).
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Ze wzgledu na charakter miejsca realizowanej Inwestycji, zakazane jest umieszczenie przez
Wykonawce, w trakcie realizacji Inwestycji, reklam na Terenie Budowy, z wyjgtkiem
standardowego oznaczenia Wykonawcy realizujgcego inwestycje. Uzyskania uprzedniej zgody
Zamawiajgcego bedzie wymagato zaréwno ustalenie rozmiaru jak i charakteru standardowego
oznaczenia Wykonawcy realizujgcego inwestycje. W przypadku gdy zamieszczenie oznaczenia
Wykonawcy bedzie wymagato zajecia pasa drogowego Wykonawca bedzie zobowigzany do
uzyskania w mysl| art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, zezwolenia
od zarzadcy drogi, w drodze decyzji administracyjnej. Z tytutu naruszenia niniejszego wymogu
zarzadca drogi uprawniony jest do naliczenia kary pienieznej w trybie art. 40 ust. 12 tego aktu
normatywnego. Niezaleznie od powyzszego Wykonawca przed zamieszczeniem reklam, bedzie
zobowigzany do wypetnienia obowigzkéw wynikajagcych z przepiséw powszechnie
obowigzujgcych, w tym prawa miejscowego, a w szczegdlnosci do uzyskania uzgodnien i
wszelkich zgéd administracyjnych na umieszczenie reklam.

Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru Koricowego Wykonawca doprowadzi Teren Budowy i
tereny przylegte do nalezytego stanu i porzadku, w szczegdélno$ci usunie z Terenu Budowy
wszelkie rzeczy ruchome, ktére znalazty sie na Terenie Budowy
w zwigzku z realizacjg Umowy, a ktérych umieszczenie na terenie budowy nie stanowi przedmiotu
Umowy opisanego Dokumentacjg Projektowa, w szczegdlnosci takie jak: odpady, resztki
materiatéw budowlanych, materiaty z rozbidrki, urzadzenia budowlane, kontenery, urzadzenia
zaplecza i wykona wszelkie niezbedne prace porzgdkowe, w szczegdlnosci usunie z ulicy i z fasad
budynkéw brud budowlany.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ Zamawiajgcemu, INI oraz osobom upowaznionym przez
niego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego, dostep do Terenu Budowy i do kazdego
miejsca, w ktérym Wykonawca bedzie wykonywat roboty budowlane w ramach realizaciji
Przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowa¢ ochrone Terenu Budowy oraz mienia znajdujgcego sig
na terenie budowy, a takze zapewnié¢ warunki bezpieczeristwa zaréwno na terenie budowy, jak i w
jego bezposrednim otoczeniu w zakresie realizowanych przez siebie robét.

Wykonawca uzgodni szczegétowe zasady ochrony i zabezpieczenia Terenu Budowy z
pracownikami wewnetrznych stuzb ochrony Zamawiajgcego - Strazy Muzealnej od dnia przejecia
Terenu Budowy od Zamawiajgcego do dnia przekazania Terenu Budowy Zamawiajgcemu po
dokonaniu odbioru koricowego. Wewnetrzne stuzby ochrony Zamawiajgcego - Straz Muzealna
beda zapewniaty ochrong dla catego budynku Ratusza - Muzeum Poznania, oddziatu Muzeum
Narodowego w Poznaniu przez caty okres realizacji Umowy przez Wykonawce.

Wykonawca w ramach Wynagrodzenia zapewni wygrodzenie i zabezpieczenie obszaréw, na
ktérych prowadzone bedg prace budowlane zgodnie z szczegétowymi wymaganiami opisanymi w
OPZ oraz zorganizuje zaplecze budowy zapewniajgce wtasciwe warunki prowadzenia okresowych
i doraZznych spotkar z Zamawiajgcym i INI.

W przypadku dokonania w trakcie realizacji Umowy znalezisk archeologicznych na Terenie
Budowy Wykonawca umozliwi prowadzenie wszelkich niezbednych czynnosci upowaznionym
osobom i organom, w szczegdlnosci udostepniajgc Teren Budowy.

§5
ROBOTY BUDOWLANE | USLtUGI POWIAZANE

Realizujgc obowigzek, o ktérym mowa w §1 ust. 1 pkt 1 Umowy, Wykonawca zgodnie z Umowa:

1) wykona prace konserwacyjne i roboty budowlane, dostawe wskazanego w dokumentac;ji
wyposazenia, wykona prace montazowe oraz dokona instalacji i rozruchu Urzadzen,

a nadto:

2) wykona prace przygotowawcze, o ktérych mowa w art. 41 ust. 2 Prawa Budowlanego.

"



3) zamontuje elementy oznakowania drogowego zgodnie z projektem Czasowej Organizaciji
Ruchu oraz zapewni jego utrzymanie w nalezytym stanie i sprawnosci do dnia Odbioru
Koricowego Robdt oraz uzyska zezwolenie na zajecia pasa drogowego jezeli bedzie to
wymagane,

4) zapewni biezaca obstuge geodezyjng,

5) zapewni wykonanie czynnosci, o ktérych mowa w art. 43 ust. 1 i 3 Prawa Budowlanego,
zwigzanych z geodezyjnym wyznaczeniem obiektéw w terenie oraz geodezyjng
inwentaryzacjg powykonawczg,

6) sporzadzi:

a) dokumentacje powykonawczg,

b) instrukcje obstugi i eksploatacji Inwestycji, w tym instalacji i Urzadzen
oraz

c) zapewni przeszkolenie o0séb  wskazanych przez Zamawiajgcego zwigzane
z obstugg i eksploatacjg Inwestycji, w tym instalacji i Urzadzen,

7) wystgpi w imieniu Zamawiajgcego o0 wydanie pozwolenia na uzytkowanie
w zakresie wymaganym przepisami Prawa Budowanego oraz wystepowaé bedzie
w imieniu Zamawiajgcego w postepowaniu dotyczgcym uzyskania ostatecznej decyzji
administracyjnej w tym zakresie w terminie okre$lonym Umowsa,

Wykonawca wykona roboty budowlane i wszystkie inne $wiadczenia wskazane

w ust. 1 powyzej w zakresie niezbednym dla catosciowego zrealizowania Przedmiotu Umowy w

sposdb okreslony Umowg, w szczegdlnosci w sposdb zgodny z Dokumentacjg Projektowg i SWZ.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezgco i przechowywaé dokumentacje budowy i
dokumentacje wynikajgcg z art. 46 Prawa Budowlanego (stanowigcg podstawe wykonywania
robét budowlanych) w tym w szczegdlnosci: Dziennik Budowy i Projekt Budowlany.

W toku realizacji Inwestycji Zamawiajgcy moze poleci¢ wystgpienie o udzielenie pozwolenia na
uzytkowanie czgsci obiektu/obiektéw wykonanych w ramach Umowy.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz ppoz podczas
wykonywania wszystkich czynno$ci na Terenie Budowy zgodnie z Planem BiOZ oraz z
uwzglednieniem szczegétowych przepiséw regulujgcych sposéb zabezpieczenia zbioréw muzeum
- m.in. rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 wrzednia 2014 r. w
sprawie zabezpieczania zbioréw muzeum przed pozarem, kradziezg i innym niebezpieczenstwem
grozgcym ich zniszczeniem lub utratg (Dz. U. poz. 1240).

Wykonawca zobowigzany bedzie do zapewnienia na swdj koszt realizacji prac konserwatorskich
przez Konserwatorédw pod kierunkiem Konserwatora - Kierownika prac konserwatorskich pod
Scistym nadzorem konserwatorskim, zaréwno ze strony Przedstawiciela Zamawiajgcego
odpowiedzialnego za sprawowanie tego nadzoru oraz zgodnie z Pozwoleniem Konserwatorskim i
Programem prac konserwatorskich .

§6

CZYNNOSCI SERWISOWE
Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 7 Umowy zobowigzuje sie $wiadczyé
na rzecz Zamawiajgcego niezbedne ustugi serwisowe zamontowanych urzadzen zgodnie z SWZ -

w okresie od dnia Odbioru Koicowego przez kolejne [...] miesigce (réwny okresowi Rekojmi i
Gwarancji zgodnie z ofertg Wykonawcy - min. 36 miesiecy).
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§7
WYNAGRODZENIE

Strony ustalajg, ze wynagrodzenie za wykonanie Podstawowego Zakresu Przedmiotu Umowy
bedzie miato charakter ryczattowy, a zatgczony do Umowy kosztorys bedzie miat charakter
pomocniczy.

Za wykonanie catosci Podstawowego Zakresu Przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma tgczne
wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci: ...,00 zt netto (stownie: 00/100), powiekszone o
obowigzujgca stawke podatku VAT (23%) tj. zt brutto (stownie: 00/100), w dalszej czesci Umowy
jako ,Wynagrodzenie”

Strony zgodnie ustalajg, ze wynagrodzenie o ktérym mowa w ust. 2 obejmuje wykonanie
wszystkich zobowigzan niezbednych do wykonania Przedmiotu Umowy.

Wynagrodzenie bedzie wyptacane Wykonawcy na nastepujgcych zasadach:

a. w zakresie czeéci Przedmiotu Umowy objetej TER po wykonaniu poszczegdlnych czesci
Przedmiotu Umowy opisanych poszczegdlnymi pozycjami TER, w wysokosci okreslonej w
TER,

b. na podstawie odpowiednich protokotéw odbioru (§16),
¢. nazasadach okreslonych szczegdétowo w §17.

Wynagrodzenie za wykonanie czesci Przedmiotu Umowy, o ktérej mowa w §1 ust. 1 pkt 3, w
szczegdblnosci za wykonanie Dokumentéw Wykonawcy, zawarte jest w Wynagrodzeniu za
wykonanie poszczegdlnych czesci Przedmiotu Umowy wykazanych jako odrebne pozycje TER.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ rozliczania wykonania Przedmiotu Umowy fakturami
czes$ciowymi, na podstawie protokotéw odbioréw robét, obejmujgcych roboty ujete w TER i HRF.
Przy czym rozliczanie to bedzie nastepowato:

a. pierwsza faktura czesSciowa zostanie wystawiona po uptywie pierwszego Okresu
Rozliczeniowego, a kwota na jakg zostanie wystawiona bedzie stanowita iloczyn wskaznika
procentowego, o ktérym mowa w ust. 8 przez warto$é wynagrodzenia dla danej pozycji
TER;

b. pozostate faktury cze$ciowe bedg wystawiane nie czeéciej niz raz na miesigc, z
zastrzezeniem pkt c, a wartosci w nich ujete bedg stanowity iloczyn wskaznika
procentowego, o ktérym mowa w ust. 8, przez warto$¢ wynagrodzenia dla danej pozycji
TER, pomniejszone o wartos$ci juz wyptacone;

c. faktura koficowa zostanie wystawiona po uzyskaniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie i podpisaniu Protokotu koncowego, a jej wysoko$é bedzie odpowiadata
réznicy warto$ci okreslonej w ust. 2 i sumy warto$ci juz wyptaconych.

taczna warto$é wynagrodzenia wyptaconego Wykonawcy w ramach faktur czesciowych nie moze
przekroczyé 90 % warto$ci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa wust. 2. W przypadku
przekroczenia tego limitu Zamawiajacy zwrdci fakture.

Stan zaawansowania robét w ujeciu procentowym (wskaznik procentowy) dla danej pozycji TER
bedzie kazdorazowo okreslony przez INI w Protokotach czesciowych, z zastrzezeniem, iz kazda z
pozycji rozliczonych w ramach ptatnosci czesciowych moze zostaé zweryfikowana przez INI.
Potwierdzenie stanu zaawansowania robét dla celéw fakturowania, w poszczegdlnych Okresach
Rozliczeniowych, nie stanowi protokotu odbioru wykonanych prac, lecz stuzy jedynie oszacowaniu
naleznoéci dla Wykonawcy.

Ewentualne zmiany HRF w trakcie wykonywania Umowy nie mogg powodowa¢ zmian warto$ci
Umowy, ani terminu jej realizacji.
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11.

12.

13.

Z uwagi na fakt, iz $rodki na inwestycje pochodzg migdzy innymi ze Zrédet wskazanych w § 3 ust. 8
Umowy, Wykonawca oswiadcza, iz akceptuje rozliczanie Wynagrodzenia w okre$lonych latach
realizacji Umowy zgodnie z podziatem procentowym wynagrodzenia wskazanym w § 3 ust. 8
Umowy uszczegdtowione dla potrzeb rozliczen w TER oraz HRF. W przypadku opdznienia w
ptatnosci powstatego z uwagi na opdznienie w przekazywaniu danej transzy dotacji, dtuzszego niz
2 miesigce, pomimo wystosowania do Zamawiajgcego przez Wykonawce pisemnego wezwania do
zaptaty z terminem nie krétszym niz 30 dni, Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od Umowy,
w terminie do 60 dni od bezskutecznego uptywu terminu wyznaczonego w wezwaniu do zaptaty.

Wykonawca potwierdza, ze Wynagrodzenie stanowi $wiadczenie ekwiwalentne w stosunku do
wszelkich robét budowlanych i innych $wiadczern koniecznych do zrealizowania Przedmiotu

Umowy oraz wszelkich szczegétowych obowigzkéw przyjetych przez Wykonawce na podstawie
Umowy. Wynagrodzenie obejmuije :

1) wszelkie koszty niezbedne dla wykonania Przedmiotu Umowy w petnym zakresie,
w tym koszty wykonania wszystkich zobowigzah zaciggnietych przez Wykonawce
na mocy Umowy, koszty czynno$ci przygotowawczych i pomocniczych, koszty nabycia i
transportu materiatéw, jak réwniez koszty sprzetu i robocizny, jak i wszelkie inne koszty
wykonania robét,

2) koszty wytworzenia Dokumentacji Wykonawcy, koszty uzyskania niezbednych danych, opinii,
uzgodnien, decyzji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, zysk Wykonawcy, oraz koszty
wszelkich innych $wiadczen, ktérych wykonanie jest niezbedne dla prawidtowego zakoriczenia
Przedmiotu Umowy,

3) wszelkie koszty zwigzane z realizacjg obowigzkéw obejmujgcych wprowadzenie, utrzymanie,
zmiany, demontaz COR oraz docelowej organizacji ruchu, w szczegdlnosci wskazanych w §18
Umowy,

4) koszty wszelkich robdt, czynnosci, materiatéw i rozwigzarn opisanych lub wymienionych w
Dokumentacji Projektowej, ktére nie zostaty wprost wskazane w przedmiarze robét jako
odrebna pozycja, a koniecznych do wykonania lub zastosowania z punktu widzenia prawa,
sztuki lub praktyki budowlanej,

5) koszty wszelkich obowigzkéw i ustug do wykonywania, ktérych Wykonawca zobowigzany jest
w okresie rekojmi i gwarancji, w tym ustug serwisowych,

- zostaty one uwzglednione na podstawie analizy Dokumentacji Projektowej oraz oceny ryzyk
zwigzanych z realizacjg Przedmiotu Umowy na Terenie Budowy i zostaty skalkulowane w cenie
ofertowej, a w konsekwencji sg ujete w Wynagrodzeniu Wykonawcy.

Strony zgodnie ustalajg, ze Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem
wszelkich robét i prac, ktérych konieczno$é wykonania Wykonawca, dziatajgc z najwyzszg
profesjonalng staranno$cig, z uwzglednieniem wiedzy technicznej i doswiadczenia zawodowego,
moégt przewidzie¢ przed ztozeniem oferty, w szczegélno$ci na podstawie analizy dokumentacji
projektowej Bedg one uznawane za objete zakresem Przedmiotu Umowy i Wynagrodzenia.

§8
PRZEDSTAWICIEL ZAMAWIAJACEGO
Przedstawicielem Zamawiajgcego w toku realizacji Umowy bedzie:
w zakresie robét budowlanych

Imie
Nazwisko
tel.

e-mail
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lub pisemnie upowazniona przez niego osoba
w zakresie nadzoru konserwatorskiego

Imie
Nazwisko
tel.

e-mail

lub pisemnie upowazniona przez niego osoba

2. Przedstawiciel Zamawiajgcego jest umocowany do reprezentowania Zamawiajgcego
w toku realizacji Inwestycji, w szczegdlnosci do:
1) podpisywania Protokotéw Odbioru okreslonych w §2 Umowy
2) os$wiadczenia o odmowie tych odbioréw,
3) reprezentowania Zamawiajgcego na naradach koordynacyjnych i radach budowy,
4) odbioru korespondencji adresowanej do Zamawiajgcego.

3. Przedstawiciel Zamawiajgcego nie jest upowazniony do zaciggania jakichkolwiek zobowigzan w
imieniu Zamawiajgcego.

§9
INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO

1. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie w imieniu Zamawiajgcego
1) koordynowat zadania z zakresu nadzoru inwestorskiego,
2) petnit nadzér merytoryczny, w tym techniczny, nad realizacjg Umowy,
3) wykonywat zadania zwigzane z administrowaniem realizacjg Umowy,
4) wykonywat w ramach umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego inne czynnosci wskazane przez Zamawiajgcego zwigzane z realizacjg Umowy.

2.  Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy na pi$mie informacje na temat INI oraz Przedstawiciela INI
jako osoby reprezentujgcej INI w zwigzku z realizacja Umowy, a nadto informacje o zakresie
umocowania INI oraz Przedstawiciela INI.

3. Zamawiajgcy przedstawi Wykonawcy liste oséb petnigcych funkcje inspektoréw nadzoru
inwestorskiego oraz koordynatora inspektoréw nadzoru wraz z ich danymi do kontaktu
a nadto zapewni dokonanie przez nich wpiséw do Dziennika Budowy o przejeciu obowigzkéw w
dniu przekazania Terenu Budowy.

4. INI ani osoby sprawujgce nadzér inwestorski (inspektorzy i koordynator inspektoréw) nie sg
umocowani do zaciggania zobowigzan w imieniu Zamawiajgcego.

5. INI nie jest umocowany do zaciggania jakichkolwiek zobowigzan w imieniu Zamawiajgcego.
§10

PERSONEL WYKONAWCY

1. Przedstawicielem Wykonawcy w toku realizacji Przedmiotu Umowy, umocowanym
do reprezentowania Wykonawcy we wszystkich sprawach zwigzanych z realizacjg Umowy, w tym
takze do zaciggania zobowigzan w imieniu Wykonawcy, jest:

Imig [...]
Nazwisko [...]
tel. kom. [...]
e-mail [...]
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Dokument potwierdzajgcy udzielenie osobie, o ktérej mowa w ust. 1 powyzej, pethomocnictwa
ogdélnego w  zakresie  spraw  zwigzanych z  realizacisy Umowy w  okresie
do dnia zawarcia Umowy, wskazujgcy ponadto numer PESEL tej osoby, stanowi zatgcznik nr 91...]
do Umowy.

W toku realizacji Umowy Wykonawca moze wskazac inng osobe jako Przedstawiciela Wykonawcy
- zamiast lub obok osoby, o ktérej mowa w ust. 1 powyzej. W takiej sytuacji Wykonawca
przedstawi Zamawiajgcemu dokument petnomocnictwa zgodny z ust. 2 powyzej. Strony ustalajg,
ze Wykonawca nie ustanowi réwnoczesnie wiecej anizeli dwéch Przedstawicieli Wykonawcy.

W razie powotania dwéch Przedstawicieli Wykonawcy, kazdy z nich musi byé umocowany do
samodzielnego dziatania w imieniu Wykonawcy.

W przypadku odwotania petnomocnictwa udzielonego Przedstawicielowi Wykonawcy (lub innej
osobie umocowanej przez Wykonawce w zwigzku z realizacja Umowy), odwotanie takie bedzie
skuteczne w stosunku Zamawiajgcego dopiero w chwilg zlozenia Zamawiajgcemu przez
Wykonawce lub Przedstawiciela oswiadczenia o odwotaniu takiego petnomocnictwa.

Przedstawiciel Wykonawcy i wszystkie upowaznione do dziatania w imieniu Wykonawcy osoby, w
szczegblnosci  kierownicy  budowy i robdt, winny wtadaé jezykiem  polskim
w stopniu umozliwiajgcym komunikowanie si¢ w sprawach zwigzanych z realizacjg Przedmiotu
Umowy. W przeciwnym wypadku Wykonawca zapewni wystarczajgcy liczbe kompetentnych
tlumaczy na Terenie Budowy we wszystkich godzinach pracy. Ttumacz taki winien posiadaé
umiejetnos$é biegtego ttumaczenia zaréwno w mowie, jak i pi$mie oraz dysponowaé przynajmniej
podstawowg wiedzg techniczng w zakresie w jakim wykonywa¢ bedzie ttumaczenia.

Do wykonania obowigzkéw wynikajgcych z realizacji Umowy Wykonawcy wyznacza nizej
wymienione osoby:

a) kierownik budowy / kierownik robét konstrukcyjnych:
Imig [...]
Nazwisko [...]
tel. kom. [...]
e-mail [...]
nr cztonkostwa [...]

b) kierownik robét w specjalnosci instalacyjnej/sanitarne;
Imie:
Nazwisko:
tel. kom.:
e-mail:
nr czlonkostwa:
c) kierownik robét w specjalnosci elektrycznej i elektroenergetycznej:
Imig [...]
Nazwisko [...]
tel. kom. [...]
e-mail [...]
nr cztonkostwa [...]

d) kierownik robdt w specjalnosci telekomunikacyjnej/ teletechniczne;j:
Imig [...]
Nazwisko [...]
tel. kom. [...]
e-mail [...]
nr cztonkostwa [...]

e) Konserwator - kierownik prac konserwatorskich

Imig [...]
Nazwisko [...]
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10.

1.

12,

tel. kom. [...]
e-mail [...]

f) Konserwator
Imig [...]
Nazwisko [...]
tel. kom. [...]
e-mail [...]

g) Specijalista ds. rozliczen
Imig [...]
Nazwisko [...]
tel. kom. [...]
e-mail [...]

Zmiana ktérejkolwiek z os6b wymienionych w ust. 7 wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajgcego.
Zaakceptuje on kazde proponowane zastgpienie nowg osobg pod warunkiem, ze spetnia ona
wymagania minimalne dla danego stanowiska postawione w SWZ, a takze do$wiadczenie bedace
przedmiotem oceny dla tego kryterium zgodnie z wskazanym w Ofercie Wykonawcy i zostang one
potwierdzone stosownymi dokumentami. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiang w terminie 4 dni
roboczych od daty przedtozenia propozycji i wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie
wskazanych oséb bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doSwiadczenia os6b wymaganego
postanowieniami SWZ i zaoferowanego przez Wykonawce.

Wykonawca musi przedtozyé Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 8 nie
pdzZniej niz 4 dni robocze przed planowanym skierowaniem do realizacji obowigzkéw umownych
ktérejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku takiej
osoby z personelu Wykonawcy bedzie traktowana, jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i nie moze stanowié podstawy do zmiany terminu zakoriczenia przedmiotu umowy.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia wykwalifikowanego personelu, posiadajgcego
odpowiednie umiejetnosci i doswiadczenie. Zamawiajacy lub Inspektor Nadzoru jest upowazniony
do zgtaszania uzasadnionych uwag co do personelu Wykonawcy w szczegdlno$ci zwigzanych z
nieprawidtowym wykonywaniem obowigzkéw. Wykonawca bedzie zobowigzany uwzgledni¢ uwagi
Zamawiajgcego lub INI. Zamawiajacy lub Inspektor Nadzoru moze wymaga¢, zeby Wykonawca
usunat lub spowodowat usunigcie kazdej osoby, wigcznie z Przedstawicielem Wykonawcy jezeli
zajdzie taka potrzeba, ktéry, pomimo pisemnego upomnienia i uptywu terminu wyznaczonego na
usuniecie nieprawidtowosci / naruszen w nim wskazanych:

a. uporczywie narusza swoje obowigzki stuzbowe lub zachowuje sig¢ nieostroznie,
b. wykonuje swoje obowigzki w sposéb niekompetentny lub niedbaty,

c. nie przestrzega postanowiert Umowy wraz z wszystkimi dokumentami stanowigcymi jej
integralng czgsé,

d. uporczywie zachowuje sie w sposdb szkodliwy dla bezpieczenstwa, zdrowia lub
ochrony srodowiska.

Strony ustalajg, ze zmiana os6b wymienionych w ust. 1, 3 oraz 7 w trybie okreslonym
w niniejszym paragrafie nie stanowi zmiany Umowy.

Wykonawca, jak réwniez jego Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, w celu realizacji
Przedmiotu Umowy zobowigzani sg zatrudnia¢ w sposéb okreslony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy
(stosunek pracy) wszystkie osoby wykonujgce nastepujgce czynnosci niezbedne do realizaciji
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13.

14,

15.

16.

zamodwienia w zakresie czynnosci wykonywanych (przy tgcznym spetnieniu ponizszych
przestanek):

na rzecz pracodawcy (Wykonawcy, Podwykonawcy)
« pod kierownictwem pracodawcy,

« W miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawce,
« za wynagrodzeniem ptatnym przez pracodawce.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ wykonywania wskazanych powyzej czynno$ci w ramach
petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na podstawie umowy
cywilnoprawne;.

Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie
bedzie zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody, w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce oséb wykonujgcych czynnos$ci wskazane w ust. 12 powyze;j.

1) odwiadczenie zatrudnionego pracownika,

2) o$wiadczenie Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o zatrudnieniu
pracownika na podstawie umowy o prace,

3) poswiadczong za zgodno$é z oryginatem kopie umowy o prace zatrudnionego pracownika,
4) inne dokumenty
zawierajgce informacje, w tym dane osobowe, niezbgdne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie

umowy o prace, w szczegdlnoéci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy
o0 prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez
Zamawiajgcego dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce, Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie
jako niespetnienie przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 12 czynno$ci.

Zamawiajgcy jest uprawniony do wykonywania czynnos$ci kontrolnych wobec Wykonawcy
odnoénie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdélnosci do:

1) zadania os$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania
ww. wymogoéw i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwodci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogdw,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

W  przypadku  przekazywania  przez ~ Wykonawce  Zamawiajgcemu  dokumentéw
lub materiatéw obejmujgcych dane osobowe, Wykonawca przedstawi wraz z nimi wskazane przez
Zamawiajgcego niezbedne dokumenty dodatkowe zapewniajgce zgodnos$¢ przetwarzania danych
osobowych z prawem. W przypadku gdy dla wykonania obowigzkéw w trakcie realizac;ji
zamdwienia Wykonawca bedzie zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu danych osobowych
oséb fizycznych uczestniczacych w realizacji zaméwienia zobowigzany jest do pozyskania tych
danych w zgodzie z przepisami RODO i ztozenia o$wiadczenia o nastepujgcej tredci: ,Oswiadczam,
ze wypetnitem obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec 0s6b
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17.

fizycznych, od ktdrych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskatem w celu wykonania
obowigzkéw wynikajgcych z Umowy”,

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwréci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Pafistwowg Inspekcje Pracy.

§Nn
POROZUMIEWANIE SIE STRON, DZIENNIK BUDOWY

Porozumiewanie si¢ Stron w sprawach zwigzanych z realizacja Umowy odbywac¢ sie bedzie w
drodze korespondenc;ji pisemnej podpisanej przez:

1) wimieniu Wykonawcy: Przedstawiciela Wykonawcy,
2) wimieniu Zamawiajgcego:

Korespondencje w imieniu Stron moze podpisa¢ inna osoba wykazujgc sie odpowiednim
umocowaniem do dziatania w imieniu Strony.

Strony  dopuszczajg mozliwo$é  przekazywania  korespondencji  pisemnej  osobiscie
Przedstawicielowi Wykonawcy i Przedstawicielowi Zamawiajgcego za potwierdzeniem odbioru.

Strony wskazujg nastgpujgce adresy dla doreczenia im wszelkiej korespondencji zwigzanej z
Umowa:

Zamawiajacy: [...]
Wykonawca: [...]

W terminie miesigca od dnia zawarcia Umowy Wykonawca, Zamawiajgcy oraz INI ustalg zasady
obiegu informacji w zakresie w jakim nie jest on okreslony Umowg lub powszechnie
obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym:

1)  wykorzystywane formularze, w szczegdlnosci formularze i dokumenty niezbedne
do odbioru robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu oraz protokotu odbioru cze$ciowego,

2) sposoby przekazywania dokumentéw,

3) schemat sporzgdzania notatek,

4) szczegbtowy sposéb sktadania i rozpatrywania wnioskéw materiatowych,

5) reguly zwigzane z prowadzeniem Narad Koordynacyjnych i Rad Budowy.

Ustalenia, o ktérych mowa w ust. 5 powyzej zostang potwierdzone notatkg podpisang przez:

1)  Przedstawiciela Zamawiajgcego,
2) Przedstawiciela Wykonawcy,

3) Kierownika Budowy,

4) INI,

Dla skutecznego dochowania czynnos$ci opisanych w regutach, o ktérych mowa
w ust. 5, konieczne bedzie zachowanie przewidzianych nimi wymogdw.

W toku realizacji Inwestycji Wykonawca, Zamawiajacy i Inspektor Nadzoru moga,
w formie tréjstronnej notatki lub wymiany korespondencji pisemnej uzgodnié rodzaje spraw, w
ktérych komunikacja migdzy Stronami bedzie mogta byé prowadzona

w formie innej niz pisemna, w szczegdlnosci w formie e-mail.

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy Dziennik Budowy. W przypadku konieczno$ci dostarczenia
nastepnego tomu Dziennika, Wykonawca powinien powiadomié
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10.

1.

12.

13.

14.

o tym fakcie Zamawiajgcego pisemnie na 10 dni roboczych przed przewidywanym terminem
zapetnienia tomu Dziennika. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy Dziennik Budowy w terminie 7 dni
roboczych od otrzymania powiadomienia, o} ktérym mowa
w zdaniu poprzednim.

Wykonawca zapewni, ze na mocy wigzacej go z Kierownikiem budowy umowy, Kierownik budowy
bedzie odpowiedzialny za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z Prawem Budowlanym oraz
odpowiednimi przepisami wykonawczymi. Wpisy w Dzienniku budowy bedg wprowadzane jedynie
przez osoby upowaznione, zgodnie z Prawem Budowlanym.

Dokonanie wpisu do Dziennika Budowy nie zastepuje komunikacji miedzy Stronami
w trybie okreslonym w ust. 1-4 powyzej. W sprawach, ktére zgodnie z Umowag, przepisami prawa
lub praktykg obrotu wymagajg ztozenia o$wiadczenia drugiej Stronie, konieczne jest ztozenie
pisma, zgodnie z ust. 1-2.

Zamawiajgcy  zobowigzuje sie¢  wobec  Wykonawcy do dokonania  wymaganych
przez wtasciwe przepisy czynnosci zwigzanych z przygotowaniem i nadzorowaniem robét w
terminach i na zasadach okreslonych w Umowie i Prawie Budowlanym.

Wykonawca zobowigzany jest do organizowania Narad Koordynacyjnych
z czestotliwo$cia zapewniajgcg prawidtowe i terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy.
Niezaleznie od odbywajgcych sie cyklicznie Narad Koordynacyjnych i Rad Budowy, Zamawiajgcy,
Wykonawca lub Inspektor Nadzoru moze zazgdaé w formie pisemne;j
z minimalnym wyprzedzeniem 3 dni roboczych zorganizowania narady technicznej, wskazujgc
proponowany termin  uzgadniajgc z  zainteresowanymi  podmiotami  jej  termin
i zakres rzeczowy. Z narady technicznej zostanie sporzadzona notatka, ktéra zostanie przestana
Stronom do uzgodnienia. Po uzgodnieniu przez Strony i po akceptacji przez Zamawiajgcego
bedzie wigzgca dla obu Stron.

W przypadkach, w ktérych Umowa wymaga przedstawienia przez Wykonawce okreslonych
dokumentéw zaakceptowanych przez INI albo oswiadczenia INI o akceptacji okre$lonych
dokumentdéw, odpowiednia osoba umocowana przez INI parafuje przedstawione dokumenty
dodajac adnotacje ,akceptuje”.

§12

SZCZEGOLOWE OBOWIAZKI WYKONAWCY CO DO SPOSOBU WYKONYWANIA PRZEDMIOTU

UMoOwYy

Wykonawca zobowigzuje sie realizowa¢ Przedmiot Umowy dochowujgc najwyzszej profesjonalnej
staranno$ci, zgodnie z wymaganiami SWZ oraz zasadami wiedzy technicznej lub fachowej, sztuki
inzynierskiej, wtasciwymi normami oraz powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa.

Wykonawca zorganizuje wykonywanie robét budowlanych i innych prac, o ktérych mowa w §5
Umowy i bedzie je wykonywat:

1) w dni robocze w godzinach od 6 do 22 oraz w soboty w godzinach od 6 do 22 - prowadzenie
prac w dniach i godzinach innych niz wyznaczone powyzej jest dozwolone jedynie po
uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego,

2) w  sposéb powodujgcy minimalizacje ucigzliwodci dla oséb trzecich,
ze szczegblnym uwzglednieniem zwiedzajgcych Muzeum, przechodniéw, mieszkaricéw oraz
wtascicieli i najemcéw budynkdw lub lokali potozonych w sgsiedztwie Terenu Budowy,

3) w sposéb zapewniajgcy utrzymanie w stanie nienaruszonym substancji zabytkowego
budynku Ratusza oraz zgromadzonych w nim zbioréw.
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Przedmiot Umowy wykonywany jest na nieruchomosci zlokalizowanej w $cistym centrum
Poznania i w centralnym punkcie Starego Rynku, co wigze sig z koniecznoscig zapewnienia
statego dostepu i dojazdu do sasiednich nieruchomosci, co bedzie wymagato od Wykonawcy
takiego zorganizowania Terenu Budowy i sposobu realizacji robdt, aby nie miato to istotnego,
zaktdcajgcego ponad wymagang miare wptywu na dziatalno§¢ Muzeum, uzytkownikéw i/ lub
wiascicieli nieruchomosci sgsiednich. WYKONAWCA o$wiadcza, iz jest w petni $wiadom faktu i
mozliwosci wystgpienia powyzszych ryzyk. Celem unikniecia negatywnych konsekwencji
wynikajgcych z mozliwosci wystgpienia powyzszych ryzyk WYKONAWCA ustanowi i bedzie
utrzymywat staty kontakt z Zamawiajgcym oraz uzytkownikami i/ lub wtascicieli nieruchomosci
sgsiednich, w tym bedzie przewidywat wykonywanie robét powodujgcych konieczno$é zamkniecia
dojazdu w godzinach i dniach uzgodnionych z tymi podmiotami.

Wykonawca zapewni wykonywanie Przedmiotu Umowy przez osoby posiadajgce odpowiednie
kompetencje i doswiadczenie. Obowigzek ten obejmuje zapewnienie, ze wykonywaniem robét
beda kierowaty oraz same roboty bedg wykonywaty osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje
zawodowe i uprawnienia, w szczegdlnosci spetniajgce wymogi wskazane w SWZ, jezeli SWZ takie
przewiduje.

We wszystkich przypadkach, w ktérych Wykonawca dla wykonywania jakiej$ cze$ci Przedmiotu
Umowy musi najpierw wystgpi¢ do Zamawiajgcego w celu uzyskania jego stanowiska albo
okre$lonego dokumentu (petnomocnictwa etc.), Wykonawca ztozy taki wniosek z takim
wyprzedzeniem, by zajecie przez Zamawiajgcego stanowiska lub przekazanie dokumentu w
normalnym toku czynnosci wynikajgcym z Umowy nie wstrzymywato prac Wykonawcy.

W celu wystgpienia z wnioskiem w imieniu Zamawiajgcego o wydanie pozwolenie
na uzytkowanie, o ktérym mowa w §5 ust. 1 pkt 7 Umowy oraz w razie konieczno$ci wystgpienia
przez Wykonawce w imieniu Zamawiajgcego o wydanie decyzji, zezwolen, uzgodnien i innych
dokumentéw niezbednych dla wykonania Przedmiotu Umowy, Wykonawca wystgpi do
Zamawiajgcego o udzielenie stosownego petnomocnictwa osobie wskazanej przez Wykonawce ze
wskazaniem precyzyjnego zakresu umocowania. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy
petnomocnictwo niezwtocznie, nie pdzniej anizeli w terminie 10 dni roboczych od dnia wystgpienia
Wykonawcy. Zamawiajgcy moze, w przypadku uzasadnionych watpliwoéci co do wskazanej przez
Wykonawce osoby, odméwié udzielenia petnomocnictwa.

§13
MATERIALY BUDOWLANE

Wykonawca zobowigzuje sig, ze zastosowane do wykonania Przedmiotu Umowy wyroby
budowlane, zainstalowane urzgdzenia i wyposazenie bedg jego wtasnoscia i bedg dopuszczone do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie w rozumieniu art. 10
Prawa Budowlanego oraz zgodnie z wymaganiami SWZ.

Na kazde zgdanie INI, Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych wyrobéw
budowlanych dokumenty dopuszczajgce je do obrotu i stosowania w budownictwie.
Nieprzedstawienie powyzszych dokumentéw moze skutkowaé wstrzymaniem robét przez
Zamawiajgcego lub odmowa dokonania odbioru elementu robét.

Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego przedstawiania Inspektorowi Nadzoru
dokumentéw potwierdzajgcych w my$l ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
mozliwo$é stosowania danego materiatu przy wykonaniu robét budowlanych.

Na co najmniej 10 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczecia prac zwigzanych z
wykorzystaniem danego materiatu, receptury lub Urzadzenia Wykonawca ztozy do INI wniosek
materiatowy potwierdzajgcy zgodnos$¢ jego parametréw z Umowg, w tym Dokumentacjg
Projektowg oraz z powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa oraz - w razie potrzeby -
spetnienia wymogdw, o ktérych mowa w ust. 3 powyzej.
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Inspektor Nadzoru w terminie 8 dni roboczych od przedstawienia mu dokumentéw,
o ktérych mowa w ust. 3-4 powyzej zweryfikuje ich prawidtowos$é, opatrujgc przedstawione
dokumenty swoim podpisem z adnotacjg ,akceptuje” albo odmawiajgc akceptacji ze wskazaniem
przyczyn odmowy.

Materiaty i elementy wykonczenia obligatoryjnie zastrzezone do akceptacji Zespotu Nadzoru
Autorskiego w ramach nadzoru autorskiego okreslono w STWiORB.

Wbudowanie materiatbw lub Urzadzen moze nastagpi¢ wytgcznie po ich akceptacii
w trybie okreslonym w ust. 3-6 powyzej.

Wykonawca jest dodatkowo zobowigzany do wykonywania prébnych odcinkéw, fragmentéw
nawierzchni oraz wzorcowych elementéw wykoriczenia w celu uzyskania uprzedniej akceptacji INI
i/ lub Zamawiajgcego oraz Miejskiego Konserwatora Zabytkéw zgodnie z wymogami
Dokumentacji Projektowej w szczegdlnosci Pozwolenia Konserwatorskiego i STWIiORB.
Prezentacja musi nastgpi¢ w terminach wskazanych w STWiORB, a w przypadku gdy taki termin
nie jest okreslony nie pdzniej niz 14 dni przed planowang datg wbudowania lub montazu. Miejsce i
sposdb prezentacji bedzie kazdorazowo uzgadniane z Zamawiajgcym oraz Inspektorem Nadzoru.

§14
ZAPEWNIENIE JAKOSCI | KONTROLA PROCESU ROBOT

Wykonawca opracuje Program Zapewnienia Jakosci, aby wykazaé stosowanie sie do wymagan
Umowy. Program ten bedzie zgodny ze szczegétowymi informacjami podanymi w Umowie i SWZ.

Najpézniej 14 dni po podpisaniu Umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu

do akceptacji Program Zapewnienia Jako$ci, ktéry zawiera¢ bedzie w szczegdlnosci:

1)  strukture organizacyjng do wdrazania procedur zarzgdzania jakoscig,

2) procedury zarzadzania jakoscig do stosowania na terenie budowy,

3) procedury zapewniajace, ze WSZyscy Podwykonawcy spetniajg wymogi,
co do zarzadzania jako$cig,

4) procedury akceptacji materiatéw i wyrobéw budowlanych.

Jezeli Zamawiajacy nie przedstawi w ciggu 14 dni zastrzezert do Programu Zapewnienia Jakosci to
Wykonawca moze uznad, ze jego propozycja zostata zaakceptowana.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo biezgcej kontroli procesu wykonywania Umowy. Jezeli
Wykonawca bedzie realizowat Przedmiot Umowy w sposéb wadliwy albo sprzeczny z Umowa,
Zamawiajgcy moze wezwaé go do usunigcia wad lub zmiany sposobu wykonania i wyznaczyé mu
w tym celu odpowiedni termin, potwierdzajgc ten fakt pismem skierowanym do Wykonawcy lub
jesli sytuacja tego bedzie wymagad, wstrzyma¢ realizacje robét odpowiednim wpisem w Dzienniku
Budowy. Nie uprawnia to Wykonawcy do zgdania zmiany terminéw wykonania Przedmiotu
Umowy.

§15
PODWYKONAWSTWO

Zgodnie z trescig art. 7 pkt. 27 PZP ,umowa o podwykonawstwo” - nalezy przez to rozumieé
umowe w formie pisemnej o charakterze odptatnym, zawartg migdzy wykonawcg a
podwykonawcy, a w przypadku zamdwienia na roboty budowlane innego niz zamdwienie w
dziedzinach obronno$ci i bezpieczeristwa, takze miedzy podwykonawcg a dalszym podwykonawcag
lub miedzy dalszymi podwykonawcami, na mocy ktérej odpowiednio podwykonawca lub dalszy
podwykonawca, zobowigzuje sie wykonaé cze$é zamédwienia”.
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2.

Zamawiajgcy okresla nastepujgce wymagania dotyczgce uméw o podwykonawstwo:

1) umowa o podwykonawstwo musi zawieraé doktadne okreélenie zakresu prac podlegajgcych
podzleceniu w nawigzaniu do poszczegdlnych elementéw Dokumentacji Projektowej, pozyciji
TER lub czesci z pozycji TER.

2) wynagrodzenie podwykonawcy powinno by¢ okreslone w umowie kwotg wyrazong
w ztotych,

3) termin zaptaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 21 dni
od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie prac
zleconych podwykonawcy,

4) jezeli Umowe zawarto z Zamawiajgcym kilku wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie o
udzielenie zamodwienia, umowa z kazdym podwykonawcg powinna zosta¢ zawarta
w imieniu i na rzecz wszystkich tych wykonawcéw i przewidywaé solidarng odpowiedzialno$é
wszystkich Wykonawcéw za wykonanie umowy z podwykonawcg
w szczegdlnosci za zaptate wynagrodzenia,

5) kazda ewentualna umowa miedzy Wykonawcag a podwykonawcami wspdlnie zawierajgcymi
umowe z Wykonawcg powinna zosta¢ zawarta w imieniu i na rzecz wszystkich tych podmiotéw
(podwykonawcdéw) i przewidywac ich solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie umowy z
Wykonawcg, w szczegdlnosci za wykonanie robét budowlanych lub prac innego rodzaju,

6) wymdég wskazany w pkt 5 powyzej znajduje odpowiednie zastosowanie do umdw
z dalszymi podwykonawcami,

7) w razie gdy na podstawie umowy ma zostaé ustanowione zabezpieczenie wnoszone
z wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, umowa winna
przewidywa¢, ze kwoty wnoszone na zabezpieczenie stanowié beda kaucje zabezpieczajaca:
zostang potragcone z naleznego wynagrodzenia z takim skutkiem, ze wierzytelno$¢ o zaptate
wynagrodzenia ulega¢ bedzie umorzeniu w zakresie dokonanego potracenia, a podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy przystugiwaé bedzie po uptywie terminu zwrotu zabezpieczenia
roszczenie o zwrot kaucji (zabezpieczenia) nie bedace roszczeniem o zaptate wynagrodzenia;

8) w umowie nalezy zastrzec, ze w przypadku, gdy faktury wystawione na jej podstawie zawieraé
beda kwoty majgce stanowi¢ wzajemne kompensaty, cato$¢ kwoty wskazanej na fakturze
traktuje sie jako dokonang na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zaptate
wynagrodzenia z tytutu wykonanych prac (kwoty potrgcone traktuje sie jako kwoty
uiszczonego wynagrodzenia),

9) w umowie nalezy zastrzec, ze podwykonawca nie moze przenosi¢ wierzytelnosci wynikajgcych
z umowy podwykonawczej bez uprzedniej zgody Wykonawcy i Zamawiajgcego,

10) w umowie nalezy zastrzec, ze podwykonawca ani dalszy podwykonawca nie mogg przenosi¢
wierzytelnosci przystugujacych mu potencjalnie w stosunku do Zamawiajgcego na osoby
trzecie bez uprzedniej pisemnej (pod rygorem niewazno$ci) zgody Zamawiajgcego,

11)w przypadku zawarcia przez Zamawiajgcego z Wykonawcg odrebnej umowy, powierzenie
dotychczasowemu podwykonawcy wykonywania zadan wchodzgcych w zakres przedmiotu
owej odrebnej umowy wymagaé bedzie zawarcia przez strony osobnej umowy o
podwykonawstwo (nie jest dopuszczalne rozszerzanie na podstawie aneksu zakresu
dotychczasowej umowy o podwykonawstwo o prace wchodzgce w zakres przedmiotu nowe;j,
odrebnej umowy miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg),

12) okreslone w umowie o podwykonawstwo wynagrodzenie za wykonanie zakresu prac
powierzonego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie powinno przewyzszaé
wynagrodzenia przewidzianego w Umowie za wykonanie tego zakresu prac, a ceny
jednostkowe w umowie o podwykonawstwo nie powinny byé wyzsze od cen jednostkowych
odpowiednich pozycji TER lub czesci pozycji TER (z uwzglednieniem stawek jednostkowych
zawartych w kosztorysie) - zatgczniku do umowy miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg,

13)w umowie nalezy zastrzec, ze Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 12, wytgcznie z
zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci, o ktérym mowa w art. 108a ustawy z dnia z
dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug wraz z zapisem, ze podwykonawca
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zobowigzuje sig¢ iz na fakturze VAT dokumentujgcej nalezne podwykonawcy wynagrodzenie
musi by¢ wskazany rachunek bankowy umozliwiajagcy Zamawiajgcemu dokonanie zaptaty
wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci, ktéry powinien sie
znajdowaé w elektronicznym wykazie czynnych podatnikdéw VAT, o ktérym mowa w art. 96b
ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (tj. Dz.U. z
2020 r. poz. 106 z pézn.zm.).
14) w umowie nalezy zastrzec, ze brak mozliwosci dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 12,
z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci, wynikajacy z okolicznosci za ktére
odpowiedzialno$é ponosi podwykonawca, stanowi nienalezyte wykonanie zobowigzania przez
podwykonawce, a Zamawiajgcy nie ponosi wdwczas odpowiedzialnosci w przypadku
opdznienia w ptatnosci, spowodowanego brakiem mozliwosci dokonania zapfaty z
zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci.
15) umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien:
a. ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, odstgpienia od umowy
w sposdb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami Umowy,
b. uprawniajgcych Wykonawce, Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce do
dokonania potrgcenia swoich niewymagalnych wierzytelnosci;.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrzeé umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane (w rozumieniu PZP) wchodzgce w
zakres Przedmiotu Umowy, jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy.
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczyé zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajgcy w terminie do 14 dni od dnia przedtozenia projektu umowy zgodnie z ust. 3 powyzej,
zobowigzany jest zbada¢ zgodno$é otrzymanego dokumentu pod katem wypetnienia wymagan
okreslonych w ust. 2 powyzej i SWZ oraz zgtosi¢ na piSmie ewentualne zastrzezenia do
przedtozonego projektu umowy.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie, o ktérym mowa w ust. 4 powyzej uwaza sie
za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zobowigzany jest przedtozyé
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ =z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w rozumieniu PZP, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni zgtasza pisemny sprzeciw do umowy, o ktérej mowa
w ust. 6 Umowy w przypadku: niezgodnosci przedtozonej umowy z wymogami okreslonymi w ust.
2 powyzej.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu w terminie okreSlonym w ust. 7 uwaza sig
za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca Ilub Dalszy Podwykonawca zobowigzany jest przedtozyé
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem umdéw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia
Wykonawcy, o ktérym mowa w §7 ust. 2 oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat
wskazany przez Zamawiajgcego w SWZ. Wytagczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie
dotyczy uméw o podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz 50.000,00 z. Umowa o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi zawarta z podwykonawcg lub
dalszym podwykonawcg nie moze przewidywac terminu zaptaty dtuzszego niz 21 dni oraz powinna
precyzyjnie okreslaé zakres $wiadczenia podwykonawcy.
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W sytuacji, gdy termin zaptaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, o ktérej mowa w
ust. 9 powyzej jest dtuzszy niz 21 dni, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w tym zakresie i przedstawienia w terminie 7 dni od daty
otrzymania pisma w tej sprawie, odpowiednio zmienionej umowy.

Postanowienia ust. 1-10 powyzej stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamédwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 12 powyzej dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w trybie okreslonym w
ustepach poprzedzajgcych.

Bezposdrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie uwag
dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 12 powyzej.

Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ ewentualne uwagi na piémie w terminie 7 dni od dnia
otrzymania od Zamawiajgcego informacji w tej sprawie. W uwagach nie mozna powotywac sie na
potrgcenie roszczern Wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o
podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag przez Wykonawce, o ktérych mowa w ust. 16, w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy w zalezno$ci od sytuacji:

1) nie dokonuje bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajgcego co do
wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos$é sie nalezy, albo

3) dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

Zamawiajgcy dokona bezpodredniej ptatno$ci na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez niego uwag Wykonawcy, o ktérych
mowa w ust. 16 powyzej lub od dnia w ktérym uptynat 7 - dniowy termin na ich zgtoszenie.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Zamawiajgcy potragci kwote wyptaconego wynagrodzenia z Wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezpos$redniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczno$é dokonania bezposrednich zaptat na sume wigekszg niz 5% kwoty
wynagrodzenia okreslonej w §7 Umowy stanowi podstawe do odstgpienia od Umowy zgodnie z
§31 Umowy.

W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy - podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat si¢ w celu wykazania spetnienia warunku udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest
obowigzany wykazaé Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca samodzielnie spetnia
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22,

23.

24,

25,

26.

je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdéwienia. W
tym celu Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu dokumenty w zakresie wymaganym przez
Zamawiajgcego w trakcie postepowania - zgodnie z postanowieniami SWZ,

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i =zaniechania podwykonawcdéw, dalszych
podwykonawcéw, ich przedstawicieli i wspétpracownikéw, jak za wtasne dziatania
lub zaniechania. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy obejmuje w szczegdlnosci naprawienie szkdd i
usunigcie innych skutkéw powstatych w nastepstwie zachowan wyzej wymienionych podmiotéw.

Opdbznienia w realizacji Przedmiotu Umowy wynikajace z braku podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy bedg traktowane jako opdZnienia wynikajgce z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy i nie mogg stanowié podstawy do zmiany terminu zakonczenia robdt lub
Przedmiotu Umowy.

Brak zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy, a w odpowiednich przypadkach
takze dalszemu podwykonawcy, w szczegdlnosci skutkujgcy koniecznoscig dokonania przez
Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy stanowi¢ bedzie nienalezyte wykonanie Umowy przez Wykonawce, z
zastrzezeniem § 15 ust. 15, 16, 17 pkt. 1).

Wykonawca zobowigzuje sie¢ natozyé na Podwykonawcdéw, dalszych Podwykonawcéw,
ustugodawcéw, dostawcdw, oraz producentéw przy pomocy, ktérych realizuje Umowe, obowigzek
ustanawiania Gwarancji Jakosci dotyczacych wykonanych przez nich prac i robét oraz
dostarczonych przez nich urzadzen, materiatdw i elementéw, przewidujgcych prawo do
dochodzenia uprawnien gwarancyjnych réwniez przez Zamawiajgcego.

Wykonawca obowigzany jest przekazaé Zamawiajgcemu za posrednictwem INI otrzymane od
Podwykonawcdéw, dalszych Podwykonawcdéw, ustugodawcédw, dostawcdw, oraz producentdw przy
pomocy, ktérych realizuje Umowe, uwierzytelnione kopie gwarancji jakie otrzymuje od tych
podmiotéw w zwigzku z realizacjag Umowy, niezwtocznie po ich otrzymaniu

§16
ODBIORY

Realizacja Przedmiotu Umowy potwierdzona zostanie:
1) Whpisami do dziennika budowy wtasciwego INI w zakresie Robét Zanikajgcych lub Ulegajgcych
Zakryciu,
2) Protokotami Odbioréw Czesciowych,
3) Protokotem Odbioru Robét Budowlanych,
4) Protokotem Odbioru Koricowego,
5) Protokotem Odbioru Ostatecznego.

Za skuteczne dokonanie danego odbioru Strony bedg uznawaé przekazanie Wykonawcy przez
Zamawiajgcego lub INI odpowiedniego protokotu odbioru zgodnie z ust. 3-9 ponize;j.

Strony ustalajg nastepujgce zasady dokonywania Odbioréw Robét Zanikajgcych lub Ulegajgcych

Zakryciu:

1) Wykonawca bedzie informowat wtasciwego INI o konieczno$ci odbioru robét zanikajgcych lub
ulegajgcych zakryciu, na nie mniej niz 3 dni robocze przed terminem ich zakrycia w formie
wpisu do Dziennika Budowy oraz powiadomienia zgodnego z regutami ustalonymi zgodnie z
§11 ust. 5 pkt.1 Umowy; Postanowienie to ma odpowiednie zastosowanie, gdy z dokumentac;ji
projektowej wynika obowigzek poinformowania o takim fakcie oséb trzecich,

2) W przypadku niezgodnosci zgtoszonych do odbioru robét z powszechnie obowigzujgcymi
przepisami prawa lub Umowg, w szczegdlnoéci z Dokumentacjg Projektowa, wtasciwy
inspektor nadzoru odméwi odbioru i wezwie Wykonawce do doprowadzenia robét do stanu
prawidtowego,

26



3)

4)

W przypadku prawidtowego wykonania robét i spetnienia wszystkich innych wymogéw,
witasciwy Inspektor Nadzoru potwierdzi Odbiér Robét Zanikajgcych lub Ulegajacych Zakryciu
wpisem do Dziennika Budowy,

Jezeli Wykonawca nie poinformuje o koniecznosci odbioru robdt zanikajgcych lub ulegajgcych
zakryciu INI lub zrobi to przekraczajgc podany termin, zobowigzany jest na zgdanie INI, odkryé
roboty, a nastepnie przywrdcié stan poprzedni na wtasny koszt i odpowiedzialno$é;

Strony ustalajg nastepujgce zasady dokonywania Odbioréw Czesciowych:

1)

2)
3)

4)

5)

6)

7)

Wykonawca bedzie informowat witasciwego INI inwestorskiego o koniecznosci odbioru

czesciowego robot na nie mniej niz 3 dni robocze przed terminem ich zakoriczenia w formie

wpisu do Dziennika Budowy oraz powiadomienia zgodnego z regutami ustalonymi zgodnie z

§11 ust. 5 Umowy; Postanowienie to ma odpowiednie zastosowanie, gdy z tresci dokumentac;ji

projektowej wynika obowigzek poinformowania o takim fakcie oséb trzecich,

Odbidr zostanie przeprowadzony w terminie 5 dni roboczych od powiadomienia,

Wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru zgodnie z pkt 1 powyzej Wykonawca powinien

przedstawié¢ wtasciwemu inspektorowi nadzoru nastgpujgce dokumenty:

a) wyniki badan, testéw, sprawdzen i pomiaréw (w tym pomiaréw geodezyjnych),

b) w razie potrzeby dokumenty potwierdzajgce dostawe materiatdéw uzytych do budowy
danego elementu wraz z wymaganymi atestami lub deklaracjami,

c) dokumenty potwierdzajgce zgodne z powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa i
Umowg zagospodarowanie odpaddéw i materiatéw z rozbidrek,

d) w przypadkach, w ktérych taki wymdg wynika z Dokumentaciji Projektowej, potwierdzenie
prawidtowosci wykonanych prac przez osoby trzecie, w szczegélnos$ci gestordw sieci lub
zarzadcdw infrastruktury;

W przypadku niezgodno$ci zgtoszonych do odbioru robdt z powszechnie obowigzujgcymi

przepisami prawa lub Umowg, w szczegélnos$ci z Dokumentacjg Projektowg lub niezgodnosci z

Projektem Wykonawczym, wtasciwy inspektor nadzoru odméwi odbioru i wezwie Wykonawce

do doprowadzenia robét do stanu prawidtowego,

W przypadku stwierdzenia wad nieistotnych czesci Przedmiotu Umowy Inspektor Nadzoru

dokona odbioru, zostanie sporzgdzony Protokét Odbioru Cze$ciowego, w ktérym Strony

wskazg roboty dotknigte wadami nieistotnymi. W protokole Odbioru Czg$ciowego zostanie

takze wskazany ustalony przez Strony termin na dokonanie usuniecia wad stwierdzonych w

protokole, termin ten nie moze byé dtuzszy niz 14 dni (z zastrzezeniem, iz Zamawiajgcy moze

wyrazi¢ zgode na wydtuzenie tego maksymalnego terminu, o ile czynniki niezalezne od woli

Wykonawcy lub wzgledy technologiczne uniemozliwiajg usunigcie wad w tym terminie). Strony

mogq takze wskaza¢ w Protokole odbioru cze$ciowego sposéb usunigcia wad. Po usunigciu

wad nieistotnych Wykonawca zgtosi gotowo$¢ do ich odbioru. Odbiér usunietych wad
nieistotnych zostanie przeprowadzony w terminie 3 dni roboczych od zgtoszenia, z czynnosci
tej zostanie sporzgdzony protokdt, podstawg sporzgdzenia tego protokotu bedzie jedynie petne

i prawidtowe usuniecie stwierdzonych wad.

Z zastrzezeniem pkt 5) powyzej, w przypadku prawidtowego wykonania robdt i spetnienia

wszystkich innych wymogdéw wynikajgcych z Umowy, w tym przedstawienia dokumentéw o

ktérych mowa w pkt 3 powyzej i stwierdzenia przez inspektora ich prawidtowosci, wtasciwy

Inspektor Nadzoru, Koordynator Inspektoréw Nadzoru oraz Przedstawiciel INI sporzadzg

Protokét Odbioru Czes$ciowego przy udziale Kierownika Budowy oraz wtasciwego Kierownika

Robét jako oséb zgtaszajgcych do odbiory,

Protokét odbioru zostanie sporzgdzony na formularzu, ktérego wzér zostanie ustalony zgodnie

z §11 ust. 5 Umowy.

Strony ustalajg nastepujgce zasady dokonania odbioru robét budowlanych

1)

2)

O gotowosci do odbioru robét budowlanych Wykonawca zobowigzany jest zawiadomié
Zamawiajgcego na pi$mie;
Warunkiem zgtoszenia gotowo$ci do odbioru robét budowlanych jest:
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3)

4)

5)

6)

7)

a) wpis Kierownika Budowy do Dziennika Budowy stwierdzajgcy zakoriczenie wykonywania
robét budowlanych i doprowadzenie do nalezytego stanu i porzadku Terenu Budowy, a
takze - w razie korzystania - drogi, ulicy, sasiedniej nieruchomos$ci, budynku lub lokalu
oraz gotowo$¢ do odbioru robét budowlanych;

b) wpisy do Dziennika Budowy wszystkich Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego oraz
Koordynatora Inspektoréw Nadzoru, potwierdzajgce zakoriczenie wykonywania robdt
budowlanych gotowo$¢ do odbioru robét budowlanych;

Wopisbéw, o ktérych mowa w pkt 2 lit. b powyzej Inspektorzy Nadzoru oraz Koordynator

Inspektoréw Nadzoru dokonajg w terminie 7 dni roboczych od dnia przedstawienia przez

Wykonawce dokumentdéw, o ktérych mowa w pkt 4 ponizej;

Wykonawca ma obowigzek przedstawié nastepujgce dokumenty:

a) Oryginat Dziennika Budowy,

b) Os$wiadczenie Kierownika Budowy o zgodnos$ci wykonania obiektu budowlanego z
projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami - 4 egz,,

c) Oswiadczenie Kierownika Budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku
Terenu Budowy, a takze - w razie korzystania - drogi, ulicy, sgsiedniej nieruchomosci,
budynku lub lokalu - 4 egz,

d) protokoty badan i sprawdzer;

e) potwierdzenie, zgodnie z odrebnymi przepisami, odbioru wykonanych przytgczy;

f) geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza wraz z kopig mapy zasadniczej powstatej w
wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (geodezyjna inwentaryzacja
powykonawcza w zakresie kanalizacji deszczowej i przytgczy deszczowych sporzgdzona
ma byé na mapach i szkicach wraz z wykazem wspétrzednych w postaci elektronicznej
przy obiektach o ilosci punktéw wigkszej niz 20, zapisanych na typowych nos$nikach
informatycznych w formacie pliku *.txt, jako kopia materiatu przekazanego do osrodka
geodezyjnego. Na odwrocie szkicu wykaz wspétrzednych. Wspétrzedne i rzedne nalezy
podawacé z doktadno$cig do co najmniej dwdch miejsc po przecinku, w zakresie energetyki
i kanalizacji sanitarnej zgodnie z wytycznymi uzytkownikéw) - sporzadzona w 5
egzemplarzach,

g) wyniki pomiaréw kontrolnych dokonanych zgodnie z wymogami zawartymi w STWiORB -
sporzadzone 4 egzemplarzach,

h) dokumentacja powykonawcza - sporzadzona w wersji papierowej w 4 egzemplarzach
oraz wersja elektroniczna w formacie .pdf oraz .dwg na ptycie CD réwniez w 4 egz,,

i) protokoty odbioréw eksploatacyjnych instalacji i urzgdzerh obcych - sporzadzone w 4
egzemplarzach,

j) kopia zawiadomienia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znakdw,
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1357) lub
o$wiadczenie kierownika budowy kierowane do Zamawiajgcego, ze znaki osnowy
geodezyjnej nie zostaty zniszczone lub uszkodzone, potwierdzone podpisem geodety
obstugujgcego budowe - sporzgdzone w 4 egzemplarzach,

k) lista, o ktérej mowa w pkt 5 ponizej;
Strony ustalajg, ze dokumentéw sposréd wymienionych pkt 4 powyzej, ktére zostaty
przedstawione wczedniej na potrzeby odbioréw czesciowych, Wykonawca nie bedzie
przedstawiat ponownie, jednakze przedtozy szczegdtowq liste dokumentdéw przedstawionych
przy wczesniejszych odbiorach, ktére powinny zosta¢ zaliczone do dokumentacji, o ktérej
mowa w pkt 4 lit. |, powyzej, z okredleniem w szczegdlnosci opisu dokumentu oraz protokotu
odbioru z ktérym ten dokument jest powigzany;

Wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru robdét Wykonawca poinformuje pisemnie

Zamawiajgcego o osobach reprezentujgcych Wykonawce przy czynnosciach odbiorowych;

Zamawiajgcy w terminie trzech dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci

do odbioru robdét budowlanych wyznaczy date rozpoczecia czynnosci odbioru robdt

przypadajacg w terminie do 5 dni roboczych od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru robét i

poinformuje o tym Wykonawce i INI;
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9)

10)

11)

12)
13)

14)

15)

Zamawiajgcy w terminie 9 dni roboczych od zgtoszenia gotowos$ci sporzadzi Protokdt Odbioru

Robét Budowlanych i przekaze go Wykonawcy albo o$wiadczy Wykonawcy o odmowie

odbioru;

W przypadku prawidtowego wykonania wszystkich robét budowlanych i prac innego rodzaju

wchodzgcych w sktad Przedmiotu Umowy, Zamawiajgcy dokona odbioru, sporzadzajac

Protokét Odbioru Robét Budowlanych;

Protokét Odbioru Robét Budowlanych - zostanie podpisany przez:

a) osoby zgtaszajgce roboty do odbioru: Przedstawiciela Wykonawcy, Kierownika Budowy
oraz wszystkich Kierownikéw Robét,

b) osoby przeprowadzajgce czynnosci odbiorowe: Przedstawiciela INI, Koordynatora
Inspektoréw Nadzoru oraz wszystkich Inspektoréw Nadzoru,

c) osobe dokonujgcg odbioru: Przedstawiciela Zamawiajgcego;

Zamawiajgcy odmoéwi odbioru w przypadku stwierdzenia, ze roboty nie zostaty wykonane lub

zostaty wykonane nienalezycie, tj. stwierdzenia istotnych wad wykonanych robét (wad, ktére

uniemozliwiajg korzystanie z Przedmiotu Umowy w sposéb zgodny z jego przeznaczeniem),

szczegbtowo uzasadniajgc swoje stanowisko i okreslajgc zakres czynnosci, ktére Wykonawca

powinien wykonaé w celu zakornczenia robdt i zgtoszenia gotowosci do odbioru robdt

budowlanych;

Odmawiajgc odbioru Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy, wedle swojego uznania, dodatkowy

termin na usuniecie wad nie dtuzszy niz 14 dni;

Wykonawca po wykonaniu czynnos$ci wskazanych przez Zamawiajgcego ponownie zgtosi

gotowo$é do odbioru, o ktérej mowa w pkt 1) powyzej;

W przypadku stwierdzenia wad nieistotnych robét podlegajgcych odbiorowi Przedstawiciel

Zamawiajgcego dokona odbioru, zostanie sporzgdzony Protokét Odbioru Robdt Budowlanych,

w ktérym Strony wskazg roboty dotkniete wadami nieistotnymi. W protokole Odbioru Robét

Budowlanych zostanie takze wskazany ustalony przez Strony termin na dokonanie usuniecia

wad stwierdzonych w protokole, z tym zastrzezeniem, iz termin ten nie moze by¢ dtuzszy niz 14

dni (z zastrzezeniem, iz Zamawiajgcy moze wyrazié¢ zgode na wydtuzenie tego maksymalnego

terminu, o ile czynniki niezalezne od woli Wykonawcy lub wzgledy technologiczne

uniemozliwiajg usunigecie wad w tym terminie). Strony mogg takze wskazaé w Protokole

Odbioru Robét Budowlanych sposéb usuniecia wad. Po usunieciu wad nieistotnych

Wykonawca zgtosi gotowos$¢ do ich odbioru. Odbiér usunietych wad nieistotnych zostanie

przeprowadzony w terminie 4 dni roboczych od zgtoszenia, z czynnos$ci tej zostanie

sporzadzony protokét, podstawg sporzadzenia tego protokotu bedzie jedynie petne i

prawidtowe usuniecie stwierdzonych wad.

W czynnosciach odbioru moga braé udziat rzeczoznawcy powotani przez Strony.

Strony ustalajg nastepujgce zasady dokonania Odbioru Koricowego:

1)

2)

3)

W celu zgtoszenia gotowosci do odbioru koricowego Wykonawca ma obowigzek uzyskania

wczesniejszej akceptacji Zamawiajgcego dla nastepujgcych dokumentéw:

a) Kart gwarancyjnych urzadzen

b) Harmonogram dziatarn gwarancyjnych, opisujgcy terminy i zakresy przegladéw
serwisowych,

c) ramowa instrukcja eksploatacji i konserwacji, ktéra winna zawieraé liste wszystkich
urzadzen, procedur i zasad wykonywania czynnos$ci koniecznych dla prawidtowego
uzytkowania - sporzagdzona w 4 egzemplarzach;

Zamawiajgcy ztozy na piSmie w terminie 10 dni roboczych od dnia przedstawienia

dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 1 powyzej, oswiadczenie o ich akceptacji,

albo o odmowie akceptacji wraz ze wskazaniem wymaganych zmian lub uzupetnien,

z podaniem ich uzasadnienia;

O gotowosci do odbioru koricowego Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego na pismie,

przedktadajac:

a) Potwierdzong za zgodno$é¢ kopie Protokotu Odbioru Robét Budowlanych oraz protokotéw
usunigcia stwierdzonych wad nieistotnych,

29



4)
5)
6)
7)

8)

b) Oryginat wykonalnej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie Inwestycji,

c) Karte Gwarancyjna,

d) Oswiadczenie Zamawiajgcego o akceptacji dokumentdéw, o ktérych mowa w pkt 1 powyzej,

e) dokumenty potwierdzajgce fakt przekazania materiatéw z rozbiérki wtasciwym odbiorcom
- sporzadzone w 4 egzemplarzach,

f) dokumenty potwierdzajgce mozliwosci stosowania danych materiatéw przy wykonaniu
robdt budowlanych - sporzagdzone w 4 egzemplarzach,

g) zbiorcze zestawienia ilosci wykonanych robét budowlanych - sporzadzone w 4
egzemplarzach,

h) zbiorcze =zestawienie ostatecznych wartosci poszczegdlnych elementéw robdt
budowlanych zgodnych =z pozycjami kosztorysu ofertowego, potwierdzone przez
witasciwych branzowo inspektoréw nadzoru - sporzadzone 4 egzemplarzach,

i) dokumenty potwierdzajgce, ze odpadami gospodarowat podmiot uprawniony do tego na
mocy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r, o odpadach - sporzgdzone w 4 egzemplarzach,

j) zestawienie zawierajgce liste wszystkich podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw,
wraz ze wskazaniem w stosunku do kazdego z osobna, catosci kwoty naleznego
wynagrodzenia wynikajgcego z umowy o podwykonawstwo oraz z rozliczenia
powykonawczego, wszystkich faktycznie dokonanych pfatnosci z rozbiciem na
poszczegdlne faktury, a takze wykazaniem kwoty pozostajgcej jeszcze do zaptacenia na
ich rzecz - sporzagdzone w 4 egzemplarzach,

k) inne dokumenty, okreslone w STWiIORB oraz art. 57 Prawa Budowlanego - sporzgdzone w
4 egzemplarzach,

Zamawiajgcy w terminie 6 dni roboczych od zgtoszenia gotowos$ci sporzadzi Protokét Odbioru

Koricowego albo o$wiadczy Wykonawcy o odmowie odbioru;

Protokét Odbioru KorAcowego zostanie podpisany przez Przedstawiciela Wykonawcy i

Kierownika Budowy jako osoby zgtaszajgce do odbioru oraz przez Przedstawiciela

Zamawiajgcego jako osobe dokonujgcg odbioru.

W czynnosciach odbioru moga braé udziat rzeczoznawcy powotani przez Strony.

Wraz z dokonaniem odbioru koncowego Zamawiajgcy przejmuje Teren Budowy w posiadanie i

przechodzg na niego wszelkie zwigzane z tym ryzyka,

Wytacznie Protokét Odbioru Koricowego stanowi potwierdzenie nalezytego wykonania

Przedmiotu Umowy.

7. Strony ustalajg nastepujgce zasady dokonania Odbioru Ostatecznego:

1)

2)

3)

Odbiér ten zostanie dokonany po uptywie okresu rekojmi i gwarancji udzielonych dla
Przedmiotu Umowy,

W terminie 7 dni od daty uptywu okresu gwarancji i rekojmi, o ktérych mowa w pkt 1 powyzej
Zamawiajgcy dokona przy udziale przedstawicieli Wykonawcy i INI odbioru ostatecznego robét
i prac innego rodzaju zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych w okresie rekojmi i
gwarancji oraz wykonania wszelkich innych zobowigzan Wykonawcy w zakresie rekojmi i
gwarancji,

O terminie odbioru Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce pisemnie z 7-dniowym
wyprzedzeniem, z jednoczesnym potwierdzeniem tego drogg elektroniczng (mailowa).

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego w toku odbioru niewykonania lub
nienalezytego wykonania przez Wykonawce jego zobowigzan wchodzacych w zakres rekojmi
lub gwarancji, w szczegdlnos$ci nienalezytego wykonania robét lub prac innego rodzaju
polegajacych na usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji, Zamawiajgcy
bedzie uprawniony do zgdania nalezytego ich wykonania w terminie 14 dni i to pomimo uptywu
okresu rekojmi i gwarancji, a Wykonawca bedzie miat obowigzek ich wykonania. Niewykonanie
tego zadania bedzie uznawane przez Strony za uchybienie obowigzkom wynikajgcym z rekojmi
i gwarancji i bedzie podstawg naliczania kar umownych przewidzianych za niewykonanie tych
obowigzkdéw.

8. Strony ustalajg, ze w toku kazdego rodzaju odbioru, jezeli, zdaniem INI, dla oceny prawidtowoSci
wykonania zgtoszonych do odbioru robét konieczne bedg dodatkowe badania sprawdzajgce,
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Zamawiajacy zleci ich przeprowadzenie niezaleznej placéwce badawczej. W przypadku gdy wyniki
badan nie potwierdzg nalezytego wykonania robét budowlanych, Zamawiajgcy kosztami badan
dodatkowych obcigzy Wykonawce.

9. Strony ustalajg, ze dokonanie Odbioru Czes$ciowego Robdét nie pozbawia Zamawiajgcego
mozliwosci zgtoszenia uwag, zastrzezen czy wad dla tego elementu w toku kohncowego odbioru
robét lub w toku odbioru koricowego.

§17
PLATNOSCI

1. Strony ustalajg, ze Wynagrodzenie ptatne bedzie na podstawie
1) faktur czesciowych - wystawianych na podstawie Protokotéw Odbioruy,
2) faktury koncowej - wystawionej na podstawie Protokotu Odbioru Koricowego,

2. Strony ustalajg, z zastrzezeniem postanowien § 7 ust. 6 Umowy, ze Wykonawca, w toku realizacji
Przedmiotu Umowy bedzie uprawniony do wystawienia nie wiecej niz jednej faktury czesciowej w
Okresie Rozliczeniowym. W przypadku dokonania odbioréw po ztozeniu faktury, wynagrodzenie
nalezne z tego tytutu bedzie objete fakturg przedstawiong w kolejnym Okresie Rozliczeniowym.

3. Wykonawca bedzie przedktadat faktury cze$ciowe w terminie do 7 dnia po zakoriczeniu Okresu
Rozliczeniowego.

4. Wynagrodzenie objete fakturami czesciowymi bedzie ptatne w terminie do 30 dni od dnia
przedstawienia prawidtowo wystawionej faktury czesciowej wraz z nastepujgcymi dokumentami:
1) Protokotu Odbioru Czegs$ciowego,

2) w przypadku udziatu podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcdéw w realizacji Przedmiotu

Umowy (dotyczy drugiej i nastepnej czesci naleznego Wykonawcy Wynagrodzenia):

a) oswiadczen podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw potwierdzajgcych dokonanie
zaptaty na ich rzecz cato$ci wymagalnego wynagrodzenia, zgodnych z wzorem
stanowigcym Zatgcznik nr 1 do Umowy, wraz z kopig faktury wystawionej przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce lub potwierdzen realizacji przelewéw na
rzecz podwykonawcéw i dalszych podwykonawcdéw wraz z kopig faktury wystawionej
przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce;

b) dla podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw, ktérych roszczenia do Wykonawcy
(wzglednie podwykonawcy w przypadku dalszego podwykonawcy) z tytutu
wykonywanych w ramach inwestycji robét budowlanych/dostaw/ustug nie staty sie
wymagalne przed dniem sktadania przez Wykonawce faktury nalezy dostarczyé
os$wiadczenia tych podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcdéw o braku wymagalnych
naleznosci w stosunku do Wykonawcy (wzglednie podwykonawcy w przypadku dalszego
podwykonawcy), w ktérym podwykonawca lub dalszy podwykonawca wskaze nadto
ewentualne naleznodci, ktére jeszcze nie staly sie wymagalne, zgodnych z wzorem
stanowigcym zatgcznik nr 1 do Umowy, wraz z kopiami faktur wystawionych przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce dotyczacych tych niewymagalnych
naleznosci;

c) oswiadczenia Wykonawcy stwierdzajgcego, ze dokumenty, o ktérych mowa w lit. a-b
powyzej przedstawit dla wszystkich podwykonawcéw i dalszych podwykonawcdéw, ktdrzy
brali do dnia wystawienia faktury (takze we wczes$niejszych miesigcach kalendarzowych)
udziat w realizacji chociazby czeéci Przedmiotu Umowy;

3) w przypadku, gdy Wykonawca nie ma zadnych podwykonawcdéw: o$wiadczenia Wykonawcy

stwierdzajgcego, ze wykonywania zadnej czeSci Przedmiotu Umowy nie powierzyt

podwykonawcom i cato$é Przedmiotu Umowy wykonat wtasnymi sitami.

5. Wynagrodzenie objete fakturg koricowg bedzie ptatne w terminie do 30 dni od dnia przedstawienia
prawidtowo wystawionej faktury koicowej wraz z nastepujgcymi dokumentami:
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1) Poswiadczong za zgodno$¢ kopig podpisanego przez przedstawicieli Stron Protokotu Odbioru
Koricowego,

2) w przypadku udziatu podwykonawcdéw lub dalszych podwykonawcéw w realizacji robét
budowlanych,

a) oswiadczen podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw potwierdzajgcych dokonanie
zaptaty na ich rzecz catosci naleznego im wynagrodzenia z tytutu wszystkich prac
zwigzanych z realizacjg Przedmiotu Umowy, zgodnych z wzorem stanowigcym zatgcznik
nr 2 do Umowy, wraz z kopiami faktur wystawionych przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce oraz potwierdzeniami realizacji przelewéw dokonanych wyptat z tego
tytuty,

b) o$wiadczenia Wykonawcy stwierdzajgcego, ze dokumenty, o ktérych mowa
w lit. a powyzej przedstawit dla wszystkich podwykonawcéw i dalszych podwykonawcdéw,
ktérzy brali udziat w realizacji chociazby cze$ci Przedmiotu Umowy;

3) w przypadku, gdy Wykonawca nie powierzyt zadnej czeSci Przedmiotu Umowy
podwykonawcom: o$wiadczenia Wykonawcy stwierdzajgcego, ze wykonywania zadnej cze$ci
Przedmiotu Umowy nie powierzyt podwykonawcom i cato$é Przedmiotu Umowy wykonat
wtasnymi sitami.

Faktury bedg ptatne przez Zamawiajgcego, zgodnie z zasadami opisanymi w ust. 11 -16 ponize;j.

Strony ustalajg, ze datg zaptaty faktury bedzie data obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie wystawiat faktury na rzecz Zamawiajgcego, ktére beda zawieraé dane
nabywcy oraz dane odbiorcy zgodnie z ponizszym:

Nabywca:
Odbiorca:
Adres, na ktéry nalezy przesytaé faktury VAT:

W  przypadku wystawienia faktury elektronicznej Zamawiajgcy przyjmie od Wykonawcy
ustrukturyzowane faktury elektroniczne przestane za posrednictwem Platformy Elektronicznego
Fakturowania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym
fakturowaniu w zamdéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym.

Faktury elektroniczne mozna przestaé przez Platforme Elektronicznego Fakturowania
(https://efaktura.gov.pl)

Dane identyfikacyjne skrzynki Zamawiajgcego :
TYP numer PEPPOL - NIP,
Nr PEPPOL:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na otrzymywanie faktur elektronicznych na innych zasadach niz
okres$lone w ustawie z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamdéwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o ktérych mowa
w ust. 4 pkt 2) i ust. 5 pkt 2, Zamawiajagcy wstrzymuje wyptate naleznego Wykonawcy
Wynagrodzenia w czesci réwnej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddéw
zaptaty w przypadku mozliwo$ci ustalenia tej kwoty, a w przypadku braku mozliwosci jej ustalenia
wstrzymuje wyptate catosci kwoty. Strony ustalajg, ze w tym drugim przypadku wierzytelno$é o
zaptate wynagrodzenia nie stata sie wymagalna w zadnej czesci i Wykonawca nie jest uprawniony
do zadania zadnych odsetek. Niewyptacona kwota Wynagrodzenia zostanie uregulowana w
terminie 30 dni kalendarzowych od daty uzupetnienia przez Wykonawce brakujgcych dokumentéw
zaptaty.
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1.

12.

13.

14.

15.

Wykonawca o$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT ujetym w wykazie okreslonym w art. 96b
ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towardw i ustug, dalej jako ustawa o VAT.

Zamawiajgcy dokona zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy na podstawie Umowy z
zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci, o ktérym mowa w art. 108a ustawy o VAT.
Wykonawca zobowigzuje sig, iz w fakturze VAT dokumentujgcej nalezne mu wynagrodzenie
wskaze rachunek bankowy umozliwiajgcy Zamawiajgcemu dokonanie zaptaty wynagrodzenia z
zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci.

W  przypadku braku mozliwosci dokonania przez Zamawiajgcego zaptaty wynagrodzenia
wynikajgcego z Umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci, o ktérym mowa ust.
12 powyzej, Zamawiajgcy dokona zaptaty na rachunek bankowy podany przez Wykonawce na
fakturze VAT, pod warunkiem, iz bedzie on jednym z rachunkéw rozliczeniowych wskazanych dla
Wykonawcy w wykazie podmiotéw, o ktérym mowa w art. 96b ustawy o VAT. tj. musi byé
ujawniony w prowadzonym przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej elektronicznym wykazie
podmiotdw, tzw. ,biatej liscie”.

W przypadku, gdy pomimo zastrzezen wskazanych w ust. 12-14, rachunek bankowy podany przez
Wykonawce na fakturze VAT nie bedzie ujety w wykazie podmiotéw, o ktérym mowa w art. 96b
ustawy o VAT, Zamawiajgcy dokona zaptaty na ktérykolwiek z rachunkéw rozliczeniowych
wskazanych dla Wykonawcy w wykazie podmiotéw, o ktérym mowa w art. 96b ustawy o VAT. W
przypadku braku wskazania dla Wykonawca rachunku bankowego w wykazie podmiotéw,
wymienionym w zdaniu poprzednim, Zamawiajgcy dokona zaptaty na rachunek bankowy
Wykonawcy podany na fakturze, z zastosowaniem art. 1177ba §3 ustawy Ordynacja podatkowa.

Strony zgodnie postanawiajg, iz brak mozliwosci dokonania przez Zamawiajgcego zaptaty
wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci, o ktérym mowa w ust. 12
powyzej, wynikajagcy z okolicznosci za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca, stanowi
nienalezyte wykonanie umowy przez Wykonawce. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnodci w
przypadku przekroczenia terminu ptatnoéci, okre$lonego w ust. 4 i 5 powyzej, spowodowanego
brakiem mozliwosci dokonania zaptaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci lub
brakiem rachunku rozliczeniowego Wykonawcy w wykazie podmiotéw, o ktérym mowa w art. 96b
ustawy o VAT.

§18
ORGANIZACJA RUCHU

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania, uzgodnienia i uzyskania zatwierdzenia przez
odpowiednich zarzadcéw drég publicznych Czasowej Organizacji Ruchu (COR), a nastgpnie do
zorganizowania objazddéw, przejazddw, przejsé i drég tymczasowych i oraz wdrozenia Czasowej
Organizacji Ruchu (COR), w tym wykonania, ustawienia, utrzymania i demontazu COR; w
szczegdlnosci Wykonawca jest zobowigzany do:

1) wykonania tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu i projektu COR, w tym takze w obrebie Terenu Budowy,

2) przygotowanie terenu,

3) wzmocnienia podtoza pod drogi tymczasowe i rusztowania,

4) dostarczenia i wykonania konstrukcji tymczasowej nawierzchni, ramp, ktadek, chodnikéw,
kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,

5) wykonania tymczasowej przebudowy urzadzen obcych,

6) zakupu i poniesienia kosztéw zakupu i dostarczenia (transportu) potrzebnych materiatéw,

7) zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcii.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania objazdéw, przejazdéw, przej$é i drég tymczasowych
oraz organizacji ruchu, a w tym do:
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1) oczyszczanie, przestawiania, przykrycia i usunigcia tymczasowych oznakowar pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,

2) utrzymywania w wymaganym stanie technicznym i oczyszczania przejazdéw awaryjnych

3) zapewniania dostepu do lokali mieszkalnych i ustugowych w obrebie Terenu Budowy,

4) utrzymania w wymaganym stanie technicznym tymczasowych nawierzchni, chodnikéw,
kraweznikéw, ramp, barier, oznakowan i drenazu.

Wykonawca zobowigzany jest do likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu,
aw tym:

1) usunigcia wbudowanych materiatéw i oznakowania,

2) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Wykonawca zobowigzany jest wdrozy¢ i uruchomié organizacje ruchu zgodng z Dokumentacjg
Projektowg, umozliwiajgc w petni prawidtowe korzystanie z Inwestycji przez uczestnikéw ruchu
drogowego, w tym pojazdy komunikacji zbiorowej, samochody, pieszych i rowerzystéw, od dnia
dokonania odbioru korcowego.

§19
OCHRONA SRODOWISKA, GOSPODARKA ODPADAMI

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone $rodowiska na Terenie Budowy i w jego otoczeniu.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do stosowania i przestrzegania norm prawa powszechnego i prawa
miejscowego z zakresu ochrony $rodowiska.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli w zakresie, o ktérym mowa w ust. 2
przy realizacji Przedmiotu Umowy.

Naruszenie wymogu okreslonego w ust. 2 skutkowac bedzie:

1) obowigzkiem przywrécenia przez Wykonawce stanu $rodowiska do stanu istniejgcego przed
rozpoczeciem realizacji Przedmiotu Umowy na koszt Wykonawcy,

2) prawem Zamawiajgcego do odstgpienia od Umowy bez odszkodowania dla Wykonawcy zgodnie
z §31 Umowy, w przypadku gdy Wykonawca pomimo wyznaczenia odpowiedniego terminu
przez Zamawiajgcego nie wykonat obowigzku, o ktérym mowa w pkt. 1) powyzej lub w
przypadku braku mozliwosci usuniecia skutkdéw powstatych naruszen.

W przypadku gdy konsekwencjg realizacji Przedmiotu Umowy bedzie powstanie odpaddw,
Wykonawca postepowad bedzie zgodnie z postanowieniami ustawy
z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach, a w szczegdlnosci postugiwaé sie bedzie przy
gospodarowaniu odpadami, podmiotami spetniajgcymi warunki okreslone ww. ustawa. Dla
uniknigcia watpliwosci Strony potwierdzajg, ze wytwércg ewentualnych odpadéw bedzie
Wykonawca. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek biezgcego kompletowania dokumentéw
potwierdzajgcych wykonanie wskazanego wyzej obowigzku, w tym kart przekazania odpadéw.

§20
MEDIA, PRZYLACZA

Wykonawca zapewni sobie dostep do energii elektrycznej, wody i innych mediéw niezbednych dla
wykonywania robét i innych prac w ramach Przedmiotu Umowy oraz zorganizowania zaplecza
budowy. W tym celu Wykonawca zawrze stosowne umowy z odpowiednimi podmiotami. Koszty
korzystania z mediéw, w tym zuzycia, obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca bedzie wykonywat Przedmiot Umowy w taki sposéb, by przerwy w dostawie mediéw
do nieruchomosci, budynkéw i lokali spowodowane wykonywaniem Umowy pozostawaty zgodne z
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prawem i Umowag oraz nie uniemozliwiaty korzystania z tych nieruchomo$ci w sposéb zgodny z ich
przeznaczeniem. Wykonawca zobowigzuje si¢ w sposéb najpetniejszy minimalizowaé czas przerw
w dostepie do medidw. W szczegdlnosci Wykonawca zapewni, by wykonywanie Przedmiotu
Umowy nie powodowato dla oséb korzystajgcych z nieruchomosci znajdujgcych sie w okolicy
Terenu Budowy (ich wiascicieli, najemcéw, dzierzawcéw etc.) przerw w dostepie do medidw
(woda, kanalizacja, gaz, energia elektryczna, telekomunikacja etc.) przekraczajgcych zakres
okreslony w Dokumentac;ji Projektowej, szczegdlnosci w warunkach i uzgodnieniach z gestorami.

Wykonawca bedzie wykonywat Przedmiot Umowy zgodnie z warunkami i uzgodnieniami
przedstawionymi przez odpowiednie organy, gestoréw sieci, dostawcéw mediéw inne wiasciwe
jednostki organizacyjne.

§21
POUFNOSC i INFORMACJE ZASTRZEZONE

Wszelkie informacje uzyskane przez Wykonawce w zwigzku z wykonywaniem Umowy, ktére nie sg
dostepne publicznie w okresie wykonywania przez Wykonawce Umowy, bedg traktowane jako
poufne.

Wykonawca zobowigzuje si¢ zapewnié, by on sam, jego pracownicy i wspdtpracownicy oraz jego
podwykonawcy i dalsi podwykonawcy a takze ich pracownicy i wspétpracownicy, zachowali w
tajemnicy wszystko, o czym dowiedzieli sie¢ w zwigzku z zawarciem i wykonywaniem Umowy, w
szczegdblnosci wszelkich poufnych informacji uzyskanych w zwigzku z Umowsg, takze po ustaniu
stosunku umownego z Zamawiajgcym.

W szczegdlnosci Wykonawca:

1) nie bedzie publikowat informacji dotyczacych petnionej funkcji z tytutu Umowy oraz nie wyjawi
informacji uzyskanych od Zamawiajgcego lub od oséb trzecich w zwigzku z wykonywaniem
Umowy bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego udzielonej na pismie pod rygorem niewazno$ci;

2) nie ujawni jakichkolwiek informacji na temat przygotowania i realizacji Inwestycji,
przedstawicielom wszelkich publicznych $rodkéw przekazu (np. prasy, telewizji, Internetu,
radia), przedstawicielom organizacji samorzadowych i spotecznych, podmiotom gospodarczym
oraz osobom fizycznym - udzielenie jakimkolwiek podmiotom trzecim jakichkolwiek informac;ji
czy wyjasnien moze nastgpic¢ wytgcznie po uprzednim poinformowaniu Zamawiajgcego o tresci
pojawiajagcych sie pytan i po ich skonsultowaniu z Zamawiajgcym. Wykonawca jest
zobowigzany do udzielenia wsparcia merytorycznego podczas spotkan organizowanych przez
lub na polecenia Zamawiajgcego, w szczegdlnodci poprzez dostarczenie wymaganych przez
Zamawiajgcego informacji oraz oddelegowanie kompetentnych oséb.

Z uwagi na udostepnianie informacji zastrzezonych Wykonawca zobowigzuje sig do:

1) zachowania w $cistej tajemnicy wszelkich informacji technicznych, technologicznych,
prawnych i organizacyjnych zawartych w Dokumentac;ji Projektowej dotyczacej
systemu bezpieczefAstwa w Ratusz - Muzeum Poznania, oddziale Muzeum
Narodowego w Poznaniu, uzyskanych w zwigzku z realizacjg Umowy niezaleznie od
formy przekazania tych informacji i Zrédta;

2) wykorzystania informacji zastrzezonych jedynie w celu realizacji Przedmiotu Umowy;

3) zapewnienia odpowiedniego i bezpiecznego sposobu przechowywania wszystkich
informaciji zastrzezonych, do ktérych dostep bedzie posiada¢ Wykonawca w zwigzku z
realizacjg Umowy;

4) zapewnienia dostepu do informacji zastrzezonych wytgcznie osobom biorgcym udziat
w realizacji Umowy ze strony Wykonawcy, ktérym dostep ten jest niezbedny dla
prawidtowej realizacji Umowy;

35



5) podjecia wszelkich niezbednych krokéw dla zapewnienia, ze zaden pracownik/podmiot
otrzymujgca informacje zastrzezone w celu realizacji Przedmiotu Umowy nie ujawni
tych informaciji, ani ich Zrédta, zaréwno w catosci, jak i w czesci osobom lub firmom
trzecim bez uzyskania uprzednio wyraznego upowaznienia w formie pisemnej pod
rygorem niewaznos$ci od Zamawiajgcego w szczegdlnosci poinformowania wszystkich
0séb uczestniczacych w realizacji Umowy ze strony Wykonawcy o zastrzezonym
charakterze udostepnianych i przekazywanych informacji, pouczenia w sprawie ich
traktowania jako zastrzezonych oraz odebrania o tych osdéb o$wiadczenia o
zachowaniu zastrzezonych, zgodnie z ust. 6 niniejszego paragrafu;

6) niekopiowania, niepowielania ani niezwielokrotniania informacji poufnych w
jakikolwiek sposdb, chyba ze wczesniej w sposdb wyraZzny zostanie udzielona w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci zgoda Zamawiajgcego na takg czynno$C i
dokonanie czynnos$ci jest niezbedne w zwigzku z realizacjg Umowy;

7) na pisemny wniosek Zamawiajgcego, a w przypadku zakorczenia realizacji bez
koniecznosci sktadania przez Zamawiajgcego pisemnego wniosku, Wykonawca
zobowigzany jest do niezwlocznego, ale w okresie nie dtuzszym niz 5 dni, zniszczenia,
trwatego usunigcia z pamieci masowych Wykonawcy, na wiasny koszt danych
zawierajgcych jakiekolwiek informacje zastrzezone w sposéb uniemozliwiajgcy ich
odzyskanie.

Osoby biorgce udziat w realizacji umowy ze strony Wykonawcy ztozg o$wiadczenie zobowigzujgce
ich do zachowania w tajemnicy przedsiebiorstwa wedtug wzoru okre$lonego w zatgczniku do
umowy, ktére Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu przed rozpoczeciem wykonywania
przedmiotu umowy przez poszczegdine osoby.

Jezeli Wykonawca, jego pracownicy lub osoby dziatajgce w jego imieniu, zostang zobowigzani do
ujawnienia informacji poufnych i lub zastrzezonych odpowiednim witadzom publicznym,
Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego (o ile bedzie to dozwolone i wykonalne) o ewentualnym
zgdaniu lub obowigzku ujawnienia.

Wykonawca zobowigzuje sie do zabezpieczenia przed nieuprawnionym dostepem oséb trzecich
wszelkich danych, czy informacji otrzymanych od Zleceniodawcy, czy tez jego klientéw.
Zobowigzanie to obejmuje takze odpowiednie zabezpieczenie danych, czy informacji przy ich
przekazywaniu za pomocg $rodkédw porozumiewania si¢ na odlegtosé.

§22
DODATKOWE OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wykonawca zobowigzuje si¢ do sporzadzania biezacej dokumentacji fotograficzne;
oraz filmowej (w tym tryb nagrywania Time Lapse) z realizacji Inwestycji, przez caty okres realizacji
oraz cyklicznego przekazywania materiatbw Zamawiajgcemu, w terminach przez niego
wyznaczonych. Liczba urzadzen rejestrujgcych, ich rozstawienie na Terenie Budowy oraz
pozostate parametry nagrywania zostang zaproponowane przez Wykonawce w termie 3 dni
roboczych od przekazania Terenu Budowy, uwzgledniajgc zapewnienie kompleksowego
rejestrowania przebiegu realizacji przedmiotu Umowy Zamawiajgcy zatwierdzi propozycje
Wykonawcy lub zgtosi uwagi, ktére Wykonawca zobowigzany jest uwzglednié.

§23
SZKOLENIE

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia dla oséb wskazanych przez Zamawiajgcego
Szkolenia, w trakcie ktérego zapozna te osoby ze sposobem uzytkowania Inwestycji i Urzadzen
zapewniajgcym ich optymalne wykorzystanie i zapewnienie trwatosci eksploatacyjnej ze

36



szczegdlnym uwzglednieniem wymogéw wynikajgcych z instrukcji uzytkowania oraz innych
dokumentdéw wystawionych przez Wykonawce producenta lub dostawce.

Szkolenie winno zostaé przeprowadzone zaréwno w aspekcie teoretycznym jak i praktycznym.
Przy czym zarédwno =zakres i termin przeprowadzenia szkolenia zostanie uzgodniony z
Zamawiajgcym i Inspektorem Nadzoru.

Kompletne materiaty szkoleniowe Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w formie papierowe;
oraz elektronicznej w ustalonej z Zamawiajgcym liczbie egzemplarzy nie wigkszej jednak niz 10,
najpdzniej w dniu zakoAczenia Szkolenia.

Wykonawca zobowigzany jest réwniez do przekazania Zamawiajgcemu pisemnego potwierdzenia
zapoznania przez osoby wskazane powyzej, wszelkich udostgpnionych im materiatéw
szkoleniowych.

§24
ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY, ROZKLAD RYZYK

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego i oséb trzecich za szkody i inne
nastgpstwa realizacji Umowy, chyba ze odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajgcy
lub osoba trzecia, za ktérg Wykonawca nie ponosi odpowiedzialno$ci

Wszystkie koszty usuniecia szkéd w mieniu Zamawiajgcego i oséb trzecich oraz wszelkich szkdd
na osobie, powstatych w zwigzku z realizacja Umowy przez Wykonawce, w szczegdlnosci w
przypadku niewtasciwego zabezpieczenia Terenu Budowy przez Wykonawce, obcigzajg
Wykonawce.

Za wszelkie szkody wynikte w trakcie wykonywania robdt na Terenie Budowy, oraz wyrzgdzone
osobom trzecim ponosi odpowiedzialno$¢é Wykonawca i zobowigzany jest do ich naprawienia na
wtasny koszt.

W szczegblnosci Wykonawca zobowigzuje si¢ do naprawienia i doprowadzenia do stanu
poprzedniego w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w trakcie wykonywania robét otoczenia
miejsca budowy, drég, instalacji podziemnych bgdZ majgtku Zamawiajgcego, na wtasny koszt.

W okresie usuwania przez Wykonawce wad ujawnionych w robotach, az do uptywu terminu
rekojmi i gwarancji zagrozenia stanowigce ryzyko Wykonawcy obejmujg uszkodzenie ciata, $mieré,
szkode w mieniu stanowigcym wtasno$¢ Zamawiajgcego lub Wykonawcy, ktérych nie obejmuje
ryzyko Zamawiajgcego.

§25
WYSTAPIENIA WYKONAWCY

W przypadku, gdy w toku realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca ujawni rozbieznosci pomiedzy
zatozeniami wynikajgcymi z Dokumentacji Projektowej, a stanem faktycznym oraz w przypadku
stwierdzenia przez Wykonawce wystgpienia innych okoliczno$ci wptywajgcych na realizacje
Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowigzany jest w ciggu 7 dni roboczych od powziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach pisemnie poinformowaé o tym Zamawiajgcego oraz INI wraz z
przedstawieniem propozycji dalszego postepowania w formie Wystgpienia, w szczegdlnodci w
przypadkach o ktérych mowa w §32 Umowy.

W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania Wystgpienia Zamawiajgcy lub Inspektor Nadzoru
odrzuci lub dokona jego zatwierdzenia badz wniesie do jego tresci pisemne uwagi. Wykonawca w
ciggu 3 dni roboczych uzupetni, wyjasni lub udokumentuje ewentualne niejasnosci.

Zatwierdzenie wystgpienia Wykonawcy ma jedynie charakter techniczno-organizacyjny.
W przypadkach, w ktérych konieczna jest zmiana Umowy lub zawarcie nowej umowy,
zatwierdzenie wystgpienia stanowi dokument przygotowawczy w procedurze zawarcia aneksu lub
odrebnej umowy.  Zaciggniecie = zobowigzania  obejmujgcego  zakres  wskazany
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w zatwierdzonym Wystgpieniu Wykonawcy nastgpuje z chwilg zawarcia aneksu
do Umowy lub udzielenia odrebnego zamdwienia, w trybie okreslonym przepisami ustawy Prawo
zamowien publicznych.

§26
POLECENIA ZAMAWIAJACEGO

Zamawiajgcy wydaje polecenia za posrednictwem INI, jezeli jest to niezbgdne do zgodnej z
Umowg realizacji Robét. Nadto Zamawiajgcy moze polecaé¢ dokonywanie zmian jakosci i ilosci,
jakie bedg uwazane za niezbedne dla wykonania Przedmiotu Umowy, a Wykonawca powinien
wykona¢ kazde z ponizszych polecen:

1) zwigkszyé lub zmniejszy¢ ilos¢ Robét objetych Umowsa,

2) poming¢ wskazane Roboty,

3) wykonaé roboty nieprzewidziane,

4) wykona¢é roboty w sposéb odmienny od wskazanego w Dokumentacji Zamdéwienia,
5) zmienié¢ okre$long HRF kolejno$¢ wykonania Robét,

o ile Strony uzgodnig wptyw na koszt i termin realizacji Umowy i podpiszg stosowany aneks do
Umowy lub odrebng umowe o ktérej mowa w ust 3 ponizej.

Okoliczno$é wprowadzenia jakichkolwiek zmian jako$ci i ilosci robdt zostanie potwierdzona przez
Strony, w szczegdlnosci poprzez podpisanie protokotu koniecznosci.

Niezaleznie od polecenia, o ktérym mowa w ustl powyzej Zamawiajgcy przeprowadzi
postepowanie dotyczace wprowadzenia danego polecenia. Polecenie ma jedynie charakter
techniczno-organizacyjny i stanowi dokument przygotowawczy dla zawarcia aneksu lub odrebnej
umowy - o ile taka bedzie konieczna. Skutek w postaci zmiany Umowy lub udzielenia odrgbnego
zamdwienia nastgpi dopiero w chwili podpisania aneksu do Umowy lub zawarcia odrebnej umowy.

Wysokos¢ wynagrodzenia ze wzgledu na zmiane Przedmiotu Umowy zostanie ustalona na
podstawie kosztorysu dodatkowego ztozonego przez Wykonawce, z zastrzezeniem postanowien
wskazanych ponizej.

Jezeli roboty wynikajgce z wprowadzonych postanowieniami ust. 1 powyzej zmian, odpowiadajg
opisowi pozycji OTER, TER (lub kosztorysu ofertowego Wykonawcy), cena jednostkowa okreslona
w tych dokumentach, bedzie podstawg do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia, naleznego
Wykonawcy z tytutu wprowadzenia danej zmiany, z uwzglednieniem zasad okreslonych w ust. 7
ponizej dla oddania zmiany tej ceny w okresie od daty sporzgdzenia odpowiednio OTER, TER (lub
kosztorysu ofertowego Wykonawcy).

Jezeli roboty wynikajgce z wprowadzonych postanowieniami ust. 1 powyzej zmian, nie
odpowiadajg opisowi pozycji OTER, TER (lub kosztorysu ofertowego Wykonawcy), Wykonawca
przedtozy do akceptacji Zamawiajgcego kalkulacje (kosztorys dodatkowy) ceny jednostkowej tych
robdt z uwzglednieniem cen czynnikéw produkciji takich jak robocizna, materiaty, sprzet, transport,
kosztéw posrednich, kosztéw zakupu, oraz zysku nie wyzszych od $rednich cen robocizny,
materiatéw, sprzetu i transportu, kosztéw posrednich, kosztéw zakupu, zysku publikowanych w
wydawnictwie ,SEKOCENBUD" dla wojewddztwa wielkopolskiego, wg ostatnich opublikowanych
wskaznikéw kwartalnych, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana oraz naktadéw rzeczowych
okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR), z uwzglednieniem wskaznikéw
regionalnych, a w przypadku robét, dla ktérych nie okre$lono naktadéw rzeczowych w KNR, wg
innych ogdlnie stosowanych katalogéw lub naktadéw witasnych zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego. Przedtozenie przez Wykonawce wyceny nie jest wigzace dla Zamawiajgcego i
stanowi tylko jeden z techniczno-organizacyjnych etapéw procedury przygotowania do zawarcia
aneksu lub nowej umowy, obejmujgcy okreslenie stanowiska Wykonawcy co do wyceny tych prac.
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10.

1.

Kosztorys dodatkowy o ktérym mowa w ust. 6 powyzej zostanie przygotowany przy dochowaniu
nastepujgcych zasad:

1) ceny jednostkowe beda odzwierciedla¢ realng warto$¢ robét z uwzglednieniem zysku nie
wyzszego niz zysk sredni publikowany w wydawnictwie ,SEKOCENBUD" dla wojewddztwa
wielkopolskiego ( wg ostatnich opublikowanych wskaznikéw kwartalnych, w ktérym kalkulacja
jest sporzadzana) + 3%

2) ceny jednostkowe bedg nie wyzsze niz ceny rynkowe odpowiadajgce zakresowi robét lub
zmienianych materiatéw,

3) kosztorys bedzie uwzgledniaé ceny nie wyzsze niz ceny jednostkowe wynikajgce z ogdlnie
dostepnych cennikéw.

4) Zamawiajacy moze wnie$¢ zastrzezenia do kosztorysu dodatkowego, do ktérego Wykonawca
powinien ustosunkowaé sie w terminie do 30 dni o dnia przekazania uwag przez
Zamawiajgcego.

W razie sporu Stron co do wysokosci wynagrodzenia, Strony mogg powotaé niezaleznego
kosztorysanta, ktéry dokona wyceny zakresu robét i materiatéw z zastrzezeniem, ze wycena
odbedzie z zachowaniem zasad, o ktérych mowa w ust. 6 oraz 7 ppkt. 1) do 3) powyzej. Koszt
wynagrodzenia kosztorysanta ponoszg Strony w réwnych czesciach.

W przypadku, gdy polecenie, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej bedzie miato istotny wptyw na
wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiajacy zleci Wykonawcy aktualizacjge HRF.

W przypadku gdy w celu unikniecia powstania szkdd lub unikniecia koniecznosci dokonania w
przysztosci rozbiérki wykonanych Robét lub z innych waznych przyczyn konieczne bedzie
tymczasowe wstrzymanie catosci lub cze$ci Robét lub zmiana kolejnosci wykonywania Robdt,
Zamawiajgcy moze poleci¢ Wykonawcy za posrednictwem INI wstrzymanie na okreslony czas
wykonywania okreslonych przez siebie Robét oraz zabezpieczenie wykonanych Robét przed
zniszczeniem.

Postanowienia ust. 9 powyzej Strony rozumiejg w ten sposéb i bedg je stosowaé w takim zakresie,
by pozostawaty one zgodne z PZP, w szczegdlnosci z art. 454 tej ustawy.

§27
REKOJMIA ZA WADY, GWARANCJA

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu: Dla cato$ci Przedmiotu Umowy [...]* miesiecznej rekojmi za
wady Przedmiotu Umowy oraz [...]* miesiecznej gwarancji na rzecz Zamawiajgcego.

Szczegdtowy zakres udzielonej gwarancji wynikaé bedzie z Karty gwarancyjnej, ktérej wzér
stanowi Zatgcznik nr 3 do Umowy. W razie watpliwosci postanowienia Umowy majg
pierwszenstwo nad postanowieniami Karty Gwarancyjnej.

Bieg okresu rekojmi i gwarancji rozpoczyna si¢ w nastepnym dniu po dacie Odbioru Koricowego.

W razie stwierdzenia wystgpienia w okresie gwarancji niewtasciwej jakosci Przedmiotu Umowy,
jak réwniez w przypadku stwierdzenia w okresie rekojmi lub gwarancji wad Przedmiotu Umowy
lub poszczegdlnych jego czedci, Wykonawca bedzie zobowigzany, wedtug wyboru
Zamawiajgcego, do wymiany wadliwego elementu Przedmiotu Umowy w catosci lub czegéci na
wolny od wad, usuniecia wad Przedmiotu Umowy lub jego czesci lub tez zwrotu catosci lub
odpowiedniej czesci zaptaconego wynagrodzenia.

3 Zgodnie z ofertg Wykonawcy.
4 Zgodnie z ofertg Wykonawcy.

39



10.

1.

12.

13.

14.

Wykonawca nie moze odméwié wykonania zobowigzan z tytutu rekojmi ani gwarancji,
w szczegdlnosci usunigcia wad stwierdzonych w toku rekojmi i dostarczenia rzeczy wolnej od wad
w zakresie gwarancji, bez wzgledu na wysokos$¢ zwigzanych z tym kosztéw.

Wady zostang usunigete przez Wykonawce w terminie 7 dni od dnia ich zgtoszenia przez
Zamawiajgcego. Okres ten zostanie wydtuzony za zgodg Zamawiajgcego, o ile czynniki niezalezne
od woli Wykonawcy lub wzgledy technologiczne uniemozliwiajg mu usuniecie wad w pierwotnym
terminie.

O usunigciu wad Wykonawca zawiadamia pisemnie Zamawiajgcego, ktéry w terminie
3 dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia, dokona protokolarnego odbioru usuniecia
usterek w obecnosci Wykonawcy. O terminie odbioru Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce.

Zamawiajgcy moze dochodzié roszczen z tytutu rekojmi takze po okresie okreslonym
w ust. 1 powyzej, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

W przypadku wystgpienia wad zagrazajgcych bezpieczeristwu zasobu archiwalnego, Wykonawca
zobowigzany  bedzie  do usuniecia usterek  niezwlocznie, nie pdzZniej niz
w ciggu 24 godzin od momentu powiadomienia przez Zamawiajgcego.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym <z Zamawiajgcym,
to Zamawiajacy moze zlecié¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, po
uprzednim wezwaniu Wykonawcy do ich usunigcia i wyznaczeniu dodatkowego terminu.

W trakcie okreséw rekojmi i gwarancji, o ktérych mowa w ust. 1 i ust. 3-powyzej, Strony bedg
przeprowadzaé¢ przeglady gwarancyjne z czestotliwo$cia nie rzadziej niz raz w roku
i z udziatem Wykonawcy, Zamawiajgcego i INI. W toku przeglagdéw gwarancyjnych weryfikowane
bedzie ujawnienie sie wad oraz prawidtowosé wykonywania przez Wykonawce zobowigzan
wynikajgcych z udzielonych rekojmi i gwarancji a nadto prawidtowo$é wykonywania Przedmiotu
Umowy w zakresie czynno$ci serwisowych.

Udzielenie gwarancji nie wytacza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien Zamawiajgcego
wynikajacych z przepiséw o rekojmi za wady.

Wykonawca jest obowigzany przekazaé Zamawiajgcemu, najpdzniej w momencie podpisania
protokotu odbioru koricowego dla catej Inwestycji, oswiadczenia gwarancyjne (dokumenty
gwarancyjne) producentéw wbudowanych materiatdw i urzadzen. Jezeli warunki gwaranc;ji
udzielonej przez producenta materiatdw i urzadzen przewidujg dtuzszy okres gwarancji niz
gwarancja udzielona przez Wykonawce - obowigzuje okres gwarancji w wymiarze réwnym
okresowi gwarancji producenta. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiatéw i
urzadzen przewidujg krétszy okres gwarancji niz gwarancja udzielona przez Wykonawce -
obowigzuje okres gwarancji udzielony przez Wykonawce.

Wykonawca zapewni réwniez, iz gwarancja producenta bedzie obowigzywaé, gdyby z
jakichkolwiek przyczyn Wykonawca zaprzestat wykonywania dziatalnodci lub zaprzestat
wykonywania swiadczen gwarancyjnych wynikajgcych z Umowy.

§28
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

W celu zabezpieczenia potencjalnych roszczern Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy
zwigzanych z niewykonaniem lub nienalezytym, w tym nieterminowym, Wykonaniem
ktéregokolwiek ze zobowigzarh zaciggnigtych przez Wykonawce na podstawie Umowy
Wykonawca wniést Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy w formie

[...], w wysoko$ci 5 % warto$ci wynagrodzenia Wykonawcy, 1j. [...]JPLN, stownie: [...]/100.

Do wynikajgcych z Umowy obowigzkéw Wykonawcy, ktérych nalezyte wykonywanie jest
zabezpieczone zgodnie z ust. 1 powyzej, nalezy réwniez w szczegdlnosci obowigzek uiszczenia
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10.

przez Wykonawce wszystkich naleznosci naleznych podwykonawcom
i dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji Przedmiotu Umowy.

w przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej
lub ubezpieczeniowej lub w formie poreczenia, o ktérym mowa w art. 450 ust. 1 PZP
oraz w przypadku jego zmiany kazdorazowo Wykonawca jest zobowigzany
do uzgadniania projektu dokumentu zabezpieczenia z Zamawiajgcym przed jego wydaniem przez
wtasciwy podmiot albo do przedstawienia dokumentu zabezpieczenia
o tresci odpowiadajgcej wzorowi przedstawionego przez Zamawiajgcego.

W  przypadku  przedstawiania  zabezpieczenia w  formie = gwarancji  bankowej
lub ubezpieczeniowej albo w formie poreczenia, o ktérym mowa w art. 450 ust. 1 PZP, bedzie ono
obowigzywaé w zakresie petnej kwoty zabezpieczenia (5%) do [...]r.5

W przypadku zmiany terminu wazno$ci zabezpieczenia wniesionego w formie gwarancji bankowe;j
lub ubezpieczeniowej albo porgczen, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 PZP spowodowanej zmiang
terminu zakoriczenia Przedmiotu Umowy, a takze gdy nie zostat sporzgdzony Protokdt Odbioru
Koncowego lub ostatecznego (po okresie rekojmi), Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia
Zamawiajgcemu najpdzniej na 14 dni przed uptywem terminu waznosci zabezpieczenia,
odpowiednio zZmienionego zabezpieczenia,
a w przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczen, o ktérych mowa w art.
450 ust. 1 PZP, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajgcym projektu gwarancji lub poreczenia.

Jezeli Wykonawca nie dokona czynnosci, o ktérych mowa w ust. 5 powyzej, Zamawiajgcemu
przystuguje prawo wystgpienia z zgdaniem wyptaty zabezpieczenia
w  petnej kwocie z dotychczasowej gwarancji nalezytego  wykonania  Umowy
lub z gwarancji zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji lub z poreczenia.

Wykonawca w trakcie realizacji Umowy ma prawo do dokonania zmiany formy zabezpieczenia na
jedng lub kilka form okreslonych w art. 450 ust. 1 PZP, pod warunkiem dokonania jej z
zachowaniem ciggto$ci zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokosci. W przypadku
zabezpieczenia w formie pienigdza, Wykonawca wniesie je przelewem na rachunek bankowy
wskazany przez Zamawiajgcego.

Strony ustalajg, ze w przypadku niewykorzystania przez Zamawiajgcego zabezpieczenia
nalezytego wykonania zostanie ono zwolnione lub zwrécone w terminach:
a) 70% zabezpieczenia dla sumy wynagrodzenia okreslonego w §7 ust. 2 - po dokonaniu
Odbioru Koricowego w terminie 30 dni od daty tego odbioru,
b) pozostate 30% zabezpieczenia dla sumy wynagrodzenia w §7 ust. 2 - po dokonaniu
Odbioru Ostatecznego w ciggu 15 dni od daty tego odbioru;

W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w pienigdzu, zostanie ono zwrécone Wykonawcy wraz z
naleznymi odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono
przechowywane, pomniejszone jednak zostanie o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pienigdzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

Jezeli okres na jaki ma zostaé wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w
pienigdzu wnosi sie¢ na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres nie
krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia
lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku nieprzedtuzenia lub
niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, zamawiajgcy
zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia.

® Planowana data obioru koricowego w dacie podpisania Umowy+ 30 dni.
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1. W przypadku przedstawiania zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, o ktérych mowa
w art. 450 ust. 1 Pzp, umowa gwarancji i poreczenia zostanie zawarta na prawie polskim, a sgdem
wtasciwym dla dochodzenia roszczen przez Zamawiajgcego bedzie polski sgd powszechny.

§29

UBEZPIECZENIE

1. Strony ustalajg, ze Wykonawca ubezpieczy si¢ w zakresie odpowiedzialnosci cywilnej (OC)
zwigzanej z realizacjg Umowy na nastgpujgcych warunkach:
1) Osoby ubezpieczone:

a)

b)
c)
d)
e)

f)

Wykonawca (odpowiednio:  wszyscy wykonawcy wspdlnie  ubiegajgcy  sie
o udzielenie zaméwienia),

Zamawiajacy,

Inspektor Nadzoru,

podwykonawcy,

dalsi podwykonawcy,

pracownicy, wspétpracownicy, wspdlnicy, piastuni organdw, przedstawiciele oséb
wskazanych powyzej w lit. a-e,

2) Strony ustalajg nastepujgce terminy ochrony ubezpieczeniowej oraz wysokosci sumy
ubezpieczenia:

a)
b)
c)

d)

dla zdarzen, ktére wystgpig w okresie od dnia zawarcia Umowy do dnia [...] .6 nie mniej
niz kwota Wynagrodzenia na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,

dla zdarzen, ktére wystgpig w okresie rekojmi i gwarancji: nie mniej niz 1 min zt na jedno i
na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,

w razie zblizania sie terminu uptywu waznosci polisy, na 14 dni przed uptywem tego
terminu Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu aktualng polisg,

w przypadku niedokonania odbioru koricowego w terminie do dnia [...]” roku
Wykonawca przedstawiaé bedzie kolejne polisy w taki sposdéb, by ochrona
ubezpieczeniowa w kwocie wskazanej w lit. a powyzej dotyczyta wszystkich zdarzen od
dnia zawarcia Umowy do uptywu 3 miesiecy od dnia dokonania odbioru koricowego,

w przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce ubezpieczenia Zamawiajacy jest
uprawniony do zawarcia umowy ubezpieczenia na warunkach okreslonych niniejszym
paragrafem Umowy na koszt Wykonawcy po uprzednim pisemnym wezwaniu go do
przedtozenia polisy w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania i przekazania
Zamawiajgcemu w tym terminie polisy
oraz po bezskutecznym uptywie tego terminu,

polisa powinna obejmowaé mozliwos¢ Zadania wyptaty odszkodowania
w przypadku gdy szkody powstate wskutek zdarzen objetych ubezpieczeniem ujawnig
sie w okresie do 15 dnia od dnia zakoriczenia okresu rekojmi i gwarancji, o ktérym mowa
w §27 Umowy

3) Strony ustalajg nastgpujacy zakres ubezpieczenia:

a)
b)

c)

odpowiedzialno$¢ kontraktowa i deliktowa w zakresie okreslonym ponizej:
odpowiedzialno$é cywilna oséb objetych ubezpieczeniem za szkody na osobie lub w
mieniu (damnum emergens i lucrum cessans) wyrzadzone osobom trzecim lub innym
osobom objetych ubezpieczeniem (pkt 1 powyzej) w zwigzku
z realizacjg Umowy, w tym szkody wyrzadzone wskutek niedochowania nalezytej
starannos$ci, razgcego niedbalstwa lub z winy umysine;j,

odpowiedzialno$é za szkody na osobie lub w mieniu (damnum emergens i lucrum
cessans) wyrzgdzone osobom trzecim lub innym osobom objetych ubezpieczeniem (pkt 1
powyzej) w zwigzku z realizacjg Umowy, za ktére osoby ubezpieczone (pkt 1 powyzej)
odpowiadajg na zasadzie ryzyka,

¢ Planowana data obioru koficowego w dacie podpisania Umowy
" Planowana data obioru koricowego w dacie podpisania Umowy.
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4)
5)

6)

d) odpowiedzialno$é¢ za szkody na osobie lub w mieniu (damnum emergens i lucrum
cessans) powstate w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy;

Franszyzy redukcyjne nie wieksze niz 3 000,00 z;

Ubezpieczenie ma dotyczyé wytgcznie szkdéd zwigzanych z realizacjag Umowy (polisa

dedykowana dla Inwestyciji);

Umowa ubezpieczenia zostanie zawarta na prawie polskim, a sgdem wifasciwym dla

dochodzenia roszczen przez Zamawiajgcego lub inne osoby potencjalnie poszkodowane bedzie

polski sagd powszechny.
Wykonawca przed zawarciem Umowy przedstawi do zaakceptowania Zamawiajgcemu petng
dokumentacje ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 tj. projekty polis lub innych dokumentéw
potwierdzajgcych zawarcie umowy ubezpieczenia w wymaganym zakresie, Ogdélnych Warunkéw
Ubezpieczenia / Warunkéw Ubezpieczenia majgcych zastosowanie do umowy ubezpieczenia.
Wykonawca, po zaakceptowaniu dokumentacji ubezpieczeniowej przez Zamawiajgcego, dostarczy
kopie dokumentéw potwierdzajgcych zawarcie ubezpieczenia wraz z dowodami optacenia sktadki
w cato$ci w terminie do 7 dni od daty zawarcia Umowy. Zamawiajgcy nie przekaze Terenu Budowy
do czasu przedtozenia dokumentéw, o ktédrych mowa w zdaniu poprzednim. Opdznienie z tego
tytutu bedzie traktowane jako powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowié
podstawy do zmiany terminu zakonczenia robét, moze natomiast stanowi¢ podstawe do
odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy lub naliczenia kary umownej.

Na kazde wezwanie Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé dowody
dotrzymania warunkédw umowy ubezpieczenia, w tym dowody optacenia sktadek. Brak
obowigzujgcej umowy ubezpieczenia w jakimkolwiek momencie obowigzywania Umowy,
w tym niezaptacenie naleznych sktadek, moze stanowi¢ podstawe do wypowiedzenia Umowy bez
zachowania okresu wypowiedzenia, w terminie 7 dni od uzyskania wiedzy przez Zamawiajgcego, o
powyzszych okolicznos$ciach.

§30
KARY UMOWNE

Strony ustalajg, ze Zamawiajgcy moze obcigzyé Wykonawce karami umownymi w nastepujgcych
przypadkach:

1) W przypadku przekroczenia przez Wykonawce terminu wykonania Przedmiotu Umowy, o
ktérym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, w tym takze terminéw posrednich kazdego z Kamieni
Milowych, o ktérych mowa w § 3 ust. 2 Umowy, z przyczyn zaleznych od Wykonawcy kare
umowng za kazdy dzien zwtoki w wysoko$ci 0,05% wynagrodzenia brutto okre$lonego w §7
ust2 Umowy, z tym zastrzezeniem, iz w przypadku terminowego wykonania przez
Wykonawce Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, Zamawiajgcemu nie
beda nalezne kary umowne za przekroczenia terminéw posrednich kazdego z Kamieni
Milowych, o ktérych mowa w § 3 ust. 2 Umowy.

2) w przypadku nieterminowego usuniecia wad stwierdzonych podczas procedury odbiorowej
w wysoko$ci 2 500,00 (stownie: dwa tysigce pieéset ) zt kazdy dzien zwtoki

3) w przypadku gdy czynno$ci zastrzezone dla kierownika budowy, Konserwatora -
kierownika prac konserwatorskich lub Konserwatora bedzie wykonywata osoba
niespetniajgca wymagan okreslonych w SWZ lub niezaakceptowana przez Zamawiajgcego
- w wysokosci 5000,00 zt (stownie: pigé tysiecy ztotych) za kazdy stwierdzony przypadek
wykonywania czynno$ci przez nieuprawniong osobe,

4) w przypadku przekroczenia wyznaczonego przez Zamawiajgcego lub uzgodnionego przez
Strony terminu usuniecia wad stwierdzonych w okresie rekojmi lub gwarancji, karg umowng
w wysokosci 2 500,00 (stownie: dwa tysigce pieéset ), za kazdy dzien zwtoki, liczony od
uptywu terminu wyznaczonego pisemnie na usunigcie wad,

5) w przypadku odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, karg
umowng w wysokosci 10 % wartosci Wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 2
Umowy,
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6)

7

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

w przypadku niedokonania zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom, karg umowng w wysokosci 5% wyptaconej przez
Zamawiajgcego wartosci wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy -
dotyczy sytuacji, w ktérej Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, karg umowng w wysokosci 3000,00 zt (stownie: trzech tysiecy
ztotych) za kazdy stwierdzony przypadek,

w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmian w terminie okreslonym
Umowa, tj. przed rozpoczeciem realizacji robét przez podwykonawce, kazdorazowo karg
umowng w wysokos$ci 3000,00 zt (stownie: trzech tysiecy ztotych) za kazdy stwierdzony
przypadek,

w przypadku nieprzedtozenia w terminach wskazanych w § 15 poswiadczonych
za zgodno$é z oryginatem kopii uméw o podwykonawstwo lub zmian tych umdw,
kazdorazowo karg umowna w wysokos$ci 1000,00 zt (stownie: tysigca ztotych), za kazdy
dzien zwtoki,

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,
kazdorazowo karg umowng w wysokos$ci 1000,00 zt (stownie: tysigca ztotych), za kazdy
dzien zwtoki,

w przypadku opdznienia w ztozeniu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przy
zmianie terminu - w wysoko$ci 3000,00 zt (stownie: trzech tysiecy ztotych), za kazdy dzieh
opdznienia,

w przypadku nieprzedtozenia zgodnie z warunkami Umowy kopii waznej polisy
ubezpieczeniowej, o ktérej mowa w § 29 Umowy - w wysokosci 1000,00 zt (stownie: tysigca
ztotych), za kazdy dzien opézZnienia,

w przypadku stwierdzonych przez Zamawiajgcego uchybiedn w przestrzeganiu przez
Wykonawce oraz podwykonawcéw zasad wynikajgcych z planu BIOZ, Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysoko$ci 2000,00 zt (stownie: dwdch tysiecy ztotych), za
kazde stwierdzone uchybienie,

w przypadku niedochowania zasad poufnosci wskazanych w §21 Umowy, kazdorazowo
karg umowng w wysoko$ci 500,00 zt (stownie: pieéset ztotych), za kazde naruszenie,

w przypadku naruszenia zasad ochrony informacji zastrzezonych wskazanych w § 21
Umowy, kazdorazowo karg umowng w wysoko$ci 5000,00 zt (stownie: pieé tysiecy ztotych),
za kazde naruszenie

w przypadku niezatrudnienia w sposdb okreslony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy (stosunek
pracy) oséb wykonujgcych czynnosci niezbedne do realizacji zaméwienia, o ktérych mowa
w §11 ust. 12 lub kazdorazowego niewywigzania sie z obowigzku przedtozenia dowodéw, o
ktérych mowa w §11 ust. 13 dokumentujgcych $wiadczenie pracy, Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 2000,00 zt (stownie: dwéch tysigcy ztotych) za
kazdy stwierdzony przypadek naruszenia powyzszych obowigzkéw.

W przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom zgodnie z § 33 ust.
3, z tytutu zmiany wysokos$ci wynagrodzenia dokonanej na podstawie § 33 ust. 2 , w
wysokosci 5000,00 PLN (stownie: pieé tysiecy ztotych) za kazdy przypadek braku zaptaty
wynagrodzenia - w stosunku do kazdego Podwykonawcy.

W przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
zgodnie z § 33 wust. 3, z tytutu zmiany wysoko$ci wynagrodzenia dokonanej na
podstawie § 33 ust. 2, w wysokos$ci 500 PLN (stownie: pieéset ztotych) za kazdy dzien
opdznienia - w stosunku do kazdego Podwykonawcy.

Zaptata przez Wykonawce kar umownych w przypadkach okredlonych powyzej nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku ukoriczenia robdt lub jakichkolwiek innych obowigzkéw i zobowigzan
wynikajgcych z Umowy oraz nie wyklucza mozliwos$ci skorzystania przez Zamawiajgcego z
pozostatych srodkéw prawnych okreslonych Umowa.
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Kazda z kar umownych wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu jest niezalezna od siebie, a
Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ kazdej z nich niezaleznie od dochodzenia pozostatych.

taczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych naleznych Zamawiajgcemu na podstawie ust. 1
niniejszego paragrafu nie przekroczy 20 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 7 ust. 2 Umowy.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu: odstgpienia od umowy z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajgcego - w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w
§ 7 ust. 2 Umowy, jednakze brak jest mozliwo$ci naliczenia kary umownej jezeli odstgpienie od
umowy nastgpi z przyczyn, o ktérych mowa w § 31 ust. 1i ust. 2 Umowy.

Kara umowna zostanie zaptacona przez Strone, ktdéra naruszyta postanowienie umowne,
w terminie 14 dni od daty wystgpienia przez Strone drugg z zgdaniem zaptaty. W przypadku braku
zaptaty w powyzszym terminie przez Wykonawce nalezno$ci z tytutu kar umownych mogg zostaé
potrgcone przez Zamawiajgcego z dowolnej wierzytelnosci Wykonawcy, w szczegdlnosci z tytutu
naleznego wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy lub zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy lub zabezpieczenia roszczer z tytutu rekojmi, na co Wykonawca niniejszym
wyraza zgode.

Niezaleznie od okreslonych w umowie kar umownych Strony zastrzegajg sobie prawo
dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci rzeczywiscie poniesionej
szkody i utraconych korzysci na zasadach ogdlnych kodeksu cywilnego.

§31
ODSTAPIENIE

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili jej zawarcia, Zamawiajgcy moze
odstgpié od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
o powyzszych okolicznos$ciach.

W takim wypadku oraz w przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub przez
Zamawiajgcego z winy Wykonawcy na podstawie Umowy lub powszechnie obowigzujgcych
przepiséw prawa, Wykonawca moze zgdaé jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
wykonania cze$ci Umowy, okreslonego na podstawie protokotu z inwentaryzacji wykonanych
robdt na dzien odstgpienia w zakresie potwierdzonym przez INI.

Zamawiajgcemu  przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy w szczegdlnosci
w przypadku:

1)  Wykonawca nie wystgpit do Zamawiajgcego o przekazanie Terenu Budowy w terminie
okreslonym w Umowie, pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub
nie rozpoczat robét terminie okreslonym w HRF,

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje Przedmiotu
Umowy i nie wznowit ich pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiajgcego, a
przerwa ta trwa dtuzej niz 30 dni,

3) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami i/lub
wykonywania prac konserwatorskich inne osoby niz wskazane w Ofercie Wykonawcy,

4) Czynnosci objete Umowag wykonuje bez zgody Zamawiajgcego podmiot inny niz wskazany w
Ofercie Wykonawcy, Umowie lub wskazany Zamawiajgcemu w procedurze okre$lone;
Umowg,

5) Wykonawca realizuje roboty budowlane lub prace konserwatorskie przewidziane Umowg w
sposdb niezgodny z Dokumentacjg Projektowa, Poleceniami Zamawiajgcego lub Umowsa,
pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiajgcego do zaprzestania naruszen,
jednakze odstgpienie takie jest uzaleznione od uprzedniego wezwania Wykonawcy do zmiany
sposobu wykonania i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu,

6) Wykonawca naruszyt obowigzki w zakresie ochrony $rodowiska, o ktérych mowa
w § 19 powyzej, pomimo uprzedniego pisemnego wezwania przez Zamawiajgcego do
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8)

9)

10)

11)

12)

13)

zaprzestania naruszen i wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego terminu do wykonania tych
obowigzkéw,

w przypadku zwtoki w realizacji Inwestycji w stosunku do termindéw, o ktérych mowa w §3
Umowy lub termindéw okreslonych w HRF, przekraczajgcej 30 dni,

w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku Wykonawcy, w
takim zakresie, ze nie bedzie mozliwa dalsza realizacja robdt przez Wykonawce,

dokonania przez Zamawiajgcego 5 krotnej zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcéw
lub dalszych podwykonawcéw lub gdy dokonane =zaptaty przewyzszajg tacznie 5%
Wynagrodzenia Wykonawcy.

Wykonawca podzleca zamdwienie w catosci lub w czeéci bez wiedzy Zamawiajgcego, lub
Wykonawca wykonuje przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcy (dalszego
Podwykonawcy), bez uzyskania akceptacji Zamawiajgcego, o ktérej mowa w § 16 Umowy
(niezaleznie od mozliwosci naliczenia Wykonawcy z tego tytutu kary umownej),

sytuacja ekonomiczna Wykonawcy ulegnie znacznemu pogorszeniu lub Wykonawca zostanie
postawiony w stan likwidaciji,

Wykonawca wykonuje swoje obowigzki w sposéb niezgodny z Umowg lub bez zachowania
wymaganej starannosci, nie dostosowuje sie w wyznaczonym terminie do wezwania
przestanego mu przez Zamawiajgcego z zgdaniem zaniechania zaniedban lub nie spetnienia
obowigzkéw wynikajgcych z Umowy, co powaznie wptywa na wtasciwg i terminowg realizacje
Umowy,

jezeli kary umowne, ktérymi Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce zgodnie z Umowg, przekroczg
kwote 10 % Wynagrodzenia Wykonawcy.

Os$wiadczenie o Odstgpieniu od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej i musi zawieraé
uzasadnienie oraz zostaé ztozone najpdzniej w terminie do 60 dni od powziecia wiadomosci o
okoliczno$ciach uprawniajgcych do odstgpienia od Umowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
obowigzki szczeg6towe:

1)
2)

3)

4)

5)

7)

w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegdtowq inwentaryzacje geodezyjng robét wedtug stanu na dzien odstgpienia,
Wykonawca niezwtocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym, na koszt strony, z winy ktérej nastgpito odstgpienie od Umowy,

W terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca sporzadzi wykaz tych
materiatéw, konstrukcji lub urzadzen zakupionych do realizacji Umowy, ktére nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét,

Wykonawca niezwiocznie zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt
przerwanych  oraz zabezpieczajgcych, a Zamawiajgcy dokona ich  odbioru
i odpowiedniej zaptaty za nie. Najp6zZniej w terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy,
Wykonawca usunie z Terenu Budowy urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczane lub
wzniesione. W przypadku niewykonania tego obowigzku, dokona tego Zamawiajacy na ryzyko
i koszt Wykonawcy. Poniesione z tego tytutu koszty zostang potrgcone z Wynagrodzenia
Wykonawcy.

Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokét inwentaryzaciji
robdt w toku, wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robdét wedtug stanu na dzien
odstgpienia; protokét inwentaryzacji robét w toku stanowié bedzie podstawe do wystawienia
faktury VAT przez Wykonawce,

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wszelkie (aktualizowane Ilub nowe) decyzje,
postanowienia, uzgodnienia, opinie, zatwierdzenia, opracowania/dokumentacje projektowe,
raporty (przyrodniczy, $rodowiskowy, archeologiczny, stanu osnowy geodezyjnej),
zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robdét budowlanych, ktére byty
sporzadzane/ aktualizowane i wykorzystywane w trakcie realizacji Inwestycji,

W przypadku odstgpienia czeSciowego Przekazanie Karty Gwarancyjnej dla czesci
Przedmiotu Umowy odebranych na podstawie Protokotéw Odbioru Cze$ciowego.

W razie odstgpienia od Umowy przez jedng ze stron, Zamawiajgcy zobowigzany jest do:
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1)  dokonania odbioru przerwanych robét budowlanych oraz zaptaty Wynagrodzenia
Wykonawcy z tytutu wykonania czg$ci Umowy, ktéra zostata wykonana do dnia odstgpienia,
2) pokrycia poniesionych przez Wykonawce i udokumentowanych kosztéw, zwigzanych
z wykonaniem Umowy.
Zamawiajgcy sktadajagc o$wiadczenie o odstgpieniu wskaze, czy odstepuje od Umowy
w catosci (ex tunc), czy w czesci niewykonanej (ex nunc). W przypadku odstgpienia w czesci
niewykonanej (ex nunc) z momentem ztozenia o$wiadczenia o odstgpieniu dla czesci Przedmiotu
Umowy, dla ktérych sporzadzono i przekazano Wykonawcy Protokoty Odbioru Cze$ciowego
rozpoczyna si¢ bieg okresu rekojmi oraz gwarancji (na warunkach okreslonych w zatgczniku nr 3
do Umowy) i to niezaleznie od tego, czy Karta Gwarancyjna zostanie wydana, czy nie.. Strony
ustalajg, ze tre$¢ i warunki gwarancji jest okreslona Umowag wraz z zatgcznikami.

Powyzsze postanowienia nie ograniczajg ani nie wylaczajg prawa odstgpienia przez
Zamawiajgcego od Umowy na podstawie powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa.

§32
ZMIANY UMOWY

Zamawiajacy, stosownie do art. 455 ustawy Pzp przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmiany zawartej
Umowy, wytgcznie w zakresie dopuszczalnym przepisami ustawy Pzp, za zgodg obu Stron,
wyrazong w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Dopuszcza sie wprowadzenie istotnych zmian do zawartej Umowy, w nastgpujgcym zakresie:
1) Terminu wykonania

1) w przypadku zaistnienia nadzwyczajnych niekorzystnych warunkéw atmosferycznych -
dopuszcza sie wydtuzenie terminu co najmniej o liczbe dni, w ktérych z powodu
zaistnienia nadzwyczajnych niekorzystnych warunkéw atmosferycznych brak byto
mozliwosci wykonywania Umowy w sposdb, ktéry pozwolitby na wykonanie
Przedmiotu Umowy w terminie, o ktérym mowa w § 3 ust. 1. Przez nadzwyczajne
niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie sie: wszelkie warunki atmosferyczne, w
tym w szczegdlnosci wszelkie opady atmosferyczne lub temperatury powietrza,
odbiegajgce od przecietnych danych meteorologicznych Instytutu Meteorologii i
Gospodarki Wodnej z poprzednich pieciu lat od daty zawarcia umowy, dla obszaru
obejmujgcego miejsce wykonywania robét, a dotyczacych takich warunkéw
atmosferycznych, na jakie powotuje sig Wykonawca, dla takiego samego miesigca
kalendarzowego, jak ten, w ktérym wystgpity warunki atmosferyczne, na jakie powotuje
sie Wykonawca, ktére to nadzwyczajne warunki atmosferyczne z uwagi na technologie
wykonywania robdt, normy lub inne przepisy - uniemozliwity prawidtowe lub
bezpieczne wykonywanie robdt;

2) w przypadku nieterminowego przekazania Wykonawcy przez Zamawiajgcego terenu
budowy - dopuszcza sie wydtuzenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy co
najmniej o liczbe dni nieterminowego przekazania terenu budowy;

3) w przypadku realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robét budowlanych przez
dotychczasowego Wykonawce, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3) Ustawy Pzp -
dopuszcza sie wydtuzenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy co najmniej o liczbe
dni, w ktérych z powodu realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robét budowlanych
brak byto mozliwo$ci wykonywania Umowy w sposéb, ktéry pozwolitby na terminowe
wykonanie Przedmiotu Umowy;

4) w przypadku zmiany sposobu wykonywania Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w
ust. 2.2 ponizej dopuszcza sie wydtuzenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy co
najmniej o liczbe dni, w ktérych z powodu zmiany sposobu wykonywania Przedmiotu
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2)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

1)

Umowy brak byto mozliwosci wykonywania Umowy w sposéb, ktéry pozwolitby na
terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy;

przypadku, gdy wystgpig lub zostang ujawnione odbiegajgce od przyjetych w
Dokumentacji Projektowej warunki terenu budowy, w szczegdlnosci dotyczgce
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych
obiektéw budowlanych - dopuszcza sie¢ wydtuzenie terminu wykonania Przedmiotu
Umowy co najmniej o liczbe dni, w ktérych z powodu tych okolicznosci brak byto
mozliwos$ci wykonywania Umowy w sposdb, ktéry pozwolitby na terminowe wykonanie
Przedmiotu Umowy;

w przypadku, gdy wystgpi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu
niedopuszczenia do ich wykonywania przez uprawniony organ administracji publicznej
lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy - dopuszcza sie wydtuzenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy co
najmniej o liczbe dni, w ktérych z powodu tych okolicznosci brak byto mozliwo$ci
wykonywania Umowy w sposéb, ktéry pozwolitby na terminowe wykonanie
Przedmiotu Umowy;

wstrzymania robdt przez Zamawiajgcego z uwagi na kolizie z prowadzonymi
jednoczesnie inwestycjami Zamawiajgcego w miejscu prowadzenia robdt lub z biezaca
dziatalnosciag Zamawiajgcego, o ile kolizji nie da sie w inny sposéb unikngé -
dopuszcza sie¢ wydtuzenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy co najmniej o liczbe
dni odpowiadajgcej liczbie dni wstrzymania robét

koniecznosci uzyskania rozstrzygniecia sgdu albo organu administracji publicznej,
ktérego uzyskanie nie byto przewidziane w opisie przedmiotu zamdwienia (ani w
zadnym innym dokumencie stanowigcym element dokumentacji postepowania o
udzielenie zaméwienia publicznego), a jest niezbedne celem wykonania obowigzkéw
Wykonawcy wynikajgcych z umowy,

zmiany warunkdéw technicznych gestoréw sieci, w szczegdlnosci sieci energetycznych,
gazowych, wodociggowo - kanalizacyjnych, co uniemozliwia realizacje¢ przez
Wykonawce obowigzkéw wynikajgcych z umowy,

wystgpienia 0séb trzecich z roszczeniem lub ujawnienia sig roszczen oséb trzecich,
ktére uniemozliwiajg dalsze wykonanie przedmiotu umowy, w szczegdlnosci uzyskanie
odpowiednich decyzji, zezwoler, uzgodnieh wydawanych przez organy administracji
publicznej, a takze uzyskanie warunkéw przytgczeniowych od gestoréw sieci,

wszczecia przez jakikolwiek podmiot postepowania sgdowego, sgdowo-
administracyjnego lub administracyjnego uniemozliwiajgcego wykonanie przedmiotu
umowy przez Wykonawce, w szczegdlnosci wstrzymujgce mozliwo$¢ uzyskania
odpowiednich rozstrzygnieé, decyzji administracyjnych, uzgodnien, zezwolen, opinii lub
innych aktéw administracyjnych niezbednych do wykonania przedmiotu umowy,

wystgpienia na placu budowy niewybuchéw, niewypatéw lub znalezisk
archeologicznych, ktére wymagaty wstrzymania wykonania robét budowlanych przez
Wykonawce,

wystgpienia na placu budowy awarii, za ktérg odpowiedzialno$¢ nie ponosi
Wykonawca, skutkujgcej koniecznoscig wstrzymania wykonania robét budowlanych
przez Wykonawce,

zmiany po uptywie sktadania ofert powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa,
ktére miaty wptyw na mozliwo$é wykonania umowy w terminie w niej ustalonym.

Sposobu wykonania Umowy w przypadku:

gdy zostang ujawnione wady Dokumentacji Projektowej, ktére powodujg konieczno$é
zmian w Dokumentacji Projektowej, z zastrzezeniem, ze dopuszcza sie zastosowanie
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

odmiennych rozwigzan w zakresie niezbednym do prawidtowego i bezpiecznego
wykonania Przedmiotu Umowy;

zmian przepiséw prawnych wchodzacych w zycie po terminie sktadania ofert, ktére
powodujg konieczno$¢ zmian w Dokumentacji Projektowej, z zastrzezeniem, ze
dopuszcza si¢ zastosowanie odmiennych rozwigzan w zakresie niezbednym dla
dostosowania do zmian przepiséw prawnych;

wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych Iub hydrologicznych
odbiegajgcych od przyjetych w Dokumentacji Projektowej lub rozpoznania terenu w
zakresie znalezisk archeologicznych lub wystepowania niewybuchdéw lub niewypatéw,
ktére mogg skutkowaé, w Swietle przyjetych w Umowie i Dokumentacji Projektowej
rozwigzan technicznych lub technologicznych lub materiatowych, niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem Umowy, z zastrzezeniem, ze dopuszcza si¢ zastosowanie
odmiennych rozwigzann w zakresie niezbednym dla unikniecia niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy z powodu tych okolicznosci;

wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajgcych od przyjetych w Dokumentacji
Projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci lub instalacji lub innych obiektéw budowlanych, ktére mogg
skutkowaé, w Swietle przyjetych w Umowie i dokumentacji projektowej rozwigzan
technicznych lub technologicznych lub materiatowych, niewykonaniem Ilub
nienalezytym wykonaniem Umowy, z zastrzezeniem, ze dopuszcza si¢ zastosowanie
odmiennych rozwigzan w zakresie niezbednym dla unikniecia niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy z powodu tych okolicznosci;

wystgpienia niebezpieczeristwa kolizji z inwestycjami planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez podmioty inne niz Wykonawca, z zastrzezeniem, ze dopuszcza sie
zastosowanie odmiennych rozwigzain w zakresie niezbednym dla uniknigcia tych
kolizji;

gdy zaistnieje mozliwo$¢ zastosowania odmiennych rozwigzan w sposobie
wykonywania Przedmiotu Umowy, w zwigzku z pojawieniem si¢ na rynku odmiennych
od przyjetych w Umowie i Dokumentacji Projektowej rozwigzan technicznych lub
technologicznych lub materiatowych (w tym w szczegdlnos$ci materiatéw lub urzadzen
nowszej generacji, nowszej technologii) pozwalajgcych na zaoszczedzenie czasu lub
kosztéw realizacji Przedmiotu Umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego
Przedmiotu Umowy, lub uniemozliwiajgcych uzyskanie lepszej jakosci robét, z
zastrzezeniem, ze dopuszcza sie zastosowanie odmiennych rozwigzan, o ile sg
korzystne dla Zamawiajgcego i o ile nie powodujg zwigkszenia wynagrodzenia
Wykonawcy;

wystgpienia koniecznosci wykonania robdt zamiennych, polegajacych na zastgpieniu
rozwigzania znajdujgcego sie¢ w Dokumentacji Projektowej innym réwnowaznym
funkcjonalnie rozwigzaniem technicznym, w sytuacji gdy przyjeta w Dokumentacji
Projektowej technologia wykonania robét jest niemozliwa do realizacji, niezgodna z
zasadami sztuki budowalnej lub wiedzg techniczna;

3. Zamawiajgcy dopuszcza zmiane Umowy w zakresie wynagrodzenia umownego w przypadku

zmiany:

1)

2)

3)

wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokoéci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za pracg, lub

zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, lub

zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o
ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
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kapitatowych, jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamdéwienia
przez Wykonawce,

4) wysokosci stawek podatku od towardw i ustug VAT dla czynno$ci objetych Umowsa,
ktéra wejdzie w zycie po zawarciu Umowy - zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy w
zakresie czynno$ci fakturowanych po wejsciu w zycie ustawowej zmiany,

5) o ktérej mowa w § 32 ust. 2 pkt. 1i 2 powyzej, ktdre zostanie ustalone z zastosowaniem
postanowien § 26 Umowy.

Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia obowigzywac¢ bedzie od dnia wejécia w zycie zmian, o ktérych
mowa w ust. 3, jednakze nie wcze$niej niz od dnia ztozenia wniosku przez Wykonawce o
zwigkszenie wynagrodzenia z wymienionych w ust. 3 przyczyn.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 1), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o
warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, wynikajgcg ze zwigkszenia wynagrodzen oséb
bezposrednio wykonujgcych Umowe do wysoko$ci zmienionego minimalnego wynagrodzenia albo
wysokosci minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia albo kwoty wzrostu minimalne;j
stawki godzinowe;j.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 2) lub 3) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jakg bedzie on zobowigzany
dodatkowo poniesé w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty
netto wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujgcych Umowe.

Wprowadzenie zmian, o ktérych mowa w ust. 3, wymaga ztozenia przez Wykonawce wniosku o
dokonanie zmiany wynagrodzenia oraz przedtozenia dokumentéw potwierdzajgcych zasadno$é
wniosku. Wykonawca bedzie zobowigzany wykazaé wysoko$¢ dodatkowych kosztéw wykonania
Umowy wynikajgcych bezpos$rednio ze zmiany przepiséw prawnych, o ktérych mowa w ust. 3.

Zamawiajgcy ma prawo do zadania przedstawienia przez Wykonawce dokumentdéw
potwierdzajgcych zasadnos$¢ wniosku, w szczegélnosci Zamawiajgcy moze zgdaé odpowiednio:

1) pisemnego zestawienia wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikéw
realizujgcych przedmiot Umowy, wraz z okresleniem zakresu (np. czesci etatu), w jakim
wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy oraz czesci
wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi;

2) pisemnego zestawienia wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikéw
realizujgcych przedmiot Umowy, wraz z kwotami sktadek uiszczanych do Zaktadu
Ubezpieczen Spotecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spofecznego w czgsci
finansowanej przez Wykonawce, z okresleniem zakresu (np. czesci etatu), w jakim
wykonujg oni prace bezpos$rednio zwigzane z realizacjg Przedmiotu umowy oraz czesci
wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi.

3) pisemnego zestawienia wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikéw
uczestniczacych w realizacji przedmiotu umowy, wraz z kwotami wpfat do
pracowniczych planéw kapitatowych w czesci finansowanej przez Wykonawce, z
okresleniem zakresu (czes$ci etatu), w jakim wykonujg oni prace bezposrednio
zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy oraz cze$ci wynagrodzenia odpowiadajgce;j
temu zakresowi.

Zmiana sposobu wykonania umowy, o ktérej mowa w ust 2.2 moze powodowaé zwiekszenie
wysokosci wynagrodzenia umownego o wartos¢ ustug, dostaw lub robdét budowlanych
niezbednych do wykonania w zwigzku z tg zmiang, z wyjgtkiem zmiany przewidzianej w ust. 2.2 pkt
6). Dla ustalenia warto$ci zwiekszenia wynagrodzenia w okoliczno$ciach wskazanych w ust. 2.2 pkt
1-5) i pkt 7) bierze sie pod uwage wptyw okolicznoéci wskazanych w ust. 2.2 pkt 1-5) i pkt 7) na ceny
jednostkowe danej pozycji z kosztorysu ofertowego Wykonawcy, z uwzglednieniem zasad
okreslonych w § 26 Umowy.
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§33
WALORYZACJA

Zgodnie z art. 439 PZP, Strony postanawiajg, iz dokonajg waloryzacji kwoty wynagrodzenia
Wykonawcy, gdy okreslonego w § 7 ust. 2 Umowy w wypadku zmiany cen materiatéw, ustug lub
innych elementéw kosztotwdrczych zwigzanych z realizacjg zamdwienia, wedtug nastepujacych
zasad:

1) waloryzacji bedzie podlegaé wynagrodzenie, objete prawidtowo wystawionymi
fakturami po uptywie 6 miesiecy od dnia zawarcia Umowy, z zastrzezeniem pkt. 2
ponizej,

2) datg odniesienia dla waloryzacji bedzie zawsze dzien wyznaczony w postgpowaniu o

udzielenie zamdwienia jako termin sktadania ofert, w tym réwniez w przypadku gdy
Umowa zostata zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu sktadania ofert.

3) Waloryzacja bedzie odbywac sie w oparciu o wskaZnik cen produkcji budowlano-
montazowej robdét budowlanych specjalistycznych ogtaszany w komunikacie
Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego za ostatni, pozycja ogétem publikowany
przez Gtéwny Urzad Statystyczny (zwany dalej GUS), dostepny w Dziedzinowej
Bazie Wiedzy pod linkiem:
http://swaid.stat.gov.pl/Ceny dashboards/Raporty predefiniowane/RAP_DBD CE
N_30.aspx, lub w Biuletynie Statystycznym, w uktadzie miesigc poprzedni = 100,
dotyczacy kolejnych miesigcy kalendarzowych poczawszy od miesigca otwarcia
oferty, do miesigca za ktdéry zostata wystawiona faktura VAT. W przypadku, gdyby
w/w wskaZnik przestat byé dostepny, strony uzgodnig inny, najbardziej zblizony
wskaznik publikowany przez GUS.

Wskaznik waloryzacji Wy () przez ktéry nalezy kazdorazowo przemnozyé warto$é
faktury VAT za n-ty miesigc powstaje poprzez przemnozenie przez siebie
wskaznikdw cen produkcji budowlano-montazowej dla kolejnych miesiecy
poczawszy od miesigca w ktérym nastgpito otwarcie oferty (miesigc 0 gdy
wskaznik jest réwny 100) do miesigca za ktéry nastgpi wystawienie faktury (miesigc
n-ty) wg ponizszego wzoru:

Wy Wy W, W3 | Wn)
— X —— X — X ——— X

- 1-— — —
Wam =a+ (1 -a)x (100 *100 * 100 * 100 100 ~ 100

gdzie:

Wy )" ~wskaznik waloryzacji dla n-tego miesigca;

.a" - staty wspdtczynnik o wartoéci 0,2 obrazujacy cze$¢ wynagrodzenia, ktére nie

podlega waloryzacji (element niewaloryzowany).

Wo" - wskaznik ,0” z miesigca otwarcia oferty = 100

Wi" - wskaznik ,1” z nastgepnego miesigca po miesigcu otwarcia oferty (wskaznik cen
produkcji budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w uktadzie miesigc
poprzedni = 100)

MR WL - wskazniki 2", ,3", ... z kolejnych miesiecy po miesigcu otwarcia oferty
(wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w
uktadzie miesigc poprzedni = 100)
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4)

5)

6)

Wi.1- wskaznik ,n-1" z miesigca poprzedzajgcego miesigc za ktéry nastgpi wystawienie
faktury (wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej publikowany przez
GUS, w uktadzie miesigc poprzedni = 100)

Wi" - wskaznik ,n" z miesigca za ktéry nastgpi wystawienie faktury (wskaznik cen
produkcji budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w uktadzie miesigc
poprzedni = 100)

W praktyce wskaznik ,W,, ()" powstaje poprzez przemnozenie poprzednio obliczonego
wskaznika dla miesigca n-1 przez wskaznik dla miesigca biezgcego n

Wym =a+ (1 —a)X)

gdzie:
Wy " - wskaznik waloryzacji dla n-tego miesigca;
Ww " - wskaznik waloryzacji z miesigca poprzedzajgcego miesigc za ktéry

nastgpito wystawienie faktury

Wi" - wskaznik ,n" z miesigca za ktéry nastgpito wystawienie faktury (wskaznik cen
produkcji budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w uktadzie miesigc
poprzedni = 100)

llorazy wskaznikéw cen (np. %) nalezy oblicza¢ z doktadno$cig do trzech miejsc po

przecinku. Natomiast wynik iloczyndéw tj. wskaznik waloryzacji W, () nalezy oblicza¢ z
doktadno$cig do 4 miejsc po przecinku.

Z powodu braku aktualnego wskaznika (publikacja wskaznikéw w biuletynach GUS
odbywa si¢ z opdznieniem) waloryzacja z biezgcego okresu rozliczeniowego
zostanie wyliczona ostatecznie, gdy GUS opublikuje wskaznik dla danego miesigca
objetego rozliczeniem wynagrodzenia Wykonawcy. Wystepujgc o rozliczenie
wynagrodzenia za dany miesigc realizacji Swiadczen, Wykonawca obliczy wstepne
warto$ci zwaloryzowanych kwot dla $wiadczen zrealizowanych w kazdym miesigcu,
uzywajgc ostatnich z wyliczonych wskaznikéw waloryzacji. Ustalone w ten sposéb
wartosci bedg skorygowane z zastosowaniem wskaznika waloryzacji wtasciwego
dla miesigca, ktérego dotyczyto dane rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy,
niezwtocznie po ich publikaciji.

W sytuacji gdy rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy bedzie dotyczyto okresu
rozliczeniowego w sktad ktérego beda wchodzity dwa lub wigecej miesiecy, jako
wiasciwy wskaznik waloryzacji nalezy przyjmowaé $rednig arytmetyczng ze
wskaznikdw waloryzacji wyliczonych dla kolejnych miesiecy objetych okresem
rozliczeniowym.

W sytuacji wzrostu cen w budownictwie, waloryzacja wynagrodzenia, poprzez jego
podwyzszenie, nastgpowaé bedzie gdy zmiana wynagrodzenia Wykonawcy z
zastosowaniem ww. wskaZnika waloryzacji oznaczaé bedzie zwiekszanie o 3 % lub
wiecej procent kwoty wynagrodzenia podlegajgcej waloryzacji.

W sytuacji spadku cen w budownictwie, waloryzacja wynagrodzenia, poprzez jego
obnizenie, nastepowaé bedzie gdy zmiana wynagrodzenia Wykonawcy z
zastosowaniem ww. wskaZznika waloryzacji, oznacza¢ bedzie zmniejszenie 0 3 % lub
wiecej procent kwoty wynagrodzenia podlegajgcej waloryzacji.

Jezeli zmiana wskaZnika nie przekroczy w danym okresie progéw wskazanych w
powyzszych pkt. 4 (in plus) i pkt 5 (in minus) waloryzacja nie bedzie stosowana,
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7) Suma waloryzacji dokonywanych na podstawie zasad niniejszego paragrafu,
rozumiana jako zwiekszenie albo obnizenie Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, nie
moze przekroczy¢ limitu 6 % kwoty brutto okresinej w § 7 ust. 2 Umowy.

8) Zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy dokonana na podstawie § 32 ust. 3 Umowy,
pozostaje bez wptywu na mozliwo$é dokonania waloryzacji zgodnie z regulacjami
niniejszego paragrafu.

9) Wykonawca obliczy warto$¢é waloryzacji Wynagrodzenia dla kazdej faktury
podlegajacej waloryzacji. Kwota waloryzacji bedzie wykazana w tresci faktury, jako
osobna pozycja.

10) Waloryzacji nie podlega wynagrodzenie za roboty dodatkowe, chyba Zze ze wzgledu na
termin realizacji robdét dodatkowych strony ustala zasady waloryzacji tego
wynagrodzenia.

Jezeli wynagrodzenie Wykonawcy zostato zmienione zgodnie z ust. 1 powyzej, Wykonawca
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy, z ktérym zawart
umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatéw lub kosztéw dotyczacych
zobowigzania Podwykonawcy, jezeli tgcznie spetnione sg nastgpujgce warunki: 1) przedmiotem
umowy s3g roboty budowlane, dostawy lub ustugi, 2) okres obowigzywania umowy przekracza 6
miesiecy.

Jezeli zmiana, o ktérej mowa w ust. 2 powyzej, spowodowata zwiekszenie wynagrodzenia
Podwykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kwoty tego zwigkszenia w terminie 30
dni od dnia otrzymania zaptaty od Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest wykazaé (przedktadajgc w tym celu Zamawiajgcemu odpowiednie
dowody), ze wzrost wskaznika o jakim mowa w ust. powyzej przetozyt sie faktycznie na wzrost jego
kosztéw realizacji Umowy. W przypadku niewykazania tej okolicznosci lub wykazania, ze wzrost
kosztéw byt mniejszy niz wynikajacy z ww. wskaznika, Strony dokonajg zwigkszenia wynagrodzenia
tylko w zakresie rzeczywiécie wykazanego wzrostu kosztéw realizacji Przedmiotu Umowy przez
Wykonawce.

Zamawiajgcy nie przewiduje innej waloryzacji Wynagrodzenia Wykonawcy poza opisang w
niniejszym paragrafie.

Waloryzacja - pod rygorem niewazno$ci - moze zosta¢ dokonania wytgcznie w drodze pisemnego
aneksu do Umowy, przy czym Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$é zawarcia takiego aneksu nie
czesciej niz raz na 6 miesiecy.

Wykonawca nie moze domagaé sie zwiekszenia Wynagrodzenia jednoczesnie na podstawie § 33
Umowy oraz na podstawie postanowien § 32 ust. 3 Umowy przywotujgc na potrzebe dokonania
zmiany Wynagrodzenia te same okoliczno$ci faktyczne i prawne.

§34

SZCZEGOLOWE REGULACJE DOTYCZACE WYKONAWCOW WSPOLNIE UBIEGAJACYCH SIE O
UDZIELENIE ZAMOWIENIA, W TYM KONSORCJOW

Dla uniknigcia watpliwosci Strony potwierdzajg, ze w przypadku gdy Umowe zawarli
z Zamawiajgcym Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdéwienia, do wykonania
wszystkich zobowigzan wynikajgcych z Umowy zobowigzani sg wszyscy Wykonawcy solidarnie
(solidarnos¢ dtuznikéw).

Wymagania co do sposobu zawierania przez Wykonawcdéw wspdlnie ubiegajgcych o udzielenie
Zamowienia umdéw o podwykonawstwo zostaty okreslone w §15 Umowy.

Zabezpieczenie wniesione przez Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdéwienia
winno zabezpieczaé roszczenia Zamawiajgcego zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem Umowy przez kazdego z Wykonawcéw. Niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
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Umowy przez jednego z Wykonawcéw bedzie podstawg do skorzystania z zabezpieczenia, chyba
ze przed dniem skorzystania z zabezpieczenia przez Zamawiajgcego inny z Wykonawcdw
doprowadzi do nalezytego wykonania Umowy w tym zakresie i przekaze informacje o tym
Zamawiajgcemu.

W przypadku gdy Umowe zawrg z Zamawiajgcym wykonawcy wspdlnie ubiegajgcy sie
0 udzielenie zamdwienia:

1) kazdy Przedstawiciel Wykonawcy winien by¢é umocowany przez wszystkich Wykonawcéw do
samodzielnego dziatania w imieniu kazdego z nich,

2) korespondencja w trybie §11 Umowy podpisywana przez osobe, o ktérej mowa w §11 ust. 2
winna by¢ podpisana przez osobe umocowang do reprezentowania wszystkich Wykonawcéw
wspdlnie ubiegajacych sig o udzielenie zamdwienia.

§35
ZAKAZ CESJI

Wykonawca nie moze dokonaé przeniesienia swoich wierzytelnos$ci (zaréwno pienieznych jak i
niepienigznych) wobec Zamawiajgcego wynikajgcych lub pozostajgcych w zwigzku z
wykonywaniem Umowy na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej pisemnej (pod rygorem
niewaznosci) zgody Zamawiajgcego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie bedzie
wazna i stanowi¢ bedzie istotne naruszenie postanowiert umowy uprawniajgce Zamawiajgcego do
odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest
do zamieszczenia na kazdej fakturze (wystawionej zgodnie z postanowieniami Umowy)
zastrzezenia o tresci ,Wierzytelnosci wynikajgce z przedmiotowej faktury objete sg umownym
zakazem cesji” pod rygorem zwrotu faktury, ktéra nie zawiera takiego zastrzezenia.

W przypadku Wykonawcy bedgcego w Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajgcego na wyrazenie
zgody na dokonanie ww. czynnos$ci wystepujg tacznie wszyscy cztonkowie Konsorcjum.

Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na dokonanie czynno$ci okres$lonej w ust. 1 dopdki Wykonawca nie
przedstawi dowodu zaspokojenia roszczerh wszystkich Podwykonawcéw, ktérych wynagrodzenie
bytoby regulowane ze $rodkéw objetych wierzytelnoscig bedgcg przedmiotem czynnoSci
przedstawionej do akceptacji.

§36
PRAWA AUTORSKIE

W ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego na zasadach
okreslonych w niniejszym paragrafie:

1) autorskie prawa majatkowe do Utworéw na polach eksploatacji wymienionych w ust. 2 ponize;j,
2) wytgczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich do Utwordw.

Wykonawca przenosi, a Zamawiajgcy nabywa, prawa, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej na
nastepujacych zasadach:

1) z chwilg wydania Zamawiajgcemu egzemplarzy Utwordw i to bez podpisania odrebnej umowy
o skutku rozporzadzajgcym,

2) bez ograniczen w szczegdlno$ci co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy,
3) w zakresie nastepujgcych pdl eksploatacii:

a) uzytkowania Utworéw na wtasny uzytek Zamawiajgcego, jego jednostek organizacyjnych
oraz uzytek 0s6b trzecich we wszelkich celach zwigzanych
z realizacjg zadan Zamawiajgcego,
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d)

e)

f)
9)

h)

)
k)

wykonywania na podstawie Utworéw robét budowlanych i prac innego rodzaju
w nich opisanych, w szczegélnosci wykonania Inwestycji,

wprowadzania  wszelkiego rodzaju zmian do Utworéw, w szczegdlnosci
dokonywania twérczych (lub nietwdérczych) przerébek, adaptacji, uzupetnien,
przystosowan, czy opracowan Utworédw (w tym usuwania jej wad),
a w szczegdlnosci wykonywania na podstawie Utworéw projektéw warsztatowych,

udostepniania i publikowania Utworéw (w tym takze publikowania po raz pierwszy)
w dowolnej formie i postaci, w szczegdlnodci poprzez udostepnienie, wyswietlanie
i publiczne przedstawianie Utworéw takze w taki sposéb, aby kazdy mdgt mied
do niego dostep w miejscu i czasie przez niego wybranym w szczegdlnosci poprzez
udostepnienie ich na stronie internetowej w taki sposéb, by byly dostepne
dla wszystkich uzytkownikdéw sieci Internet,

wprowadzania utworéw do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej,
w tym do sieci Internet,

sporzadzenia wersji obcojgzycznych,

wykorzystywania catosci lub fragmentéw utworu do celdw promocyjnych i reklamy,
w tym takze w formie w dowolny sposéb zmodyfikowanej,

utrwalania utworéw na wszelkich rodzajach no$nikéw, a w szczegdlnosci w formie
papierowej, na nos$nikach video, tasmie $wiattoczutej, magnetycznej, dyskach
komputerowych,  pamieci  operacyjnej oraz  wszystkich  typach  nosnikéw
przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, karty SD
itd.),

zwielokrotniania utworéw dowolng technikag w dowolnej ilosci, w tym technikg
magnetyczng na kasetach video, technikg $wiattoczutg i cyfrowg, technikg zapisu
komputerowego na wszystkich rodzajach nos$nikéw dostosowanych do tej formy
zapisu, w tym na wszelkiego rodzaju noénikach przeznaczonych do zapisu
cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, karty SD itd.), wytwarzania
jakgkolwiek  technikg  egzemplarzy = utworu, w tym technikg drukarska,
reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowg w szczegdlnosci
nano$nikach wskazanych powyzej,

wymiany no$nikéw, na ktérych Utwory utrwalono,

wykorzystania w utworach multimedialnych, w tym takze w formie w dowolny
sposéb zmodyfikowane;j,

zezwalania osobom trzecim na korzystanie z utworu na polach eksploatacji
wskazanym powyzej.

3. Wykonawca zobowigzuje sie, ze wykonujgc Umowe bedzie przestrzegat przepiséw ustawy z dnia 4
lutego 1994 r. - o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw osdéb trzecich, a
Utwory przekaze Zamawiajgcemu w stanie wolnym od obcigzer prawami tych oséb.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do zwolnienia Zamawiajgcego z wszelkiej odpowiedzialno$ci z tytutu
roszczen zwigzanych z naruszaniem praw oséb trzecich wskutek w szczegélnosci rozporzgdzania i
korzystania przez Zamawiajgcego z Utworéw. W przypadku wystgpienia przez osoby trzecie do
Zamawiajgcego z roszczeniami z tego tytutu, Wykonawca zaspokoi te roszczenia. W przypadku
zaspokojenia tych roszczen przez Zamawiajgcego lub poniesienia w zwigzku z tymi roszczeniami
przez Zamawiajgcego jakichkolwiek kosztéw, Zamawiajgcy bedzie mégt dochodzié od Wykonawcy
pokrycia petnej kwoty dokonanych wydatkdéw.

5. Wykonawca o$wiadcza, ze wyzej wymienione autorskie prawa majgtkowe oraz prawo do
zezwalania na wykonywanie praw zaleznych przystuguja mu na zasadzie wytgcznosci, nie sg
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obcigzone zadnymi prawami oséb trzecich, nie sg przedmiotem postepowania sgdowego lub
egzekucyjnego oraz ze posiada wszystkie wymagane zgody i zezwolenia na wykonywanie i
rozporzadzenie tymi prawami w zakresie okreslonym w ust. 2.

6. Wykonawca o$wiadcza, ze wykonywane w ramach Umowy roboty budowlane, ustugi i dostawy nie
naruszajg zadnych praw patentowych, projektowych, znakéw chronionych zastrzezonych przez lub
na rzecz oséb trzecich.

7. Wykonawca zobowigzany jest podjaé wszelkie niezbedne dziatania w celu zabezpieczenia
i ochrony Zamawiajgcego przed wszelkimi roszczeniami, szkodami, wydatkami, krokami
prawnymi lub innymi dziataniami oséb trzecich, wyniktymi lub spowodowanymi naruszaniem
jakichkolwiek praw patentowych lub innych praw wtasnosci przemystowej zwigzanych z realizacja
Umowy.

8. Zamawiajgcy niezwlocznie zawiadomi Wykonawcge na pismie o wszelkich roszczeniach
i sporach sadowych o naruszenie praw wszczetych przeciwko Zamawiajgcemu z powodu
jego korzystania z jakichkolwiek praw wtasnosci przemystowej udzielonych Zamawiajgcemu w
ramach Umowy.

§37
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Przy realizacji Umowy Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania przepiséw zawartych w
RODO oraz innych przepiséw obowigzujgcego prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

2. Wykonawca zobowigzuje sig przy realizacji Umowy stosowaé $rodki organizacyjne i techniczne
zapewniajgce ochrong przetwarzanych danych osobowych, a w szczegdlnosci nie powinien ich
udostepniaé osobom nieupowaznionym i przetwarza¢ z naruszeniem obowigzujgcych przepiséw
prawa.

3. Kazda ze stron wystepujgca jako odrgbny administrator danych osobowych w mysl art. 13 RODO
jest zobowigzana do spetnienia obowigzku informacyjnego wobec wszystkich oséb, ktérych dane
osobowe sg przetwarzane zwigzku z realizacjg umowy.

4. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez Zamawiajgcego znajdujg w tresci
Klauzuli informacyjnej stanowigcej zatgcznik nr [...] do Umowy.

5. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez Wykonawce znajdujg sie pod

6. Jezeli w zwigzku z realizacjg postanowiert Umowy w mysl art. 28 RODO bedzie zachodzita potrzeba
przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych, ktérych Administratorem jest Zamawiajacy,
zostanie zawarta odrebna umowa powierzenia przetwarzania danych, w ktérej Zamawiajgcy
wystepuje jako Administrator, a Wykonawca jako Przetwarzajgcy.

§38
WLASCIWOSC SADU

1. W przypadku zaistnienia pomigdzy Stronami sporu, wynikajgcego z Umowy lub pozostajgcego w
zwigzku z Umowag, w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, w pierwszej
kolejnosci Strony podejmg prébe rozwigzania danego sporu lub sporéw poprzez ztozenie wniosku
o przeprowadzenie mediacji lub innego polubownego rozwigzania sporu do Sadu Polubownego
przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranego mediatora albo osoby
prowadzacej inne polubowne rozwigzanie sporu.

& (Wykonawca moze alternatywnie swojg klauzule nt. przetwarzania danych osobowych ustanowi¢ zatgcznikiem do Umowy.
Woéwczas zapisy ust. 5 zostang odpowiednio zmienione).
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2. W przypadku braku porozumienia w zakresie opisanym w ust. 1 Strony o$wiadczaja, ze ewentualne
spory powstate na tle realizacji postanowieri niniejszej umowy rozstrzygane bedg przez sad
wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

3. W sprawach nieuregulowanych w Umowie majg zastosowanie przepisy prawa polskiego,
a w szczegdlnosci PZP, Prawa Budowlanego oraz Kodeksu cywilnego i Kodeksu postepowania
cywilnego

§39
KONFLIKT INTERESOW, SYGNALIZACJA

W zwigzku z realizacjg Umowy w ramach Projektu i wymogami Umowy o dofinansowanie Wykonawca
zobowiazuje sig do:

1) zapobiegania i przeciwdziatania konfliktowi intereséw,

2) zachowania wysokich standardéw uczciwosci i etycznego postepowania we wszystkich procesach
zwigzanych z realizacjg Umowy,

3) przeciwdziatania zmowom przetargowym,

4) zamieszczenia na stronie internetowej Wykonawcy i poinformowania jego pracownikéw o
mechanizmie wprowadzonym przez Zamawiajgcego zamieszczonym https://mnp.art.pl/muzeum-
poznania-rozbudowa-konserwacja-i-udostepnienie-najcenniejszych-zabytkow-renesansowych-
miasta - umozliwiajgcym sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidtowosciach lub naduzyciach
finansowych, tj. opracowanego i udostepnionego przez |Z narzedzia informatycznego
umozliwiajgcego przekazanie informacji o podejrzeniu wystgpienia nieprawidtowosci lub naduzycia
finansowego w szczegdlnosci za pomoca:

i. formularza internetowego e-Nieprawidtowosci, dostepnego
na stronie www.feniks.gov.pl,

ii. dedykowanego adresu e-mail: rownosc.feniks@mfipr.gov.pl lub
naduzycia.feniks@mfipr.gov.pl.

§40
POSTANOWIENIA KONCOWE

Umowe sporzgdzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych 1 egz. otrzymuje
Wykonawca, a 1 egz. Zamawiajgcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zatgczniki do Umowy nr:
Wzér o$wiadczenia podwykonawcy do ptatnosci z tytutu faktur czesciowych
Wzér odwiadczenia podwykonawcy do ostatniej ptatno$ci
Wzér Karty Gwarancyjnej
Kopia polis ubezpieczeniowych
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
Oferta Wykonawcy z zatgcznikami:
a. OTER

o0 s WD
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https://mnp.art.pl/muzeum-poznania-rozbudowa-konserwacja-i-udostepnienie-najcenniejszych-zabytkow-renesansowych-miasta
https://mnp.art.pl/muzeum-poznania-rozbudowa-konserwacja-i-udostepnienie-najcenniejszych-zabytkow-renesansowych-miasta
https://mnp.art.pl/muzeum-poznania-rozbudowa-konserwacja-i-udostepnienie-najcenniejszych-zabytkow-renesansowych-miasta
https://nieprawidlowosci.mfipr.gov.pl/bazy/konsultacje-spoleczne/eaplikacja-konsultacje.nsf/document.xsp?unid=9B0502CE55377495C1257C0D0026120B&titleMenu=Dokument&uniddoc=ADA9C402D35F17C2C125899800204273
https://www.feniks.gov.pl/strony/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/

b. Kosztorys ofertowy?®

7. Zasady uszczegdtowienia OTER i rozliczania wynagrodzenia na podstawie Tabeli Elementéw
Rozliczeniowych (TER).

8. Harmonogram Rzeczowo-Finansowy - po uzgodnieniu pomiedzy Stronami w terminie wskazanym
w Umowie

9. petnomocnictwo Przedstawiciela Wykonawcy - po udzieleniu przez Wykonawce po zawarciu
Umowy,

10. Klauzula informacyjna RODO - Zamawiajgcego

® Kosztorys ofertowy - ze wzgledu na ryczattowe wynagrodzenie, kosztorys ofertowy bedzie miat charakter pomocniczy i zostanie
przekazany Zamawiajgcemu przez Wykonawce przed podpisaniem Umowy.
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Zatgcznik nr 1 -
Wzér oswiadczenia podwykonawcy do ptatnosci z tytutu faktur czesciowych.

[...], dn.
[Zamawiajacy]
OSWIADCZENIE

Niniejszym,
*dziatajgc w imieniu i na rzecz z siedzibg w __ ,
ul. , wpisanej do Krajowego Rejestru Sgdowego w Sadzie Rejonowym w ,
Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem KRS , wysoko$é
kapitatu zaktadowego: zt, NIP: , REGON: ,
*ja, prowadzacy/ca dziatalno$¢ gospodarczg pod firmg , adres:

, wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej pod
numerem NIP: REGON: zamieszkaty/ta
przy ul. , )

(dalej jako: ,Podwykonawca”), o$wiadczam, iz wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy z tytutu
wszystkich prac  zrealizowanych  przez ~ Podwykonawce w  ramach  wykonywanej
przez (dalej jako: ,Wykonawca") na rzecz [...] (dalej jako ,Inwestor")

inwestycji, ktérej przedmiotem jest ,..." (dalej jako: ,Inwestycja”) wymagalne na dzien
(data nie wczesniejsza niz 14 dni przed dniem zfozenia faktury przez

Wykonawce i nie pdézniejsza niz dzieri ztoZzenia faktury przez Wykonawce) zostato w catoéci zaptacone
przez Wykonawce, a takze, iz Podwykonawca nie posiada jakichkolwiek roszczern wzgledem
Wykonawcy z tytutu wynagrodzenia za te prace,
za$ Wykonawca rozliczyt sie za nie z Podwykonawcg w sposéb catkowity i terminowy.

Tym samym Podwykonawca os$wiadcza, ze na dzier (dzier ztozenia

faktury  przez  Wykonawce) nie przystugujag mu  jakiekolwiek wymagalne roszczenia
o zaptate wynagrodzenia wobec Inwestora, a jezeli takie by istniaty, niniejszym sie ich zrzeka.

Powyzsze nie dotyczy kwot wynagrodzenia naleznych wobec Wykonawcy, ktére stang sie wymagalne
w przysztosci:

1. Kwota: , nr faktury , data wymagalnosci:

2.  Kwota: , nr faktury , data wymagalnosci:
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Zalacznik nr 2 -

Wzér odwiadczenia podwykonawcy do faktury koricowej

[...].dn.
[ Zamawiajacy]

OSWIADCZENIE
Niniejszym,
*dziatajgc w imieniu i na rzecz z siedzibg w
ul. , wpisanej do Krajowego Rejestru Sgdowego w Sadzie Rejonowym
w Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS

,  wysoko$é kapitatu zaktadowego: zt,  NIP: REGON:
*ja, prowadzacy/ca dziatalno$¢ gospodarczg pod firmg ;
adres: , wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej pod numerem  NIP: REGON: zamieszkaty/ta
przy ul. , ,(dalej jako: +Podwykonawca"), o$wiadczam,

iz wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy z tytutu wszystkich prac zrealizowanych do dnia
(dzien Odbioru Koricowego) w ramach wykonywane;j przez
(dalej jako: ,Wykonawca") na rzecz [...] (dalej jako ,Inwestor")

inwestycji, ktérej przedmiotem jest ,[...]” (dalej jako: ,Inwestycja”) zostato w catos$ci zaptacone przez
Wykonawce, a takze, iz Podwykonawca nie posiada jakichkolwiek roszczen wzgledem Wykonawcy z
tytutu wynagrodzenia za te prace, za§ Wykonawca rozliczyt sie za nie z Podwykonawcg w sposéb
catkowity i terminowy. Tym samym Podwykonawca os$wiadcza, ze za prace wykonane do dnia

(dzien Odbioru Koricowego) nie przystuguja mu jakiekolwiek roszczenia wobec Inwestora,
a jezeli takie by istniaty, niniejszym sig ich zrzeka.

Podpis Podwykonawcy
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Zalacznik nr 3-
wzdr Karty gwarancyjnej

[....], dn.

KARTA GWARANCYIJNA

Gwarant:

Uprawniony:
Zamawiajacy [...]

Dotyczy: wykonania przedmiotu zamdwienia publicznego pn.:

"["']’,

W ramach wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w Umowie, Gwarant udziela:

[...] miesiecznej gwarancji jako$ci na Przedmiot Umowy, w tym na wykonane roboty
budowlane, wszelkie inne elementy Przedmiotu Umowy zgodnie z umowag nr
z dnia tj. na okres: od

do (okres gwarancji

zgodnie z ofertg).

W okresie gwarancji:

1.

Gwarant gwarantuje, ze w okresie gwarancji Przedmiot Umowy bedzie dobrej jakosci
i zgodny z Umowg oraz bedzie wolny od wad - tak fizycznych, jak prawnych.

W razie stwierdzenia wystgpienia w okresie gwarancji niewtasciwej jakosci lub wad Przedmiotu
Umowy lub innej jego niezgodnosci z Umowa, Gwarant bedzie zobowigzany, wedtug wyboru
Zamawiajgcego, do wymiany Przedmiotu Umowy w catosci lub czesci na wolny od wad, usuniecia
wad Przedmiotu Umowy lub jego czesci lub tez zwrotu catosci lub odpowiedniej czesci
zaptaconego wynagrodzenia. W przypadku czgsci Przedmiotu Umowy stanowigcych rezultat
wykonania robét budowlanych przez wymiane Przedmiotu Umowy w catodci lub w czeéci na
wolny od wad Strony rozumiejg w szczegdlnosci rozbidrke i ponowne wykonanie tego elementu,
po wczesdniejszym uzgodnieniu sposobu ponownego wykonania robdt z Zamawiajgcym.

Obowigzki wynikajgce z gwarancji Gwarant wykona w terminie 7 dni od zgtoszenia przez
Uprawnionego, z zastrzezeniem punktu 9 ponizej lub innym terminie ustalonym z Uprawnionym.

O wykryciu wady Uprawniony zobowigzany jest powiadomi¢ Gwaranta na piSmie
lub scanem pisma wystanym mailem.

Istnienie wady zostanie stwierdzone protokolarnie z wyznaczonym przez Uprawnionego
terminem jej usunigcia.

Uprawniony umozliwi  Gwarantowi naprawy i  dokonanie niezbednych  prac
w ustalonym terminie, udostepni konieczne pomieszczenia oraz zapewni mozliwos¢ korzystania z
energii elektrycznej i wody,

W przypadku wystgpienia awarii w okresie gwarancyjnym, Gwarant przystgpi niezwtocznie do jej
usuwania, lecz nie pézniej niz w ciggu 24 godzin od otrzymania powiadomienia na pi$émie/scanem
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

pisma wystanym mailem lub dorgczonego osobiscie, w ktérym Uprawniony wyznaczy termin
usunigcia awarii. Po bezskutecznym uptywie w/w terminu oraz w sytuacji zagrazajgcej zyciu
ludzkiemu Iub mogacej spowodowaé znaczne straty finansowe, Gwarant upowaznia
Uprawnionego do zlecenia wykonania zastepczego w zakresie usuwania awarii na koszt i ryzyko
Gwaranta;

W przypadku wystgpienia wad zagrazajgcych bezpieczernstwu zasobu muzealnego ich usuniecie
przez Gwaranta winno nastgpic¢ niezwtocznie, ale nie pdzniej niz w ciggu 24 godzin od otrzymania
przez Gwaranta powiadomienia.

Gwarant zobowigzany jest do naprawienia wszelkich szkdd bgdacych nastepstwem wystgpienia
awarii lub wad, ktére ujawnig si¢ w okresie gwarancyjnym;

Przy postgpowaniu w trybie awaryjnym dotyczacym zasobu muzealnego Gwarant zobowigzany
jest uwzglednia¢ i stosowaé postanowienia szczegétowych instrukcji opracowanych dla
zabezpieczenia tego zasobu w sytuacjach awaryjnych.

W przypadku awarii instalacji i urzadzen krytycznych, majacych wptyw na bezpieczeristwo pracy
muzeum i przechowywanych zbioréw Gwarant musi zapewni¢ na czas wykonywania prac
gwarancyjnych wymagane warunki wilgotnosci i temperatury dla pomieszczen oraz warunki
higieniczno-sanitarne, poprzez dostarczenie réwniez urzgdzen tymczasowych/zastepczych

W przypadku przeniesienia wtasnosci obiektu w okresie trwania gwarancji na osobe trzecig,
uprawnienia wynikajgce z gwarancji przechodzg na nabywce niezaleznie
od zgody Gwaranta;

Strony bedg przeprowadzaé przeglady gwarancyjne z czgstotliwo$cig nie rzadziej niz raz w roku i z
udziatem Gwaranta, Uprawnionego i INI. W toku przeglagdéw gwarancyjnych weryfikowane bedzie
ujawnienie sie wad oraz prawidtowo$¢ wykonywania przez Gwaranta zobowigzan wynikajgcych z
udzielonej gwarancji a nadto prawidtowo$é wykonywania Gwarancji w zakresie czynnosci
serwisowych.

W ostatnim miesigcu okresu gwarancyjnego, Uprawniony powota Komisje odbioru
pogwarancyjnego, do ktdrej zaproszony zostanie Gwarant. Komisja dokona oceny zrealizowanych
robét budowlanych, stanu technicznego zamontowanych urzadzen
i instalacji oraz wskaze ewentualne usterki i wyznaczy termin na ich usuniecie. Po usunieciu
wszystkich stwierdzonych usterek, przed uptywem kohcowego okresu gwarancji, Uprawniony
podpisze Protokdt Odbioru Ostatecznego;

Obowigzki Gwaranta wynikajgce z udzielonej rekojmi podlegajg zabezpieczeniu
na zasadach okreslonych w §28 Umowy;

Gwarant zapewni bezptatny serwis na wbudowane urzgdzenia oraz elementy technologii, ktére
zgodnie z dokumentacjg techniczno- ruchowg takiego serwisu wymagaja,

a. Gwarant zataczy do niniejszej karty gwarancyjnej harmonogram przegladéw gwarancyjnych
wbudowanych urzadzen, elementéw technologii i wyposazenia
z podaniem terminéw przegladéw wymaganych przez producentéw,

b. Gwarant zobowigzany jest do wykonywania czynnosci serwisowych zgodnie z zapisami
zawartymi w dokumentach gwarancyjnych producenta wbudowanych urzadzen
technicznych,

c. O dokonaniu przegladu gwarancyjnego, Gwarant powiadomi kazdorazowo Uprawnionego
na pi$mie,

d. Przegladéw gwarancyjnych moze dokonywaé osoba posiadajgca stosowne uprawnienia
wydane przez producenta,
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e. Koszty materiatédw eksploatacyjnych, ktére wymagajg biezacej wymiany w okresie
gwarancyjnym, ponosi Gwarant.

17. Gwarancja nie obejmuje:
a. Innych wad niz powstate =z przyczyn tkwigcych w wybudowanym obiekcie
i zainstalowanych urzgdzeniach,
Wad powstatych z przyczyn zwigzanych z nieprawidtowg eksploatacjg,
C. Wad powstatych w zwigzku z dziataniem oséb trzecich z zastrzezeniem utrzymania gwarancji
w sytuacji zastepczego wykonania zastrzezonego w pkt 8 powyzej,
d. Wad powstatych w wyniku dziatania sity wyzszej.

W sprawach nie uregulowanych niniejszg Kartg Gwarancyjng (w szczegdlnosci w zakresie definicji)
stosuje sie zapisy umowy nr zdnia oraz
przepisy Kodeksu Cywilnego.

(Podpis Gwaranta lub osoby upowaznionej) Zafgczniki: 1.
Harmonogram przegladéw gwarancyjnych wbudowanych urzgdzen technicznych, elementéw technologii
i wyposazenia stafego.
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Zatgcznik nr 7 do Umowy [...] Zasady uszczegétowienia OTER i rozliczania wynagrodzenia na
podstawie Tabeli Elementow Rozliczeniowych (TER).

Pozycje wskazane w Ofertowej Tabeli Elementéw Rozliczeniowych (OTER) przedtozonej przez
Wykonawce na etapie oferty, bedg uszczegétowione i rozliczane na podstawie Tabeli Elementow
Rozliczeniowych (TER), zgodnie z ponizszymi zasadami:

1) Tabela Elementow Rozliczeniowych (TER) - sporzadzona z wykorzystanie wzoru (Zat_7
PPU_TER do rozliczen) stanowi uszczegétowienie wszystkich pozycji OTER stuzace do celéw
oszacowania wartosci i zaawansowania Robdt w poszczegdlnych okresach rozliczeniowych z
zastrzezeniem, iz nie ma zadnego wptywu na Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy na mocy
Umowy, a zasady wystawiania faktur cze$ciowych i koficowej, reguluje Umowa.

2) Podstawg rzeczowg TER bedzie stanowit kosztorys ofertowy, ktéry Wykonawca opracuje
zgodnie z poziomem szczegdtowosci okreslonym w przedmiarach zawartych w Dokumentacji
Projektowej. Poziom szczegétowosci TER nalezy ustali¢ z INI, jednak co do zasady powinien on
obejmowaé skoriczone i nadajgce sie do odbioru elementy robdt np. konstrukcja dachu,
poszycie dachu wraz z obrébkami, kompletny element konstrukcyjny, konstrukcja budynku,
kompletny fragment instalacji wewnetrznej (w zakresie kondygnacji/ pionu) lub sieci
przebudowy kolizji, kompletny element robét wykonczeniowych lub wyposazenia, rozbiérki, etc.
Przyjmuje sie jako zasade, ze w przypadku montazu urzadzeh czy dostawy elementdéw
wykonczenia lub wyposazenia wymagajacych koncowych rozruchdw, préb, regulacji, obrébek,
pomiardw, etc. na tg czynnos$¢ przeznaczone jest 10% warto$ci danej pozycji. Uzupetniajgc
zdanie poprzedzajgce dla urzadzen za zgodg Zamawiajgcego w szczegdlnych przypadkach
dopuszczone moze byé réwniez odrebne rozliczenie dostawy na miejsce wbudowania w
nastgpujgcym podziale warto$ci danej pozycji: dostawa na miejsce montazu - 30%, montaz i
wstepne uruchomienie - 60%, koficowe rozruchy, préby, regulacje, pomiary, etc. - 10%.

3) Poziom szczegétowosci TER musi umozliwiaé wyodrebnienie odpowiednich zakreséw
rzeczowych pod katem wymagan wskazanych przez Zamawiajgcego w zakresie podziatu na
koszty kwalifikowane i niekwalifikowane oraz wytworzenia drukéw OT.

4) Po ustaleniu zakresu rzeczowego TER dla poszczegdlnych pozycji rzeczowych =z
uwzglednieniem zasad wskazanych powyzej, nalezy uzgodnié z INI ceny jednostkowe.
Struktura finansowa TER musi by¢ przygotowana w taki sposéb, aby tgczna warto$¢ pozyciji
czastkowych dla odpowiedniej pozycji OTER odpowiadata jej wartosci zadeklarowanej w
ofercie Wykonawcy, a wskazane ceny jednostkowe nie przekraczaty $rednich cen rynkowych
dla danego typu prac (w przypadku sytuacji spornych, Wykonawca bedzie zobowigzany
skorygowad zakwestionowane ceny lub ilosci zgodnie z poleceniami INI. Jako referencyjny
poziom odniesienia bedg przyjmowane $rednie ceny robocizny, materiatéw, sprzetu, transportuy,
kosztéw posrednich lub kosztéw zakupu i zysku publikowane w wydawnictwie ,Sekocenbud”
dla wojewdédztwa wielkopolskiego, dla kwartatu, w ktérym nastgpito ztozenie ofert.).

5) TER nie bedzie miat zadnego wptywu na Wynagrodzenie nalezne na mocy Umowy i bedzie
podlegat zatwierdzeniu przez INI i Zamawiajgcego, ktdre zawsze moze zostaé przez nich
uchylone. INI lub Zamawiajgcy nie odmdwi ani nie uchyli zatwierdzenia bez waznego powodu.
W szczegdlno$ci prawo do odmowy zatwierdzenia lub uchylenia wczesniej wydanego
zatwierdzenia TER bedzie przystugiwato, jesli jest on przygotowany w sposéb zawyzajacy
ptatnosci za jakiekolwiek elementy robdt w odniesieniu do rynkowych cen tego elementu Robét
lub zostat popetniony btad rzeczowy, ilosciowy, rachunkowy, w cenie jednostkowej lub
wprowadzono zmiany, w dokumentacji ktére powoduja, ze dotychczas zatwierdzone pozycje
TER wymagajg aktualizaciji.
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