



Piaseczno, dnia września 2022 r.

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NR 18/2022 NA:  
„DOSTAWĘ I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY SUMARYCZNEJ 190,820  
KWP WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCA NA TERENIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW  
W PIASECZNIE”.**

**Pytanie nr 1:**

Czy jeżeli Wykonawca był na wizji podczas poprzedniego postępowania, to czy musi przyjechać po raz drugi?

**Odpowiedź nr 1:**

Zgodnie z pkt. 5.5. SIWZ, Wykonawcy, którzy uczestniczyli w wizjach lokalnych w postępowaniu nr 13/2022 (poprzednim postępowaniu) są zwolnieni z obowiązku uczestnictwa wizji lokalnej.

**Pytanie nr 2:**

(...) jako potencjalny Wykonawca zwracam się do Państwa z prośbą o zmniejszenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy z 10% do 5%.

**Odpowiedź nr 2:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy i usunięcia wad i usterek.

**Pytanie nr 3:**

Proszę o określenie: rodzaju pokrycia dachowego, kąta nachylenia dachu, jego wymiarów oraz możliwość dodatkowego obciążenia przez instalację fotowoltaiczną (wytrzymałość dachu).

**Odpowiedź nr 3:**

Rodzaj pokrycia dachu dla poszczególnych obiektów jest podany w SIWZ 18/2022 str. 51 w OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – ZAŁĄCZNIK A, konstrukcja budynków z dachem podana w załączeniu- Bud. S1, 5, 27, 42 konstrukcja, dodatkowo zdjęcia od spodu każdego obiektu.

Ponadto, Zamawiający dołącza do dokumentacji postępowania załącznik przedstawiający trasy kablowe.

**Pytanie nr 4:**

Wnoszę o przesunięcie terminu składania ofert celem dokładniejszej analizy dokumentacji o minimum 2 dni robocze.

**Odpowiedź nr 4:**


Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na przesunięcie terminu składania ofert.


**Pytanie nr 5:**

Wnoszę o zmianę zabezpieczenia należytego wykonania Umowy na 5%.

**Odpowiedź nr 5:**

Odpowiedź na pytanie nr 2.

PREZES ZARZĄDU  
  
Paweł Wojciechowski

WICEPREZES ZARZĄDU  
  
Grzegorz Banaszewski