

Urząd Miejski w Skarszewach
Zastępca Burmistrza

Skarszewy, dnia 17.04.2025 r.

ZB.271.04.2025

**Wszyscy
Wykonawcy**



Dot. Budowy boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy szkole podstawowej w Godziszewie

Na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320), Zamawiający, w związku z złożonymi zapytaniem, wyjaśnia treść SWZ jak poniżej:

Pytanie nr 1:

Par. 14 ust. 3 – zapis stwierdzający, że zabezpieczenie wnosi się na cały okres realizacji zamówienia, z uwzględnieniem okresu rękojmi), w sytuacji, gdzie Zamawiający dopuszcza maksymalny okres gwarancji i rękojmi 84 miesiące, jest niezgodny z zapisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych art. 452 ust. 8 i ust.9, z których wynika, że w określonym przypadku Wykonawca ma prawo wnieść zabezpieczenie na okres krótszy niż cały okres realizacji zamówienia. Wnosimy o dostosowanie zapisów par. 14. ust. 3 do zapisów PZP.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że postanowienie § 14 ust. 3 Umowy, zgodnie z którym „zabezpieczenie wnosi się na cały okres realizacji zamówienia (z uwzględnieniem okresu rękojmi)”, nie narusza przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności art. 452 ust. 8-10. Umowa przewiduje zgodny z tym wymogiem mechanizm zapewniający ciągłość zabezpieczenia przez cały okres obowiązywania umowy, w tym rękojmi. § 14 ust. 7 Umowy nakłada na wykonawcę obowiązek przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego, odpowiednio do zmienionego okresu realizacji zamówienia - co odpowiada wymogowi art. 452 ust. 8 PZP dla zabezpieczeń innych niż w pieniądzu. Dodatkowo, § 14 ust. 8 Umowy umożliwia wykonawcy zmianę formy zabezpieczenia z zachowaniem ciągłości i niezmienności wysokości, co potwierdza elastyczność i zgodność zapisów z przepisami PZP.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający w niniejszym postępowaniu zwiększył kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia w porównaniu do poprzedniego zamówienia, którego przedmiotem również była budowa boiska wielofunkcyjnego w Godziszewie?

Odpowiedź:

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia zostanie przekazana Wykonawcom bezpośrednio po terminie składania ofert a przed otwarciem ofert, określonym w niniejszym postępowaniu.

Pytanie nr 3:

Biorąc pod uwagę wielokrotność ogłaszanych postępowań, których przedmiotem była budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy szkole podstawowej w Godziszewie oraz ich wielokrotne unieważnianie z powodu braku możliwości zwiększenia środków na realizację zamówienia, wnosimy o zmianę trybu prowadzonego postępowania na tryb podstawowy z

fakultatywnymi negocjacjami z art. 275 ust. 2 Pzp. Dzięki temu Zamawiający ma możliwość ulepszania treści złożonych ofert i szybsze przystąpienie do realizacji inwestycji.

Odpowiedź:

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320).

Otrzymują:

1. A/a UM

(ID: 1091906)