ZALACZNIK NR 6
do zapytania ofertowego
z dnia 02 kwietnia 2024 r.

(Projekt umowy)
UMOWA NR SA.271....2024

zawarta w dniu w Jedwabnie pomiedzy:

Skarbem  Panstwa Panstwowym  Gospodarstwem Lesnym Lasy Panstwowe
Nadlesnictwem Jedwabno,

adres: 12-122 Jedwabno, ul. 1 Maja 3,

NIP: 74500048 00, REGON: 510022691,

reprezentowanym przez Nadlesniczego — mgr inz. Marka Tredowskiego i zwanym w dalszej
czesci umowy Zamawiajgcym

NIP: s , REGON: ..........cccoeine. :

reprezentOWaNYM PIZEZ .......ouiueie i e e i zwanym w dalszej
czesci umowy Wykonawca,

za$ wspolnie zwanymi dalej w umowie Stronami,

w wyniku dokonanego przez Zamawiajgcego wyboru (jako najkorzystniejszej) oferty
Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, przeprowadzonym
w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z zarzadzeniem nr 4/2022 Nadlesniczego
Nadlesnictwa Jedwabno z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu
udzielania zamowien publicznych wylgczonych spod stosowania przepisow ustawy
Prawo zamdwien publicznych (Zn. Spr.: SA.022.1.2022), z wylgczeniem stosowania ustawy

z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r.,
poz. 1605 z pdzn. zm.), zwanej dalej ustawg Pzp i ogtoszonym w dniu ............cccceviienennnn..
na platformie zakupowej Zamawiajgcego pod numerem .........c.eveeeennne. dla realizaciji

zamowienia o wartosci szacunkowej nie przekraczajgcej 130.000 zt netto, o jakim stanowi
art. 2 ust. 1 pkt 1 tej ustawy.

§1
PRZEDMIOT, MIEJSCE | SPOSOB WYKONYWANIA UMOWY

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest ustuga petnienia kompleksowego nadzoru
inwestorskiego we wszystkich branzach robét budowlanych, przewidywanych do realizacji
w 2024 r., sktadajgcych sie na caty proces inwestycyjny i wynikajgcych z opracowanej
na zlecenie Zamawiajgcego przez firme: NB ARCHITEKCI Pracownia Projektowa Natalia
Balcerzak w Gdarnsku dokumentacje projektowg i prawomocne decyzje administracyjne (o
warunkach zabudowy i pozwolenie na budowe). Ustuga petnienia nadzoru inwestorskiego
realizowana ma by¢ poprzez wykonywanie wszystkich czynnosci, wskazanych w art. 25
i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 682 z ewent.
poézn. zm.) w czasie realizacji oraz w okresie gwarancji i rekojmi rob6t budowlanych
inwestycji pn.:

»Budowa budynku biurowego - podwdjnej kancelarii leSnictw w Zimnej Wodzie
wraz z niezbedng infrastruktura”

w lesnictwie Zimna Woda, na fragmencie dziatki nr 3134/1, obr. ewid. 0029 Waly,
w Zimnej Wodzie, gm. Nidzica, pow. nidzicki.

3. Zakres i rodzaj robot budowlanych przewidzianych do nadzorowania okresla niniejsza
umowa i zapytanie ofertowe wraz z zatgcznikami, stanowigcymi jego integralng czes$c.

Opracowania uzupetniajgce i inne dokumenty:
- Decyzja Nr 44/2023 o warunkach zabudowy z dnia 03 lipca 2023 r. — wydana
przez Burmistrza Nidzicy.

Stronal | 23
Zapytanie ofertowe - zatgczniki
Nr postepowania: SA.270.2.2024



ZALACZNIK NR 6
do zapytania ofertowego
z dnia 02 kwietnia 2024 r.

4. Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig
na cele budowlane oraz oswiadcza, ze Starosta Nidzicki decyzjg Nr 142/2023 z dnia
21 grudnia 2023 r. zatwierdzit projekt budowlany i udzielit pozwolenia na budowe
na inwestycje, ktérej dotyczy ustuga petnienia kompleksowego nadzoru inwestorskiego
stanowigca przedmiot niniejszej umowy.

5. Dokumentacja projektowa wymieniona w ust. 1 stanowi integralng czes¢ umowy.

6. Wykonawca reprezentuje Zamawiajacego na budowie w catym procesie inwestycyjnym
realizacji budowy, poprzez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji z projektem,
pozwoleniem na budowe, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i podejmowanie
wszelkich czynnos$ci majgcych na celu ochrone intereséw Zamawiajgcego, dlatego tez
zobowigzany jest w szczegolny sposéb chroni¢ i dbaC¢ o szeroko rozumiany interes
Zamawiajacego na kazdym etapie realizacji inwestycji.

7. Wykonawca oswiadcza, iz posiada kompetencje oraz doswiadczenie niezbedne
do wykonywania przedmiotu zamoéwienia, a takze iz zlecone obowigzki bedzie wykonywat
Z nalezytg starannoscig, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, standardami, zasadami
sztuki budowlanej, etykg zawodowg oraz postanowieniami niniejszej umowy.

8. Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie catosci przedmiotu umowy i przyjmuje
odpowiedzialno$¢ za szkody wywotane swoim dziataniem lub zaniechaniem, do ktérego byt
zobowigzany oraz ponosi odpowiedzialnos¢ za skutki zdarzeh wynikle z powodu
niewtasciwego wykonania umowy.

9. Z ramienia Wykonawcy funkcje inspektoréw nadzoru inwestorskiego petni¢ beda:

a) nad robotami ogélnobudowlanymi (konstrukcyjno-budowlanymi) oraz jako koordynator
zespotu  INSPektordw - L , posiadajgcy/-a
uprawnienia budowlane do nadzorowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen, uprawniajgce do petnienia
nadzoru inwestorskiego, potwierdzone uprawnieniami budowlanymi
(0] ST , wydanymidnia .................... cczionek .o
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa o nr ewidencyjnym: ............ccoovviiiiiinenann. ,

b) nad robotami instalacyjnymi w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen wodociggowych
L KanalizaCy Ny Ch - ..o ,
posiadajgcy/-a uprawnienia budowlane do kierowania robotami instalacyjnymi

W specjalnosSCi ..o bez ograniczen, uprawniajgce
do petnienia nadzoru inwestorskiego (lub kierowania takimi robotami), potwierdzone
uprawnieniami budowlanymi nr .................l , wydanymi dnia ................... ,
cztonek ... Okregowej lzby Inzynieréow Budownictwa

O Nr ewidenCyjnym: ......oieveieiiiiiiiiieeennn, :

c) nad robotami instalacyjnymi w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetyCznyCh - ... .. ,
posiadajgcy/-a uprawnienia budowlane do kierowania robotami instalacyjnymi

W SPECjalNOSCi ......ovieiiiiii bez ograniczen, uprawniajgce do petnienia
nadzoru inwestorskiego (lub kierowania takimi robotami), potwierdzone uprawnieniami
budowlanymi nr ...l ., wydanymi dnia ...l ,
CZIONEK ..o Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa

O Nr ewidenCyjnym: ........ovviiiiieniinieenenn, ,
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d) nad robotami instalacyjnymi w zakresie budowy instalacji fotowoltaicznych
m ettt e e ettt ee e en ettt eaneeanea e rare et e ean e aannas , posiadajgcy/-a wazny

*/ jesli wskazane w punkcie ¢) uprawnienia bud. dla nadzorowania (i kierowania)
robotami inst. elektrycznymi obejmujg réwniez inst. fotowoltaiczne
— punkt d) nalezy wykreslic.

e) nad robotami instalacyjnymi w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen telekomunikacyjnych

posiadajgcy/-a uprawnienia budowlane do kierowania robotami instalacyjnymi

W SPECIAINOSCI ..evveiiieiiii e , uprawniajgce do petnienia nadzoru
inwestorskiego (lub kierowania takimi robotami), potwierdzone uprawnieniami
budowlanymi  nr ... , wydanymi dnia ... ,
CZIONEK ..o Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa

O Nrewidencyjnym: ........ccovviiiiiiineie e, ,

f) nad robotami budowlanymi w zakresie inzynierii drogowej - ...........cccoeiiiiiiiiiiinnn, ,
posiadajgcy/-a uprawnienia budowlane do kierowania robotami instalacyjnymi

W SPECIAINOSCI .vvniiiiiiiie , uprawniajgce do petnienia nadzoru
inwestorskiego, potwierdzone uprawnieniami budowlanymi nr ..................... ,
wydanymi dnia ................... , CZIONEK e Okregowej

Izby Inzynierow Budownictwa 0 nr ewidencyjnym: ...........cccoeveiiniienenannnne :

Wykonawca zobowigzany jest do statego aktualizowania przynaleznosci do Okregowej
Izby Inzynierow Budownictwa i terminowego optacania sktadek na ubezpieczenia
od odpowiedzialnosci cywilnej wszystkich ww. ustanowionych inspektorow nadzoru
inwestorskiego w okresie wykonywania przez nich poszczegoélnych nadzoréw branzowych
robét budowlanych, a sam Wykonawca musi by¢ ubezpieczony od odpowiedzialnosci
cywilnej przez caty okres petnienia kompleksowego nadzoru inwestorskiego.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ dokonania zmiany osob wyszczegdlnionych w ust. 9
niniejszego paragrafu oséb petnigcych nadzér inwestorski. Zmiana taka jest dopuszczalna
w sytuacji, gdy bedzie ona polega¢ na zastgpieniu dotychczasowej osoby inng osobg
posiadajgcg wymagane (lub szersze) uprawnienia, potwierdzajgce spetnienie warunkéw
udziatu w postepowaniu przez Wykonawce.

Wykonawca z wtasnej inicjatywy zaproponuje zmiane osob wyszczegodlnionych w ust. 9
niniejszego paragrafu w nastepujacych przypadkach:
a) smierci, choroby lub innych zdarzen losowych,
b) niewywigzywania sie z obowigzkéw wynikajgcych z umowy,
C) jezeli zmiana osoby stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany poszczegélnych osob
wymienionych w ust. 9 jezeli uzna, ze nie wykonujg nalezycie wynikajgcych z umowy
swoich obowigzkéw. Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany tych oséb w terminie
wskazanym we wniosku Zamawiajgcego z zachowaniem wymogu okreslonego w ust. 6
niniejszego paragrafu.
§2
OBOWIAZKI | UPRAWNIENIA WYKONAWCY
Wykonawca oswiadcza, iz przed zawarciem umowy zapoznat sie z zakresem robot
budowlanych, nad ktérymi ma petni¢ kompleksowy wielobranzowy nadzor inwestorski
oraz otrzymat wyczerpujgce informacje o warunkach realizacji zamdwienia na terenie
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budowy, przeanalizowat dokumentacje projektowg i warunki, okreslone w zapytaniu
ofertowym. Wykonawca oswiadcza, iz dysponuje wszystkimi niezbednymi Srodkami,
umiejetnosciami i osobami zdolnymi do prawidtowego zrealizowania przedmiotu umowy,
tj. petnienia ww. nadzoru inwestorskiego.

2. Do obowigzkow i uprawnien Wykonawcy nalezg m.in.:

zapoznanie sie z dokumentacjg projektowg szczegotowe i sprawdzenie w terenie
warunkéw wykonania zamowienia,

- ustanowienie, z upowaznienia Zamawiajacego, =zespotu inspektorow nadzoru
inwestorskiego i wyznaczenie jednego z nich jako koordynatora ich czynnosci
na budowie (zgodnie z art. 27 Prawa budowlanego), w celu zapewnienia catosciowe;j
kompleksowe] kontroli i nadzoru nad wszystkimi rodzajami robét (wedtug branz),
przewidzianymi do realizacji w ramach umowy, zawartej z generalnym wykonawcg robot
budowlanych,

- uczestniczenie w przekazaniu placu budowy wykonawcy robét budowlanych,

- sprawowanie kontroli zgodnoéci realizacji robot budowlanych z dokumentacjg
projektowg, pozwoleniem na budowe, obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej, a takze podejmowanie w Scistym porozumieniu
z Zamawiajgcym wszelkich czynnosci majgcych na celu ochrone jego interesow,
zwigzanych z realizacjg ww. inwestycji,

- wizytowanie frontu robét w okresie realizacji zadania nie rzadziej niz raz w tygodniu,
przy czym liczba pobytdw musi zapewniaé sprawny przebieg robét zgodny
z harmonogramem rzeczowym oraz kontrola prawidtowosci prowadzenia dziennika
budowy i dokonywania w nim wpiséw, stwierdzajgcych wszystkie okolicznosci, majgce
znaczenie dla wiasciwego procesu budowlanego oraz wyceny robot,

- uzgadnianie z Zamawiajgcym stanowiska przy udzielaniu odpowiedzi w zakresie
zgtoszonych przez Wykonawce ewentualnych rozbieznosci lub brakiem opisu
szczegOtow przedmiotu zamowienia, wynikajgcych z dokumentacji projektowe;j
i wskazanie Zamawiajgcemu prawidiowego, zgodnego z przepisami prawa
oraz normami budowlanymi rozwigzania, a takze przekazanie na piSmie Wykonawcy
informacji w zakresie rozstrzygniecia zgtoszonych kwestii wykonania robat,

- rozstrzyganie watpliwoéci natury technicznej powstatych w toku prowadzonych robét,
a w razie potrzeby zacigganie opinii autora projektu (z wyjgtkiem spraw majgcych wptyw
na zmiane kosztéw zadania, wymagajgcych akceptaciji Zamawiajacego),

- inicjowanie (w zaleznosci od potrzeb), udziat i prowadzenie (wraz z ich protokotowaniem)
spotkan, narad koordynacyjno — technicznych, narad technicznych, problemowych
i innych, organizowanych przez strony procesu inwestycyjnego, w celu omawiania
biezgcych spraw dotyczgcych wykonywania i zaawansowania robé6t budowlanych,

- uczestniczenie we wszelkich czynnosciach, zwigzanych z kompleksowym nadzorem
catego procesu budowlanego i biezgcg kontrolg prowadzonych robot, a takze
wykonywanie pozostatych obowigzkow okreslonych w umowie,

- sprawdzanie jakosci wykonywanych rob6t budowlanych i stosowanych
przy wykonywaniu tych robot wyrobow o wiasciwosciach uzytkowych (potwierdzonych
stosownymi $Swiadectwami i certyfikatami), umozliwiajgcych prawidtowe wykonanie
zaprojektowanych obiektéw budowlanych (wytworzone wyroby moga zostaé
zastosowane jezeli zostaty wprowadzone do obrotu lub udostepnione na rynku krajowym
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zgodnie z przepisami odrebnymi, a w przypadku wyroboéw budowlanych — réwniez
zgodnie z zamierzonym zastosowaniem),

zatwierdzanie do zastosowania materiatow, wyrobéw lub urzgdzen w przypadkach:

a) zastosowanie rozwigzan zamiennych,
b) braku szczegotowego opisu materiatow lub urzadzen w dokumentaciji projektowej,

w przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania robét dodatkowych lub zamiennych,
sporzadzanie protokotdow konieczno$ci wykonania tych robo6t oraz przedstawianie
(lub opiniowanie) propozycji rozwigzan zamiennych w przypadku niemoznosci
zastosowania rozwigzah wystepujgcych w dokumentacji projektowej (lub gdy ich
zastosowanie jest nieekonomiczne lub nieefektywne w $wietle aktualnej wiedzy i zasad
sztuki budowlanej, a koszt zastosowania nowych rozwigzan nie zwigkszy kosztow
zadania); protokoty koniecznosci wykonania tych robdt (i kazde z proponowanych
rozwigzan) muszg by¢ przedtozone do zatwierdzenia Zamawiajagcemu i przez niego
zaakceptowane,

sprawdzanie i odbior robot budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych (w ciggu
2 dni roboczych od zgtoszenia) oraz uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych
instalacji i urzadzen technicznych oraz przygotowanie i udziat w czynnosciach odbioru
poszczegolnych obiektéw budowlanych,

potwierdzenie gotowos$ci wykonawcy zadania inwestycyjnego do odbioru koncowego
uzgadnianie z nim rodzaju dokumentacji powykonawczej, jej sprawdzanie
i zatwierdzanie (w porozumieniu z Zamawiajacym) oraz udziat w odbiorach czesciowych
(poszczegolnych elementéw i obiektdw zadania inwestycyjnego)i odbiorze kohcowym
catosci zadania inwestycyjnego (w tym dokonanie od wykonawcy odbioru dokumentacji
budowy i dokumentacji powykonawczej, wszelkich niezbednych dokumentéw
i oSwiadczen, koniecznych do wiasciwej eksploatacji obiektdw i urzgdzen, stwierdzenie
ich kompletnosci i protokolarnie przekazanie Zamawiajgcemu),

informowanie Zamawiajgcego 0 przebiegu robot i sygnalizowanie o wszelkich
zdarzeniach majgcych wptyw na realizacje zadania, w tym na jego terminowe
zakonczenie,

dokonywanie  wszelkich innych czynnosci nadzoru, ocen i sprawdzen,
dotyczgcych wykonania robot budowlanych (w tym zapewnienia bezpieczenstwa
przy ich wykonywaniu poprzez sprawdzenie czy plan bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia
(BIOZ) zostat sporzgdzony przez kierownika robot zgodnie z przepisami
w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, a wykonawcy dostaw i rob6t budowlanych
przestrzegajg zapisdéw tego planu oraz innych przepiséw prawa, w tym w szczegdlnosci
przepiséw BHP, ppoz, ochrony srodowiska i przyrody itp.),

wykazywanie inicjatywy osiggania oszczednosci i obnizki kosztow budowy
oraz ujawniania wystepujgcych na nadzorowanej budowie nieprawidtowosci
i im przeciwdziatania, poprzez powiadamianie i wspotdziatanie w tym zakresie
z Zamawiajacym,

kontrolowanie rozliczehr iloSciowych (sprawdzenie obmiaréw) wykonanych robot
(sprawdzenia rozliczen finansowych dokona Zamawiajgcy we wiasnym zakresie),

kontrolowanie terminowosci wykonywania robét i dostaw, wzywanie wykonawcy robét
budowlanych do usprawnien pracy w przypadku stwierdzonych opdznien
lub zagrozen, niewywigzywania sie wykonawcy z umowy oraz weryfikacja,
przedktadanych przez niego kosztoryséw powykonawczych, poprzez sprawdzenie
Strona 5 | 23

Zapytanie ofertowe - zatgczniki
Nr postepowania: SA.270.2.2024



ZALACZNIK NR 6
do zapytania ofertowego
z dnia 02 kwietnia 2024 r.

rozliczen ilosciowych (obmiarow) wykonanych robdt, jako podstawy do okreslenia
wynagrodzenia wykonawcy (sprawdzenia wyceny robét w poszczegolnych pozycjach
kosztoryséw powykonawczych dokona Zamawiajacy we wtasnym zakresie),

uczestniczenie (z udzialem Zamawiajgcego i wykonawcy robot budowlanych),
w przeglgdach gwarancyjnych w okresie gwarancyjnym i w okresie rekojmi
oraz w wizjach i spotkaniach organizowanych w procedurze usuwania wad i usterek,
zaistniatych w tym okresie,

udziat w przegladzie pogwarancyjnym wszystkich wykonanych robat,

stata wspétpraca z osobami, sprawujgcymi nadzoér autorski i uzyskiwanie od nich opinii
lub zgody na zmiany, dotyczgce dokumentacji projektowej, a takze powiadamianie
Zamawiajacego i projektanta w kazdym przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad
w dokumentacji projektowej, o ile wystapi taka potrzeba,

przybycie na plac budowy na kazde uzasadnione sytuacjg wezwanie Zamawiajacego
w terminie z nim uzgodnionym nie powodujgcym opdznien w wykonaniu objetych
nadzorem robét budowlanych,

niezwtoczne (nie pdézniej niz w terminie 7 dni) informowanie Zamawiajacego o kazdej,
dotyczgcej Wykonawcy zmianie - siedziby, konta bankowego, numeru NIP lub numeru
REGON,

wydawanie kierownikowi budowy (lub kierownikom robdét branzowych) polecen,
potwierdzanie wpisem do dziennika budowy usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen,
wykonania prob lub badan, takze wymagajgcych odkrycia robét lub elementéw
zakrytych, przedstawienia (jesli bedzie to wskazane) ekspertyz, dotyczacych
prowadzonych robét budowlanych oraz informacji i dokumentéw, potwierdzajgcych
zastosowanie przy wykonywaniu robét budowlanych wyrobdw o wilasciwosciach
uzytkowych - zgodnie z zamierzonym zastosowaniem,, a dla urzadzen technicznych -
potwierdzajgcych dopuszczenie do ich zastosowania, w celu umozliwienia prawidtowego
wykonania zaprojektowanych obiektéw budowlanych i spetnienie przez nie wymagan
technicznych,

zgdanie od kierownika budowy Ilub kierownika robdét dokonania poprawek
(badz ponownego wykonania) wadliwie wykonanych robét, a takze wstrzymania
dalszych robot budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywotac
zagrozenie bagdz spowodowa¢ niedopuszczalng niezgodno$¢ z  projektem
lub pozwoleniem na budowe.

dostarczenie Zamawiajgcemu dokumentéw i informacji w terminach przez niego
ustalonych w przypadku ewentualnych sporéw sgdowych i innych zdarzen, wynikajacych
Z realizacji niniejszej inwestyciji.

Zakres i rodzaj robét budowlanych przewidzianych do nadzorowania okre$lono
w dokumentacji projektowo — kosztorysowej (tj. w projekcie zagospodarowania terenu,
w projektach technicznych, w projektach wykonawczych, przedmiarach robot
i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych), stanowigcej zatgcznik
do zapytania ofertowego.
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§ 3
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

. Zamawiajacy zobowigzany jest do:

1) przekazania Wykonawcy w dniu podpisania umowy 1 egzemplarza kompletnej
dokumentacji projektowej, kopii umowy z wykonawcg robét budowlanych
oraz wszystkich innych informacji lub dokumentéw bedgcych w jego posiadaniu,
niezbednych do prawidlowej realizacji umowy,

2) wspotpracy z Wykonawca w celu prawidtowej realizacji przedmiotu umowy
(w tym wyznaczenia swoich przedstawicieli do kontaktéw z Wykonawcg),

3) uczestniczenia w naradach koordynacyjnych (poprzez delegowanie na nie
wyznaczonych swoich przedstawicieli i przedstawicieli jednostki nadrzednej
Zamawiajacego (RDLP w Olsztynie)),

4) uczestniczenia w odbiorze koncowym robot oraz w czynnosciach inwentaryzacji rob6t
w toku, w przypadku odstgpienia od umowy wykonawcy robét budowlanych,

5) zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
na warunkach wskazanych w niniejszej umowie.

§4
PODWYKONAWSTWO

. Zamawiajacy w ramach niniejszej umowy (tzn. bez zmiany umowy), dopuszcza mozliwos$é
realizacji przedmiotu umowy (ustug nadzoru poszczegdlnych branz) przy wspoétudziale
podwykonawcow wylgcznie za uprzednig wiedzg i pisemng zgodg Zamawiajgcego
(Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce
kluczowych zadan, dotyczacych przedmiotu zaméwienia).

. W razie naruszenia przez Wykonawce postanowien ust. 1 umowy, Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od umowy.

. Powierzenie wykonania czesci zamdwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie zamowienia (za dziatania lub zaniechania
podwykonawcéw, ich przedstawicieli Ilub pracownikow, Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ jak za dziatania lub zaniechania wiasne).

. Przed wyrazeniem zgody na konkretnego podwykonawce, Zamawiajgcy bada czy spetnia
on warunki udziatu w postepowaniu i czy nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia,
o ktérych mowa w zapytaniu ofertowym (w tym wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia
13 kwietnia 2022 r. o szczegolnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu
agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego (Dz. U. z 2022 r.
poz. 835)).

. Podczas realizacji niniejszego zamowienia przy wspétudziale podwykonawcéw,
Wykonawca zobowigzany jest do respektowania wszystkich wymagan Zamawiajacego
poprzez wypetnienie nastepujacych zapiséw niniejszej umowy:

1) Wykonanie czesci przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcéw, wymaga zawarcia
Zz nimi przez Wykonawce stosownych uméw w formie pisemnej, pod rygorem
niewaznosci.

2) Wykonawca (podwykonawca) zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérg zamierza zawrzec, a ktérej przedmiotem sg
ustugi petnienia nadzoru branzowego na 14 dni przed planowanym przystgpieniem
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podwykonawcy (lub dalszego podwykonawcy) do ich wykonywania, przy czym
podwykonawca (lub dalszy podwykonawca) jest obowigzany dotgczy¢é zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

3) Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedstawienia mu przez Wykonawce
projektu umowy z podwykonawcg, o ktérej mowa w pkt. 2, nie zgtosi do niej pisemnych
zastrzezen, uwaza sie, ze zaakceptowat przedtozony projekt umowy.

4) Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ umowe z podwykonawcg o tresci zgodnej
z projektem, na ktéry Zamawiajacy wyrazit zgode zgodnie z pkt. 3.

5) Umowa pomiedzy Wykonawca a podwykonawcg oraz z dalszym podwykonawca,
o ktorej mowa w pkt. 2, musi by¢é zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
i musi spetnia¢ nastepujgce wymagania:

a) nie moze zawiera¢ postanowieh ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy,
w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wypfaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzKi
Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
Zamawiajacym a Wykonawca,

b) okresla¢ termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy (lub  dalszemu
podwykonawcy), ktéry nie moze byé¢ dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy (podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy) faktury (lub rachunku),
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy (lub dalszemu podwykonawcy)
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,

c) okreslac¢ zakres ustug, powierzonych podwykonawcy (lub dalszemu podwykonawcy)
do wykonania, ktory stanowi¢ bedzie odpowiednig cze$¢ zakresu objetego niniejszg
umowa,

d) okresla¢ kwote wynagrodzenia brutto za wykonanie umowy podwykonawstwa
(z wyszczegodlnieniem wartosci netto i podatku VAT), ktéra powinna by¢ adekwatna
do zakresu realizowanych przez podwykonawce (dalszego podwykonawce) ustug,

e) zawiera¢ zobowigzanie podwykonawcy do:

- pisemnego informowania Zamawiajagcego o0 kazdej =zalegtej ptatnosci
Wykonawcy wobec podwykonawcy w terminie 7 dni, liczgc od dnia powstania
zalegtosci,

- udzielania na Zzadanie Zamawiajgcego pisemnych wyjasnien dotyczgcych
prawidtowosci wyptacania przez Wykonawce wynagrodzenia z przedtozeniem
w tym zakresie odpowiednich dokumentéw (w tym réwniez dokumentow
kierowanych do Wykonawcy, zwigzanych z nieterminowym regulowaniem
wynagrodzenia),

- zachowania trybu i warunkéw zawierania umoéw o podwykonawstwo, okreslonych
W niniejszej umowie przy zawieraniu umow z dalszymi podwykonawcami.

g) okresla¢ termin realizacji przedmiotu umowy z podwykonawcg (lub dalszym
podwykonawcg), ktéry nie moze przekracza¢ termindéw realizacji, okreslonych
dla Wykonawcy,

h) zakres i okres odpowiedzialnosci podwykonawcy za wadliwe wykonanie ustug
nadzoru nie bedzie krotszy od zakresu i okresu odpowiedzialnosci Wykonawcy
z tytutu rekojmi za wady - okreslonego w niniejszej umowie,
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i) nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce
(lub dalszego podwykonawce) ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez
Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy, ktére obejmuje zakres wykonanych
ustug, wykonanych przez podwykonawce (lub dalszego podwykonawce),

j) nie moze zawieraé postanowien uzalezniajgcych zwrot podwykonawcy (lub dalszemu
podwykonawcy) ewentualnie wniesionego przez niego i zatrzymanego przez
Wykonawce zabezpieczenia, od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

6) Wykonawca jest bezwzglednie zobowigzany do zgtaszania wszystkich projektéw umoéw
oraz zawartych umoéw, dotyczgcych podwykonawstwa na ustugi nadzoru inwestorskiego.

7) Wykonawca, podwykonawca (lub dalszy podwykonawca) obowigzany jest do
przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia wraz z dokumentem potwierdzajgcym status prawny
podwykonawcy, z ktérego wynikajg uprawnienia o0sob podpisujgcych umowe
0 podwykonawstwo.

8) Jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia zlozenia umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg ustugi nie zglosi na pisSmie sprzeciwu, uwaza sie,
ze zaakceptowat te umowe.

9) Wymogi, o ktérych mowa w pkt. 7) stosuje sie odpowiednio do zmiany umowy
0 podwykonawstwo.
§5

Terminy wykonania

. Umowa zostaje zawarta na czas okreslony od dnia zawarcia niniejszej umowy
do dnia zakonczenia robét budowlanych i podpisania protokotu koricowego odbioru zadania
inwestycyjnego, przy czym zakonczenie i odbiér inwestycji w 2024 r. bedzie nastepowat
zgodnie z opracowanym przez wykonawce robot budowlanych i uzgodnionym
z Zamawiajagcym - harmonogramem rzeczowo-terminowo-kosztowym, stanowigcym
zatgcznik niniejszej umowy.

. Przewidywany termin zakonczenia rob6t budowlanych nie pézniej niz 29.11.2024 r. (termin
ten moze ulec zmianie w przypadkach przewidzianych w umowie z wykonawcg robét
budowlanych, a takze w przypadku niepodpisania umowy z wykonawcag robét budowalnych
w terminie do 31 maja 2024 r.).

§7
Odbiory
. Strony ustalajg nastepujgce rodzaje odbioréw:
- odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
- odbidr czesciowy,
- odbidr koncowy.

. O gotowosci do odbioru robét podlegajgcych zakryciu lub zanikajgcych wykonawca robét
budowlanych bedzie powiadamia¢ Zamawiajgcego wpisem do dziennika budowy. Odbior
tych robdt dokonywany bedzie przez inspektora nadzoru inwestorskiego (Wykonawce),
w terminie bezzwtocznym, nie dtuzszym niz 2 dni od dnia zgtoszenia. Odbiér ten
potwierdzony zostanie protokotem odbioru, sporzgdzonym przez kierownika budowy
i podpisanym przez kierownika budowy oraz wiasciwych inspektorow nadzoru
Wykonawcy.
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3. Roboty budowlane, dotyczgce odbioru zakonczonych elementéw obiektoéw, dla ktérych
strony ustalg odbiory czesciowe, wykonawca robdét budowlanych kazdorazowo zgtosi
do odbioru czesciowego wpisem do dziennika budowy, a inspektor nadzoru inwestorskiego
Wykonawcy wraz z przedstawicielami Zamawiajgcego dokona ich odbioru bezzwtocznie,
tak aby nie spowodowac przerw w realizacji przedmiotu umowy.

Zamawiajacy dokona odbioru czesciowego robét. Odbidr czesciowy zostanie potwierdzony
protokotem czes$ciowego odbioru robét, ktéry zostanie podpisany przez przedstawiciela
kierownika budowy, przedstawiciela Zamawiajgcego oraz wiasciwych inspektoréw
nadzoru Wykonawcy.

4. Odbiér koncowy odbedzie sie po wykonaniu przez wykonawce robét budowlanych catego
przedmiotu umowy i uzyskaniu przez niego ostatecznej decyzji o pozwoleniu
na uzytkowanie obiektu.

Odbiér koncowy ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu wykonanego przedmiotu
zamowienia, po stwierdzeniu jego zgodnosci z dokumentacja projektowg, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robé6t budowlanych, aktualnymi normami i przepisami
technicznymi, potwierdzone protokotem odbioru komisyjnego robot.

5. Do dokonania odbioru kohcowego Zamawiajacy powota komisje odbiorowg. Wykonawca
robét budowlanych zgtosi Zamawiajagcemu zakonczenie realizacji inwestycji (gotowosé
do odbioru) wpisem do dziennika budowy oraz odrebnym pismem. Wraz z pisemnym
zgtoszeniem gotowosci do odbioru kohcowego przediozy Zamawiajagcemu ostateczng
decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu oraz kompletne niezbedne dokumenty
(chyba, ze Zamawiajacy jest juz w posiadaniu ktéregos z tych dokumentow),
Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru korncowego, zawiadamiajgc o nim wykonawce
robét budowlanych i Wykonawce, a czynnosci odbioru rozpocznie w ciggu 7 dni, liczac
od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru.

6. W czynnosciach odbioru koncowego powinni uczestniczy¢ réwniez przedstawiciele
jednostek, ktorych wudziat nakazujg odrebne przepisy (w tym przedstawiciele
podwykonawcow).

7. Z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony protokét odbioru robét, potwierdzajgcy nalezyte
wykonanie przedmiotu umowy (odpowiednio jego elementéw lub catosci), ktéry (wraz
dokumentami wymienionymi w § 11 ust. 5 dotyczgcymi podwykonawcow), stanowi
podstawe do wystawienia faktur z zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy protokét odbioru
zawiera informacje o usterkach, stwierdzonych podczas odbioru robot i zalecenia
poczynione w trakcie odbioru (w szczegdlnosci wyznaczone przez Zamawiajgcego terminy
usuniecia usterek i wad, stwierdzonych podczas odbioru), podstawg wystawienia faktury
bedzie wowczas protokdt, potwierdzajgcy ich usuniecie, podpisany przez przedstawiciela
Zamawiajacego i zawiera¢ bedzie wszystkie ustalenia.

8. Zamawiajacy moze podjgé decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru koncowego, jezeli
w czasie jego trwania stwierdzono, ze:
- roboty budowlane bedgce jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu
ich niezakonczenia,
- ujawniono istnienie takich wad i brakow, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem,
- nie przeprowadzono wymaganych prob i sprawdzen,
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wyznaczajgc wykonawcy robot budowlanych, z uwzglednieniem technicznej ztozonosci
wykonania robdt, termin na uzupetnienie stwierdzonych brakéw lub usuniecie wad,
a po jego uptywie powréci¢ do wykonywania czynnosci odbioru koncowego.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zadania zostang stwierdzone usterki lub wady:
1) nadajace sie do usuniecia, to Zamawiajacy moze zazgdac¢ usuniecia wad, wyznaczajac
odpowiedni dodatkowy termin; fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie,

a terminem odbioru w takich sytuacjach bedzie termin usuniecia wad okreslony

w protokole usuniecia wad,

2) nienadajace sie do usuniecia, to Zamawiajacy moze:

a) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
zazgdac wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujgc prawo do naliczania
wykonawcy zastrzezonych kar umownych i odszkodowan na zasadach okreslonych
w § 12 niniejszej umowy,

b) obnizy¢ wynagrodzenie nalezne wykonawcy robot budowlanych, stosownie
do utraconej wartosci w szczegdlnosci: uzytkowej, estetycznej, technicznej,
ekologicznej lub ekonomiczne,

¢) odstgpi¢ od umowy, zawiadamiajgc jednoczesnie o tym wiasciwe organy,

d) w przypadku, gdy wykonawca nie usunie wad wskazanych w protokole z czynnosci
odbioru koncowego w uméwionym terminie, Zamawiajgcy wzywa go pisemnie do ich
usuniecia, wyznaczajgc mu dodatkowy termin, nie krétszy niz 7 dni, z jednoczesnym
zagrozeniem, ze po jego bezskutecznym uptywie powierzy usuniecie wad innemu
podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy; po usunieciu wad przez inny podmiot
Zamawiajgcy wyznacza termin rozpoczecia odbioru koncowego i zawiadamia o nim
Wykonawce.

Jezeli w trakcie realizacji robét Zamawiajacy zazada badan, ktére nie byly przewidziane
niniejsza umowg, to wykonawca robot budowlanych zobowigzany jest przeprowadzi¢
te badania. Badania zostang wykonane przez podmiot wskazany przez Zamawiajacego.
Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sig, ze zastosowane materiaty,
badz wykonanie robo6t jest niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzajg
wykonawce robét budowlanych. W przeciwnym wypadku koszty tych badan obcigzajg
Zamawiajacego.

W sytuacji, w ktérej wykonawca robét budowlanych, mimo otrzymania zawiadomienia
o terminie odbioru koncowego, nie bedzie brat udziatu w czynnosciach odbioru,
Zamawiajacy dokona w obecnosci inspektoréw nadzoru Wykonawcy czynnosciach
odbiorowych bez udziatu wykonawcy robét budowlanych.

§8

Wynagrodzenie

. Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, Strony

ustalajg, wynikajgce ze ztozonej przez Wykonawce oferty, wynagrodzenie ryczattowe
W wysokosci:

............................ zt brutto (razem z podatkiem VAT)
(STOWNUE: ... /100 ztfotych brutto
(razem z podatkiem VAT)),

Z Czego CeNa NEtto WYNOSI: civvevererararassrssmrssssnannsasas zi
(STOWNIE: ... /100 ztotych netto),
a podatek VAT (23 90): s zt
(STOWNIE: ... /100 ztotych netto).
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2. Wynagrodzenie, okreslone w pkt 1 niniejszego paragrafu, jest wynagrodzeniem catkowitym,
obejmujgcym wszelkie zlecone Wykonawcy czynnosci, zwigzane z realizacjg przez niego
przedmiotu niniejszej umowy (wskazanego w § 1) i obejmuje stawke podatku VAT naliczong
wedtug przepiséw, obowigzujgcych na dzien zawarcia umowy;.

3. W przypadku zmian wysokosci procentowej stawki podatku VAT, wynikajgcych z odrebnych
przepiséw prawa wynagrodzenie Wykonawcy, okreslone w ust. 1, zostanie zmienione;
wynagrodzenie brutto wskazane w wystawionej fakturze ulegnie wowczas zmianie
stosownie do zmiany wysokosci podatku, bez zmiany naleznego Wykonawcy,
wynikajgcego z umowy wynagrodzenia netto.

4. Nalezne Wykonawcy wynagrodzenie wyptacone zostanie na podstawie prawidtowo
wystawionych faktur VAT, po zakonczeniu i odbiorze nadzorowanych robot budowlanych
(w przewidywanym terminie na koniec listopada 2024 r.) w ciagu ...... dni od daty wptywu
do Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury.

5. Za dzien zaptaty wynagrodzenia przyjmuje sie dzien zlecenia przelewu bankowego
przez Zamawiajacego.

6. Poza wynagrodzeniem, o ktérym mowa w niniejszym paragrafie, Wykonawcy
nie przystuguje zadne inne dodatkowe wynagrodzenie, dodatkowe sSwiadczenie
czy zwrot poniesionych przez niego kosztow lub wydatkéw.

§9

Waloryzacja

1. Poniewaz przedmiotem umowy sg ustugi i umowa zawarta zostaje na okres nie dtuzszy
niz 6 miesiecy, nie majg zastosowania zapisy art. 439 ust. 1 ustawy Pzp dotyczace zasad
wprowadzania zmian wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku
zmiany kosztow, zwigzanych z realizacjg zamowienia:

2. W przypadku zwtoki Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy (lub poszczegdlnych
czesci umowy) zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowym lub obowigzku zaptaty
kary umownej z jakiegokolwiek tytutu, wskazanego w umowie, Zamawiajagcemu
przystuguje prawo potrgcenia z wynagrodzenia umownego naleznosci z tego tytutu
(choéby jeszcze niewymagalnej), do petnej wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy,
niezaleznie od prawa potrgcenia wynikajgcego z art. 498 Kodeksu Cywilnego.

§ 10
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Zamawiajgcy nie wymaga od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy, stuzgcego pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy.
§11
Warunki ptatnosci

1. Podstawe rozliczenia miedzy stronami bedg stanowi¢ prawidlowo wystawione
przez Wykonawce faktury.

2. Ostateczne rozliczenie za wykonanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nastgpi
jednorazowo w oparciu o fakture koncowg, wystawiong po dokonaniu koricowego odbioru
robot budowlanych, zakonczonego podpisaniem protokotu odbioru koncowego
oraz nadzorze i odebraniu usunietych ewentualnych usterek w nim wskazanych.
Prawidtowo wystawiona faktura koncowa pfatna bedzie w terminie ..... dni od daty
jej otrzymania przez Zamawiajacego.
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3. Zatgcznikami do faktury koncowej za wykonane ustugi nadzoru inwestorskiego beda:

a) dokument o nazwie: ,Wykaz podmiotdw lub osob, ktére wykonywaty ustugi nadzoru
inwestorskiego w ramach sktadanej faktury nr __ z dnia ”. Wykaz ten
musi zawiera¢ nazwe podmiotu lub osoby petnigcych nadzér, zakres robot budowlanych
objetych nadzorem przez dany podmiot lub osobe w okresie rozliczeniowym
oraz nalezng danemu podmiotowi lub osobie wartos¢ wynagrodzenia w ztotych
(catkowita wartosé wynagrodzen naleznych poszczegdinym podmiotom musi byé réwna
wartoéci faktury koncowej); zatgcznik ten musi byé ztozony w oryginale i podpisany
przez Wykonawce, przedstawicieli Zamawiajacego oraz wszystkich podwykonawcow
(zamiast podpisania wykazu, dopuszcza sie ztozenie przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce osobnego oswiadczenia o akceptacji tego wykazu),

b) jedno z ponizszych oswiadczen (z datg pewng najpézniej przed datg wystawienia
faktury), w ktorym stwierdzg oni, ze w okresie rozliczeniowym, ktérego dotyczy faktura
koncowa:

- faktycznie otrzymali oni od Wykonawcy, zlecajgcego im wykonanie tych ustug,
nalezne wynagrodzenie umowne (wynikajgce z zawartej miedzy nimi umowy)

lub

- nie wykonywali oni zadnych ustug nadzoru inwestorskiego, zleconych im
przez Wykonawce

i tym samym nie bedg wystepowaé ani przeciwko Wykonawcy, ani przeciwko
Zamawiajgcemu z roszczeniami o zaptate wynagrodzenia (wynikajgcego z zawartej
miedzy nimi umowy) za ustugi nadzoru inwestorskiego, zlecone im do wykonania
przez Wykonawce przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

4. W razie uchylania sie od obowigzku zaptaty przez Wykonawce podwykonawcy
(lub podwykonawce dalszemu podwykonawcy), Zamawiajacy dokona bezposredniej
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy (lub dalszemu podwykonawcy)
w terminie 14 dni od dnia odbioru czesciowego (lub korncowego) robét budowalnych
nadzorowanych w okresie rozliczeniowym.

5. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy
(lub dalszemu podwykonawcy), Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy (lub dalszemu podwykonawcy). Zamawiajacy poinformuje o terminie
zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

6. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktéorych mowa w ust. 5, w terminie tam wskazanym,

Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy (lub dalszemu
podwykonawcy), jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty,

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy (lub dalszemu podwykonawcy) w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwoéci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktoremu ptatnosc sie nalezy;

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty podwykonawcy (lub dalszemu podwykonawcy),
jezeli podwykonawca (lub dalszy podwykonawca) wykaze zasadnosc takiej zapfaty.

7. W przypadku dokonania bezposredniej =zaptaty podwykonawcy (lub dalszemu
podwykonawcy), Zamawiajgcy potrgca kwote  wyptaconego  wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
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. Nalezne Wykonawcy wynagrodzenie bedzie ptatne przelewem na nr rachunku bankowego

podany przez Wykonawce w wystawionej przez niego fakturze po zakohczeniu realizaciji
i odbiorze robdt budowlanych oraz po sprawdzeniu i porownaniu ich wyceny z wyceng
zawartg w ofercie wykonawcy robét budowlanych. Za dzien zaptaty strony umowy uznajg
dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego kwotg naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia.

Brak dofgczenia przez Wykonawce do faktur pisemnych zatgcznikdw wymienionych
w ust 3 pkt a) i b) powyzej (tj. wykazu podmiotow i oswiadczen podwykonawcow), bedzie
skutkowat odmowg przyjecia faktury i wstrzymania zaptaty wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy (bez Zzadnych konsekwencji dla Zamawiajgcego, wynikajgcych
Z nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy).

. W przypadku koniecznosci wystawienia przez Wykonawce faktury korygujgcej

nalezy postepowaé zgodnie z art. 29 a ust. 13 ustawy o podatku od towardéw i ustug,
w szczegoélnosci uzgodnienie warunkéw korekty VAT in minus pomiedzy Stronami
powinno nastgpi¢ w terminie umozliwiajgcym otrzymanie faktury korygujgcej w miesigcu
jej wystawienia przez Wykonawce, to jest niezwtocznie po jej wystawieniu; wystawienie
faktury korygujacej powinno by¢ poprzedzone uzgodnieniem miedzy Stronami warunkow
korekty.

Wykonawca moze wystawia¢ ustrukturyzowane faktury elektroniczne w rozumieniu
przepiséw ustawy Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane Iub ustugi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z p6zn. zm.).

W przypadku wystawienia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, o ktdrej mowa
w ust. 9, Wykonawca jest obowigzany do wystania jej do Zamawiajgcego
za posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (,PEF”). Wystawiona przez
Wykonawce ustrukturyzowana faktura elektroniczna winna zawierac elementy, o ktorych
mowa w art. 1 Ustawy o Fakturowaniu, a nadto faktura lub zatgcznik do niej musi zawiera¢
numer umowy, ktoérej dotyczy.

Ustrukturyzowang fakture elektroniczng nalezy wysytaé na nastepujgcy adres
Zamawiajacego na PEF: https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl.

Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, iz Zamawiajacy przy zaptacie wynagrodzenia
bedzie stosowat mechanizm podzielonej ptatnosci, o ktérym mowa w art. 108a ust. 1
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardéw i ustug.

Za chwile doreczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawac¢ sie bedzie chwile
wprowadzenia prawidtowo wystawionej faktury, zawierajgcej wszystkie elementy,
o ktéorych mowa w ust. 6 powyzej, do konta Zamawiajagcego na PEF, w sposéb
umozliwiajgcy Zamawiajagcemu zapoznanie sie z jej trescia.

W przypadku wystawienia faktury w formie pisemnej, prawidtowo wystawiona faktura
powinna by¢ dostarczona do siedziby Zamawiajgcego, ul. 1 Maja 3, 12-122 Jedwabno.
Podatek VAT naliczony zostanie w wysokosci obowigzujgcej w dniu wystawienia faktury.

Wykonawca nie moze, bez uprzedniej zgody Zamawiajacego, wyrazonej na pismie
pod rygorem niewaznosci, przenieS¢C na osobe trzecig jakiejkolwiek wierzytelnosci
wynikajgcej z niniejszej umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze jest*/nie jest* czynnym podatnikiem podatku od towardw i
ustug (podatku VAT) i przy realizacji umowy zobowigzuje postugiwac sie rachunkiem
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rozliczeniowym, o ktérym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
Prawo bankowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 2324 t.j. z dn.15.11.2022 r.), zawartym w wykazie
podmiotéw, o ktorym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku

od towardw i ustug.
/* niepotrzebne skresli¢

20. Zaptata:

1) kwoty odpowiadajgcej catosci albo czeéci kwoty podatku, wynikajgcej z otrzymanej
faktury bedzie dokonywana na rachunek VAT Wykonawcy, w rozumieniu art. 2 pkt 37
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (rachunek jest zgtoszony
do Urzedu SkarbOwego W .........coevviiiiiiiiiiii e ),

2) kwoty odpowiadajgcej wartosci sprzedazy netto wynikajgcej z otrzymanej faktury
jest dokonywana na rachunek bankowy Wykonawcy banku (lub spoétdzielczej kasy
oszczednosciowo-kredytowej), gdzie prowadzony jest rachunek VAT Wykonawcy.

21. Zamawiajacy moze potrgci¢c z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkie naleznosci

pieniezne nalezne od Wykonawcy na podstawie umowy, w tym w szczegdlnosci kary
umowne, z zastrzezeniem art. 15r" ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdinych
rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-
19, innych chordb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020
r., poz. 374 ze zm.).
§12
Rekojmia

1. Zamawiajacemu przystugujg uprawnienia z tytutu rekojmi za wady.

2. Strony postanawiajg, ze odpowiedzialnosé Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady bedzie

12.

obowigzywaé przez ... - miesiecy (okres ten pokrywa sie z okresem udzielanej
przez wykonawce robo6t budowlanych gwarancji rowny wydtuzonemu okresu rekojmii)
i rozpocznie swdj bieg od dnia nastepujgcego po odbiorze koncowym przedmiotu umowy.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wady fizyczne i prawne zmniejszajgce
wartos¢ uzytkowg nadzorowanych robét budowlanych, a takze zainstalowanych urzgdzen
lub wbudowanych materiatéw, wchodzacych w skiad robét, jesli wady te wynikaty
z niedociggnie¢ petnionego nadzoru inwestorskiego. W ramach odpowiedzialnosci z tytutu
rekojmi za wady Wykonawca zobowigzany jest na zgdanie Zamawiajacego dokonac
nadzoru i sprawdzenia wtasny koszt usuniecia wszystkich wad fizycznych zrealizowanej
inwestycji, zauwazone w czasie dokonywania czynnosci odbioru i wady powstate
po odbiorze, jezeli Zamawiajacy zgtosi wade na pisSmie przed uptywem terminu rekojmi
w terminie 14 dni od zgtoszenia jej przez Zamawiajacego. W przypadku zas,
gdy zgtoszona wada powoduje (bgdz moze powodowac) zagrozenie dla zdrowia lub zycia
oséb korzystajgcych z wybudowanych nadzorowanych obiektéw, wykonawca robot
budowlanych usunie zgtoszong wade w terminie 24 godzin, liczagc od otrzymania
pisemnego zgtoszenia, a Wykonawca usuniecie tej wady bedzie nadzorowat i odbierat.
Po bezskutecznym uptywie terminu na usuniecie wad, w tym takze wad, o ktérych mowa
w poprzednim zdaniu, jezeli wykonawca robot budowlanych nie usunie wad
w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy po uprzednim pisemnym jego zawiadomieniu zleci
ich usuniecie osobie trzeciej na koszt wykonawcy robét budowlanych, naleznosc¢ optaci
z zatrzymanego mu zabezpieczenia, a Wykonawca usuniecie tej wady bedzie nadzorowat
i odbierat.

Strony ustalaja, iz okres rekojmi wydtuza sie o czas naprawy, liczony od dnia pisemnego
zgtoszenia wady do czasu wykonania naprawy lub wymiany, przy czym dotyczy to
wytgcznie wad, ktére uniemozliwiajg catkowite uzytkowanie wybudowanych obiektéw
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(wykonanie ich naprawy lub wymiany ich wadliwych elementéw strony dokumentujg
stosownymi protokotami.

Przeglady gwarancyjne wybudowanych obiektow przeprowadzane bedg komisyjnie
przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego, inspektorow nadzoru
Wykonawcy i wykonawcy robdét budowlanych zakonczone sg sporzgdzeniem protokotu
przegladu gwarancyjnego. Nieobecno$¢ wykonawcy robot budowlanych na przegladzie
nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu (Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany
przestaé mu protokdt przeglagdu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia
ewentualnie stwierdzonych wad gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajgcego
terminie).

Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie stanu technicznego przedmiotu umowy i ocenie
jakosci wykonanych robét oraz wskazaniu ewentualnych wad ujawnionych w okresie
rekojmi lub gwaranc;ji jakosci.

Nie pdzniej niz w ostatnim dniu obowigzywania gwarancji jakosci i rekojmi zostanie
przeprowadzony odbior ostateczny. Odbiér ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia
wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci oraz potwierdzeniu
wypetnienia przez wykonawcy robot budowlanych wszystkich obowigzkéw wynikajgcych
z zawartej z nim umowy.

Z odbioru ostatecznego sporzgdza sie protokot odbioru ostatecznego.

Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaly usuniete wszystkie wady,
co skutkuje niemozliwoscia uzytkowania przedmiotu umowy (bgdz jego czesci),
Zamawiajacy przerywa odbior ostateczny, a wykonawca robét budowlanych
jest zobowigzany przedtuzy¢ gwarancje w stosunku do catego przedmiotu umowy na nowy
okres. Zamawiajgcy wyznacza nowy (inny) termin odbioru ostatecznego, do uptywu
ktérego wykonawca robét budowlanych jest zobowigzany wady usungc.

§13
Nadzor

. Nadzér inwestorski nad wykonywaniem przedmiotu umowy prowadzi¢ bedg inspektorzy

nadzoru inwestorskiego, wyfonieni w wyniku przeprowadzonego postepowania
przetargowego.

. Zespot inspektoréw inwestorskich z ramienia Zamawiajacego tworza:

1)inspektor nadzoru branzy budowlanej (koordynator inspektoréw nadzoru)

Dane kontaktowe (nrtel. i adres e-mail): ........ouieiiiiii

2)inspektor nadzoru branzy elektrycznej

Dane kontaktowe (nrtel. iadres e-mail): ...

3)inspektor nadzoru branzy sanitarnej

Dane kontaktowe (nrtel. iadres e-mail): ... ...

. Kazdy z inspektoréw nadzoru dziata w zakresie okreslonym w art. 25 i art. 26 ustawy Prawo

budowlane.

Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych z
jako$cig i ilodcig robdt, ktére sg niezbedne do prawidtowego oraz zgodnego z umowa,
dokumentacjg projektowg oraz STWiORB wykonania przedmiotu umowy.
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Inspektor nadzoru nie posiada petnomocnictwa do podejmowania w imieniu
Zamawiajacego decyzji powodujgcych zmiane przedmiotu umowy lub niosgcych skutki
finansowe, wykraczajgce poza zakres robot objetych projektem i powodujgcych
zwiekszenie wynagrodzenia umownego wykonawcy robét budowlanych (z wyjgtkiem
sytuacji zagrazajgcych zyciu lub zdrowiu o0so6b, lub grozgcych powstaniem straty
0 znaczgcych rozmiarach w imieniu Zamawianego, z tym zastrzezeniem, ze w zadnym
przypadku nie dotyczy to zwiekszenia wynagrodzenia wykonawcy robét budowlanych).

4. Nadzor autorski sprawuje zespot projektantow, ktérymi kieruje kierownik pracowni
NB ARCHITEKCI Pracownia Projektowa Natalia Balcerzak w Gdansku (autoréw
dokumentacji projektowej):

Natalia Balcerzak, tel. +48 509 262 076, e-mail: nbarchitekci@gmail.com .

§ 14
Kary umowne

1. Zamawiajacy ma prawo do naliczenia Wykonawcy kar umownych w nastepujgcych
przypadkach:

a) w razie niestawienia sie inspektora nadzoru na placu budowy na wezwanie
Zamawiajacego, w terminie 24 godzin od momentu tego wezwania, w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 8 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien
niestawiennictwa. Maksymalna wysoko$¢ naliczonych kar umownych w tym przypadku
nie bedzie wieksza niz 40% warto$ci wynagrodzenia brutto wykonawcy naleznego
z tytutu realizacji umowy, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej umowy;

b) za swoje odstgpienie od umowy (w catosci lub czesci) lub zaprzestanie jej wykonywania
przez Wykonawce, Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 8 ust. 1,

C) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego, z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy (w szczegdlnosci w zwigzku z nienalezytym wykonaniem przez
Wykonawce przedmiotu umowy), Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 8 ust. 1.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng:

1) w przypadku dopuszczenia do wykonywania ustug nadzoru inwestorskiego, objetych
przedmiotem niniejszej umowy, podmiotu innego niz Wykonawca (lub podwykonawcéw,
wskazanych przez Wykonawce w umowie Ilub zaakceptowanych przez
Zamawiajacego) - kare umowng w wysokosci 10% wartosci brutto, realizowanych przez
niego elementdéw przedmiotu umowy, wskazanych w ofercie;

2) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg ustugi nadzoru inwestorskiego (lub projektu jej zmiany),
a takze poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem Kkopii zawartej umowy
o0 podwykonawstwo (lub jej zmiany) - w wysokosci 1.000,00 zt (jeden tysigc 00/100
ztotych) za kazdy taki przypadek,

3) w przypadku braku dokonania, wymaganej przez Zamawiajacego, zmiany umowy
o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego
terminie w wysokosci 1.000,00 zt (jeden tysigc 00/100 ztotych),

4) w przypadku braku zaptaty (lub nieterminowej zaptaty) wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom (lub dalszym podwykonawcom) — w wysokosci 10% naleznego im
wynagrodzenia brutto za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej
ptatnosci na rzecz podwykonawcow (lub dalszych Podwykonawcéw);
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5) za brak aktualnej polisy ubezpieczeniowej (lub innego dokumentu ubezpieczenia),
w celu potwierdzenia faktu, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci, zwigzanej z przedmiotem zamdwienia
Zamawiajacy naliczy kare umowng w wysokosci 1.000,00 zt brutto (jeden tysigc 00/100
ztotych brutto);

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowg za odstgpienie od umowy
przez Wykonawce z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajacy
—w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej
umowy.

4. Jezeli szkoda przewyzszy wysokos¢ kar umownych, strony zastrzegajg sobie prawo
do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogodlinych Kodeksu

cywilnego.

5. W przypadku uzgodnienia zmiany termindw realizacji, ewentualna kara umowna bedzie
liczona od nowych terminéw.

6. Kary umowne ptatne bedg w terminie 7 dni od dnia doreczenia stronie umowy stosownego
wezwania. Wykonawca wyraza zgode na automatyczne potrgcanie wymaganych od niego
kar umownych, o ktérych mowa w niniejszej umowie, z wystawionej przez niego faktury
z naleznym mu wynagrodzeniem.

7. W przypadku opéznienia sie strony umowy z zaptatg kar umownych stronie, na rzecz ktérej
taka kara przystuguje, nalezg sie odsetki ustawowe za opéznienie.

8. Kary umowne okreslone w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu podlegajg kumulacji, z tym, ze
tgczna maksymalna wysokos¢é kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ strony umowy
nie moze przekroczy¢ 40% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1
niniejszej umowy.

§ 15
Zmiana umowy

1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodg stron wyrazong na piSmie,
w formie aneksu do umowy, pod rygorem niewazno$ci takiej zmiany.

2. Zmiany umowy mogg nastgpi¢ wytgcznie w nastepujgcym zakresie:

e zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, w szczegolno$ci w przypadku ustawowej zmiany
stawki podatku od towardw i ustug (do faktur wystawianych po dniu wejscia w zycie
zmiany stawki podatku VAT, naliczana bedzie nowa stawka);

e zmiany Kkolejnosci i terminébw wykonywania przez wykonawce robot budowlanych
poszczegodlnych nadzorowanych obiektéw budowlanych;

e zmiany terminu zakonczenia realizacji przedmiotu zamowienia, spowodowanej:

- zmiang (przedtuzeniem lub skréceniem) terminu wykonania umowy 0 roboty
budowlane, ewentualnie opdznieniem lub wczesniejszym wykonaniem umowy
o roboty budowlane, nad ktorymi nadzér sprawuje Wykonawca, do czasu
ukonczenia robét budowlanych,

- nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajacego, ktore spowodowaty
niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez wykonawce robot budowlanych
opOznienie, w tym w szczegolnosci wystgpienia przestojow i opdznien,
spowodowanych przez Zamawiajgcego, wyniktych ze wstrzymania przez niego
wykonywania nadzorowanych robdt, wystgpienia nieprzewidywalnych wad
lub brakéw w dokumentacji projektowej i koniecznosci ich usuniecia
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(lub wprowadzenia zmian dotyczacych aktualizacji rozwigzan projektowych
ze wzgledu na postep technologiczny, zmiane obowigzujgcych przepisow, zmiane
jakoéci lub innych parametréw charakterystycznych dla objetego proponowang
zmiang elementu robot budowlanych) oraz z innych przyczyn lezgcych po stronie
Zamawiajacego (np. spowodowanych nieterminowym przekazaniem przez niego
placu budowy czy dokumentéw, wymaganych przepisami prawa),

- wystgpieniem warunkow sity wyzszej w zakresie, w jakim ma to wptyw na wykonanie
umowy w dotychczas ustalonym w niej terminie; za site wyzszg strony umowy
uznajg wystgpienie zdarzen i okolicznosci, na ktére strony nie majg wptywu,
w tym w szczegdlnosci pozar, powddz, atak terrorystyczny, wojny i inne kleski
zywiotowe, w przypadku stwierdzenia, Zze okolicznosci zwigzane z ich wystgpieniem
wplywajg lub mogg wplyng¢ na nalezyte wykonanie tej umowy; strona, ktéra
nie moze prawidtowo wykonywa¢ umowy wskutek dziatania sity wyzszej jest
obowigzana do niezwtocznego poinformowania w formie pisemnej drugiej strony
o wystgpieniu dziatania sity wyzszej i jej wptywie na nalezyte wykonanie umowy
i to po stronie wnoszgcej lezy udokumentowanie wptywu powstatej okolicznosci
na nalezyte wykonanie umowy, poprzez postuzenie sie np. oswiadczeniami
(wkasnymi lub oséb trzecich) lub innymi dokumentami;

- w nastepstwie dziatania organéw administracji, w szczegdlnoéci przekroczenia
zakreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji decyzji,
zezwolen czy odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien na skutek btedéw w dokumentaciji projektowej,

- zmiang obowigzujgcych przepiséw prawa, powodujgcg konieczno$¢ wykonania
dodatkowych ustug nadzoru inwestorskiego przez Wykonawce lub ich petnienia
przez okres dtuzszy niz okreslono w umowie o czas niezbedny do wykonania takich
ustug,

- zmiang obowigzkow Wykonawcy, ktérych wykonanie nie jest mozliwe
w przewidzianym w umowie terminie, o czas niezbedny do wykonania takich ustug
nadzoru inwestorskiego,

- wstrzymaniem wykonania umowy przez Zamawiajacego w zwigzku z rozwigzaniem
umowy o roboty budowlane z dotychczasowym wykonawcg robo6t budowlanych
i koniecznoscig przeprowadzenia przez Zamawiajacego nowego postepowania,
celem wyboru nowego wykonawcy robdét budowlanych — o czas niezbedny
do przeprowadzenia tych czynnosci i czas niezbedny do zakonczenia roboét
budowlanych, nad ktérymi nadzér sprawuje Wykonawca,

- przerwaniem lub op6znieniem w wykonywaniu przedmiotu umowy, wyniktych z winy
Zamawiajacego lub spowodowanym okolicznosciami, za ktére Wykonawca
nie ponosi odpowiedzialnosci;

zmiany w zakresie 0sOb skierowanych do realizacji zamowienia w odniesieniu do os6b
wskazanych przez Wykonawce na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego; dopuszczalne sg zmiany oséb, przy pomocy ktérych Wykonawca
realizuje przedmiot umowy na inne, jesli posiadajg one co najmniej rownowazne
(lub szersze) uprawnienia zawodowe, zgdane przez Zamawiajgcego w postepowaniu
przetargowym;

zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy robét Ilub wprowadzenia nowego
podwykonawcy w zakresie nieprzewidzianym w formularzu oferty,

zmiany zakresu przedmiotu zamowienia, okreslonego w postepowaniu o wykonanie
rob6t budowlanych w brzmieniu z chwili otwarcia ofert, do wykonania obiektow,
objetych dokumentacjg projektowg, pod warunkiem, Zze zmiana zakresu
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nadzorowanych robot budowlanych, spowoduje zmiane wynagrodzenia wykonawcy
tych robo6t nie wiekszg niz 10 % brutto wartosci umowy, zawartej z nim umowy i zmiana
ta nie spowoduje zmiany ogolnego charakteru umowy; ograniczenie przez
Zamawiajacego zakresu nadzorowanych robdét budowlanych nie stanowi
niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania, a Wykonawcy nie
przystugujg z tego powodu jakiekolwiek roszczenia, zwigzane z ograniczeniem zakresu
realizacji umowy; zaptata wynagrodzenia za wykonane ustugi nadzoru nastgpi
na podstawie sporzgdzonego protokotu inwentaryzacji i okredleniu wartosci
wykonanych robot budowlanych, na podstawie ktoérych wartosé ustug nadzoru ustalona
zostanie proporcjonalnie w stosunku do wartosci przyjetej z oferty Wykonawcy.

3. Nie stanowi zmiany umowy zmiana adreséw Wykonawcy i Zamawiajgcego. Zmiany takie
dokonywane sg w drodze jednostronnego pisemnego oswiadczenia danej strony
i wywotujg skutek od dnia doreczenia go drugiej stronie.

4. Strony przewidujg mozliwos¢ wykonania ,dodatkowych” ustug nadzoru inwestorskiego,
wyniktych z zaistnienia koniecznosci wykonania robot dodatkowych przez wykonawce robot
budowlanych na warunkach wskazanych w zawartej z nim przez Zamawiajacego umowie.

5. W sytuacji, gdyby Zamawiajacy zlecit Wykonawcy wykonanie ,dodatkowych” ustug
nadzoru inwestorskiego, wykraczajgcych poza przedmiot niniejszej umowy (,zaméwienia
podstawowego”), to ustala sie nastepujgce zasady ich zlecania oraz rozliczania:

1) rozpoczecie  wykonywania  ,dodatkowych” ustug nadzoru inwestorskiego,
wykraczajgcych poza przedmiot niniejszej umowy, moze nastgpi¢ po podpisaniu
przez strony umowy, aneksu zmieniajgcego umowe w tym zakresie oraz ustalajgcego
wynagrodzenie Wykonawcy, uzgodnione w toku, przeprowadzonych miedzy stronami
umowy negocjacji. Podstawg do podpisania aneksu bedzie protokét koniecznosci, ktéry
musi zawiera¢ uzasadnienie koniecznoéci wykonania dodatkowych robdét objetych
nadzorem i musi by¢ zatwierdzony przez strony umowy,

2) rozliczanie ,dodatkowych” ustug nadzoru inwestorskiego, wykraczajgcych poza
okreslenie przedmiotu zamowienia podstawowego, ktérych Zamawiajacy moze udzielic,
odbywac sie bedzie fakturami wystawianymi po ich wykonaniu. Faktury regulowane beda
w terminie .... dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej
faktury i protokotu odbioru wykonanych robét, ktére byly dodatkowo nadzorowane
(wraz ze sprawdzonym przez Wykonawce powykonawczym obmiarem wykonanych
robot dodatkowych).

§ 16
Odstgpienie od umowy

1. Za szkody wynikte z nienalezytego sprawowania nadzoru inwestorskiego, stanowigcego
przedmiot niniejszej umowy, Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec
Zamawiajacego na podstawie przepisow Kodeksu cywilnego i jest zobowigzany
do naprawienia oraz pokrycia wszystkich kosztéw, zwigzanych z naprawieniem
ewentualnych szkdéd, wyrzgdzonych w zwigzku z niewykonywaniem lub nienalezytym
wykonywaniem nadzoru inwestorskiego, stanowigcego przedmiot umowy, w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, na zasadach prawa cywilnego.

2. Zamawiajagcemu przez caly okres obowigzywania umowy przystuguje prawo odstgpienia
od umowy w nastepujacych sytuacjach:

1) jesli Wykonawca znajduje sie w stanie zagrazajgcym niewyptacalno$cig, przechodzi

w stan likwidacji w celach innych niz przeksztatcenie przedsiebiorstwa lub potgczenia

z innym przedsigebiorstwem, zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy
Strona 20 | 23

Zapytanie ofertowe - zatgczniki
Nr postepowania: SA.270.2.2024



ZALACZNIK NR 6
do zapytania ofertowego
z dnia 02 kwietnia 2024 r.

lub gdy zostanie wszczete postepowanie egzekucyjne w stopniu uniemozliwiajgcym
realizacje niniejszej umowy,

2) w razie rozwigzania firmy Wykonawcy,

3) w razie razgcego naruszenia i niezgodnego z prawem wykonania obowigzkéw
wynikajgcych z umowy,

4) jesli Wykonawca nie podjat (bez uzasadnionych przyczyn) wykonywania obowigzkow,
wynikajgcych z niniejszej umowy w terminie 7 dni od daty przekazania placu budowy
lub przerwat ich wykonywanie z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego na okres
dtuzszy niz 7 dni oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ziozonego
na pismie,

5) jesli Wykonawca wykonuje swe obowigzki w sposéb niezgodny z umowg i pomimo
pisemnego wezwania ze strony Zamawiajagcego do zmiany postepowania,
nie zadosc¢uczynit Zzgdaniu Zamawiajacego lub nie reaguje na polecenia
Zamawiajacego,

6) jesli umowy nie wykonujg osoby, o ktérych mowa w § 1 ust. 9 lub jesli czynnoéci objete
niniejszg umowg wykonuje bez zgody Zamawiajgcego podmiot inny niz ten uzgodniony
Z Zamawiajgcym w terminie 7 dni od powziecia informacji o okolicznosci, o ktérej mowa,

7) w przypadku koniecznosci dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
Podwykonawcy (lub dalszemu Podwykonawcy), o ktérej mowa w § 11 ust. 4-7
lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 10% wartosci
umowy brutto, o ktérej mowa w § 8 ust. 1 niniejszej umowy.

2. W przypadku odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy, Zamawiajacy nie traci
uprawnienia do naliczania kar umownych.

3. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, w szczegoélnosci jezeli:

1) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia  uprzednio
nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych
wobec Wykonawcy,

2) Zamawiajacy nie wywigzuje sie z obowigzku zapfaty faktury, mimo dodatkowego
wezwania w terminie trzech miesiecy od uptywu terminu na zaptate faktur, okreslonego
W niniejszej umowie.

4. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
o wystgpieniu wskazanych powyzej okolicznosci, w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

5. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgacego obcigzajg
nastepujgce obowigzki szczegotowe:

1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzgdzi szczegotowy protokdt inwentaryzaciji nadzorowanych robot
w toku (wedlug stanu na dzien odstgpienia), potwierdzajgcy zaawansowanie
nadzorowanie wykonanych robdt; jezeli Wykonawca nie przystgpi w ww. terminie
do sporzadzenia protokotu inwentaryzacji, Zamawiajacy sporzgdzi protokot
jednostronnie i bedzie on uwazany za prawidtowy i obowigzujgcy,
2) Wykonawca:
a) w przypadku kontynuowania robot budowlanych - do czasu dokonania wyboru
nowego wykonawcy petnigcego nadzor inwestorski, wybranego w drodze nowego
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postepowania przetargowego i wprowadzenia go na plac budowy, Wykonawca
zobowigzany jest, do dalszego nadzorowania wykonywanych robot na warunkach
niniejszej umowy,

b) w przypadku przerwania robot budowlanych - Wykonawca zobowigzany jest
do dokonania odbioru robot przerwanych oraz robét zabezpieczajgcych.

3) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktéore Wykonawca
nie ponosi odpowiedzialnosci, zobowigzany jest w terminie 30 dni, do dokonania
rozliczenia wykonanego w czesci przedmiotu umowy oraz zaptaty wynagrodzenia
za wykonany zakres ustugi, wykonany do dnia odstgpienia od umowy (wysoko$¢
wynagrodzenia w tym przypadku zostanie okreslona proporcjonalnie na podstawie
protokotu inwentaryzacyjnego, w ktérym szczegdtowo okreslony zostanie zakres
objetych nadzorem inwestorskim wykonanych do dnia odstgpienia robét budowlanych
w stosunku do zlozonej przez Wykonawce oferty, na podstawie ktérej dokonano
jego  wyboru jako wykonawcy kompleksowego nadzoru inwestorskiego),
z uwzglednieniem wszystkich przystugujgcych Zamawiajgcemu kar umownych
i odszkodowan.

§17
Ubezpieczenia

1. Wykonawca, w przypadku jesli Wykonawca jest firmg zatrudniajgcg pracownikéw,
ktérzy sprawowa¢ bedg nadzér nad robotami budowlanymi, zobowigzany jest
do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w okresie petnienia nadzoru
inwestorskiego wykonywanych robét budowlanych, tj. do dnia koncowego odbioru robét
w zakresie prowadzonej dziatalnosci, zwigzanej z przedmiotem niniejszego zamdwienia
(fi. ustug nadzorowania robét budowlanych), na kwote nie mniejszg niz 100 000,00 zt
(stownie: sto tysiecy ztotych 00/100).

2. W przypadku jesli nadzér wykonywaé bedg osobiscie osoby niezatrudnione w firmie
Wykonawcy, a prowadzgce wiasng dziatalno$¢ gospodarczg obejmujacg wykonywanie
nadzoréw nad robotami budowlanymi (lub takiej dziatalnosci nie prowadzace), osoby te
muszg posiada¢ aktualne ubezpieczenie OC, zawarte w ramach przynaleznosci
do okregowej izby inzynieréw budownictwa.

3. Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajgcego zobowigzany jest przedtozy¢
uwierzytelniong kopie aktualnej polisy ubezpieczeniowe;j.

§18
Postanowienia koncowe

1. Wszelka komunikacja pomiedzy Stronami wymaga zachowania formy pisemnej, e-mailowej
lub faxowe;j.
Wszelkie pisma skierowane do Wykonawcy nalezy wysyta¢ na adres:

Wszelkie pisma skierowane do Zamawiajgcego nalezy wysyfac na adres:
Nadle$nictwo Jedwabno, 12-122 Jedwabno; ul. 1 Maja 3,
fax: 89 621 30 15; e-mail: jedwabno@olsztyn.lasy.qov.pl .

W pilnych przypadkach, wymagajgcych niezwtocznego powiadomienia inspektora nadzoru
inwestorskiego, bezposredni kontakt z insp. nadz. moze tez nastepowaé drogg telefoniczng
poprzez potgczenie z nr telefonéw, podanymi w § 13 ust. 2.
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O zmianach w danych teleadresowych, o ktérych mowa powyzej, strony obowigzane sg
informowacé sie niezwtocznie, nie pézniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem
uznania wystfania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doreczong.

. Strony umowy oswiadczajg, ze zostaly wypeinione obowigzki informacyjne przewidziane
w art. 13 i art. 14 RODO wobec 0sdb, ktére biorg udziat w realizacji umowy.

. Wszelkie zmiany umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

. Ewentualne spory, wynikle w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy, strony umowy
zobowigzujg sie rozwigzywac¢ w drodze wspdlnych negocjacji, a w przypadku niemoznosci
ustalenia kompromisu bedg rozstrzygane przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy
ustawy Prawa budowlanego (PB) wraz z aktami wykonawczymi, Kodeksu cywilnego (Kc)
oraz ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdélnych rozwigzaniach zwigzanych
z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych chordob zakaznych
oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2095 ze zm., z 2022
r. poz. 202 ze zm).

. Niniejszg umowe wraz z zatgcznikami sporzgdzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach,
po 1 egzemplarzu dla kazdej ze stron.

. Integralng czescig umowy sg nastepujace dokumenty:

o zapytanie ofertowe, skierowane do wykonawcéw,

o dokumentacja projektowa,

e kopia oferty Wykonawcy, ztozona na ustugi petnienia nadzoru,

e kopie dokumentéw potwierdzajgcych posiadanie kwalifikacji zawodowych oséb
uprawnionych do nadzorowania (lub kierowania) robotami budowlanymi wraz
z dokumentami potwierdzajgcymi przynaleznos¢ tych oséb do wiasciwej izby
samorzgdu zawodowego i optacenie polisy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie wykonywanej dziatalnosci zawodowej,

e wykaz o0sOb wyznaczonych przez Wykonawce do realizacji zaméwienia
ze wskazaniem podstaw dysponowania tymi osobami,

¢ harmonogram rzeczowo-terminowo-kosztowy realizacji inwestycji (opracowany przez
wykonawce robét budowlanych),

e klauzula informacyjna RODO do umowy.

Zamawiajacy Wykonawca
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