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Pelplin, dnia  26.02.2025 r.  

 

Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji 

„Zakup, dostawa i montaż nowych urządzeń na skateparku w Rożentalu-II Etap” 

 

Na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytanie do SWZ 

 

1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i montaż nowych elementów skateparku, natomiast elementy te 

zostaną scalone z już istniejącymi przeszkodami objętymi etap I realizacji. Zamawiający powinien udostępnić 

dokumentację powykonawczą pierwszego etapu, by umożliwić innym wykonawcom udział w postępowaniu. 

Wykonawca etapu I mógł zmienić wymiar/kąty/promienie mieszcząc się w przyjętej tolerancji, dlatego 

kluczowym jest poznanie szczegółów urządzeń już zamontowanych, w przeciwnym przypadku przy montażu 

może powstać uskok/szczelina niebezpieczna dla użytkowników i ograniczająca funkcjonalność obiektu. Czy 

Zamawiający udostępni dokumentację powykonawczą etapu I obejmującą szczegółowe wymiary urządzeń, 

kąty oraz promienie? 

Odp. Zamawiający nie dysponuje dokumentacją powykonawczą I etapu. Wykonawca będzie musiał 

samodzielnie dokonać koniecznych pomiarów i dostosować nowe urządzenia do istniejących urządzeń na 

placu, aby całość była ze sobą kompatybilna. 

2. Proszę o udostępnienie mapy rozstawienia istniejących urządzeń na placu wraz z wymiarami urządzeń oraz 

wymiarami placu. 

Odp. Zamawiający nie dysponuje mapą powykonawczą z dokładnym rozstawieniem urządzeń na placu. 

Realizując I etap dostawy urządzeń na plac, urządzenia zostały rozmieszczone w sposób umożliwiający 

późniejszą rozbudowę w II etapie,  z zachowaniem stref bezpieczeństwa. 

3. Czy Zamawiający będzie wymagał od Wykonawców dostarczenia wraz z ofertą potwierdzania zgodności 

urządzeń skateparku z normą PN-EN 14974:2019-07 w zakresie bezpieczeństwa produktu oraz 

kontrolowania produkcji w postaci Certyfikatów wydanych przez jednostki posiadające akredytację 

Polskiego Centrum Akredytacji? 



 

Istnieje wiele firm, które nie zajmują się w sposób ciągły i profesjonalny produkcją skateparków, a próbują 

budować tak specjalistyczne obiekty. Certyfikacja urządzeń jest przez nie zlecana dopiero przy odbiorze 

inwestycji. Przez fakt, że nie są firmami specjalistycznymi, firmy certyfikujące mają duże problemy z 

potwierdzeniem zgodności obiektu z normą dot. bezpieczeństwa skateparków (PN-EN 14974:2019-07), co w 

rezultacie przekłada się na problemy odbiorowe. Wymaganie od firm certyfikatów przed przystąpieniem do 

przetargu daje gwarancje Zamawiającemu, że obiekty które buduje posiadają kontrole zgodności produkcji 

z norma sprawowaną przez niezależną jednostkę certyfikującą.  

        Istotne jest także, aby na samym początku inwestycji lub modernizacji takiego obiektu wybór inwestora padł 

na sprawdzone, przebadane i certyfikowane przez jednostki akredytowane przez PCA (Polskie Centrum 

Akredytacji) urządzenia. 

       Odp. Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych a tym samym nie wymaga 

przedłożenia dokumentów na potwierdzenie zgodności urządzeń z normami.  

4. Czy Zamawiający doda zapis i będzie wymagał od Wykonawców na etapie uzupełnienia podmiotowych 

środków dowodowych dostarczenia potwierdzania zgodności urządzeń skateparku z normą PN-EN 

14974:2019-07 w zakresie bezpieczeństwa produktu oraz kontrolowania produkcji w postaci Certyfikatów 

wydanych przez jednostki posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji? 

Istnieje wiele firm, które nie zajmują się w sposób ciągły i profesjonalny produkcją skateparków, a próbują 

budować tak specjalistyczne obiekty. Certyfikacja urządzeń jest przez nie zlecana dopiero przy odbiorze 

inwestycji. Przez fakt, że nie są firmami specjalistycznymi, firmy certyfikujące mają duże problemy z 

potwierdzeniem zgodności obiektu z normą dot. bezpieczeństwa skateparków (PN-EN 14974:2019-07), co w 

rezultacie przekłada się na problemy odbiorowe. Wymaganie od firm certyfikatów przed podpisaniem 

umowy daje gwarancje Zamawiającemu, że obiekty które buduje posiadają kontrole zgodności produkcji z 

norma sprawowaną przez niezależną jednostkę certyfikującą.  

Istotne jest także, aby na samym początku inwestycji lub modernizacji takiego obiektu wybór inwestora padł 

na sprawdzone, przebadane i certyfikowane przez jednostki akredytowane przez PCA (Polskie Centrum 

Akredytacji) urządzenia. 

Odp. Zamawiający nie wymaga podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie zgodności urządzeń 

z normami.  

5. Prosimy o wydłużenie terminu składania ofert z uwagi na oczekiwanie na dokumentację powykonawczą i 

konieczność jej późniejszej analizy. Czy zamawiający wydłuży termin  składania ofert do dnia 5 marca 2025? 

Odp. Zamawiający nie przyjmuje wniosku o wydłużenie terminu do 05.03.2025 r. 

 


