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Mieścisko, dnia 21.07.2022 r.  

 

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia 

 

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), Zamawiający przekazuje Wykonawcom ubiegającym się 

o przedmiotowe zamówienie treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz  

z wyjaśnieniami Zamawiającego: 

 

 

Pytanie nr 1 

W ogłoszeniu o zamówieniu w punkcie 4.2.2 widnieje zapis: „Wykonawca zobowiązany jest wycenić w 

swojej ofercie wszystkie prace (roboty budowlane), dostawy, usługi niezbędne do prawidłowego 

funkcjonowania obiektu, o których mowa choć w jednym dokumencie przekazanym Wykonawcom na 

etapie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.” 

Analogiczny zapis widnieje w SWZ w rozdziale 4, pkt. 2. 

W załączniku nr 3 – postanowienia umowy w §3 zapisano:„16) wykonanie wszystkich prac (robót 

budowlanych), dostaw, usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania obiektu, o których mowa 

choć w jednym dokumencie przekazanym Wykonawcom na etapie prowadzenia postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego. Dokumentację wykonawcy mają traktować jako materiały 

pomocnicze. Wykonawca zobowiązany jest wycenić w swojej ofercie wszystkie prace (roboty 

budowlane), dostawy, usługi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania obiektu, o których mowa 

choć w jednym dokumencie przekazanym Wykonawcom na etapie prowadzenia postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego – dokumentacja rysunkowa.” 

 

W/w zapisy nie pozwalają na wycenę przedmiotu zamówienia ponieważ niejednoznacznie określają 

przedmiot zamówienia. 

Np. w przekazanej części rysunkowej dokumentacji klimatyzacja występuje wyłącznie  

w jednym pomieszczeniu – serwerowni (nie objętym zakresem prac). W kosztorysie klimatyzacja jest 

w pomieszczeniach: 

- wypożyczalni – czytelni, 

- Sali spotkań – konferencji. 

Wobec sprzecznych zapisów prosimy o jednoznaczne określenie zakresu prac lub dokumentu 

bazowego do wyceny. 

Odpowiedź  

Odnosząc się do sformułowanego w pytaniu 1 problemu niejednoznaczności w określeniu przedmiotu 

zamówienia informuję, że w wycenie przedmiotu zamówienia nie należy uwzględniać zapisów o 

klimatyzacji  w pomieszczeniach innych niż "serwerowania" , tym samym obowiązujący jest zapis z pkt 

16 postanowień umowy (  §3) , który mówi o dokumentacji rysunkowej, jako o choć jednym 

"dokumencie przekazanym Wykonawcom na etapie prowadzenia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego - dokumentacji rysunkowej". Jeśli zatem np. jest mowa o klimatyzacji w 

pomieszczeniach wypożyczalni czy Sali spotkań tylko w kosztorysie to należy uwzględnić przy wycenie 

prace związane z dostawą i montażem klimatyzacji w pomieszczeniach objętych remontem Biblioteki 

Gminnej w Mieścisku.  Tak należy rozumieć zapisy czy informacje pojawiające się na rysunkach 

technicznych innych robót budowlanych i elementów wyposażenia pomieszczeń objętych remontem.  
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Pytanie nr 2 

W ogłoszeniu o zamówieniu w punkcie 4.2.10 widnieje zapis: „Okres realizacji zamówienia albo umowy 

ramowej : 5 miesięcy.” 

W SWZ w rozdziale 13 pkt. 1 widnieje zapis: 

„1. Termin wykonania robót budowlanych: w ciągu 90 dni od dnia podpisania umowy. 

2. Termin wykonania dostawy i montażu elementów wyposażenia: po wykonaniu robót budowlanych 

jednak nie dłużej niż 5 miesięcy od dnia podpisania umowy.” 

Z kolei w projekcie Umowy w §5 zapisano: 

„1. Termin wykonania robót budowlanych: w ciągu 90 dni od dnia podpisania umowy. 

2. Termin wykonania dostawy i montażu elementów wyposażenia: po wykonaniu robót budowlanych 

jednak nie dłużej niż 5 miesięcy od dnia podpisania umowy. 

3) spisanie pomiędzy stronami umowy protokołu końcowego odbioru robót bez usterek”, 

Co powoduje, że realny termin wykonania zadania skraca się o czas postępowania odbiorowego. 

Zwracamy uwagę, że w/w zapisy są niespójne oraz że termin 90 dni określony w SWZ jest bardzo krótki 

z uwagi na zakres i specyfikę prac, zwłaszcza przy zachowaniu wskazanych w dokumentach 

przetargowych terminów przekazań, odbiorów itp.. 

Prosimy o jednoznaczne wskazanie realnego terminu wykonania prac. 

 

Odpowiedź  

Odnosząc się do sformułowanego w pytaniu 2 zapisu o "niespójności" dotyczących terminów zapisów 

w ogłoszeniu o zamówieniu, w SWZ i projekcie umowy informuję, że system do publikacji ogłoszeń nie 

wprowadza możliwości wprowadzenia tak rozpisanego terminu wykonania przedmiotu umowy jak 

mamy w SWZ. Należy tam zatem wprowadzić najbardziej odległy termin wykonania całego przedmiotu 

zamówienia.  Jednocześnie informuję, że termin wykonania przedmiotu umowy nie skraca się o czas 

prowadzonego postępowania, ponieważ termin wskazany w ogłoszeniu o zamówieniu należy rozumieć 

jako termin 5 miesięcy od dnia podpisania umowy (tak jak jest to uszczegółowione w SWZ i projekcie 

umowy).  

Odpowiadając na prośbę o jednoznaczne wskazanie realnego terminu prac informuję, że uznając 

argumentację Pytającego - "zakres i specyfika prac" - termin 90 dni określony w SWZ przedłużam do 

120 dni.  

W związku z powyższym  

➢ Rozdział 13 ust. 1 otrzymuje następujące brzemiennie: „Termin wykonania robót 

budowlanych: w ciągu 120 dni od dnia podpisania umowy” 

➢ Załącznik nr 3 – postanowienia umowy § 5 ust 1 otrzymuje następujące brzmienie; „1. Termin 

wykonania robót budowlanych: w ciągu 120 dni od dnia podpisania umowy”.  

 

Niniejsze pismo staje się treścią SWZ. 
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