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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w Sali gimnastycznej wraz
robotami towarzyszacym w budynku Spolecznej Szkoly Podstawowej nr 4 na
os. Oswiecenia 64 w Poznaniu.

ZAMAWIAJACY
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ul. Gronowa 20

61-655 Poznan

NIP: 2090001440, REGON: 631257822
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Inwestora Zastepczego

Zarzad Komunalnych Zasobéw Lokalowych Sp. z o.o.

ul. Matejki 57

60-770 Poznan

wpisany do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sad
Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydziat VIl Gospodarczy KRS 0000483352,
NIP: 2090002942, REGON: 302538131

LOKALIZACJA INWESTYCJI

Poznan, Osiedle Oswiecenia 64
nr dziatek:

dz. 44/8, ark. 05, obreb 6 (Zegrze)
dz. 2/7, ark. 01, obreb 6 (Zegrze)

WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIEN (CPV):

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe,

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach,

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych,
45315100-9 Instalacyjne roboty elektryczne

45421160-3 Instalowanie wyroboéw metalowych

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe

71320000-7 Ustugi inzynierskie w zakresie projektowania

71248000-8 Nadzor nad projektem i dokumentacja

71700000-5 Ustugi nadzoru i kontroli
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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w Sali gimnastycznej wraz
robotami towarzyszacym w budynku Spotecznej Szkoty Podstawowej nr 4 na
os. Oswiecenia 64 w Poznaniu.

CZESC OPISOWA

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem Zamoéwienia jest:

a. Opracowanie dokumentaciji projektowej i kosztorysowej instalaciji klimatyzaciji Sali gimnastycznej
w budynku Spotecznej Szkoty Podstawowej Zlokalizowanym pod adresem:
Osiedle Oswiecenia 64 w Poznaniu.

b. Uzyskanie wszystkich niezbednych uzgodniefi z gestorami sieci oraz realizacja przedmiotu
Zaméwienia na wszystkich etapach na podstawie ww. dokumentow.

c. Nadzér techniczny nad realizacjg zadania inwestycyjnego.

d. Sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego, w okresie
gwarancyjnym, rekojmi i pogwarancyjnym.

Celem prawidlowego skalkulowania naktadéw potrzebnych do wykonania zadania zaleca sie
przeprowadzenia wizji lokalnej z przedstawicielem Zamawiajacego.
1.1 Opis i charakterystyka obiektu:

Na dzialce nr 44/8, ark. 05 i dzialce nr 7/2, ark. 01, obreb 6 (Zegrze) zlokalizowanych pod
adresem: Osiedle Oswiecenia 64 w Poznaniu znajduje sie budynek Spotecznej Szkoly
Podstawowej nr 4 skiadajgcy sie z pieciu potaczonych segmentow. Obiekt o konstrukciji
selbetowej, stropy i klatki schodowe zelbetowe, $ciany z prefabrykatéw warstwowych
dodatkowo ocieplanych.

W jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym segmencie potudniowo-wschodnim znajduje sie
sala gimnastyczna zzapleczem (pom. na sprzet, szatnie, wc, prysznice itp.).
W dwukondygnacyjnym, niepodpiwniczonym segmencie pétnocno-zachodnim znajduja sie sale
dydaktyczne, pracownia chemiczna z  zapleczem  oraz klatka  schodowa.
W dwukondygnacyjnym podpiwniczonym segmencie wschodnim znajduja sie sale dydaktyczne,
sale komputerowe, $wietlica, pom. dla personelu medycznego, pom. do zajec indywidualnych
oraz we. W nowym, dwukondygnacyjnym segmencie péinocnym znajduje sig¢ hol gtéwny,
poczekalnia, biblioteka, sale dydaktyczne oraz wspdlna z segmentem wschodnim klatka
schodowa. W dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym segmencie centralnym znajduje si¢ hol
umozliwiajacy komunikacje pomiedzy segmentami, pom. dla nauczycieli, pom. dla dyrekcii,
ksiegowosci i sekretariatu szkoty, sala spotkan, Swietlica oraz wc.

Zespot potgczonych segmentéw posiada cztery wejscia. Wejscie wschodnie do segmentu
potudniowo-zachodniego od strony placu zabaw, wejscie do segmentu pétnocno-zachodniego
od strony wschodniej, jedno wspoine wejscie potudniowe z placu zabaw do segmentu
wschodniego i centralnego oraz gtéwne, pétnocne wejécie do segmentu péinocnego. Dostep
do piwnicy mozliwy jest poprzez wewnetrzne klatki schodowe. Dojazd do budynku umozliwia
droga wewnetrzna prowadzaca od bramy wjazdowej od strony pétnocnej do wejscia gtdwnego.

Caly teren szkoly jest ogrodzony. Wigkszo$¢ niezbudowanej czesci dziatek stanowig tereny
zielone oraz place zabaw. Od strony péinocnej znajduje si¢ nieostonigte miejsce na
gromadzenie odpadéw oraz miejsce na rowery.
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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w Sali gimnastycznej wraz
robotami towarzyszacym w budynku Spotecznej Szkoty Podstawowej nr 4 na

os. Oswiecenia 64 w Poznaniu.

Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ budynku mieszkalno-uzytkowego

| powierzchnia obudowy budynku [m2]:

kubatura [m3]: B 11 980,00
powierzchnia zabudowy [_m2]: 1 526,51
powierzchnia uzytkowa [m2]; 2 727,70
powierzchnia netto budynku [m2]: 2727,70
3 386,78

Dane podstawowe budynkéw:
adres budynku: Poznan, Osiedle O$wiecenia 64

rok budowy: nieznany (ok.1980-2018)

funkcja budynku — uzytkowa

rodzaj zabudowy — wolnostojgca, segmentowa

ilos¢ kondygnacji nadziemnych —1+3

liczba kondygnacji podziemnych: 1 (cze$ciowo podpiwniczony)
dach: ptaski, zelbet kryty papa

ukfad konstrukcyjny - mieszany

rodzaj muréw — prefabrykaty

rodzaj stropéw — zelbetowe

rodzaj schodéw — zelbetowe

instalacje: wodno-kanalizacyjna, gazowa, elektryczna, teletechniczna
ogrzewanie: indywidualne kotty gazowe, elekiryczne.

Dane ewidencyjne dziatek:

—nr i nazwa obrebu: 6, Zegrze
—nr dziatek, nr ark. mapy ewid: 44/8 ark. 05, 2/7 ark. 01
—pole powierzchni dziatek: 742 m2, 2987 m2

dane o wiascicielu dziatki: Miasto Poznan

2 Warunki wykonania i odbioru prac projektowych:
2.1 Dokumentacja powinna zosta¢ sporzgdzona w nastepujacym zakresie:
1. projekt techniczny — 3 egzemplarzy w wersji papierowej,
2. plan BIOZ — 3 egzemplarze w wersji papierowej,

3. pozostate opracowania niezbgdne do realizacji robot — 3 egzemplarze w wersji papie-
rowej, w tym przedmiar i Kosztorys ofertowy sporzadzony metoda kosztorysu szcze-

gbtowego w oparciu o naktady rzeczowe.

4. catosé Dokumentacii okreslonej w pkt. 1-4 powyzej, w ogélnodostepnej wersji elektro-

nicznej (doc. pdf. xls. jpg. ath.), umozliwiajgcej zapis na ptycie CD.

2.2 Wykonawca obowigzany jest zapewni¢ sprawdzenie Dokumentacii pod wzgledem jej zgodno-
§ci z przepisami obowigzujgcego prawa, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobe posia-
dajaca uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w odpowiedniej specjalnosci.

2.3 Dokumentacja powinna zosta¢ wykonana zgodnie z ogélnie obowigzujacymi przepisami prawa

oraz obowigzujgcymi przepisami prawa miejscowego, a w szczegolnosci z:

e Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego z pbzniejszymi zmianami,

e Rozporzadzenie Min. Rozwoju z dn. 11.09.2020 r. w sprawie szczegOtowego zakresu i formy

projektu budowlanego, Dz.U. z dn. 18.09.2020. Poz. 1609.
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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w Sali gimnastycznej wraz
robotami towarzyszacym w budynku Spolecznej Szkoly Podstawowej nr 4 na
os. Oswiecenia 64 w Poznaniu.

¢ Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. 0 zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz niektérych innych
ustaw (Dz. U. 2020, poz. 471).

e Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U.
Z 2018 r., poz. 2019 ze zm.),

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. 2016 r., poz. 1570 ze
zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. Z 2020 ., poz.
1608),

e Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku (Dz. U. z 2018 r., poz. 1614 ze
zm.),

o Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony
gatunkowej zwierzat (Dz. U. z 2016 r. poz. 2183),

o Obowigzujgce na terytorium Polski Normy, dyrektywy U.E. itp.

o Normy wymienione w ustawie Prawo Budowlane oraz przepisach towarzyszgcych,

e Zasady wiedzy techniczno-budowlanej,

e Inne przepisy zwigzane z wyzej wymienionymi ustawami lub wynikajace ze specyfiki
inwestyciji,

Przed zastosowaniem wyzej powotanych przepiséw nalezy sprawdzi¢ ich aktualnosc.

2.4 W trakcie realizacji inwestycji Wykonawca zobowigzany jest do sprawowania nadzoru autor-
skiego, a w szczegolnosci do:

o stwierdzenia w toku wykonywania robét budowlanych zgodnosci realizacji z projektem,

e uzgadniania mozliwosci wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru
inwestorskiego.

2.5 Na etapie opracowania projektu Wykonawca ma obowigzek uczestniczy¢ w roboczych konsul-
tacjach z Zamawiajgcym w celu akceptacji proponowanych przez jednostke projektowa rozwia-
zan technicznych i standardéw co najmniej raz na 1 tydzien (chyba ze Zamawiajacy postanowi
inaczej), zakofnczone notatkg stuzbowa z ustalen.

2.6 Wykonawca niezwlocznie po opracowaniu materiatéw przygotowawczych, przekaze je Zama-
wiajgcemu, celem ich oméwienia i akceptacii rozwigzan

2.7 Wykonawca skoordynuje sporzadzang dokumentacje projektowg z innymi projektami prowa-
dzonymi réwnolegle w obszarze inwestyciji.

2.8 Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajgcemu na biezgco kserokopii wszel-
kich wystapien, uzgodnien i oryginatéw uzyskanych decyzji.

2.9 Wykonawca zobowigzany jest do uzupetnienia i poprawienia dokumentaciji wg zalecen Zama-
wiajgcego.

2.10 Dokumentacja powinna by¢ wykonana w jezyku polskim, zgodnie z obowigzujgcymi prze-
pisami, normami, ze sztukg budowlang, oraz powinna byé opatrzona klauzulg o kompletnosci i
przydatnosci z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

211 Dokumentacja powinna byé spéjna i skoordynowana we wszystkich branzach.

212  Projektant ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu zbyt péznego przekazania Zamawiajgcemu
materiatéw, opinii, uzgodnien i decyzii, skutkujacych nieterminowoscig realizacji przedmiotu za-
moéwienia.

213 W zakresie dokumentaciji nalezy ujaé wszystkie roboty niezbedne do wykonania robét,
oraz obliczenia i inne szczegotowe dane pozwalajace na sprawdzenie poprawnosci jej wyko-
nania. Dokumentacje nalezy opracowac w sposéb czytelny.

2.14 Informacje zawarte w dokumentacji w zakresie technologii wykonania robot, doboru mate-
riatéw i urzadzen powinny okresla¢ przedmiot zamowienia w sposéb zgodny z art. 29 i 30
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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w Sali gimnastycznej wraz

robotami towarzyszacym w budynku Spotecznej Szkoly Podstawowej nr 4 na

os. Oswiecenia 64 w Poznaniu.

ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pozn.
zmianami). Zamawiajgcy zastrzega, ze Wykonawca nie moze stosowac w dokumentacji zna-
kéw towarowych, patentéw lub pochodzenia materiatéw chyba, ze nie mozna opisac przed-
miotu zamoéwienia za pomoca dostatecznie doktadnych okreslen, a wskazaniu takiemu towa-
rzysza wyrazenie ,lub rownowazny” ze wskazaniem parametrow, wtasciwosci, ktore spetnic
moga inne produkty lub materiaty.

215
zatwierdzenie projektu przez Zamawiajgcego

Wykonawca musi wykonaé projekt w konsultacji z uzytkownikiem tj.SSP4 oraz uzyskac

3 Dokumentacja dot. ochrony $rodowiska w czasie wykonywania Robét:W dokumentaciji projek-
towej powinny znalez¢ sie zapisy naktadajace na wykonawce modernizacji obiektu obowigzek znajomosci |
stosowania w czasie prowadzenia rob6t wszelkich przepiséw dotyczacych ochrony érodowiska natural-
nego.W okresie trwania budowy i wykonywania robét Wykonawca robét budowlanych bedzie:

podejmowadé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynikajacych
z nadmiernego hatasu, wibracji i zanieczyszczenia, lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Zamawiajgcy wymaga szczegolnej starannosci przy wykonywaniu z uwzglednieniem faktu,
iz budynek jest uzytkowany.

Zorganizowania terenu prac, w tym oznakowanie miejsca prowadzenia prac, zabezpieczenie
sprzetu, mebli i wszystkich innych czynnosci koniecznych do zrealizowania montazu w tym
zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych prac oraz dbanie o stan techniczny i prawidto-
wo$é oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania.

Zagwarantowania statej obecnosci osoby zapewniajgcej nadzér techniczny nad realizowanym
przedmiotem Umowy, nadz6r nad personelem w zakresie porzadku i dyscypliny pracy. Koor-
dynowanie prac realizowanych przez Podwykonawcow, jesli zostang z Podwykonawcami za-

warte stosowne umowy w celu realizacji przedmiotu niniejszej Umowy.
wykonawca rob6t bedzie miat szczegélny wzglad na:

- Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk;
- Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

o zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
o mozliwoscig powstania pozaru.

3.3 budowy. Usunigcie odpaddw, ich wykorzystanie lub unieszkodliwienie sa obowigzkiem wyko-

nawcy rob6t. Zamawiajgcy nie bedzie z tego tytutu ponosit zadnych kosztéw w tym z tytutu optat
za gospodarcze korzystanie ze srodowiska.Po przeprowadzeniu rozbiérek wykonawca robot
ma obowigzek:

— zgromadzenia powstajacych odpadéw w sposéb selektywny,
— zapewnienia wlasciwego postepowania w czasie rozbidrki z odpadami niebezpiecznymi

i zgromadzenia ich w sposéb zapewniajacy ochrong srodowiska,

przekazania odpadéw niebezpiecznych podmiotowi uprawnionemu do prowadzenia
dziatalno$ci w zakresie transportu i unieszkodliwiania odpadéw niebezpiecznych,

zagospodarowania wszystkich odpadéw powstajacych w fazie budowy. Wytwoérca odpadow
(wykonawca prac budowlanych) bedzie mogt zleci¢ wykonanie obowiazku gospodarowania
odpadami innemu posiadaczowi odpadoéw, za ktérego dziatalno$é ponosi odpowiedzialnosc
przed Zamawiajgcym.

4 Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

4.1 Wykonanie robét budowlanych
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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w Sali gimnastycznej wraz
robotami towarzyszacym w budynku Spotecznej Szkoty Podstawowej nr 4 na
os. Oswiecenia 64 w Poznaniu.

Do obowiazkéw Wykonawcy w zakresie wykonania robét budowlanych nalezy w szczegoélnosci:

e Wykonawca catoéé rob6t budowlano-instalacyjnych bedzie prowadzit i zakonczy w trakcie
letniej przerwy wakacyjnej.

e terminowe wykonanie robét budowlanych zgodnie z dokumentacjg projektows,
obowigzujgcymi przepisami prawa, normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej oraz przepisami BHP i ppoz.
sporzadzenie Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,

e sporzadzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego budowy oraz harmonogramu robét
i uzgodnienie go z Zamawiajacym oraz Dyrekcjg Szkoly przed rozpoczeciem prac,

e organizowanie i uczestniczenie w naradach koordynacyjnych budowy z Zamawiajgcym
zakonczonych notatkg stuzbowa z ustalen co najmniej raz na tydzien (chyba,
ze Zamawiajacy postanowi inaczej) w biurze budowy Wykonawcy,

o wykonanie robot budowlanych objgtych przedmiotem umowy z materiatéw wiasnych oraz
przy uzyciu wtasnych maszyn i urzadzen (materialy i urzadzenia powinny odpowiadac¢ co
do jakosci wymogom dopuszczajacym je do obrotu i stosowania w budownictwie — zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, na zadanie nadzoru inwestorskiego Wykonawca jest
zobowigzany okazaé w stosunku do wskazanych materiatow certyfikat na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polskg Norma, aprobate techniczng lub inny
dokument normalizacyjny),
przygotowanie dokumentacji powykonawczej na dzien odbioru kohcowego,
wykonanie robot budowlanych objetych przedmiotem umowy przy pomocy oséb
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepiséw bhp i ppoz.
oraz wyposazonych w odpowiedni sprzet, narzedzia i odziez,

e zapewnienie nadzoru technicznego nad realizowanymi robotami budowlanymi w osobie
Kierownika Budowy tj. osoby posiadajacej odpowiednie wyksztatcenie techniczne
i praktyke zawodowg oraz stosowne uprawnienia budowlane, wykonujacej samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie,

e zabezpieczenie we wiasnym zakresie warunkow socjalnych i innych przypisanych prawem
warunkow i $wiadczen dla swoich pracownikéw,

e utrzymanie ogoinego porzadku na budowie poprzez ochrone mienia, nadzér nad
bezpieczenstwem i higieng pracy, zapewnienie bezpieczenstwa przeciwpozarowego,
usuwanie awarii zwigzanych z prowadzeniem budowy i wykonanie zabezpieczen w rejonie
prowadzonych robét.

4.2 Dokumenty budowy

Do istotnych dokumentéw sporzadzanych podczas realizacji Umowy zalicza si¢ m.in.:

dokumenty wchodzgce w skiad Umowy,

protokét przekazania terenu budowy Wykonawcy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi (Podwykonawcy, Dostawcy),

sprawozdania ze spotkan i narad koordynacyjnych na budowie,

whnioski materiatowe,

protokoty odbioru robét,

korespondencja dotyczaca budowy.

4.3 Odbiér robot
Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektoréw Nadzoru,
przy udziale Wykonawcy tj.: odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbiorowi
czesciowemu, odbiorowi koricowemu, odbiorowi ostatecznemu, tj. po okresie gwaranciji.

o Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

- odbior robé6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robo6t, ktére w przypadku robot zanikajacych sg konieczne do wykonania robot
podstawowych, majg jednak charakter tymczasowy i po wykonaniu robét podstawowych sa
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demontowane lub w przypadku robét ulegajacych zakryciu ich efekty pozostaja w obiekcie, lecz
po wykonaniu kolejnych robét przestajg by¢ widoczne,

- odbidr robot bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu robdt,

- odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,

- gotowo$é danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca pisemnie Inspektorowi Nadzoru.
Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, jednak nie pézniej niz w ciagu 3 dni od daty
zgtoszenia.

- jakosé i ilo¢ robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru
na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet badar laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg i uprzednimi
ustaleniami.

Odbiér czesciowy robot.

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czeéci robét. Odbioru
czesciowego robét dokonuje sie wg zasad odbioru koricowego robot.

Odbior koncowy robot.

Odbiér koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci | wartosci.

O catkowitym zakonczeniu rob6t oraz gotowosci do odbioru koricowego Inspektorzy Nadzoru
beda bezzwlocznie powiadomieni o tym fakcie przez Wykonawce.

Odbioru koncowego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej i iloSciowej
na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowa.

Dokumenty do odbioru koricowego robét, dokumentacja powykonawcza.

Podstawowym dokumentem potwierdzajacym dokonanie odbioru koricowego robodt jest
protokét odbioru koricowego rob6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujgce dokumenty,

o ile Umowa nie stanowi inaczej:

- projekt techniczny wraz z rysunkami z naniesionymi zmianami jesli wystapity

- ustalenia technologiczne,

- kompletne dokumentacje techniczno-ruchowe zainstalowanych lub wbudowanych urzadzen,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, atesty jakosciowe
wbudowanych materiatéw

- niezbedne protokoty,

o ile bedzie konieczny, dokument zezwalajacy na przystgpienie do uzytkowania obiektu,
zgodnie z przepisami wynikajacymi z ustawy — Prawo budowlane

Catosé dokumentacji ma byé zeskanowana w plikach w formacie pdf. i nagrana na ptyte CD
dofaczong do wersji papierowej dokumentaciji powykonawczej.

Przed odbiorem konicowym Wykonawca przeszkoli wskazanych pracownikow SSP4
w zakresie obstugi systemu.
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5 W ramach zamoéwienia wymagane jest opracowanie dokumentacji i wykonawstwo robé6t w zakresie:

A. Wykonania inwentaryzacji dla potrzeb dokumentaciji stanu istniejacego,

B. Rozpoznania wstepnego zakresu prac,

C1. Sporzadzenia dokumentacji dla potrzeb instalacji klimatyzacji Sali gimnastycznej, zasilania
urzadzen centrali klimatyzacyjne;.

C2. Sporzadzenia dokumentaciji dla potrzeb instalacji klimatyzacji Sali gimnastycznej,

D. Sporzadzenie Harmonogramu realizacji prac.

E. Wszystkie prace remontowe nalezy poprzedzié¢ opracowaniem projektowym przedtozonym
do akceptacji Zamawiajagcemu,

F. Przed przystgpieniem do prac przediozy¢ zamawiajgcemu do akceptacji wszelkie deklaracje
techniczne i dopuszczenia do obrotu zastosowanych materiatéw i urzgdzen,

G. Po uzyskaniu akceptacji opracowania projektowego oraz harmonogramu prac przystapi¢ do prac
modernizacyjnych tj.:

5.1 Montaz instalacii klimatyzaciji i nowego zasilania oraz automatyki dla projektowanej centrali.

a) Wykonanie instalacji klimatyzaciji dla Sali gimnastycznej w szkole wraz z odtworzeniem powierzchni
do stanu z poréwnywalnego z przylegtymi. Zostanie zamontowana centrala klimatyzacyjna wraz z ka-
natami obstugujgcymi sale gimnastyczna.
b) Dostawa i montaz centrali klimatyzacyjnej z automatyka, zamontowaniem czerpni i wyrzutni oraz
wszelkimi urzgdzeniami, robotami zwigzanymi z uruchomieniem systemu.
¢) Montaz konstrukcji podpér do montazu centrali wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym. Zaktada
sie umiejscowienie centrali na dachu budynku.
d) Wykonanie zasilania elektrycznego centrali klimatyzacyjnej, automatyki i urzgdzen wraz z umiesz-
czeniem sterowania w pomieszczeniu recepciji, w tym:
o opracowanie i uzgodnienie z zamawiajgcym projektu nowego zasilania energetycznego dla
projektowanej centrali klimatyzacyjnej
e wytyczenie tras nowych linii WLZ dla poszczeg6lnych obwodéw,
montaz WLZ-podtynkowo, w przestrzeniach sufitbw podwieszanych w korytach metalowych
systemowych, v
e montaz szczelnych przepustéw na dach,
montaz rozdzielnicy elektrycznej zasilajacej centrale klimatyzacyjng zgodnie z projektem,
podtgczenie odbioréow do rozdzielnicy z zapewnieniem réownomiernosci obcigzenia
poszczegolnych faz,
e modernizacja istniejgcej rozdzielnicy gtownej- rozbudowa o dodatkowe niezbgdne aparaty
elektryczne,
wykonanie pomiaréw odbiorczych,
uruchomienie instalaciji,
oznakowanie i wyposazenie rozdzielnicy,
dokumentacja powykonawcza.

e) Wykonanie prac budowlanych zwigzanych z naprawa powierzchni w miejscach prowadzenia insta-
lacji do stanu poréwnywalnego z przylegtymi. Wykonawca uzgodni rodzaj wykonczenia (np. farb)
z Uzytkownikiem tj. SSP4.

g) Przeprowadzenie wymaganych préb i sprawdzen instalacji (np. szczelnos¢, akustyka).

h) Uruchomienie i uzyskanie zaktadanych parametréw pracy.

i) Przeszkolenie wskazanych pracownikéw SSP 4 w zakresie obstugi instalacji.

6 Dodatkowe wytyczne

a) Podczas realizacji zadan modernizacyjnych nalezy $cisle wspdtpracowacé z kierownictwem placowki
by do minimum zredukowa¢ ucigzliwo$é prowadzonych prac dla funkcjonowania obiektu.
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Zamawiajacy hie przewiduje wytaczenia z eksploatacji istniejacej rozdzielni gtowne;.

b) Wszelkie wylaczenia z zasilania poszczegolnych obwoddéw musza by¢ uzgodnione i potwierdzone
u Dyrekgcji Szkoty oraz u Inspektora Nadzoru.

c) W przypadku koniecznosci wytgczenia zasilania sieciowego nalezy zagwarantowaé zasilanie
z agregatu pradotworczego o odpowiedniej mocy.

Instalacje wykonaé zgodnie z wg PN-HD 60364-5-54.

d) Roboty budowlane, obejmujgce umiejscowienie i prowadzenia elementow instalacji nalezy
przeprowadzi¢ z zachowaniem szczegolnej ostroznosci po opracowaniu ekspertyzy technicznej
w zakresie oceny elementow konstrukgji z zachowaniem zalecen zawartych w ww. ekspertyzie. Roboty
powinny byé prowadzone w taki spos6b, aby nie narusza¢ ani nie obcigzaé elementéw konstrukcji
czesci istniejacej oraz istniejacej infrastruktury i wyposazenia szkoty.

UWAGI KONCOWE

Konieczno$¢ ingerencji w zaplombowane elementy instalacji wykona¢ w porozumieniu

z zakladem energetycznym zgodnie z obowiazujacymi w Enea Operator procedurami.

Catosé prac nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami zarzadzeniami i normami,
a zwlaszcza:

Przepisami Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych oraz Warunkami Technicznymi Odbioru Robot
Budowlano Montazowych ,Instalacie Elektryczne” oraz zgodnie z projektem wykonawczym
i standardami Enea Operator sp. z 0. 0.;
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