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             Załącznik nr 7 

 

UMOWA NR .................(projekt) 

 

Niniejsza umowa zawarta w  dniu …………………..    pomiędzy: 

Województwem Opolskim, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, NIP 7543077565, REGON 531412421 - 

Zarządem Dróg Wojewódzkich w Opolu z siedzibą przy ul. Oleskiej 127, 45-231 Opole, REGON 

000126528 

Zwanym dalej „Zamawiającym” lub „ZDW w Opolu”, 

reprezentowanym przez:  

1. ……………………………………………………….. - Dyrektora  

Na podstawie uchwały Nr……… Zarządu Województwa Opolskiego z dnia……………….w sprawie 

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu   

a  

……………………………………………………….. 

………….……………………………………………. 

NIP  ……………..;     KRS  ………………;  REGON ………………. 

 

reprezentowanym przez: 

1 . ……………………………………………. 

2 . ……………………………………………. 

zwanym dalej  „Wykonawcą”. 

 

§ 1 

Umowę zawarto w wyniku wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego przeprowadzonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 

– tekst jednolity z późn. zm.; dalej również ustawa Pzp lub Pzp) w trybie przetargu nieograniczonego. 

 

§ 2 

Przedmiot Umowy 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot zamówienia w systemie 

„Zaprojektuj i wybuduj” polegający na opracowaniu dokumentacji projektowej i na jej podstawie 

wykonaniu robót budowlanych zadania pn.: 

„Poprawa połączenia południowej części Województwa Opolskiego z autostradą A4.             

Zadanie 9: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odc. Głogówek – Szonów” 

2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz 

z załącznikami, w tym Programem Funkcjonalno-Użytkowym wraz z załącznikami, które wraz z Ofertą 

przetargową Wykonawcy stanowią integralne części Umowy. 

3. Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa  

a także zgodnie z najlepszą wiedzą i doświadczeniem Wykonawcy oraz z zachowaniem najwyższej 

staranności. 

4. Na przedmiot umowy określony w § 2 ust. 1 składa się następujący zakres rzeczowy: 

1) Opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej: tj. projektu budowlano – wykonawczego 

obejmującego swoim zakresem wszystkie branże, których zakres przewiduje się przy 

wykonaniu robót i zawierający: 
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a) Część opisową; 

b) Część rysunkową; 

c) Obliczenia i zestawienia; 

d) Uzgodnienia, decyzje i postanowienia;   

e) Informacja BIOZ; 

2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, które winny zostać 

wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (tekst jedn. 

Dz. U. z 2013 r., poz. 1129 z późn. zm.); 

3) Inwentaryzacja zieleni zawierająca wykaz drzew i krzewów wymagających wycinki lub 

zabezpieczenia przed uszkodzeniem podczas prowadzenia robót budowlanych; 

4) Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót - uzgodniony i zatwierdzony przez organ 

zarządzający ruchem na drogach wojewódzkich, tj. Urząd Marszałkowski Województwa 

Opolskiego w Opolu; 

5) Projekt docelowej organizacji ruchu - uzgodniony i zatwierdzony przez organ zarządzający 

ruchem na drogach wojewódzkich, tj. Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w 

Opolu; 

6) Przedmiar robót wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 

września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno 

- użytkowego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129 z późn. zm.); 

7) Uzyskanie prawomocnego Pozwolenia budowlanego zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2018 poz. 1202 z późn. zm.) lub decyzji o zezwoleniu 

na realizację inwestycji drogowej zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych 

zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 

2018 r., poz. 1474 z późn. zm.); 

8) Wykonanie dokumentacji geodezyjnej; 

9) Sporządzenie dokumentacji geologicznej. 

5. Wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej i decyzji 

pozwolenia na budowę lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 

6. Przedmiot umowy realizowany będzie zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego 

harmonogramem rzeczowo – finansowym, stanowiącym załącznik do niniejszej umowy. Harmonogram 

ten będzie uaktualniany w trakcie realizacji niniejszego zadania. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek 

przygotowania i aktualizacji harmonogramu rzeczowo – finansowego. Aktualizacja harmonogramu 

musi być uzasadniona i wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego.  

 

§ 3 

Wartość Umowy 

1. Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy ustala się na kwotę: 

 

netto:      …………………….PLN 

podatek VAT23 %:      ……………………. PLN 

brutto :                          ……….…………… PLN 

(słownie brutto: ……………………………………………. …../100PLN).  

 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy w każdym roku realizacji robót nie przekroczy kwoty zawartej w planie 

finansowym na dany rok (2019 i 2020). 

3.  Kwota wynagrodzenia zostanie zapłacona Wykonawcy na podstawie protokołów przekazania 

dokumentacji projektowej, protokołów odbiorów częściowych robót oraz na podstawie Protokołu 

Odbioru Końcowego Robót Inwestycyjnych. 

4. Płatność pierwszej faktury wystawionej przez Wykonawcę nastąpi nie wcześniej niż po uzyskaniu 

wymaganych decyzji administracyjnych pozwalających na rozpoczęcie robót.  

5. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1 – 3 powyżej,  rozliczane będzie na podstawie 

faktur wystawianych przez Wykonawcę na kwotę ustaloną w dołączonym do faktury zestawieniu 
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wartości wykonanych robót sporządzonym przez Wykonawcę narastająco, pomniejszoną o zsumowane 

kwoty poprzednio zafakturowane.  

6. Dołączone do faktury zestawienie wartości wykonanych robót (zestawienie zbiorcze) musi być 

sprawdzone przez właściwego branżowo Inspektora Nadzoru i zatwierdzone przez Naczelnika 

Wydziału Budowy ZDW w Opolu  lub osobę upoważnioną i winno być złożone wraz z zestawieniem 

wcześniej przyjętych faktur, szkicami pomiarowymi, wynikami badań i sprawdzeń oraz deklaracjami 

zgodności na wyroby budowlane, w takim zakresie, w jakim dokumenty te będą niezbędne. 

7. Sprawdzenie przez właściwego branżowo inspektora nadzoru i zatwierdzenie zestawienia wykonanych 

robót nastąpi w ciągu 7 dni o ile złożone zostaną kompletne, prawidłowo sporządzone, dokumenty, 

o których mowa w ust. 5 i 6 powyżej. 

8. Do faktury wystawionej przez Wykonawcę załączone będą następujące dokumenty:  

a) zestawienie należności dla wszystkich zatwierdzonych przez Zamawiającego, zgodnie z § 12 

Umowy, podwykonawców robót budowlanych (gdziekolwiek w niniejszej umowie mowa o 

podwykonawcach, należy przez to rozumieć również dalszych podwykonawców) wraz z kopiami 

wystawionych przez zatwierdzonych przez Zamawiającego, zgodnie z § 12 Umowy,  

podwykonawców faktur wraz z protokołami odbioru robót,  będących podstawą do wystawienia 

faktury przez Wykonawcę oraz dowodami dokonania płatności na rzecz tych podwykonawców, z 

tytułu faktur, dla których upłynął już termin płatności (faktur wymagalnych) oraz oświadczeniami 

tych podwykonawców, stwierdzającymi, iż  wszelkie wymagalne należności (płatności) ze strony 

Wykonawcy zostały na dany dzień w pełni wykonane; 

b) zestawienie należności dla wszystkich podwykonawców dostaw lub usług, których umowy zostały 

przedłożone Zamawiającemu, zgodnie z § 12 ust. 3 niniejszej Umowy, wraz z kopiami 

wystawionych przez tych  podwykonawców dostaw lub usług faktur wraz z protokołami odbioru 

dostaw lub usług,  będących podstawą do wystawienia faktury częściowej przez Wykonawcę oraz 

dowodami dokonania płatności na rzecz tych podwykonawców dostaw lub usług, z tytułu faktur, dla 

których upłynął już termin płatności (faktur wymagalnych) oraz oświadczeniami tych 

podwykonawców, stwierdzającymi, iż wszelkie wymagalne należności (płatności) ze strony 

Wykonawcy zostały na dany dzień w pełni wykonane. 

9. Podstawą do wystawienia faktur częściowych będą Protokoły Odbioru Częściowego Robót, wraz z 

dokumentami potwierdzającymi zapłatę należności przez Wykonawcę na rzecz Podwykonawców, o  

czym mowa w ust. 8 powyżej za wykonane roboty, dostawy lub usługi, w poprzednim okresie 

rozliczeniowym. 

10. W przypadku zalegania przez Wykonawcę z wymagalnymi płatnościami na rzecz podwykonawców, za 

prace, dostawy, usługi  lub roboty przez nich wykonane, w tym nieprzedłożenie wraz z fakturą 

częściową lub końcową dokumentów, o których mowa w ust. 8 powyżej, Zamawiający może wstrzymać 

zapłatę faktur częściowych lub faktury końcowej w zakresie (kwocie) niezbędnym do zabezpieczenia 

roszczeń podwykonawców, do czasu przedłożenia przez Wykonawcę dowodu zapłaty na rzecz 

Podwykonawcy lub przedłożenia cesji wymagalnej należności.  

11. Suma faktur częściowych nie może przekraczać 90 % wartości Umowy. 

12. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie Protokół Odbioru Końcowego Robót 

Inwestycyjnych. Wraz z fakturą końcową, Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć: 

a) w przypadku wcześniejszej zapłaty należności przez Wykonawcę względem podwykonawców: 

pisemne zwolnienia od zobowiązań od wszystkich podwykonawców, potwierdzające, że wszystkie 

należności za podzlecone roboty, dostawy lub usługi, zostały należycie zapłacone przez 

Wykonawcę, 

b) w pozostałych przypadkach: cesje wymagalnych płatności wystawione przez Wykonawcę na rzecz 

Podwykonawców, w zakresie należnych i wymagalnych płatności za wykonane roboty budowlane, 

wynikające z umów zawartych między Wykonawcą a podwykonawcami (odpowiednio cesje 

wymagalnych płatności na rzecz podwykonawców dostaw lub usług, o których mowa w ust. 8 lit. b) 

powyżej). 

13. W razie wystawienia cesji płatności (o której mowa w ust. 12 lit. b) powyżej)  przez Wykonawcę na 

rzecz podwykonawców, suma wartości ww. cesji nie może być wyższa od wartości końcowej płatności 

(kwoty faktury końcowej) należnej Wykonawcy. Należności wobec podwykonawców, które wykraczają 

poza wartość końcową należną Wykonawcy, muszą być uregulowane przez Wykonawcę przed 

wystawieniem faktury końcowej. 
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14. W latach realizacji przedmiotu Umowy 2019-2020 suma faktur, o których mowa w ust. 5 nie może 

przekroczyć kwoty zawartej w planie finansowym na lata 2019-2020, zgodnie z ust. 2 powyżej. 

15. Faktura musi zawierać następujące dane. 

Nabywca 

Województwo Opolskie 

ul. Piastowska 14 

45-082 Opole 

NIP 7543077565 

Odbiorca  

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu 

ul. Oleska 127 

45-231 Opole 

 

16. Termin płatności wynosi:  dla faktur do 30 dni od daty wpływu do ZDW w Opolu. 

17. Należności za wykonane roboty będą regulowane przez Zamawiającego tj. Zarząd Dróg Wojewódzkich 

w Opolu na rzecz Wykonawcy na konto wskazane na fakturze. 

18. Faktury wystawione bezpodstawnie lub nieprawidłowo (w tym niezgodnie z postanowieniami niniejszej 

umowy) zostaną zwrócone Wykonawcy. 

19. Termin płatności rozpoczyna swój bieg od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej 

faktury. 

20. Zamawiający dopuszcza płatność należności na rzecz Podwykonawców w formie cesji płatności. 

Warunkiem płatności takiej cesji będzie akceptacja Zamawiającego, przy czym Zamawiający może 

zaakceptować taką cesję wyłącznie w sytuacji, gdy płatność będzie dotyczyła należności za wykonane 

roboty na niniejszym zadaniu i Wykonawca wraz z cesją przedłoży rozliczenie Wykonawcy 

z Podwykonawcą uprzednio zaakceptowane przez Zamawiającego. 

21. Wynagrodzenie umowne nie może być przedmiotem obrotu cesyjnego (przelew wierzytelności), za 

wyjątkiem sytuacji wynikającej z zapisów § 3 ust. 20 niniejszej umowy. 

22. Niezależnie od innych postanowień niniejszej Umowy Wykonawca jest zobowiązany do terminowego 

regulowania wszelkich zobowiązań wobec podwykonawców i dalszych podwykonawców. 

Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowiązań wobec podwykonawców i dalszych 

podwykonawców stanowi nienależyte wykonanie niniejszej umowy i uprawnia Zamawiającego do 

dokonania spłaty na rzecz podwykonawcy na zasadach określonych w art. 143c Pzp i potrącenia kwoty 

równej tej należności z wierzytelności Wykonawcy względem Zamawiającego na co Wykonawca 

wyraża zgodę.  

23. Zamawiający może potrącić każdą swoją należność wynikającą z niniejszej Umowy lub związaną 

z niniejszą Umową z każdej płatności, również niewymagalnej, należnej Wykonawcy, na co 

Wykonawca wyraża zgodę. Zapłata takiej należności przez Wykonawcę lub dokonanie potrącenia przez 

Zamawiającego tej należności z płatności należnej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku 

wykonania i zakończenia przedmiotu Umowy opisanego w § 1 i innych obowiązków i zobowiązań 

wynikających z niniejszej Umowy. 

24. Zamawiający nie dokona odbioru końcowego w przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi 

dokumentów potwierdzających fakt zapłaty wynagrodzenia w pełnym wymiarze dla wszystkich 

podwykonawców.  

 

 

§ 4 

1. W przypadku zmiany, przez organ założycielski, rocznego planu finansowego ZDW w Opolu, 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu realizacji Umowy (w tym możliwość 

przesunięcia terminu realizacji Umowy na rok następny) oraz kwot przewidzianych na realizację 

zadania w poszczególnych latach jego wykonania. 

2. Wszelkie zmiany w przypadku przesunięcia terminu realizacji Umowy na rok następny oraz zmiany 

wartości robót przewidzianych do wykonania w poszczególnych latach mogą zostać wprowadzone 

wyłącznie w formie aneksu, na zasadach określonych w § 21, 24 oraz 25 Umowy.  

3. Postępowanie na wypadek zawieszenia finansowania przez instytucje zewnętrzne: 

W przypadku gdy dysponent środków finansowych zawiesi Zamawiającemu dofinansowanie, z którego 

są dokonywane płatności na rzecz Wykonawcy: 

1) Zamawiający jest zobowiązany do zawiadomienia Wykonawcy o takim zawieszeniu w terminie 

21 dni od otrzymania takiej informacji od dysponenta środków finansowych. 

2) Strony są obowiązane dokonać, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, inwentaryzacji 

rzeczywiście wykonanych robót wg stanu na dzień zawieszenia wykonywania Umowy; 
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inwentaryzację robót przeprowadzają przedstawiciele stron przy udziale inspektorów nadzoru 

(właściwego ze względu na branżę oraz koordynatora). 

3) Zawieszenie wykonywania umowy może nastąpić na okres nie dłuższy niż 60 dni, a po upływie 

tego okresu, jeżeli zawieszenie nadal trwa, Wykonawca może odstąpić od Umowy zawiadamiając 

o tym Zamawiającego z 14 – dniowym wyprzedzeniem. Okres zawieszenia wykonywania 

Umowy zostanie wskazany przez Zamawiającego w protokole z inwentaryzacji robót lub w 

terminie późniejszym. 

4) Jeżeli Wykonawca nie otrzyma należnych mu i wymagalnych w rozliczeniu rocznym kwot 

wynagrodzenia zgodnie z ustalonymi zasadami płatności i przy uwzględnieniu inwentaryzacji 

robót, to w przypadku zaistnienia powyższej okoliczności (tj. informacja o zawieszeniu 

finansowania) może od Umowy odstąpić zawiadamiając o tym Zamawiającego z 14 – dniowym 

wyprzedzeniem. 

5) Koszty zabezpieczenia terenu budowy w okresie zawieszenia finansowania przez instytucje 

zewnętrzne, jeżeli spowoduje to zawieszenie wykonywania Umowy, ponosi  Zamawiający. 

Prawo odstąpienia od Umowy przewidziane w pkt 3) i 4) powyżej Wykonawca może wykonać nie 

później niż do czasu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy. 

4. W Umowach zawartych na okres dłuższy niż 12 miesięcy przewiduje się odpowiednie zmiany 

w wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w trakcie realizacji umowy, w przypadku zmiany: 

1) Stawki podatku od towarów i usług, 

2) Wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

3) Zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa 

w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych 

 

− jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, nie 

wcześniej niż z dniem wejścia w życie przepisów, z których wynikają w/w zmiany. 

Wynagrodzenie netto/brutto, o którym mowa w ust. 1 ulegnie odpowiednim zmianom. 

5. Każdorazowo przed wprowadzeniem zmiany wynagrodzenia netto/brutto, o której mowa w ust. 4 

powyżej, Wykonawca jest obowiązany przedstawić Zamawiającemu na piśmie, wpływ zmian stawek 

podatku od towarów i usług, zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz zmiany 

zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki 

składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne oraz zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat 

do pracowniczych planów kapitałowych na koszty wykonania zamówienia oraz propozycję nowego 

wynagrodzenia, potwierdzone powołaniem się na stosowne przepisy, z których wynikają ww. zmiany. 

W załączeniu należy przedłożyć kosztorys szczegółowy (stanowiący podstawę sporządzenia formularza 

cenowego lub kalkulacji dotyczącej technologii zamiennej) na podstawie którego został sporządzony 

kosztorys zawierający m.in. ilość i koszt roboczogodziny przyjętą dla każdej pozycji kosztorysu ze 

wskazaniem wartości i poziomu procentowego kosztów pośrednich z wykazaniem części kosztów 

pośrednich które będą stanowiły koszty o której mowa w zdaniu poprzednim.  

Zmiana wynagrodzenia netto/brutto, o których mowa w niniejszym paragrafie nastąpi po akceptacji 

Zamawiającego w formie aneksu do Umowy, na zasadach określonych w § 21, 24 oraz 25 Umowy. 

 

 

§ 5 

Termin wykonania 

1. Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu Umowy nastąpi nie później niż w ciągu 7 dni od dnia 

podpisania Umowy z Wykonawcą.  

2. Termin przekazania placu budowy nastąpi nie później niż w ciągu 14 dni od uzyskania wymaganych, 

prawomocnych decyzji administracyjnych, pozwalających na rozpoczęcie robót. 

Termin zakończenia przedmiotu Umowy ustala się najpóźniej na dzień 31.07.2020 r., przy czym 

uzyskanie prawomocnych decyzji zezwalających na realizację inwestycji drogowej powinno nastąpić 

w terminie do 9 miesięcy od podpisania Umowy 



 6 

3. Wykonawca zobowiązuje się niniejszym do zakończenia całości robót budowlanych oraz złożenia 

Zamawiającemu wszelkich dokumentów niezbędnych dla dokonania odbioru końcowego robót 

oraz wystawienia Protokołu Odbioru Końcowego Robót Inwestycyjnych, po dostarczeniu 

Zamawiającemu kompletu dokumentacji kolaudacyjnej niezbędnej do złożenia wniosku o 

pozwolenie na użytkowanie obiektu, wraz z powykonawczą inwentaryzacją geodezyjną robót oraz 

potwierdzeniem przyjęcia dokumentów powstałych w wyniku inwentaryzacji do państwowego 

zasobu geodezyjnego, zgodnie z zapisami § 14 niniejszej Umowy. 

4. Wszystkie opracowania dokumentacyjne wynikające z przedmiotu zamówienia Wykonawca wykona 

w terminie umożliwiającym  prawidłowe wykonanie całości zadania inwestycyjnego.  

5. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących niemożliwością 

dotrzymania terminu określonego w Umowie, termin ten może ulec przedłużeniu nie więcej jednak niż 

o czas trwania tych okoliczności, stosownie udokumentowanych przez Wykonawcę. Zmiana Umowy 

może nastąpić w formie pisemnego aneksu, na zasadach określonych w § 21, 24 oraz 25 Umowy. 

6. Za okoliczności niezależne od Wykonawcy, o których mowa w ust. 5 powyżej, rozumie się zdarzenie, 

których strony nie mogły przewidzieć, którym nie mogły zapobiec, ani którym nie mogą przeciwdziałać, 

w tym: 

1) długotrwałe opady deszczu, śniegu, długotrwałe niskie temperatury, trąba powietrzna, 

huragan, powódź, trzęsienie ziemi oraz inne anormalne warunki atmosferyczne 

uniemożliwiające przez okres co najmniej 7 – u dni kalendarzowych prawidłową realizację 

robót określonych w Umowie, w szczególności ze względu na technologię ich wykonania przy 

zapewnieniu odpowiednich warunków atmosferycznych zgodnie z przyjętymi normami lub 

przepisami prawnymi, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem 

okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność; 

2) wystąpienie realnych utrudnień nie wynikających z winy Wykonawcy, a powodujących  brak 

możliwości realizacji robót budowlanych zgodnie ze złożonym harmonogramem rzeczowo – 

finansowym, w wyniku których zachodzi konieczność zmiany systemu pracy Wykonawcy, bądź 

konieczność odejścia od  standardowo przyjętej technologii realizacji obiektu; 

3) działania osób trzecich lub instytucji uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania 

nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron; 

4) przedłużające się procedury przetargowe;                      

5) zawieszenie wykonania umowy, o którym mowa w § 4 ust. 3 Umowy; 

6) zmiany przez organ założycielski rocznego planu finansowego ZDW w Opolu; 

7) wystąpienie niewybuchów, których procedura usunięcia uniemożliwia przez okres co najmniej 7-u 

dni kalendarzowych prawidłową realizację robót określonych w Umowie; 

8) wystąpi niebezpieczeństwo kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne 

podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji; 

9) zaistnieje niemożność wykonania przedmiotu Umowy, gdy uprawniony organ nie dopuszcza do 

wykonania robót lub nakazuje wstrzymanie robót z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy; 

10) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechania przez właściwe organy, 

które to opóźnienia nie są następstwem okoliczności leżących po stronie Wykonawcy; 

11) nastąpi sprzeciw lokalnych społeczności np. właścicieli/użytkowników  terenu wobec zgodnych 

z Umową i obowiązującymi przepisami działań Wykonawcy (np. prowadzenie prac 

przygotowawczych, pomiarów geodezyjnych, odkrywek geologicznych, zajęcia terenu, prowadzenie 

robót budowlanych, praca sprzętu budowlanego i transportowego, wzmożony ruch pojazdów i osób 

związanych z realizacją przedmiotu Umowy); 

12) wystąpi konieczność uzyskania odstępstwa od obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych 

na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, o czas trwania procedury 

udzielenia odstępstwa.  

7. Podstawą do żądania zmiany terminu wykonania przedmiotu Umowy jest zawiadomienie Zamawiającego 

w ciągu 3 dni, licząc od daty zaistnienia okoliczności, o których mowa w § 5 ust. 6 Umowy. 

8. Zmiany do Umowy mogą być dokonane także w innych wypadkach przewidzianych w art. 144 ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 

9. W przypadku, gdy Wykonawcą jest Konsorcjum Firm, a w trakcie realizacji przedmiotu Umowy 

którykolwiek z Członków Konsorcjum złożył wniosek o ogłoszenie upadłości i z tej przyczyny zajdzie 

konieczność wstrzymania realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, wówczas termin wymieniony w § 5 

ust. 2 Umowy może zostać przedłużony o czas trwania przerwy w robotach, przy czym czas ten nie 
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będzie dłuższy niż czas niezbędny do załatwienia wszelkich spraw związanych z przejęciem robót przez 

pozostałych Partnerów Konsorcjum.. Zmiana Umowy może nastąpić w formie pisemnego aneksu, na 

zasadach określonych w § 21, 24 oraz 25 Umowy.  

 

 

§ 6 

Przedstawiciele stron 

1. W zakresie realizacji niniejszej Umowy Zamawiający wyznacza swojego przedstawiciela w osobie:  

- …………………………………………………………………… 

- ...…………………………………………………………………. 

2. Wykonawca wyznacza swojego przedstawiciela w osobie: 

- …………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………… 

3. Osoby wskazane w § 11 ust.1 i 3 Umowy będą działać w granicach umocowania określonego w ustawie 

Prawo Budowlane. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany którejkolwiek z osób wskazanych w § 6 ust. 1 Umowy.  

5. O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 dni przed dokonaniem zmiany. 

Zmiana ta winna być dokonana wpisem do dziennika budowy, jeżeli jest to wymagane przepisami ustawy 

Prawo Budowlane i nie wymaga aneksu do niniejszej Umowy. 

 

 

§ 7 

Obowiązki Zamawiającego 

Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności: 

a) sprawdzenie kompletności i poprawności przedłożonej: dokumentacji projektowej i innych dokumentów 

przedkładanych zgodnie z niniejsza Umowa (w tym załącznikami do niej), w terminie nie dłuższym niż 

14 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu. Sprawdzenie przez Zamawiającego kompletności 

dokumentacji projektowej i innej nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za błędy tej 

dokumentacji, 

b) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy, w terminie do 14 dni od 

uzyskania wymaganych, prawomocnych decyzji administracyjnych pozwalających na rozpoczęcie robót, 

c) zapewnienie Nadzoru Inwestorskiego – po uzyskaniu wymaganych, prawomocnych decyzji 

administracyjnych pozwalających na rozpoczęcie robót,  

d) odbiór robót częściowych, robót zanikających lub ulegających zakryciu oraz odbiór końcowy 

i pogwarancyjny, 

e) powołanie komisji odbiorowej oraz rozpoczęcie prac przy odbiorze końcowym, 

f) terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace, z zastrzeżeniem § 3 ust. 10 Umowy, 

g) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie budowy. 

 

 

§ 8 

Obowiązki Wykonawcy 

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy z należytą starannością,  zgodnie z 

wymaganiami wynikającymi z: 

1) postanowień niniejszej Umowy; 

2) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, 

3) sporządzonej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej,  

4) zasad wiedzy technicznej,  

5) Obowiązujących Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane, a w przypadku 

braku Polskich Norm przenoszących Europejskie Normy zharmonizowane do przestrzegania art.30 

ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., 

poz. 1986 z późn. zm.), przepisami prawa budowlanego oraz innymi powszechnie obowiązującymi 

przepisami prawa. 
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§ 9 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

1) Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych 

decyzji, pozwoleń i zezwoleń, w tym w szczególności Pozwolenia na budowę lub zgłoszenie 

budowlane oraz Zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID). 

2) Uzyskanie od Zamawiającego akceptacji opracowanej dokumentacji projektowej, rysunków 

wykonawczych oraz innych dokumentów, o których mowa w niniejszej Umowie lub przepisach 

powszechnie obowiązującego prawa, przed ich skierowaniem do realizacji. 

3) Opracowanie szczegółowego harmonogramu rzeczowo - finansowego robót (harmonogram 

roboczy aktualizowany na bieżąco i opiniowany przez Inspektora Nadzoru koordynatora).  

4) Przejęcie terenu robót od Zamawiającego. 

5) Zapewnienie obsługi geodezyjnej budowy. 

6) Zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt. 

7) Terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz oświadczenia, że 

roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z Umową i odpowiadają potrzebom, dla 

których są przewidziane według Umowy. 

8) Wykonania przedmiotu Umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art. 

10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z 

późn. zm.), okazania, na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, 

certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną każdego używanego na budowie 

wyrobu. 

9) Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż i 

dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie 

przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami. 

10) Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań 

prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy.  

11) Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków 

pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem 

pojazdów.  

12) Zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, 

łącznie z kosztami utylizacji. 

13) Jako wytwarzający odpady – Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów 

prawnych wynikających z następujących ustaw Prawo ochrony środowiska i o odpadach. 

Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem 

ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie. 

14) Dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane 

normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz protokołów badań, 

sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy. 

15) Zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, 

przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót. 

16) Dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie i porządku 

oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych. 

17) Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów 

sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt 

renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów 

terenu dróg, nawierzchni lub instalacji. 

18) Kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa 

budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu dokumentacji 

powykonawczej. 

19) Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania 

robót w terminie wskazanym przez Zamawiającego.  

20) Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania 

lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się 

pokryć w pełnej wysokości. 
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21) Posiadanie ubezpieczenia prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie realizowanym 

w ramach niniejszej Umowy, przez okres co najmniej od daty podpisania Umowy do czasu 

odbioru końcowego. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca jest obowiązany okazać 

aktualną opłaconą polisę ubezpieczeniową lub inny dokument potwierdzający posiadanie 

aktualnego ubezpieczenia.  

22) Niezwłoczne informowanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach 

technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia 

robót. 

23) Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, BHP, p.poż.  

24) Opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) i planu zapewnienia jakości 

(PZJ) i przedłożenie niniejszego opracowania Zamawiającemu.  

25) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez 

osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.  

26) Kierownik budowy zobowiązany jest do prowadzenia dziennika budowy.  

27) Kierownik budowy działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo 

budowlane. 

28) Przedłożenie Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem jest 

opracowanie dokumentacji projektowej lub roboty budowlane, a także projektu ich zmian, oraz 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo i ich zmian 

z zachowaniem terminów i ustaleń określonych w § 12 niniejszej umowy. 

29) Przedłożenie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i usługi, i jej zmian z zachowaniem terminów 

i ustaleń określonych w § 12 niniejszej umowy. 

30) Przedłożenie Zamawiającemu protokołów odbioru robót wykonanych przez podwykonawców. 

31) Opracowanie i uzyskanie uzgodnień projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas 

prowadzonych robót a także powiadomienie właściwych organów i służb o zamiarze 

wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu.  

32) Wprowadzenie, utrzymanie i likwidacja po zakończeniu robót tymczasowej organizacji ruchu. 

W przypadku wprowadzenia ruchu tymczasowego drogami innymi niż wojewódzkie w trakcie 

realizacji robót budowlanych, Wykonawca protokolarnie przejmie od zarządców wyznaczone 

odcinki dróg, utrzyma je w stanie umożliwiającym bezpieczne korzystanie, a po likwidacji 

czasowej organizacji ruchu przywróci je do stanu pierwotnego i protokolarne przekaże zarządcom. 

33) Wykonanie aktualizacji docelowej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem jej zatwierdzenia, 

a następnie wprowadzenie tej organizacji ruchu zgodnie z ww. projektem. 

34) Organizowanie raz w miesiącu Rady Budowy z udziałem inspektorów Nadzoru, Wykonawcy                    

i podwykonawców (jeżeli dotyczy) w celu bieżącej analizy i oceny postępu robót, płatności za 

wykonane i odebrane roboty budowlane oraz rozwiązywania, w razie potrzeby, zagadnień 

techniczno-wykonawczych zgłaszanych przez uczestników procesu budowlanego.    

 

 

§ 10 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi Umową przez osoby 

posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane wydane zgodnie z przepisami 

powszechnie obowiązującego prawa. 

2. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub zapewnienia takiego zatrudnienia przez 

podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks 

pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 108 – tekst jednolity z późn. zm.: dalej Kodeks pracy) osób 

wykonujących czynności zgodnie z pkt. 9.15. SIWZ. 

3. Wykonawca jest obowiązany przedstawić Zamawiającemu, w terminie do 7-u dni od daty zawarcia 

niniejszej Umowy oświadczenie o sposobie zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 2 powyżej, co do 

których Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę  w rozumieniu art. 22 § 1 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 

4. Wykonawca, na każde wezwanie Zamawiającego, zobowiązuje się przedstawić do wglądu dokumenty 

potwierdzające, że przedmiot zamówienia (przedmiot Umowy)  jest wykonywany przez osoby będące 

pracownikami, wykonujące czynności wymienione w tabeli przedstawionej w pkt. 9.15 SIWZ, w tym 

również kopie umów poświadczonych za zgodność z oryginałem, które stanowią o zatrudnieniu przez 
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wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności, które zostały wymienione w tabeli w pkt. 

9.15 SIWZ (w tym celu Wykonawca zobowiązany jest do ukrycia (zanonimizowania) danych 

osobowych, które są zbędne dla realizacji celu takiej weryfikacji przez Zamawiającego lub które 

mogłyby naruszać dane osobowe pracowników). Zamawiający wzywając Wykonawcę do 

przedstawienia do wglądu dokumentów określonych w zdaniu poprzedzającym, wyznaczy termin nie 

krótszy niż 10 dni na przedstawienie wymaganych dokumentów. 

4a) Niespełnienie wymogów, o których mowa w ust. 2-4, w tym nieprzedstawienie przez Wykonawcę 

wymaganego oświadczenia zgodnie z ust. 3 powyżej oraz dokumentów zgodnie z ust. 4 powyżej, może 

stanowić podstawę: 

a) do odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

Powyższe uprawnienie do odstąpienia od umowy Zamawiający może wykonać w terminie 60 dni od 

powzięcia wiadomości o zaistnieniu przesłanki do odstąpienia od Umowy bądź 

b) do naliczenia Wykonawcy kary umownej o której mowa w § 18 ust. 1 pkt. 11 umowy lub § 18 ust. 1 

pkt. 12 umowy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się skierować do projektowania, kierowania budową i kierowania robotami 

branżowymi, co najmniej personel wskazany przez Wykonawcę w ofercie Wykonawcy i w wykazie osób, 

które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.  

6. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 5 powyżej w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej 

Umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez 

Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 5 dni od daty przedłożenia propozycji 

i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji 

i doświadczenia osób wymaganych postanowieniami SIWZ na etapie postępowania przetargowego. Brak 

oświadczenia Zamawiającego w ciągu tego terminu oznacza akceptację. 

7. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 6 powyżej nie 

później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budową/robotami lub sporządzenia 

dokumentacji projektowej którejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy 

wynikająca z braku kierownictwa budowy/robót lub braku osób do sporządzenia dokumentacji 

projektowej, będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może 

stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia Umowy.  

8. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana, na etapie wykonywania robót budowlanych, którejkolwiek 

z osób, o których mowa w ust. 5 powyżej, winna być dokonana wpisem do dziennika budowy i nie 

wymaga aneksu do niniejszej umowy. 

9. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami lub wykonania dokumentacji 

projektowej innych osób niż wskazane w ofercie Wykonawcy lub w wykazie osób, które będą 

uczestniczyć w wykonywaniu Umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od Umowy przez 

Zamawiającego z winy Wykonawcy. Powyższe uprawnienie do odstąpienia od Umowy Zamawiający 

może wykonać w terminie 60 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu przesłanki do odstąpienia od 

Umowy. 

 

 

§ 11 

1. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów nadzoru 

budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo Budowlane oraz 

udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą oraz innym pracownikom, których 

Zamawiający wskaże w okresie realizacji przedmiotu Umowy. 

2. Personel Zamawiającego w okresie realizacji Umowy: 

a) będzie miał pełny dostęp do wszystkich części placu budowy i wszystkich miejsc, z których są 

pozyskiwane naturalne materiały; 

b) podczas pozyskiwania wyrobów i materiałów będzie uprawniony do badania, inspekcji, pomiarów i 

dokonywania prób materiałów i wykonawstwa oraz do sprawdzania postępu robót oraz pozyskiwania 

i wyrobów i materiałów; 

3. Wykonawca umożliwi personelowi Zamawiającego pełne wykonywanie wszystkich wyżej opisanych  

czynności, włącznie z zapewnieniem dostępu do placu budowy, urządzeń, pozwoleń i wyposażenia 
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bezpieczeństwa. Żadna z tych czynności nie zwalnia Wykonawcy z jakiegokolwiek zobowiązania lub 

odpowiedzialności. 

4. Wykonawca dostarczy całą aparaturę, pomoc, dokumenty i inne informacje, energię elektryczną, sprzęt, 

paliwo, środki zużywalne, przyrządy, siłę roboczą, materiały i stosownie wykwalifikowany 

i doświadczony personel kierowniczy, jakie są konieczne do sprawnego przeprowadzenia 

wyspecyfikowanych prób. Wykonawca uzgodni z właściwym Inspektorem Nadzoru czas i miejsce 

dokonania prób każdego z urządzeń, materiałów oraz części robót. 

5. Inspektor Nadzoru może zmienić miejsce lub szczegóły wyspecyfikowanych prób lub polecić 

Wykonawcy przeprowadzenie dodatkowych prób. Jeżeli te zmienione lub dodatkowe próby pokażą, że 

poddawane próbom urządzenia, materiały lub wykonawstwo nie są zgodne z Umową, to koszt 

przeprowadzenia tej zmiany będzie poniesiony przez Wykonawcę bez względu na inne postanowienia 

Umowy.  

6. Inspektor Nadzoru powiadomi Wykonawcę z co najmniej 24 godzinnym wyprzedzeniem o zamiarze 

obecności przy próbach. Jeżeli Inspektor Nadzoru nie będzie obecny w uzgodnionym miejscu i czasie 

oraz nie poleci inaczej, to Wykonawca będzie mógł przystąpić do prób i będą one wtedy uważane za 

wykonane w obecności Inspektora Nadzoru. 

7. Wykonawca bezzwłocznie przekaże inspektorowi nadzoru należycie poświadczone sprawozdania z prób. 

Gdy próby zostaną przeprowadzone z wynikiem pozytywnym, inspektor nadzoru uzna świadectwo 

przeprowadzonych prób sporządzone przez Wykonawcę. Jeżeli inspektor nadzoru sam nie był obecny 

przy próbach, to zaakceptuje odczyty jako wierne. 

8. Jeżeli w rezultacie badania, inspekcji, pomiaru lub dokonania prób jakiekolwiek urządzenia, materiały 

lub wykonawstwo będzie uznane za wadliwe lub w inny sposób niezgodne z Kontraktem, to inspektor 

nadzoru będzie mógł takie urządzenia, materiały lub wykonawstwo odrzucić i zawiadomić o tym 

Wykonawcę z podaniem powodów i uzasadnieniem. Wtedy Wykonawca będzie miał obowiązek 

usunięcia wad i zapewni, że odrzucona pozycja będzie odpowiadać wymaganiom Umowy. Jeżeli 

inspektor nadzoru będzie wymagał, aby te urządzenia, materiały lub wykonawstwo były ponownie 

poddane próbom, to próby będą powtórzone przy tych samych ustaleniach i warunkach. Jeżeli takie 

odrzucenie i powtórne dokonanie prób spowoduje, że Zamawiający poniesie dodatkowe koszty, to 

Wykonawca zapłaci za te koszty Zamawiającemu. 

9. Bez względu na jakąkolwiek uprzednią próbę lub poświadczenie, inspektor nadzoru może polecić 

Wykonawcy: 

1) usunąć z placu budowy i zastąpić właściwymi wszelkie urządzenia lub materiały, które nie są 

zgodne z Umową; 

2) usunąć i ponownie wykonać każdą inną pracę , która nie jest zgodna z Umową; 

3) wykonać każdą pracę, która jest pilnie wymagana dla bezpieczeństwa robót z powodu wypadku, 

nieprzewidzianego wydarzenia lub z innego tytułu. 

10. Wykonawca zastosuje się do polecenia, w którym inspektor nadzoru określi czas wykonania. Jeśli 

Wykonawca nie zastosuje się do takiego polecenia, to Zamawiający będzie uprawniony do zatrudnienia 

i opłacenia innych osób dla wykonania tej pracy, a Wykonawca zapłaci Zamawiającemu wszystkie 

koszty wynikłe z tego niezastosowania się lub Zamawiający pomniejszy wynagrodzenie ryczałtowe 

Wykonawcy wymienione w § 3 ust. 1 Umowy o odpowiednią kwotę a Wykonawca wyraża zgodę na 

takie pomniejszenie. 

11. Wykonawca będzie uiszczał wszystkie opłaty za eksploatację górniczą, opłaty dzierżawne i inne 

płatności za: 

1) materiały budowlane uzyskiwane poza placem budowy, 

2) usunięcie i składowanie materiałów z rozbiórki i wykopów oraz innych zbytecznych materiałów 

(zarówno naturalnych jak i wyprodukowanych przez człowieka), za wyjątkiem sytuacji, gdy 

w umowie podane są obszary składowania w obrębie placu budowy. 

12. Zanieczyszczenia i odpady powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy stanowią własność 

Wykonawcy i należy je wywieźć poza teren budowy z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 14 

grudnia 2012 r. O odpadach  (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz.  992 ze zmianami) i Rozporządzeniem 

Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2014 r. poz. 1923).                                                                                

Wykonawcę obciążają wszystkie działania i obowiązki związane z ich usunięciem. 

13. Wykonawca obowiązany jest posiadać wszelkie zezwolenia, pozwolenia i decyzje wynikające z ww. 

aktów prawnych w zakresie niezbędnym do wykonania zadania objętego niniejszym postępowaniem 

przetargowym. 
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14. Wszystkie opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich 

przepisach dotyczących ochrony środowiska poniesie Wykonawca. 

15. Wszelkie materiały użyteczne pochodzące z rozbiórki stanowią własność Zamawiającego. Szczegółowe 

zasady postępowania z materiałami z rozbiórki podano w STWiORB. 

 

 

§ 12 

Umowy o podwykonawstwo 

1. Wykonawca będzie mógł zatrudnić podwykonawcę robót budowlanych  pod warunkiem niezgłoszenia 

przez Zamawiającego w terminie 30 dni od dnia otrzymania umowy podwykonawczej (lub jej projektu), 

pisemnego sprzeciwu Wykonawcy oraz potencjalnemu podwykonawcy robót budowlanych.  

2. W przypadku chęci powierzenia wykonywania części przedmiotu niniejszej umowy podwykonawcy 

robót budowlanych na Wykonawcy spoczywają przede wszystkim obowiązki określone w art. 6471 

Kodeksu cywilnego oraz art. 143a – 143d ustawy Prawo zamówień publicznych, z zastrzeżeniem 

postanowień niniejszej Umowy.  

3. Do solidarnej odpowiedzialności Zamawiającego, Wykonawcy podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy z tytułu wykonanych robót budowlanych stosuje się przepisy ustawy Kodeks cywilny, 

jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej. 

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania podwykonawców lub dalszych podwykonawców, 

którym powierzył wykonanie jakiegokolwiek zakresu niniejszej Umowy. Powierzenie wykonania części 

zamówienia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z 

odpowiedzialności za należyte wykonanie niniejszej Umowy. 

5. Wykonawca wykona następujące roboty przy udziale podwykonawców (Wykonawca podaje wyłącznie, 

jeżeli na dzień podpisania niniejszej Umowy są już znane): 

a) .………………………………………………………................................................ 

            (rodzaj robót i nazwa firmy) 

b) ……………………………………………………………………..………….............. 

            (rodzaj robót i nazwa firmy) 

Wskazanie w niniejszej Umowie przez Wykonawcę zakresu prac oraz nazw podwykonawców nie 

oznacza zgłoszenia podwykonawcy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, ani rezygnacji z procedury 

określonej poniżej w niniejszym § 12 Umowy. Wykonawca każdorazowo, w sytuacji chęci powierzenia 

wykonania części wykonania robót budowlanych podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy, kolejnemu 

dalszemu podwykonawcy, etc.) musi dokonać stosownego zgłoszenia, określonego szczegółowo w 

niniejszym § 12 Umowy.  

6. W przypadku robót budowlanych, Zamawiający odpowiada solidarnie z Wykonawcą (odpowiednio 

także z podwykonawcą, który zawarł umowę z dalszym podwykonawcą, kolejnym dalszym 

podwykonawcą, etc. każdorazowo gdy w niniejszej umowie mowa o dalszym podwykonawcy, należy 

przez to rozumieć również kolejnego dalszego podwykonawcę, etc.) za zapłatę wynagrodzenia 

należnego podwykonawcy robót budowlanych (odpowiednio dalszemu podwykonawcy) z tytułu 

wykonanych przez tego podwykonawcę (odpowiednio dalszego podwykonawcę) robót budowlanych, 

których szczegółowy przedmiot został zgłoszony Zamawiającemu przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę (odpowiednio dalszego podwykonawcę) przed przystąpieniem do wykonywania tych 

robót budowlanych, chyba że w ciągu 30 dni od doręczenia do Zamawiającego zgłoszenia, Zamawiający 

złożył Wykonawcy i zgłoszonemu podwykonawcy (odpowiednio również dalszemu podwykonawcy) w 

formie pisemnej pod rygorem nieważności, sprzeciw wobec wykonywania tych robót budowlanych 

przez podwykonawcę (odpowiednio dalszego podwykonawcę) lub zgłosił w tym terminie, w formie 

pisemnej, zastrzeżenia do przedłożonych, zgodnie z ust. 7 poniżej, dokumentów.  

7. W celu zgłoszenia Zamawiającemu podwykonawcy robót budowlanych (odpowiednio dalszego 

podwykonawcy), Wykonawca lub podwykonawca robót budowlanych (lub odpowiednio dalszy 

podwykonawca) powinien przedstawić Zamawiającemu: 

a) projekt umowy z podwykonawcą (odpowiednio dalszym podwykonawcą) bądź projekt zmiany 

umowy podwykonawczej (wcześniej zgłoszonej Zamawiającemu, co do której nie wniósł on 
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sprzeciwu), który musi być kompletny, tzn. gotowy do podpisania przez strony, określający 

w szczególności: wysokość wynagrodzenia podwykonawcy (odpowiednio dalszego 

podwykonawcy), oraz 

b) kosztorys podwykonawcy. Ceny jednostkowe w kosztorysie podwykonawcy nie mogą być wyższe 

od odpowiadających im cen zawartych w formularzu cenowym Wykonawcy pod rygorem 

zgłoszenia przez Zamawiającego sprzeciwu lub wniesienia zastrzeżeń do projektu umowy 

podwykonawczej, oraz 

c) w przypadku gdy podwykonawca (dalszy podwykonawca) ma zamiar zawrzeć umowę 

o podwykonawstwo to podwykonawca (dalszy podwykonawca) obowiązany jest dołączyć zgodę 

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z treścią umowy zawartej 

pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

8. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie 

o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

9. Każdorazowo Zamawiający może wyrazić swój sprzeciw co do powierzenia podwykonawcy (dalszemu 

podwykonawcy) robót budowlanych do realizacji lub zgłosić zastrzeżenia do przedłożonych, zgodnie z 

ust. 7 powyżej, dokumentów, w terminie i formie wynikającej z ust. 6 powyżej (30 dni od dnia 

przedłożenia kompletu dokumentów Zamawiającemu). Sprzeciw skutkuje jednocześnie brakiem 

odpowiedzialności Zamawiającego za wynagrodzenie podwykonawcy (odpowiednio dalszego 

podwykonawcy) z tytułu wykonanych przez tego podwykonawcę (odpowiednio dalszego 

podwykonawcę) robót budowlanych.  

10. Zamawiający może wyrazić sprzeciw lub zgłosić zastrzeżenia, o których mowa w ust. 6 powyżej, w 

szczególności w sytuacji, gdy: 

a) termin wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy), przewidziany w przedłożonej 

umowie z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) lub w projekcie umowy z podwykonawcą 

(dalszym podwykonawcą) będzie dłuższy niż określony w ust. 8 powyżej,  

b) umowa z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) lub projekt umowy z podwykonawcą (dalszym 

podwykonawcą) nie spełnia wymagań określonych w SIWZ, 

c) Zamawiający może także wyrazić sprzeciw lub zgłosić zastrzeżenia do projektu umowy 

podwykonawczej, w szczególności w przypadku, gdy Wykonawca lub podwykonawca 

(odpowiednio dalszy podwykonawca) zaniecha obowiązkom wskazanym w ust. 7 powyżej lub w 

sytuacji, gdy treść przedłożonych, zgodnie z ust. 7 dokumentów, jest sprzeczna z Umową podpisaną 

pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą bądź w każdym innym uzasadnionym przez 

Zamawiającego przypadku. 

11. Powierzenie podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) do wykonania jakichkolwiek prac (zarówno 

robót budowlanych jak i wszelkich innych prac) jest niedozwolone, w przypadku, gdy Zamawiający 

wyraził w formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciw, o którym mowa w ust. 9 powyżej. Jeżeli 

pomimo tego sprzeciwu Wykonawca powierzył wykonywanie prac danemu niezatwierdzonemu 

podwykonawcy (odpowiednio dalszemu niezatwierdzonemu podwykonawcy): 

a) ten niezatwierdzony podwykonawca (odpowiednio dalszy niezatwierdzony podwykonawca) zostanie 

na koszt Wykonawcy usunięty z terenu, na którym będzie realizowana umowa zawarta pomiędzy 

nim a Wykonawcą, oraz 

b) upoważnia to Zamawiającego według własnego uznania do: 

− odstąpienia od niniejszej umowy z winy Wykonawcy i naliczenia mu kary umownej, o której 

mowa w § 18 ust. 1 pkt 1 Umowy albo 

-  naliczenia kary umownej względem Wykonawcy w wysokości 5% wynagrodzenia Wykonawcy 

       wskazanego w § 3 ust. 1 Umowy, bez korzystania z prawa do odstąpienia przez Zamawiającego 

od Umowy, o którym mowa w tiret pierwszym powyżej.  

Uprawnienie do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w tiret pierwszym powyżej Zamawiający 

może każdorazowo wykonać w terminie 6 tygodni od uzyskania informacji o wykonywaniu 

jakichkolwiek prac przez niezatwierdzonego podwykonawcę lub dalszego niezatwierdzonego 

podwykonawcę w stosunku, do którego Zamawiający zgłosił sprzeciw, o którym mowa w ust. 9 
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powyżej, nie później jednak niż do dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Robót 

Inwestycyjnych. 

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

13. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów 

o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego 

oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. 

Wyłączenie o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości 

większej niż 50.000,- zł netto.  

14. W przypadku, o którym mowa w ust.13 powyżej, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 

określony w ust. 8 powyżej, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia 

do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, o której mowa w § 18 ust. 1 pkt 

9 Umowy. 

15. Przepisy ust. 6 - 14 powyżej stosuje się odpowiednio do zmian  umowy o podwykonawstwo. 

16. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 

Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku 

uchylania się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.  

17. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.16 powyżej, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

18. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

podwykonawcy lub  dalszemu podwykonawcy. 

19. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy 

zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 16 powyżej. Zamawiający 

informuje o terminie zgłoszenia uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.   

20. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 19 powyżej, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, Zamawiający może:  

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do 

wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo    

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

21. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których 

mowa w ust.16 powyżej, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy. 

22. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o których mowa w ust.16 powyżej, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na 

sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego uprawnia Zamawiającego do 

odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
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23. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikająca z braku podwykonawcy będzie 

traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy 

do zmiany terminu zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia o którym mowa w § 5 ust. 2 umowy. 

24. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany podwykonawcy, wprowadzenie nowego podwykonawcy, 

rezygnacji z podwykonawcy, wskazanie innego zakresu podwykonawstwa oraz wykonania zamówienia 

przy pomocy podwykonawców, pomimo niewskazania w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego żadnej części zamówienia przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa.   

      Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, Wykonawca jest obowiązany wykazać 

Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w 

stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia. Propozycja zmiany musi być uzasadniona na piśmie przez 

Wykonawcę i wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje/bądź nie taką 

zmianę w terminie 5 dni od daty przedłożenia propozycji. 

25. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, o których mowa 

w art. 22a ust. 1 Pzp, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia 

zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, 

chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

26. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę wykonania części umowy podwykonawcom, Zamawiający 

będzie uprawniony do wstrzymania zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy (lub części wynagrodzenia) do 

czasu udokumentowania przez Wykonawcę faktu zapłaty podwykonawcom wymagalnych wynagrodzeń 

w zakresie, w jakim Strony ponoszą wobec podwykonawców solidarną odpowiedzialność za zapłatę 

tych wynagrodzeń – do wysokości wynagrodzeń niezapłaconych. Wykonawca jest zobowiązany do 

zwrotu Zamawiającemu wszelkich kwot, które Zamawiający zapłacił podwykonawcom wskutek 

skierowania do niego roszczeń podwykonawców niezaspokojonych przez Wykonawcę, w terminie 14 

dni od dnia wezwania do zapłaty, wraz z wszelkimi kosztami, jakie z tego tytułu poniósł Zamawiający. 

 

§ 13 

1. Przedmiot Umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę. 

2. Materiały, o których mowa w ust. 1 powyżej, powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom 

określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1570 z późn. zm.) oraz wymaganiom określonym w STWiORB. 

3. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie z zasadami 

kontroli jakości materiałów i robót określonymi w STWiORB oraz rozporządzeniu Ministra Transportu 

i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny  

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz. U. z 2016  r., poz. 1244 ze zm.).  

4. Wykonawca przedłoży właściwemu Inspektorowi Nadzoru do oceny próbki materiałów (jeśli są 

konieczne) i odnośne informacje – zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 

budowlanych  (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 1570 z późn. zm.), w celu uzyskania odpowiedniej zgody 

przed użyciem tych materiałów dla realizacji robót objętych niniejszą Umową: 

1) standardowe próbki producenta materiałów i próbki wyspecyfikowane w innych dokumentach 

Umowy, wszystko na koszt Wykonawcy. Inspektor Nadzoru może dopuścić dostarczenie 

stosownych informacji, np. Aprobat technicznych, Krajowych deklaracji zgodności itp. bez 

dostarczenia próbek materiałów, 

2) dodatkowe próbki, polecone przez Inspektora Nadzoru. 

5. Każda próbka będzie zaopatrzona w etykietę, wskazującą pochodzenie i zamierzone użycie 

w realizowanych robotach. 

 

§ 14 

Odbiory 

1. Odbiór przedmiotu Umowy: dokumentacja projektowa: 

1) Wykonawca zobowiązuje się przekazać do akceptacji Zamawiającemu całość dokumentacji 

projektowej w terminie do 9 miesięcy od dnia podpisania Umowy. 
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2) Odbiór dokumentacji nastąpi na podstawie protokołu odbioru całości opracowania wraz 

z prawomocnym pozwoleniem na budowę lub zezwoleniem na realizację inwestycji drogowej. 

3) Przekazanie dokumentacji projektowej nastąpi w siedzibie Zamawiającego.  

4) W razie odmowy przyjęcia opracowań przez organ architektoniczno-budowlany lub stwierdzenia 

braków, Wykonawca zobligowany jest do ich usunięcia i natychmiastowego powiadomienia 

Zamawiającego o terminie wykonania uzupełnienia.  

5) Zamawiający nie jest zobowiązany do sprawdzenia jakości przekazywanej dokumentacji 

budowlanej, jednakże jest zobowiązany powiadomić Wykonawcę o wszelkich zauważonych brakach 

i usterkach dokumentacji projektowej, w terminie 14 dni od daty ich ujawnienia. Sprawdzenie przez 

Zamawiającego kompletności dokumentacji technicznej i innej nie zwalnia Wykonawcy z 

odpowiedzialności za błędy tej dokumentacji, 

2. Przeniesienie praw autorskich do dokumentacji projektowej oraz dokumentów wytworzonych 

przez Wykonawcę w ramach niniejszej Umowy 

1) Wykonawca oświadcza, że: 

a) będzie posiadał pełnię autorskich praw osobistych i majątkowych do dokumentacji projektowej 

objętej Umową (przez dokumentację projektową należy również rozumieć, na potrzeby 

niniejszej Umowy, każdą inną dokumentację sporządzaną przez Wykonawcę, zgodnie z 

niniejszą Umową),   

b) przysługujące mu autorskie prawa osobiste i majątkowe do dokumentacji projektowej objętej 

Umową nie będą w żaden sposób ograniczone, ani obciążone prawami osób trzecich, i nie będą 

naruszać praw osób trzecich, 

c) nie zawarł ani nie zawrze z żadnym podmiotem Umowy o korzystanie z dokumentacji 

projektowej objętej Umową (umowa licencyjna), 

d) posiada i będzie posiadał pełne, wyłączne i niczym nie ograniczone prawo do udzielania 

zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z opracowań dokumentacji projektowej objętej 

umową. 

2) Z chwilą dokonania płatności za wykonany przedmiot Umowy – w tym także za dokumentację 

projektową, przechodzą na Zamawiającego wszelkie majątkowe prawa autorskie do przygotowanej 

dokumentacji, w tym jej elementów składowych, na wszystkich polach eksploatacji niezbędnych 

Zamawiającemu do korzystania z rezultatów tych prac.  

3) Z chwilą podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego Zamawiający nabywa prawo do udzielania 

zezwoleń na korzystanie z projektu. 

4) Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do całości przedmiotu 

wykonanego w ramach niniejszej Umowy, w szczególności do wszelkich opracowanych przez 

Wykonawcę materiałów oraz jego wersji roboczych, w ramach wynagrodzenia umownego, o którym 

mowa w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy, z chwilą potwierdzenia wykonania przedmiotu niniejszej 

Umowy, czyli z chwilą podpisania przez Zamawiającego protokołów odbioru przedmiotu Umowy 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez 

ograniczeń czasowych i ilościowych, przede wszystkim na następujących polach eksploatacji: 

a) w zakresie używania dokumentacji na własny użytek i użytek jednostek podległych, dla  

potrzeb ustawowych i statutowych zadań Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu, 

b) w zakresie wykorzystywania dokumentacji lub jej dowolnej części do prezentacji, 

c) w zakresie wprowadzania dokumentacji lub jej części do pamięci komputera na 

dowolnej liczbie własnych stanowisk komputerowych i stanowisk komputerowych 

jednostek podległych ZDW w Opolu, 

d) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji lub jej części dowolną techniką, 

w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz tchniką 

cyfrową, 

e) w zakresie wykorzystywania w całości lub części oraz dokonywania zmian i przeróbek, 

w tym również do łączenia z innymi projektami, 

f) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których zostały utrwalone  - 

wprowadzone do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, 

g) w zakresie uprawnienia do używania, wykorzystywania, utrwalania i zwielokrotniania 

opracowań (utworów zależnych), które powstaną wskutek dokonania zmian, przeróbek 

i połączenia z innymi projektami, zgodnie z lit. e) powyżej, 

h) w zakresie uprawnienia do zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych.  
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5) W ramach wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy, z chwilą 

podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru przedmiotu Umowy, Wykonawca wyraża zgodę 

na wykonywanie autorskich praw zależnych do przedmiotu Umowy powstałego w wykonaniu 

niniejszej Umowy na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w niniejszej Umowie. 

6) Wykonawca wyraża niniejszym nieodwołalną zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego 

wszelkich zmian i modyfikacji w przedmiocie Umowy i w tym zakresie zobowiązuje się nie 

korzystać z przysługujących mu autorskich praw osobistych do przedmiotu Umowy. 

7) Wraz z przeniesieniem praw autorskich Wykonawca przenosi na Zamawiającego własność nośnika 

egzemplarza utworu, bez odrębnego wynagrodzenia. 

8) Wykonawca zapewnia, że przenoszone majątkowe prawa autorskie nie będą w chwili ich przejścia 

na Zamawiającego obciążone prawami na rzecz osób trzecich, a także, że osoby uprawnione z tytułu 

osobistych praw autorskich nie będą wykonywać takich praw w stosunku do Zamawiającego lub 

jego następców. Na potwierdzenie powyższego wraz z dokumentacją projektową Wykonawca składa 

stosowne oświadczenie, zgodnie z § 14 ust. 2 pkt 1 niniejszej Umowy. 

3. Odbiór przedmiotu umowy – odbiory robót budowlanych 

1) Odbiory poszczególnych zakresów rzeczowych określonych w Umowie odbywać się będą w 

okresach wynikających z harmonogramu rzeczowo – finansowego, stanowiącego załącznik do 

niniejszej Umowy.  

2) Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:  

a) Odbiory częściowe  za wykonanie części robót,  

b) Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, 

c) Odbiór końcowy. 

3) Odbiór częściowy robót jest dokonywany w celu prowadzenia częściowych rozliczeń za wykonane 

roboty, sprawdzenie rzeczywistego ich wykonania oraz ich jakości.  

4) Po zakończeniu części robót Wykonawca zgłasza gotowość do ich odbioru poprzez odpowiedni wpis 

do Dziennika budowy i zawiadamia Zamawiającego oraz inspektora nadzoru koordynatora 

o gotowości do ich odbioru oraz przedstawia dokumenty rozliczeniowe, w szczególności zgodnie z § 

3 ust. 5 Umowy.  

5) Dokonanie odbioru częściowego następuje Protokołem Odbioru Częściowego  Robót na podstawie 

sporządzonego przez Wykonawcę i akceptowanego przez inspektora nadzoru koordynatora wykazu 

wykonanych robót, w terminie 7dni, licząc od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do 

odbioru. 

6) Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu ma na celu  sprawdzenie rzeczywistego ich 

wykonania oraz ich  jakości. 

7) Wykonawca nie jest uprawniony, przed uzyskaniem wcześniejszej zgody inspektora nadzoru, do 

zakrycia wykonanych robót  budowlanych. Wykonawca jest obowiązany umożliwić inspektorowi 

nadzoru  sprawdzenie wykonanych robót, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. 

8) Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu wpisem do 

Dziennika Budowy i jednocześnie zawiadamia o tej gotowości inspektora nadzoru.  

9) Inspektor nadzoru dokonuje odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę robót zanikających i 

ulegających zakryciu niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 2-och (dwóch) dni od daty 

zgłoszenia   gotowości do ich odbioru. 

10) Jeżeli inspektor nadzoru uzna odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu za zbędny, jest 

obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym Wykonawcę, nie później jednak niż w ciągu 2 (dwóch) 

dni od otrzymania powiadomienia Wykonawcy o gotowości do odbioru. 

11) W razie niezgłoszenia inspektorowi nadzoru gotowości do odbioru robót zanikających lub  

ulegających zakryciu lub dokonania zakrycia tych robót przed ich odbiorem, Wykonawca jest 

obowiązany odkryć  lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania robót, a następnie przywrócić  stan 

poprzedni. 

12) Wykonawca jest obowiązany zapewnić udział podwykonawcy/podwykonawców w odbiorze 

częściowym wykonanych robót i odbiorze robót zanikających lub ulegających zakryciu, jeżeli 

podwykonawca (podwykonawcy) brał (brali) udział w ich wykonaniu. 

13) Protokoły odbioru robót (zarówno częściowe jak i końcowe) sporządzone pomiędzy Wykonawcą 

a podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, muszą być obowiązkowo podpisane i zatwierdzone 

przez inspektora nadzoru koordynatora. 
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14) Odbiór końcowy robót następuje z chwilą podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Robót 

Inwestycyjnych, po dostarczeniu Zamawiającemu kompletu dokumentacji niezbędnej do złożenia 

w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego zawiadomienia o zakończeniu robót 

budowlanych wraz z operatem kolaudacyjnym.  

15) Operat kolaudacyjny musi zawierać między innymi: 

a) dokumenty z przeprowadzonych badań laboratoryjnych i sprawdzeń, 

b) dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów, 

c) dokumenty świadczące o dopuszczeniu wyrobów do obrotu i powszechnego stosowania 

w budownictwie 

d) obmiary powykonawcze wykonanych robót uporządkowane w kartach obmiaru 

e) dokumentację geodezyjną zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 

oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem 

zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu, sporządzoną przez 

osobę wykonująca  samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadającą 

odpowiednie uprawnienia zawodowe 

f) oświadczenia  Kierownika budowy (zgodnie z ustawą Prawo budowlane) 

g) w razie zmian nieodstępujących  w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub 

warunków pozwolenia na budowę – kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego 

projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami oraz uzupełniającym opisem. W takim 

przypadku oświadczenie o którym mowa wyżej powinno być potwierdzone przez 

projektanta i inspektora nadzoru. 

16) Czynności odbioru końcowego zostaną zakończone przez Zamawiającego najpóźniej w ciągu 30 

dni od daty otrzymania pisemnego powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o 

zakończeniu robót budowlanych i złożeniu operatu kolaudacyjnego oraz pod warunkiem 

stwierdzenia wypełnienia przez Wykonawcę warunków określonych w ust. 1-3 niniejszej 

paragrafu. Do powyższego powiadomienia należy dołączyć dokumenty, o których mowa w pkt.15 

powyżej.  

17) Najpóźniej w dniu odbioru końcowego Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu kompletną 

dokumentację powstałą w wyniku inwentaryzacji powykonawczej potwierdzającą, że 

wyeksponowane na mapach obiekty budowlane oraz sieci zostały zinwentaryzowane, a dokumenty 

powstałe w wyniku inwentaryzacji zostały przyjęte do państwowego zasobu geodezyjnego i 

kartograficznego. 

 

§ 15 

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej 

1. Wykonawca przez cały czas realizacji przedmiotu Umowy (włącznie z dniem podpisania Protokołu 

Odbioru Końcowego Robót Inwestycyjnych) będzie ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej 

w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej zgodnej z przedmiotem Umowy, na wartość nie 

niższą niż 5 MLN PLN. 

2. W przypadku, gdy Umowa będzie realizowana wspólnie przez kilku Wykonawców (np.: Konsorcjum 

firm, spółka cywilna) polisę, o której mowa powinien złożyć jeden dowolny Wykonawca spośród 

Wykonawców mających realizować wspólnie Umowę na wartość wskazaną powyżej. Polisa musi 

obejmować odpowiedzialność cywilną wszystkich Wykonawców realizujących Umowę wspólnie. Suma 

ubezpieczenia powinna być określona  na jedno i wszystkie zdarzenia. 

3. Wykonawca przedkłada polisę ubezpieczenia obejmującą zakres ubezpieczenia nie  mniejszy  niż: 

1) OC pracodawcy,  

2) wadliwego wykonania robót i usług, 

3) nienależytego wykonania zobowiązania,  

4) za szkody wyrządzone przez maszyny budowlane, w tym szkody w instalacjach podziemnych 

5) za szkody spowodowane w mieniu osób trzecich w wyniku wibracji, osłabienia elementów 

nośnych, polegające na całkowitym lub częściowym zawaleniu obiektu, 

6) OC podwykonawców, 

7) ubezpieczenie szkód wyrządzonych wzajemnie. 

4. Umowy ubezpieczenia nie mogą zawierać klauzuli wykluczającej wypłatę odszkodowania za 

zobowiązania wobec Województwa Opolskiego – Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu. 
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5. W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej umowy nie mogą zawierać zapisów dot. 

franszyzy, polegającej na braku odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkody objęte zakresem 

ubezpieczenia, których wartość jest niższa od określonych taką franszyzą kwot. 

6. Wykonawca ubezpieczy roboty i materiały na kwotę nie niższą od wynagrodzenia Wykonawcy brutto 

wymienionego w § 3 ust. 1 Umowy włączając w to koszty rozbiórki, a także koszty usunięcia szkód 

powstałych w wykopach, skarpach, nasypach, usunięcia gruzu i honoraria konsultantów. Ubezpieczenie 

to będzie w mocy od daty przekazania placu budowy aż do daty podpisania Protokołu Odbioru 

Końcowego Robót  Inwestycyjnych. 

7. Wykonawca najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy, o którym mowa w § 5 ust. 2 przedłoży   

Zamawiającemu poświadczone „za zgodność z oryginałem” kopie umów ubezpieczenia, o których 

mowa w niniejszym paragrafie. 

8.  Zamawiający nie przekaże terenu budowy do czasu przedłożenia dokumentów, o których mowa w ust. 

7 powyżej. Zwłoka z tego tytułu będzie traktowana jako powstała z przyczyn zależnych od Wykonawcy 

i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia przedmiotu umowy. 

9. Z chwilą przejęcia pasa drogowego (terenu budowy)  Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność 

oraz koszty za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób 

trzecich, powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym także z ruchem 

pojazdów mechanicznych. 

10. Jeżeli w trakcie wykonywania przedmiotu umowy okaże się, że Wykonawca nie jest w stanie 

przedstawić dowodów zawarcia umów ubezpieczenia, o których mowa w niniejszym paragrafie, 

opłacenia składek ubezpieczeniowych lub ważności polis ubezpieczeniowych (przedłużenie ważności 

polis), to Zamawiający może wstrzymać wykonywanie umowy ze skutkiem natychmiastowym. Skutki 

takiego wstrzymania robót poniesie wyłącznie Wykonawca. Zamawiający może także w stosownym 

zakresie zawrzeć na koszt Wykonawcy umowę ubezpieczeniową lub ją przedłużyć, opłacając składki 

ubezpieczeniowe z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

 

§ 16 

Gwarancja jakości i rękojmia za wady  

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot Umowy oraz rękojmi za wady 

fizyczne i prawne na przedmiot niniejszej Umowy. 

2. Strony ustalają, że okres gwarancji jakości wynosi …….  lat. 

3. Strony ustalają, że okres gwarancji jakości nie może wynosić mniej niż 60 miesięcy (5 lat), zaś okres 

rękojmi za wady wydłuża się na okres udzielonej gwarancji jakości, wskazany w ust. 2 powyżej. 

4. Bieg okresu gwarancji i rękojmi za wady rozpoczyna się: 

1) w dniu następnym licząc od daty wystawienia Protokołu Odbioru Zakończonych Robót 

Inwestycyjnych, a w przypadku gdy stwierdzono wady w toku odbioru, dnia następnego po 

potwierdzeniu ich usunięcia, 

2) dla wymienianych materiałów i urządzeń z dniem ich wymiany. 

5. Dochodzenie uprawnień z tytułu gwarancji nie wyklucza możliwości dochodzenia przez 

Zamawiającego roszczeń z tytułu rękojmi. 

6. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji jeżeli zgłosił wadę przed upływem 

okresu rękojmi lub gwarancji. 

7. Strony wyrażają zgodę na to aby koszty usuwania wad lub usterek pokrywane były: 

1) W przypadku rękojmi – z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

2) W przypadku gwarancji zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy i karty gwarancyjnej 

stanowiącej Załącznik do niniejszej umowy– z zastrzeżeniem ust. 13 poniżej. 

8. Strony umowy dokonają ostatniego przeglądu w okresie trwania gwarancji i rękojmi za wady, zwanego 

dalej przeglądem gwarancyjnym najpóźniej na 1 miesiąc przed upływem gwarancji jakości i rękojmi za 

wady, a  stwierdzone wówczas wady lub usterki Wykonawca usunie niezwłocznie  w ramach gwarancji 

lub rękojmi za wady. 

9. W okresie trwania gwarancji i rękojmi za wady dokonywane będą przeglądy gwarancyjne, dwukrotnie 

w ciągu każdego roku. 

10. Stwierdzone podczas przeglądów, o których mowa w ust. 8 i 9, wady lub usterki Wykonawca usunie w 

ramach gwarancji lub rękojmi za wady w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego w 

Protokołach z przeglądów. Termin usunięcia wad lub usterek powinien uwzględniać techniczne 
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uwarunkowania związane z wykonaniem tego obowiązku przez Wykonawcę, jak również fakt czy 

skutki ujawnionej wady lub usterki stanowią zagrożenie bezpieczeństwa życia, zdrowia lub mienia. 

11. Warunkiem wykonania uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne jest złożenie przez Zamawiającego 

pisemnego zawiadomienia – reklamacji najpóźniej w ciągu 30 dni od wykrycia wady lub usterki, 

natomiast w odniesieniu do wykonywania uprawnień z tytułu gwarancji jakości mają zastosowanie 

postanowienia pkt. 9.4 Karty Gwarancyjnej.  

12. Przeglądy gwarancyjne będą realizowane zgodnie z zapisami zawartymi w Specyfikacjach 

Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (wymagania ogólne), a ujawnione wady 

Wykonawca będzie usuwał zgodnie z uwagami Zamawiającego przekazywanymi w protokołach z 

przeglądów gwarancyjnych lub powiadomieniach o wystąpieniu wad lub usterek oraz wytycznymi 

zawartymi w ww. Specyfikacjach i zasadami sztuki budowlanej, ale co najmniej w terminach 

wskazanych w ust. 9 niniejszego paragrafu. 

13. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, to 

Zamawiający może zlecić usunięcie ich innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy (wykonanie 

zastępcze). Celem uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych Strony wskazują, iż niniejsze 

postanowienie umowne wyłącza regulację z art. 480 § 1 k.c. w zakresie obowiązku uzyskania zgody 

sądu na wykonanie zastępcze.          

W tym przypadku koszty usuwania wad lub usterek będą pokrywane w pierwszej kolejności z 

zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy lub odpowiednio z 

zabezpieczenia usunięcia wad. 

14. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości na zasadach 

przewidzianych w ustępach poprzedzających, także po okresie określonym w ust. 2 i 3 powyżej, jeżeli 

zgłosił wadę przed upływem tego okresu. 

15. Udzielona gwarancja i rękojmia nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń 

o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w K.C. 

16. W przypadku naprawy lub wymiany rzeczy (lub jej istotnej części) w ramach gwarancji jakości  lub 

rękojmi za wady, termin gwarancji jakości lub rękojmi za wady biegnie na nowo dla dokonanej 

naprawy lub wymiany od dnia ich dokonania. 

17. W razie stwierdzenia w okresie gwarancji jakości lub rękojmi za wady wad lub usterek nienadających 

się do usunięcia, Zamawiający może:  

a) żądać obniżenia wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy - jeżeli wady umożliwiają 

użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem (wady nieistotne),  

b) odstąpić od Umowy - jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z jego 

przeznaczeniem (wady istotne), na zasadach określonych w § 22 ust. 1 pkt. 11) Umowy oraz 

naliczyć karę umowną, o której mowa w § 18 ust. 1 pkt 1 Umowy. 

18. Jeżeli Wykonawca przekaże Zamawiającemu osobny dokument gwarancyjny, dokument gwarancyjny 

nie może zawierać jakichkolwiek wyłączeń odpowiedzialności nieprzewidzianych w niniejszej Umowie 

(w tym w jej załącznikach). Przede wszystkim zaś postanowienia dokumentu gwarancyjnego nie mogą 

być sprzeczne z postanowieniami Umowy, a w przypadku takiej sprzeczności pierwszeństwo przed 

postanowieniami dokumentu gwarancji udzielonej przez Wykonawcę/Producenta, mają postanowienia 

niniejszej Umowy. Przez sprzeczność dokumentu gwarancji udzielonej przez Wykonawcę/Producenta, 

Zamawiający rozumie również zawarcie w niej postanowień nieuregulowanych w niniejszej Umowie, 

nie znajdujących się wprost w niniejszej Umowie lub w jakikolwiek sposób sprzecznych z niniejszą 

Umową, a które będą niekorzystne dla Zamawiającego.  

 

§ 17 

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

1. Wykonawca wnosi do Zamawiającego zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5  % 

ceny całkowitej brutto podanej w ofercie tj.  ……..………………… PLN 

(słownie: ……………………………………………………………………………………..…./100  

PLN) 

w formie  ………………………………..…………………………. najpóźniej w dniu podpisania 

Umowy.  

2. Zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu Umowy w wysokości 70 % zostanie zwrócone 

w terminie 30 dni od dnia sporządzenia Protokołu Odbioru Końcowego Robót Inwestycyjnych, o ile nie 
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stwierdzono wad, a w przypadku stwierdzenia takich wad w terminie 30 dni od daty potwierdzenia 

usunięcia wad stwierdzonych przy  odbiorze końcowym.  

3. Pozostała część ww. zabezpieczenia w wysokości 30% stanowić będzie zabezpieczenie roszczeń z tytułu 

rękojmi i zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu  rękojmi za wady. 

4. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka 

form, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

5. Zmiana formy zabezpieczenia będzie dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 

zmniejszenia jego wartości. 

6. W przypadku zawarcia przez Strony aneksu przedłużającego termin zakończenia robót budowlanych 

o którym mowa w § 5 ust. 2 Umowy Wykonawca ma obowiązek przed upływem okresu ważności 

zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, o którym mowa w ust. 1 powyżej, jednak nie później 

niż w dniu podpisania aneksu, przedłużyć okres ważności ww. zabezpieczenia lub przedłożyć 

Zamawiającemu nowe zabezpieczenie na dalszy dodatkowy okres niezbędny do zakończenia robót 

budowlanych i dokonania odbioru końcowego robót inwestycyjnych. W przypadku niedotrzymania 

wskazanego powyżej terminu, Zamawiający będzie uprawniony do dokonania wypłaty całej kwoty z 

zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. Przedłużone lub nowe zabezpieczenie należytego 

wykonania Umowy winno nastąpić na dalszy, dodatkowy okres niezbędny do zakończenia robót 

budowlanych i dokonania odbioru końcowego robót inwestycyjnych. 

7. Wykonawca, w razie stwierdzenia w trakcie odbioru końcowego  wad lub usterek przedmiotu Umowy, 

ma obowiązek przed upływem okresu ważności zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, o 

którym mowa w ust. 1 powyżej, przedłużyć okres jego ważności lub przedłożyć Zamawiającemu nowe 

zabezpieczenie na dalszy dodatkowy okres niezbędny do usuwania takich wad. Nie wywiązanie się 

przez Wykonawcę z tego zobowiązania uprawnia Zamawiającego do naliczenia wobec Wykonawcy 

kary umownej, o której mowa w § 18 ust. 1 pkt. 10 Umowy oraz do dodatkowego uruchomienia 

obowiązującego jeszcze zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, o którym mowa w ust. 1 

powyżej w celu pokrycia roszczeń Zamawiającego z tytułu nienależytego wykonania Umowy. 

8. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w okresie udzielonej rękojmi będzie zobowiązany 

najpóźniej na 14 dni przed upływem okresu ważności zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, o 

którym mowa w ust. 3 powyżej przedłużyć okres ważności tego zabezpieczenia lub przedłożyć 

Zamawiającemu nowe zabezpieczenie na dalszy dodatkowy okres niezbędny do usuwania takich wad 

lub usterek. Nie wywiązanie się przez Wykonawcę z tego zobowiązania uprawnia Zamawiającego do 

uruchomienia obowiązującego jeszcze zabezpieczenia w celu pokrycia roszczeń związanych z 

usunięciem takich wad lub usterek. 

 

§ 18 

Kary umowne 

Strony ustalają niżej wymienione kary umowne.  

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu: 

1) karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust.1 

Umowy, w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy przez Zamawiającego z winy 

Wykonawcy, także z przyczyn odstąpienia od Umowy określonych wprost w Umowie, 

2) karę umowną w przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,1 

% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki, 

licząc od umownego terminu zakończenia robót,  

3) karę umowną za zwłokę Wykonawcy w usunięciu wad ujawnionych w toku Odbioru Końcowego 

Robót Inwestycyjnych lub w okresie rękojmi albo w okresie gwarancji w wysokości 0,1 % 

wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust.1 Umowy, za każdy dzień zwłoki, 

licząc od dnia wyznaczonego do usunięcia wad, 

4) karę umowną w razie zwłoki Wykonawcy w realizacji robót w stosunku do harmonogramu – w 

wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust.1 Umowy za każdy 

miesiąc zwłoki, 

5) karę umowną w wysokości 50 000,00 zł, w przypadku powierzenia przez Wykonawcę wykonywania 

robót objętych umową podwykonawczą (w tym z dalszym podwykonawcą), co do której 

Zamawiający wniósł sprzeciw, zgodnie z § 12 ust. 1 Umowy, za każde takie naruszenie, 
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6) karę umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust.1 

Umowy, w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, za każde takie naruszenie, 

7) karę umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust.1 

Umowy, w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo o 

której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, na zasadach określonych w § 12 

Umowy, za każde takie naruszenie, 

8) karę umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust.1 

Umowy, w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem 

kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany wraz z kosztorysem o którym mowa w § 12 ust.7 

lit. b) Umowy, 

9) karę umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust.1 

Umowy, w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty 

wymagalnych należności podwykonawcy za wykonane i odebrane roboty ujęte umową o 

podwykonawstwo, zgodnie z § 12 ust. 8 Umowy, 

10) karę umowną w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust.1 

Umowy, w przypadku niewykonania obowiązku o którym mowa w § 17  ust. 7 za każdy dzień 

opóźnienia, licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego 

11) Karę umowną w kwocie 10 000,00 zł za niewykonanie w terminie obowiązku określonego w § 10 

ust. 3 Umowy,  

12) Karę umowną w kwocie 10 000,00 zł za każde niewykonanie obowiązku określonego w § 10 ust. 4 

Umowy,. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących 

po stronie Zamawiającego – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust.1 

Umowy, przy czym kara nie jest należna, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpi z przyczyn, o których 

mowa w art.145 ustawy Prawo zamówień  publicznych.  

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za zwłokę w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy 

w terminie określonym w § 5 ust. 2 - w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o którym 

mowa w § 3 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki. 

4. Jeżeli naliczone kary umowne określone w ust. 1 niniejszego paragrafu nie pokryją w całości szkód 

(strat oraz utraconych korzyści) poniesionych przez Zamawiającego, Zamawiający może żądać, na 

zasadach ogólnych, odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary 

umownej, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

 

§ 19 

1. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia naliczonych kwot kar umownych, o których mowa w § 18, 

z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia. 

2. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej 

Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia Robót lub jakichkolwiek innych 

obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy. 

 

 

§ 20 

1. Wykonawca ma obowiązek przechowywania wszystkich posiadanych oryginałów dokumentów budowy 

przez okres 10 lat, licząc od daty wydania Protokołu odbioru końcowego robót inwestycyjnych i 

udostępniania ich Zamawiającemu na każde jego żądanie bez zbędnej zwłoki. 

2. W przypadku ogłoszenia upadłości lub likwidacji Wykonawcy robót, przed upływem okresu, o którym 

mowa wyżej, Wykonawca ma obowiązek protokolarnie przekazać Zamawiającemu oryginały 

powyższych dokumentów 

3. Wykonawca ma obowiązek prowadzić działania związane z informacją i promocją projektu 

zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w zakresie 

:„Informacja i Promocja Projektu”. 
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§ 21 

Zmiany Umowy 

1. Z zastrzeżeniem sytuacji wskazanych w art. 144 ust. 1 Pzp, jak również okoliczności wskazanych w 

niniejszej Umowie, nie jest możliwe dokonanie istotnych zmian postanowień niniejszej Umowy, w 

stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 

2. Wszelkie zmiany, jakie Strony chciałyby wprowadzić do niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej i 

zgody obu Stron pod rygorem nieważności takich zmian. 

3. Zamawiający, stosownie do art. 144 ust. 1 pkt 1 Pzp, dopuszcza możliwość zmiany  zawartej Umowy w 

stosunku do treści oferty Wykonawcy w zakresie określonym wprost w niniejszej Umowie, jak również 

w poniżej określonych sytuacjach: 

a) wystąpienia zmiany powszechnie obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie 

dostosowanie treści Umowy do aktualnego stanu prawnego;  

b) zmiany podwykonawcy za zgodą Zamawiającego (nowy podwykonawca musi spełniać takie same 

warunki jakie musiał spełniać podwykonawca pierwotny); 

c) uzupełnienia i zmiany załączników do niniejszej Umowy; 

d) wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian, w tym zmniejszenia zakresu przedmiotu Umowy, w 

sytuacji zmniejszenia bądź cofnięcia Zamawiającemu przyznanego dofinansowania z Umowy o 

dofinansowanie, na realizację przedmiotowej Umowy lub zmiany tejże Umowy o dofinansowanie; 

e) obiektywnie jest to niezbędne dla zachowania i realizacji celów Umowy, dla których została ona 

zawarta, 

f) konieczność zmiany podmiotu trzeciego, na którego zasobach polegał Wykonawca, celem spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu, podwykonawcy lub osób wchodzących w skład personelu 

Wykonawcy; 

g) konieczności wprowadzenia zmian w związku z okolicznościami opisanymi w art. 142 ust. 5 Pzp. 

4. Z wnioskiem o wprowadzenie zmiany do Umowy może wystąpić Zamawiający lub Wykonawca. 

Wniosek powinien zawierać opis wydarzenia lub okoliczności oraz wskazywać postanowienia Umowy 

dające podstawę do podpisania aneksu do Umowy. 

5. W sytuacji wystąpienia zmian nie wpływających na zmianę wynagrodzenia Wykonawcy (np. w sytuacji 

zaistnienia robót zamiennych), będących zmianami nieistotnymi w rozumieniu art. 144 ust. 1e Pzp, 

Strony uznają za dopuszczalne i wystarczające potwierdzenie wprowadzenia zmian, zawarcie Protokołu 

Konieczności na przedmiotową okoliczność. 

 

§ 22 

Warunki odstąpienia od Umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, prócz przypadków wprost określonych 

w pozostałych postanowieniach niniejszej Umowy lub w przepisach powszechnie obowiązującego 

prawa, w następujących sytuacjach:  

1) Wykonawca nie rozpoczął wykonywania niniejszej Umowy zgodnie z § 5 ust. 1 Umowy lub nie 

rozpoczął wykonywania robót i nie przystąpił do odbioru terenu budowy w terminie wskazanym 

w § 5 ust.2 Umowy 

2) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po jej stronie realizację przedmiotu Umowy i przerwa ta 

trwa dłużej niż 5 dni; 

3) Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami lub do wykonania 

dokumentacji projektowej, inne osoby niż wskazane w ofercie Wykonawcy; 

4) nastąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. Odstąpienie w tym 

przypadku może nastąpić w terminie od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 

W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia przysługującego mu z tytułu 

wykonania części Umowy; 

5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą Umową w sposób niezgodny z dokumentacją 

projektową, STWiORB,  wskazaniami Zamawiającego lub z niniejszą Umową; 

6) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub takiej 

jego części, które uniemożliwi Wykonawcy realizację robót oraz pozostałych zobowiązań 

umownych; 

7) z przyczyn opisanych w § 12 ust. 22 Umowy, 
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8) dysponent środków finansowych odmówi dalszego finansowania przedmiotu Umowy; w takim 

wypadku maja zastosowanie postanowienia § 4 ust. 3 pkt. 2 Umowy, a Wykonawcy przysługuje 

wyłącznie wynagrodzenie za rzeczywiście wykonane roboty ustalone w toku przeprowadzonej 

inwentaryzacji, w szczególności Wykonawca nie będzie uprawniony do zgłaszania roszczeń z tytułu 

utraconych korzyści; 

9) w każdym czasie, gdy zostanie podjęta decyzja o likwidacji przedsiębiorstwa Wykonawcy; 

10) nie wypełniania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, po uprzednim 

dwukrotnym wezwaniu przez Zamawiającego Wykonawcy do realizacji umowy zgodnie z jej 

wymogami, Zamawiającego i upływu wyznaczonego terminu, który nie może być krótszy niż 7 dni; 

11) wystąpienia wad lub usterek przedmiotu Umowy nienadających się do usunięcia, 

uniemożliwiających użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem (wady 

istotne); 

w terminie w terminie 60 dni od powzięcia przez Zamawiającego wiedzy o zdarzeniach będących 

podstawą do odstąpienia od Umowy, o których mowa w pkt. 1)-11) powyżej. 

2. W przypadku odstąpienia od Umowy lub jej przerwania przez Wykonawcę obydwie Strony Umowy 

obciążają następujące obowiązki szczegółowe: 

1) Wykonawca sporządzi zestawienie zawierające wykaz i określenie stopnia zaawansowania 

poszczególnych opracowań projektowych wraz z zestawieniem wartości wykonanych opracowań 

projektowych według stanu na dzień odstąpienia i przedłoży je Zamawiającemu. W terminie 7 dni 

od daty przedłożenia zestawienia Zamawiający przy udziale Wykonawcy dokona sprawdzenia 

zgodności zestawienia ze stanem faktycznym i sporządzi wspólnie z Wykonawcą szczegółowy 

protokół inwentaryzacji opracowań projektowych wraz z zestawieniem należnego wynagrodzenia za 

zinwentaryzowane opracowania projektowe. Protokół inwentaryzacji opracowań projektowych 

stanowić będzie podstawę do wystawienia Protokołu zdawczo-odbiorczego i przekazania opracowań 

projektowych do odbioru końcowego.       

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, 

z której winy nastąpiło odstąpienie od Umowy lub przerwanie robót, 

3) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 

wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą Umową, jeżeli 

odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego, 

4) Wykonawca do 3 dni od odstąpienia zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót 

przerwanych oraz robót zabezpieczających.  

5) W celu zinwentaryzowania robót oraz ich wartości Zamawiający w ciągu 10 dni od zgłoszenia 

dokonania odbioru robót powoła komisję w skład której wejdą przedstawiciele Zamawiającego, 

inspektor nadzoru koordynator, a w razie potrzeby właściwi ze względu na branże inspektorzy 

nadzoru oraz Wykonawcy.  

6) Tak szybko, jak to będzie możliwe, nie później jednak niż w ciągu 21 dni od daty powołania 

komisji, o której mowa w ust.2 pkt.4) powyżej sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót 

w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; 

7) Protokół z przeprowadzonej inwentaryzacji podpisują wszyscy uczestnicy inwentaryzacji. 

W protokole zamieszcza się również, w razie potrzeby, informacje o okresie rękojmi i gwarancji, 

ujawnionych wadach robót oraz terminy ich usunięcia przez Wykonawcę. 

8) Protokół, o którym wyżej mowa, stanowi podstawę do sporządzenia przez  strony protokołu odbioru 

robót i wystawienia przez Wykonawcę faktury.    

9) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy 

urządzenia zaplecza przez niego dostarczone. 

10) Wykonawca na wezwanie przez Zamawiającego dokona cesji uprawnień wynikających z gwarancji 

jakości jakie uzyskał od osób trzecich uczestniczących w realizacji niniejszej Umowy. 

11) Odstąpienie od Umowy wymaga dla swej skuteczności uprzedniego wyznaczenia Wykonawcy na 

piśmie co najmniej 7-dniowego terminu na usunięcie przyczyny odstąpienia oraz bezskutecznego 

upływu tego terminu. 

3. Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie  odpowiada, 

obowiązany jest do: 

1) dokonania odbioru robót przerwanych, w terminie 5 dni od daty przerwania oraz do zapłaty 

wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, 
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2) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń zakupionych przez Wykonawcę do wykonania 

przedmiotu Umowy, określonych w ust. 2 pkt 2) powyżej, w terminie 14 dni od daty ich rozliczenia 

wg cen, za które zostały nabyte, 

3) przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór w terminie 14 dni od daty odstąpienia od 

Umowy. 

 

§ 23 

      Wszelkie zmiany dotyczące realizacji robót Wykonawca ma obowiązek zgłosić Zamawiającemu przed 

ich wprowadzeniem i nie później niż na 30 dni przed planowanym zakończeniem zadania. 

Wprowadzenie   jakichkolwiek zmian wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego. 

 

 

§ 24  

Wszelkie zmiany w Umowie wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności i muszą 

być podpisane przez obydwie strony. 

 

§ 25 

      W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową będą miały zastosowanie przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa, w tym przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, przepisy ustawy Kodeks 

Cywilny oraz ustawy Prawo budowlane. 

 

 

§ 26 

1. Powierzenie przetwarzania danych w ramach niniejszej Umowy zostanie uregulowane odrębna umową 

powierzenia danych osobowych. 

2. Wykonawca zobowiązuje do: 

a) zachowania należytej  staranności w celu właściwej ochrony informacji uzyskanych w trakcie 

wykonywania niniejszej Umowy,  

b) zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji technicznych, technologicznych, prawnych 

i organizacyjnych dotyczących systemów i sieci informatycznych/ teleinformatycznych, danych 

osobowych, uzyskanych w trakcie wykonywania Umowy niezależnie od formy przekazania tych 

informacji i ich źródła, 

c) zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego o każdym nieupoważnionym 

dostępie do danych osobowych lub każdej innej sytuacji mogącej mieć wpływ na poprawność 

lub bezpieczeństwo danych. 

§ 27 

1. Zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1, określanego dalej również jako 

RODO), Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że: 

1) W odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów 

operacyjnych administratorem danych jest Minister Rozwoju. W odniesieniu do zbioru RPO WO 

2014-2020 oraz zbioru UMWO-DPO-SYZYF administratorem danych jest Marszałek 

Województwa Opolskiego. W pozostałym zakresie administratorem danych jest Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w Opolu, przy ul. Oleskiej 127. Dane kontaktowe w sprawach ochrony danych 

osobowych, w tym dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych osobowych dostępne będą pod 

adresem www.zdw.opole.pl w zakładce kontakt. Bezpośredni kontakt do Inspektora Ochrony 

Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@zdw.opole.pl. 

http://www.zdw.opole.pl/
mailto:iod@zdw.opole.pl
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2) Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu przetwarza jedynie dane osobowe niezbędne do realizacji 

określonego poniżej celu przetwarzania, w tym w szczególności:  

˗ imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres korespondencyjny, numer 

telefonu/faxu, adres zamieszkania, NIP, REGON – przekazane przez Wykonawcę 

będącego osobą fizyczną lub uzyskane z publicznego rejestru (CEIDG), 

˗ imię, nazwisko, stanowisko służbowe, adres poczty elektronicznej, numer telefonu/faxu – 

pełnomocników oraz osób wskazanych przez Wykonawcę do kontaktu, zawarcia lub 

realizacji umowy,  

˗ imię, nazwisko, stanowisko służbowe, informacje dot. doświadczenia i kwalifikacji, 

uprawnień osób wskazanych do realizacji umowy przez Wykonawcę,  

˗ inne dane osobowe przekazane przez Wykonawcę niezbędne do realizacji przedmiotu 

umowy. 

 

W związku z aplikowaniem o środki unijne i realizacją Projektu zakres przetwarzanych danych 

Wykonawców realizujących umowy o zamówienie publiczne, których dane będą przetwarzane w 

związku z badaniem kwalifikowalności środków w Projekcie (osoby fizyczne prowadzące 

działalność gospodarczą) obejmuje w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny 

wspierający realizację programów operacyjnych nazwę Wykonawcy, kraj i NIP Wykonawcy. W 

odniesieniu do zbioru RPO WO 2014-2020 oraz zbioru UMWO-DPO-SYZYF zakres 

przetwarzanych danych Wykonawcy określają Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w 

ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

3) Dane osobowe uzyskane w związku z zawarciem umowy oraz w trakcie jej trwania Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w Opolu wykorzystuje w następujących celach: 

˗ w celu wykonania umowy, której Wykonawca jest stroną (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b 

RODO), 

˗ w celu wykonania ciążących na Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Opolu obowiązków 

prawnych, w szczególności w zakresie przechowywania faktur i dokumentów księgowych 

oraz dochodzenia należnych roszczeń (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO), 

˗ w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach 

sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi danych, poprzez bieżący 

kontakt telefoniczny, jak i prowadzenie korespondencji e-mail oraz tradycyjnej w związku z 

zawarciem lub wykonywaniem umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. e RODO). 

Dane osobowe powierzone do przetwarzania w ramach zbioru Centralny system teleinformatyczny 

wspierający realizację programów operacyjnych oraz zbioru RPO WO 2014-2020, a także zbioru 

UMWO-DPO-SYZYF będą przetwarzane wyłącznie w celu aplikowania o środki unijne oraz 

realizacji Projektu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO). 

4) Podane dane osobowe możemy ujawniać m.in. następującym podmiotom:  

• świadczącym usługi serwisowe, doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową 

czy rachunkową, w tym także kancelariom prawnym w celu dochodzenia należności na drodze 

postępowania sądowego oraz obrony interesów, 

• podmiotom upoważnionym przepisami prawa (np. Urząd Skarbowy, ZUS, nadzór budowlany), 

• podmiotom udzielającym dotacji, dofinasowania (np.: Urząd Marszałkowski Województwa 

Opolskiego oraz Wojewoda Opolski) w celu rozliczenia otrzymanej dotacji, dofinasowania; 

• jednostkom samorządu terytorialnego i administracji rządowej, 

• podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, 

• podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (np. banki) w celu dokonania przelewów na 

Państwa rzecz, 

• podmiotom, które wystąpią o informację publiczną w zakresie zawartej umowy, 
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• na stronie internetowej BIP oraz www.zdw.opole.pl.  

• podmiotom, które są zaangażowane w wykonywanie Projektu, a z którymi Zamawiający zawiera 

odrębne umowy. 

5) Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy będą przechowywane przez okres 

10 lat od zakończenia realizacji umowy. Okres przechowywania danych osobowych może być 

wydłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony 

przed ewentualnymi roszczeniami do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy, 

a po tym okresie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. W 

przypadku przetwarzania danych w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym 

lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi danych – dane będą 

przetwarzane przez okres umożliwiający realizację tego zadania lub do zgłoszenia skutecznego 

sprzeciwu względem przetwarzania danych. Dane osobowe pozyskane w celu wykonania ciążących 

na Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Opolu obowiązków prawnych przetwarzane są przez czas 

wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, jak również przez czas, w którym 

przepisy prawa nakazują przechowywać te dane. Dane osobowe powierzone do przetwarzania w 

ramach zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych 

oraz zbioru RPO WO 2014-2020, a także zbioru UMWO-DPO-SYZYF będą przechowywane przez 

czas realizacji Projektu, zgodnie z zachowaniem zasady trwałości, aż do czasu wypełnienia 

obowiązku archiwizacji dokumentów projektowych. 

6) Osobie, której dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, 

prawo do sprostowania danych osobowych, prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

7) W każdej chwili istnieje możliwość skorzystania z prawa do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych realizowanego do na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO. Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w Opolu przestanie przetwarzać dane w tym celu, chyba że będzie w stanie wykazać, 

że w stosunku do danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec 

interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub dane będą niezbędne do ewentualnego 

ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

8) Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. Brak podania w 

takim wypadku niezbędnych danych osobowych, może uniemożliwić zawarcie umowy bądź 

wykonanie przedmiotu umowy z winy Wykonawcy. Podanie danych osobowych jest również 

niezbędne w procesie aplikowania o środki unijne i realizacji Projektu, a konsekwencją ich 

niepodania będzie brak możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu. 

9) Dane osobowe nie będą przekazywane poza EOG. 

10) Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w szczególności 

nie będą poddane profilowaniu  

2. Wykonawca niniejszym zobowiązuje się do poinformowania każdej osoby fizycznej, za pomocą której 

będzie realizował niniejszą umowę, której dane osobowe są lub będą przetwarzane na potrzeby realizacji 

przedmiotu niniejszej umowy o przetwarzaniu jej danych osobowych, zgodnie z treścią ust. 1 powyżej, 

zwalniając tym samym Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu z obowiązku, o którym mowa w art. 14 

RODO i przyjmując, że zachodzi wyłączenie z art. 14 ust. 5 RODO. Wykonawca na każde żądanie 

Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu jest zobowiązany udostępnić dokumentację lub przedłożyć 

stosowne oświadczenie (w zależności od żądania) potwierdzające dopełnienie obowiązku 

informacyjnego, określonego w zdaniu poprzedzającym.   

3. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy i poufności wszelkich danych osobowych, do 

których uzyska w jakikolwiek sposób dostęp w związku z realizacją umowy, zarówno w trakcie jej 

trwania, jak i po jej ustaniu. 

 § 28 

Wykonawca oświadcza, że swoją działalność gospodarczą prowadzi zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa.  

http://www.zdw.opole.pl/
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§ 29 

1. W razie powstania sporu związanego z realizacją Umowy strony zobowiązane są wyczerpać drogę 

postępowania reklamacyjnego, kierując swoje roszczenia do drugiej strony niniejszej Umowy. Strony 

zobowiązane są do pisemnego ustosunkowania się do roszczeń w ciągu 21 dnia od chwili zgłoszenia 

roszczeń. Jeżeli strona odmówi uznania roszczenia dalsze postępowanie zostaje skierowane do sądu 

powszechnego.   

2. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej Umowy jest sąd powszechny 

właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

                    

 

§ 30 

1. Integralną częścią niniejszej Umowy są: 

1) Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami (w tym formularz cenowy). 

2) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz ze zmianami. 

3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ( STWiORB) wraz ze zmianami. 

4) Harmonogram rzeczowo – finansowy wraz ze zmianami. 

2. W Umowie określa się następującą kolejność ważności dokumentów: 

1) Umowa wraz z specyfikacją istotnych warunków zamówienia (SIWZ) ze zmianami, 

2) Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami, 

3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ( STWiORB) wraz ze zmianami, 

4) Inne dokumenty wynikające z  Umowy wraz ze zmianami. 

 

§ 31 

Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach - oryginałach, z tego jeden egz. dla 

Wykonawcy i dwa egz. dla Zamawiającego 

 

Załączniki do Umowy: 

1. Karta Gwarancyjna 

 

 

 

 

 

WYKONAWCA:                                                                       ZAMAWIAJĄCY : 
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Załącznik nr 1 do umowy 

 

……………………….., dnia ……………………….. 

 

KARTA GWARANCYJNA  -   WZÓR 

 

Karta gwarancji jakości wykonanych robót sporządzona w dniu………………..… 

1. Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu , ul. Oleska 127, 45-231 Opole 

2. Wykonawca: ................................................................................................................................ , 

3. Umowa nr ...................................................................................................................................., 

Przedmiot umowy: „Poprawa połączenia południowej części Województwa Opolskiego z autostradą A4.             

Zadanie 9: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odc. Głogówek – Szonów” 

 

Przedmiot gwarancji: łącznie wszystkie roboty budowlane, zamontowane urządzenia i użyte materiały wykonane w 

ramach wymienionych umów. 

4. Data odbioru końcowego: dzień ............. miesiąc ........................... rok .............. 

5. Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady zadeklarowany przez Wykonawcę w Formularzu oferty wynosi …..  lat 

6. Warunki gwarancji jakości: 

1.1. Wykonawca oświadcza, że objęty niniejszą kartą gwarancyjną przedmiot gwarancji został wykonany zgodnie z 

umową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, zasadami wiedzy technicznej i 

przepisami techniczno-budowlanymi. 

1.2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady fizyczne zmniejszające wartość 

użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych Robót. 

1.3. Wykonawca udziela gwarancji jakości na wykonane roboty na okres ..................., od dnia następnego licząc od 

daty wystawienia Protokołu Odbioru Końcowego Robót Inwestycyjnych. 

1.4. Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych w toku czynności odbioru końcowego 

robót oraz ujawnionych w okresie gwarancji, zgłoszonych  przez Zamawiającego nie później niż w ciągu 14-u dni 

od ujawnienia wady,  pisemnie, faksem lub w formie elektronicznej. 

1.5. Ustala się  terminy usunięcia wad: 

a)   Jeżeli wada uniemożliwia zgodne z obowiązującymi przepisami użytkowanie obiektu (w tym stwarza 

zagrożenie bezpieczeństwa ruchu) – niezwłocznie, lecz nie później jak w ciągu 3 dni roboczych od daty 

powiadomienia, 

b)   Zamawiający, wyznaczy termin usunięcia wad dla robót, których realizacja uzależniona jest od warunków 

atmosferycznych. 

1.6. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. 

1.7. W przypadku usunięcia przez Wykonawcę istotnej wady lub wykonania wadliwej części Robót na nowo, termin 

gwarancji biegnie na nowo od chwili usunięcia istotnej wady lub wykonania wadliwej części robót. 

1.8. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady przedmiotu 

objętego gwarancją Zamawiający nie mógł z niego korzystać. 

1.9. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji jakości wady powstałe na skutek: 

a) siły wyższej, przez pojęcie której strony utrzymują: stan wojny, stan klęski żywiołowej i strajk generalny, 

b) normalnego zużycia przedmiotu gwarancji lub jego części, 

1.10. W celu umożliwienia kwalifikacji zgłoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usunięcia Zamawiający 

zobowiązuje się do przechowania otrzymanej w dniu odbioru dokumentacji powykonawczej, protokołu odbioru 

końcowego i protokołu przekazania przedmiotu gwarancji do użytkowania. 

1.11. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac przy usuwaniu 

wad. 

1.12. Zamawiający może zlecić innej firmie, w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, usunięcie wad  nieusuniętych 

w wyznaczonym terminie, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy. Kosztami związanymi z zastępczym 

usunięciem wad Zamawiający obciąży Wykonawcę. 

2. Wykonawca, niezależnie od udzielonej gwarancji jakości, ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady 

robót budowlanych. 

 

 

 

Warunki gwarancji podpisali: 

 

 

                    ......................................................................  ................................................................... 
Udzielający gwarancji jakości     Przyjmujący gwarancję jakości  

upoważniony przedstawiciel Wykonawcy   przedstawiciele Zamawiającego     


