SWZ CZESC Il - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY (PPU)

UMOWA Nr...rernrnneenine

zawarta w Piotrkowie Trybunalskim w dniu ...................... 2024 r. pomiedzy

Miastem Piotrkéw Trybunalski

97-300 Piotrkéw Trybunalski, Pasaz Karola Rudowskiego 10,

NIP 771-27-98-771, REGON 590648468,

adres e-mail: e-urzad@piotrkow.pl

reprezentowanym przez :

... Zastepce Prezydenta (Wiceprezydenta) Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

ktéra reprezentuje,
zwang w dalszej tresci umowy WYKONAWCA,.

Na podstawie dokonanego przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia przeprowadzonym zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych zwanej dalej ,ustawa Pzp” (tryb podstawowy bez negocjacji — Art.
275 pkt 1 ustawy Pzp) zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§1

Przedmiot umowy

Przedmiotem zamodwienia jest: wykonanie robét budowlanych w zakresie: Modernizacja
budynku Przedszkola Samorzadowego nr 7 w Piotrkowie Trybunalskim.

Zamowienie obejmuje remont pomieszczen budynku Przedszkola:

zakres robé6t budowlanych — remont parteru i pierwszego pietra - zgodnie z projektem: roboty
remontowe wewnatrz budynku: wymiana posadzek, odswiezenie $cian (uzupetnienie ubytkéw,
malowanie), wymiana oktadzin Sciennych w pomieszczeniach mokrych, wymiana balustrady
schodowej itp., wymiana stolarki drzwiowej wewnetrznej wraz z wymiang nadprozy, wymiana
zewnetrznych drzwi wejsciowych do budynku, wymiana windy towarowe;j.

zakres robot sanitarnych — remont piwnic, parteru i pietra — zgodnie z projektem: wymiana
wewnetrznych instalacji wody zimnej, cieptej, cyrkulacji, wymiana wewnetrznej instalacji hydrantowe;j,
wymiana wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, wentylacja mechaniczna wyciggowa —
wspomaganie wentylacji grawitacyjne;j.

zakres robot elektrycznych — remont parteru i pierwszego pietra — zgodnie z projektem:
wykonanie instalacji tablicy rozdzielczej obiektu, instalacji oswietleniowej, instalacji gniazd
wtyczkowych, instalacji potgczen ekwipotencjalnych.

Opis przedmiotu zamoéwienia zawarty zostal w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych (STWiIORB), autorstwa — biura projektowego
PROJEKTAT Sp. z 0.0., ul. Henryka Sienkiewicza 24/31, 97-300 Piotrkéw Trybunalski, stanowigcych
integralng czes¢ umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszystkie, opisane dokumentacja projektowg oraz
STWIORB, roboty budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robét dodatkowych lub zamiennych w stosunku do robot
budowlanych opisanych w dokumentac;ji projektowej oraz STWIORB, jezeli ich wykonanie okaze sie



konieczne dla realizacji przedmiotu zamoéwienia zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa i
zasadami wiedzy techniczne;.

6. Wykonanie przedmiotu zamodwienia obejmuje réwniez inne niz roboty budowlane czynnosci w
szczegolnosci:

1) zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej z inwentaryzacja powykonawcza,

2) sporzadzenie dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach dla kazdej branzy,

3) przeprowadzenie wymaganych badan i sprawdzen (potwierdzonych protokotami) oraz uzyskanie
koniecznych decyzji, certyfikatow i opinii wynikajgcych z przepisow prawa, w szczegdélnosci prawa
budowlanego,

4) odpowiednie przygotowanie pomieszczen do prac, tj. przeniesienie / przesuniecie /przestawienie
mebli czy innych elementow pomieszczen przystaniajagcych np. demontowane elementy, czy
uniemozliwiajgce wykonywanych robot wraz z ich zabezpieczeniem przed zniszczeniem lub
ubrudzeniem.

5) koncowe czyszczenie, od zanieczyszczen powstatych w zwigzku i w czasie realizacji robot, mycie
obiektu, w tym: okien, podtég z zabezpieczeniem powierzchni, itd.,

6) ponowny montaz elementéw wyposazenia oraz wstawienie mebli i innego wyposazenia.

7. Zalacznikami do niniejszej umowy s3:

1) Zaakceptowany przez Zamawiajgcego harmonogram rzeczowo-finansowy,

2) Polisa OC, o ktérej mowa w § 6,

3) Oswiadczenie wykonawcy o pojazdach samochodowych, uzywanych przy wykonywaniu zadania
publicznego/ zamdéwienia na podstawie art. 68 ust. 3 w zw. z art. 35 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11
stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych,

4) kosztorysy ofertowe Wykonawcy.

8. Postanowienia zawarte w dokumentach, zawierajgcych opis i warunki realizacji zamowienia, nalezy
traktowac jako wzajemnie uzupetniajgce. W przypadku wystgpienia wykluczajgcych sie wzajemnie
postanowien i wytycznych zawartych w dokumentach bedacych czescig sktadowg Umowy, dla celéw
interpretacji, dokumenty dotyczace realizacji niniejszego zamoéwienia beda mialy
pierwszenstwo zgodnie z nastepujaca kolejnoscia:

1) niniejsza umowa,

)
2) odpowiedzi na pytania Wykonawcow udzielone w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia,
3) dokumentacja projektowa,
4) oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami i kosztorysami.

§2

Termin realizacji

N

. Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu zamowienia — w dniu podpisania umowy.

2. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu zaméwienia, przez ktéry rozumie sie zgtoszenie obiektu
budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy, potwierdzonym przez
inspektora nadzoru inwestorskiego (koordynatora inspektoréw nadzoru inwestorskiego):
6_miesiecy od dnia podpisania umowy. Obiekt powinien by¢ w takim stanie, by mogt zostac
przeprowadzony jego odbidr i by mozna byto przekaza¢ go do normalnej eksploataciji i uzytkowania.

3. llekro¢ w umowie jest mowa o dniach roboczych, to uwaza sie dzien od poniedziatku do pigtku, z
wytaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

4. Zatacznikiem do niniejszej umowy jest zaakceptowany przez Zamawiajacego harmonogram
rzeczowo-finansowy, tj.; sporzadzone przez Wykonawce zestawienie okreslajgce w porzadku
chronologicznym (w podziale na tygodnie) - szczegétowy wykaz rob6t budowlanych z podaniem
terminu ich wykonania (termin rozpoczecia oraz zakonczenia) wraz z szacunkiem wartosci ich
finansowego przerobu w poszczegdlnych tygodniach.

5. Harmonogram rzeczowo-finansowy obejmuje wszystkie czynnosci zwigzane z prawidlowg realizacjg
zamowienia, tgcznie z czasem potrzebnym na pozyskanie wymaganych uzgodnien, odstepstw




i pozwolen. Roboty budowlane powinny byé prowadzone ptynnie, z uwzglednieniem warunkéw
atmosferycznych, bez przestojéw.

. Zmiana postanowien harmonogramu rzeczowo-finansowego bedzie mogta nastgpi¢ jedynie w

uzasadnionych przypadkach. Kazda zmiana wymaga akceptacji Zamawiajgcego, ktorej dokonujg
inspektorzy nadzoru inwestorskiego. Zmiana powyzsza nie stanowi istothej zmiany umowy, o
ktorej mowa w art. 454 ust. 2 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

. Zamawiajgcy bedzie mégt wnies¢ uwagi do przediozonej zmiany harmonogramu w terminie do

5 dni roboczych od dnia ich otrzymania, a Wykonawca bedzie zobowigzany do ich uwzglednienia i
przekazania ponownie do akceptacji zmiany harmonogramu, albo przedstawienia pisemnego
uzasadnienia odmowy wprowadzenia zmian w ciggu 5 dni roboczych od dnia ich otrzymania.

. O podtrzymaniu zastrzezen lub uwag albo uwzglednieniu uzasadnienia odmowy rozstrzyga

ostatecznie Zamawiajacy.

. W przypadku zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego w imieniu Zamawiajgcego dziata¢

bedzie Dyrektor Biura Rozwoju Miasta i Inwestycji.

§3

Zobowiazania Zamawiajaceqo

Zamawiajacy zobowigzuje sie do:

1)

2)
3)

4)
5)

protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie do 5 dni roboczych od dnia
zawarcia umowy.
przekazania dokumentacji projektowej, STWIORB i dziennika budowy,
zapewnienia nadzoru inwestorskiego i w razie potrzeby zapewnienie nadzoru autorskiego, m.in.:
poprzez wnioskowanie do autora dokumentacji projektowej, na podstawie ktérej realizowany jest
przedmiot niniejszej umowy o:
uzupetnianie szczegotow dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie Wykonawcy watpliwosci
powstatych w toku realizacji inwestycji,
usuwanie wad dokumentacji projektowej w toku realizacji inwestycji zgtaszanych przez Wykonawce,
uzgadnianie, wprowadzanie rozwigzan zamiennych zgtoszonych przez Zamawiajgcego i Wykonawce.
przystagpienia do odbioréw wskazanych w umowie,
zaptaty naleznego wynagrodzenia.

§4

Zobowigzania Wykonawcy

. Wykonawca zapewni odpowiednie srodki techniczne oraz personel posiadajgcy kwalifikacje

niezbedne do nalezytego wykonywania przedmiotu zamowienia.

. Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robot

budowlanych bedacych przedmiotem zamodwienia.

. Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi srodkami finansowymi umozliwiajgcymi

wykonanie przedmiotu zamdwienia.

. Wykonawca o$wiadcza, ze podmioty trzecie, tj.: .....ccvoviiiiiii i

na ktorych zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okre$lonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp,
w celu wykazania spetniania warunkéw udziatlu w postepowaniu o udzielenie zamodwienia
publicznego, beda realizowaty przedmiot zaméwienia w zakresie ........................

. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu wskazanego w ust. 4.

Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia. Przepis art. 122 ustawy
Pzp stosuje sie odpowiednio.

. W ramach wykonywania przedmiotu zaméwienia Wykonawca zobowigzuje sie

w szczegolnosci do:



1) wykonania przedmiotu zamowienia zgodnie ze zlozong oferta, harmonogramem rzeczowo-
finansowym, opisem przedmiotu zamdwienia, zasadami wiedzy technicznej, przepisami prawa
powszechnie obowigzujgcego,

2) wykonania prac przygotowawczych, wykonania wszystkich robot towarzyszacych, niezbednych
do kompleksowej realizacji przedmiotu zamodwienia,

3) zorganizowania terenu budowy i jego zaplecza, tymczasowego sktadowania materiatow
i wyrobéw do czasu ich wbudowania oraz wykonania jego oznakowania i zabezpieczenia (w
szczegolnosci przed dostepem o0sdb nieupowaznionych) oraz ochrony mienia znajdujgcego sie na
terenie robat,

4) zapewnienia we wtasnym zakresie dostawy mediow (w szczegolnosci wody i pradu), wykonania
tymczasowych przytgczy i zamontowania licznikow,

5) utrzymania tadu i porzadku na terenie budowy i bezposrednim sgsiedztwie (w tym biezace
monitorowanie stanu i utrzymywanie przylegtych do budowy wewnetrznych ciggéw komunikacyjnych
i ulic w czystosci od zanieczyszczen powstatych w zwigzku z realizacjg robét), a po zakonczeniu
robét usuniecia poza teren budowy wszelkich maszyn, urzadzen i materiatéw, a takze
tymczasowego zaplecza oraz pozostawienia catego terenu robot oraz terendw przylegtych w stanie
uporzadkowanym, a zwtaszcza odtworzenia do stanu pierwotnego nawierzchni drég, po ktérych
odbywat sie transport materiatébw budowlanych (w przypadku uszkodzen powstatych w zwigzku z
realizacjg robot),

6) wywozu, zagospodarowania i utylizacji wszelkich odpadéw pochodzgcych z budowy w sposéb
wynikajgcy z obowigzujgcych przepisow prawa, w szczegdélnosci zgodnie z postanowieniami ustawy
z dnia 14.12.2012 r. o odpadach wraz z ponoszeniem kosztow z tym zwigzanych, Wykonawca jest
posiadaczem odpaddéw (materiaty pochodzgce z rozbiorki i wycinki stanowi¢ bedg wiasnosc
Wykonawcy, ktéry bedzie ponosit koszty ich wywozu i utylizacji),

7) zawiadamiania Zamawiajgcego o dacie przeprowadzenia koniecznych prob i sprawdzen nie pézniej
niz na 3 dni przed ich planowanym terminem,

8) prowadzenia dokumentacji budowy, w tym prowadzenia na biezgco dziennika budowy
i jego przechowywania na terenie budowy wraz z protokotami odbioru, ksigzkg obmiaru
i dokumentami badan i sprawdzen,

9) nanoszenia na biezgco w dokumentacji zmian wprowadzanych, w uzgodnieniu z inspektorem
nadzoru inwestorskiego,

10) usuniecia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego w
trakcie trwania robét w uzgodnionym przez Strony terminie, nie dtuzszym jednak niz termin
technicznie uzasadniony, niezbedny do ich usuniecia, a w przypadku braku zgody stron co do terminu
usuniecia wad i usterek — w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

11)  zorganizowania i kierowania budowa w sposd6b zgodny z umowa, obowigzujgcymi przepisami,
w tym przepisami bhp, przepisami p.poz i ochrony srodowiska,

12) realizacji zalecen Zamawiajgcego/inspektora nadzoru inwestorskiego wpisanych do dziennika
budowy,

13) inwentaryzacji stanu technicznego budynkoéw znajdujgcych sie w strefie oddziatywania robot
przed ich rozpoczeciem (w tym wykonania dokumentacji fotograficznej),

14)  wizji stanu technicznego drég znajdujgcych sie w strefie oddziatywania inwestycji, w
szczegolnosci na planowanej trasie zaopatrzenia inwestycji przed rozpoczeciem robot (w tym
wykonania dokumentaciji fotograficznej),

15)  zabezpieczenia przed uszkodzeniami drzew i krzewow, nie przeznaczonych do wycinki, w
szczegolnosci:

a) podczas prac z uzyciem sprzetu pnie drzew oraz korony winny by¢ zabezpieczone przed urazami
mechanicznymi (w przypadku pni — palisadg z desek),

b) w pasie o0 szerokosci rzutu korony drzew wykopy nalezy wykona¢ z nalezytg ostroznoscig, aby nie
uszkodzi¢ korzeni nosnych, strefa korzeni wiosnikowych moze by¢ zredukowana podczas prac
o powierzchnie nie wiekszg niz 30%,



c) odstoniete korzenie o sSrednicy ponad 25 mm nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ przed
wysychaniem, np. jutg zwilzong woda,

d) grunt, ktérym zasypywany bedzie wykop, nalezy zagesci¢ pod korzeniami w taki sposdob, aby nie
spowodowac wygiecia, zmiazdzenia lub przerwania korzenia podczas dalszego zageszczenia gruntu
ponad nim,

e) konieczne usuniecie fragmentu korzenia nalezy wykonac cieciem prostopadtym do dtugosci w celu
utworzenia minimalnej powierzchni rany, powierzchnie rany zabezpieczyc,

f) nie nalezy wykonywa¢ prac przy odstonietych korzeniach podczas mrozu, petnego
nastonecznienia i suszy,

16)  zapewnienia udziatu przedstawicieli Wykonawcy w naradach koordynacyjnych.

7. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo wydawania Wykonawcy na pismie uzgodnionych z
Zamawiajacym polecen dotyczacych w szczegdlnosci: zwigkszenia ilosci robot budowlanych
stosownie do potrzeb realizacji przedmiotu zaméwienia lub pominiecie poszczegdlnych robot
budowlanych, opisanych w dokumentacji projektowej i STWIORB, a takze zmiane kolejnosci
wykonywania robét budowlanych, okreslonej harmonogramem rzeczowo—finansowym, jezeli zmiana
ta jest konieczna dla realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa
powszechnie obowigzujgcego.

8. Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie miat prawo wstrzymania dalszych robét budowlanych w
przypadku razgcej niezgodnosci dziatan Wykonawcy z postanowieniami niniejszej umowy,
dokumentacji projektowej i STWIORB, zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa
powszechnie obowigzujacego.

9. Wykonawca, w razie koniecznosci wykorzystania przy realizacji umowy z pojazdéw samochodowych
w rozumieniu art. 2 pkt 33 Ustawy z dn. 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym zobowigzuje
sie do spetniania wymogéw wynikajacych z Ustawy o elektromobilnosci , w szczegdlnosci
wymogu wynikajgcego z art. 68 ust. 3 przez caty okres realizacji niniejszego zamodwienia oraz do
sktadania, na kazde zgdanie Zamawiajgcego, w terminie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych od jego
otrzymania, pisemnego oswiadczenia o spetnianiu ww. wymogoéw albo oswiadczenia, ze do
realizacji przedmiotu zamdéwienia nie korzysta z floty pojazdéw samochodowych.

10.  Przedtozenie odwiadczenia, o ktérym mowa w ust. 9. nie wylgcza uprawnienia Zamawiajgcego do
jego weryfikacji w sposéb wybrany przez Zamawiajgcego, w szczegolnosci poprzez zadania
przedstawienia wykazu pojazdow uzywanych przy realizacji przedmiotu zamowienia, okazania
pojazdu/éw lub dokumentéw dotyczacych pojazdu/ow.

11. Niewywigzywanie sie przez Wykonawce z obowiazkéw natozonych przez Ustawe
o elektromobilnosci, w szczegdlnosci nieztozenie pisemnego oswiadczenia, o ktérym mowa w ust.
9. we wskazanym tam terminie bedzie traktowane przez Zamawiajgcego jako niespetnienie wymogow
Ustawy o elektromobilnosci, w szczegdlnosci wymogu z art. 68 ust. 3 i skutkowaé moze
odstapieniem od niniejszej umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

§5
Zatrudnienie na umowe o prace

1. Wykonawca zobowigzuje sie, ze czynnosci zwigzane z realizacjg zamowienia, wskazane przez
Zamawiajgcego w ogtoszeniu o zamdwieniu lub dokumentach zamowienia, zgodnie z art. 95 ust. 1
ustawy Pzp, tj.: oo wykonywane bedg (zaréwno przez Wykonawce jak
i Podwykonawcow) przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace (rozumianej jako
wykonanie pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy).

2. Zamawiajgcy bedzie miat prawo zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie
potwierdzenia spetniania wymogu wskazanego w wust. 1 oraz zadania oswiadczen
i dokumentoéw w zakresie potwierdzenia spetniania tego wymogu i dokonywania ich oceny.

3. Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego listy lub list
os6b zatrudnionych na podstawie umowy o prace (zaréwno przez Wykonawce jak



i Podwykonawcéw) zaangazowanych do wykonywania czynnosci zwigzanych z realizacjg zamowienia
— przed ich przystgpieniem do tych czynnosci. Listaly oséb powinna zawieraé w szczegolnosci:
doktadne okreslenie Wykonawcy/Podwykonawcy, liczbe osob zatrudnionych na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem imion i nazwisk tych oséb, rodzaj czynnosci wykonywanych
przez te osoby, wymiaru etatu odrebnie dla kazdej z tych osob, podpis osoby uprawnionej do
sktadania oswiadczen w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.

4. W celu weryfikacji obowigzku wskazanego w ust. 1 Zamawiajacy bedzie miat mozliwos¢
zadania w szczegolnosci:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) o$wiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy
o prace,

3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

4) innych dokumentéw - zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegoélnosci imie i nazwisko zatrudnionego

pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.
5. Oswiadczenia wskazane w ust. 4 beda przekazywane Zamawiajagcemu w formie pisemnej w

wersji oryginalnej. Dokumenty, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 4), bedg przekazane Zamawiajgcemu
w formie kopii potwierdzonych za zgodnos¢ z oryginatem.

6. Umowaly powinny by¢ poddane pseudoanonimizacji w spos6b zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikoéw, tj. w szczegolnosci bez adreséw zamieszkania, nr PESEL pracownikéw).
Informacje takie jak: imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy
0 prace i zakres obowigzkéw pracownika powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania. Umowa o prace
moze zawiera¢ rowniez inne dane, ktére podlegajg pseudoanonimizacji. Zakres
pseudoanonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami prawa, w szczegoélnosci; rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych.

7. Osoby zaangazowane do wykonania robét budowlanych i towarzyszacych oraz prac
przygotowawczych, bedg nosity na terenie budowy oznaczenia identyfikujgce podmioty, kiore je
zatrudnity oraz posiadaty dokumenty pozwalajgce na ich identyfikacje.

8. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgtoszenia uwag, zastrzezen albo do
wystgpienia do Wykonawcy z zgdaniem usuniecia okreslonej osoby sposréd oséb wskazanych w
ust. 7, ktoéra:

1) pomimo udzielonego jej upomnienia uporczywie wykazuje razgcy brak starannosci przy
wykonywaniu robot lub prac,

2) pomimo udzielonego jej upomnienia nie stosuje sie do postanowienn umowy lub polecen inspektora
nadzoru inwestorskiego,

3) stwarza zagrozenie dla bezpieczehstwa, zycia i zdrowia lub ochrony srodowiska, w szczegdlnosci
narusza zasady bhp oraz przepisy p poz.

9. Na kazde zadanie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca (kierownik budowy) niezwtocznie
przedstawi dokumenty potwierdzajgce odbycie przez pracownikow odpowiednich szkolen z zakresu
bezpieczenstwa i higieny pracy, w szczegdlnosci szkolen stanowiskowych, szkoleh dotyczgcych
obstugi i eksploatacji urzgdzen budowy oraz postepowania z niebezpiecznymi materiatami.

§6
Ubezpieczenie budowy

1. Od daty protokolarnego przekazania terenu budowy do czasu zakonczenia odbioru koncowego
przedmiotu zaméwienia Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ cywilng za wszelkie szkody wynikte na
tym terenie z tytutu prowadzonych robét, w tym takze w stosunku do osoéb trzecich.



. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej z
tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej (odpowiedzialnosé kontraktowa i deliktowa) przez
caly okres realizacji przedmiot zamdéwienia, obejmujgce swoim zakresem co najmniej szkody
poniesione przez osoby trzecie, a takze Zamawiajgcego oraz przedstawicieli i pracownikéw
Zamawiajgcego i Wykonawcy w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata lub rozstroju zdrowia (szkoda
osobowa) lub w wyniku utraty, uszkodzenia lub zniszczenia mienia (szkoda rzeczowa), powstate w
zwigzku z wykonywaniem roboét budowlanych oraz innych prac objetych przedmiotem umowy, w tym
takze z ruchem pojazdéw mechanicznych, na kwote nie mniejsza niz cena ofertowa brutto.

. Wykonawca obowigzany jest przedktada¢ Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajacych
ciggtos¢ posiadania powyzszego ubezpieczenia, w tym dowodow uiszczenia sktadek na nastepne
okresy ptatnosci w terminie 21 dni po uptywie terminu obowigzywania polisy OC lub zaptaty kolejnej
sktadki.

§7
Wymogi dotyczace materiatéw

. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot umowy z materiatdbw wtasnych, spetniajgcych
wymogi okreslone przez Zamawiajgcego w SWZ.

. Zastosowane materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom
wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z przepisami prawa,
dokumentacjg projektowg oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych.
Atesty nalezy dostarczy¢ Zamawiajgcemu przed wbudowaniem materiatéw.

. Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ za jakos¢ materiatdw uzytych do realizacji
przedmiotu umowy. Nie dopuszcza sie stosowania materiatdbw zamiennych, innych niz
| gatunku i niespetniajgcych wymogoéw wskazanych w SWZ, bez pisemnej zgody Zamawiajgcego.

. Na kazde zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest okazac¢ w stosunku do wskazanych
materiatéw stosowne dokumenty potwierdzajgce spetnienie wymagan, o ktérych mowa w ust. 2.

. Zamawiajgcy zatwierdzi bagdz odmoéwi zatwierdzenia przedtozonych dokumentéw dotyczgcych
jakosci wbudowywanych wyrobéw budowlanych, niezwtocznie po ich przekazaniu przez Wykonawce,
jednak nie pézniej niz w ciggu 3 dni roboczych od dnia ich przekazania.

. Skutki finansowe wbudowania przez Wykonawce materiatu/urzadzenia bez akceptacji przez
Zamawiajgcego karty materiatowej ponosi Wykonawca.

§8
Przedstawiciele stron na budowie, personel kluczowy Wykonawcy

. Zamawiajacy wyznacza inspektora nadzoru inwestorskiego (Koordynatora inspektoréw nadzoru
inwestorskiego) w osobie: .....c.cevcviiiiinnen.

. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie:

posiadajgcego uprawnienia budowlane nr ......... , Wpis do .......... zdnia.......ccocevieiieiannnns

. Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia odpowiedniego, statego nadzoru technicznego (w
szczegolnosci  kierownika budowy i kierownikdw robdt) oraz pracownikow o kwalifikacjach
niezbednych do odpowiedniego i terminowego wykonania robét, w tym do obstugi administracyjno-
finansowej. Wykonawca zobowigzuje sie, ze osoby wskazane przez niego w ofercie jako skierowane
do realizacji niniejszego zamowienia (personel kluczowy Wykonawcy) bedg petnity swoje obowigzki
przez caly czas wykonywania przypisanego im zakresu robot. W szczegdélnosci Wykonawca ma
obowigzek zapewnienia statej obecnosci kierownika budowy na jej terenie podczas wykonywania
robét i innych czynnosci wchodzgcych w skiad zaméwienia, w tym udzialu w naradach
koordynacyjnych.

. Zastepstwo czasowe lub zmiana os6b stanowigcych personel kluczowy Wykonawcy, wymaga
uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego.



5. W szczegolnosci Wykonawca z wlasnej inicjatywy zaproponuje zmiane ww. oséb w przypadku:
Smierci, choroby lub innych zdarzen losowych, bgdz gdy zmiana osoby stanie sie konieczna z
jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, z zastosowaniem procedury akceptaciji,
o ktérej mowa w ust. 6. Wykonawca jest rowniez uprawniony do zmiany cztonkéw personelu
kluczowego Wykonawcy w przypadku zmiany Podwykonawcy, na zasoby ktérego powotywat sie w
celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu przetargowym, z zachowaniem zasad
okreslonych w niniejszym paragrafie.

6. Warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajacego, o ktérej mowa w ust. 4, jest ztozenie wniosku
wraz z wyjasnieniem przyczyn zmiany oraz wykazanie, ze nowa proponowana osoba posiada
kompetencje i doswiadczenie wymagane w SWZ dla danej funkcji oraz spetnia dodatkowe wymagania
dotyczace doswiadczenia, opisane w SWZ, za ktére Wykonawca otrzymat punkty w ramach kryterium
oceny ofert.

7. Zamawiajgcy w terminie 3 dni roboczych od jego otrzymania zaakceptuje wniosek lub go odrzuci
(uzasadniajgc swoje stanowisko).

8. Zmiana osoby wskazanej w ofercie jako kluczowy personel Wykonawcy jest rowniez mozliwa na
uzasadnione zadanie Zamawiajgcego:

1) w przypadku nienalezytego wykonywania przez dang osobe powierzonych zadan, w szczegélnosci
jesli nie stosuje sie ona do postanowien umowy lub polecen inspektora nadzoru inwestorskiego lub
stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia (zwlaszcza jesli ona narusza zasady bhp oraz
przepisy p.poz) lub ochrony srodowiska,

2) w przypadkach, w ktérych Zamawiajgcy, zgodnie z przepisami ustawy Pzp, jest uprawniony do
zgdania od Wykonawcy zastgpienia podmiotu udostepniajgcego Wykonawcy zasoby innym
podmiotem lub do zgdania od Wykonawcy osobistego wykonania odpowiedniej czesci zamdwienia.

9. Zmiana lub zwiekszenie liczby kluczowego personelu Wykonawcy nie bedzie mie¢ wptywu na
wysokos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Zmiana osob stanowigcych kluczowy personel nie
stanowi istotnej zmiany tresci niniejszej umowy w rozumieniu ustawy Pzp.

§9
Wynagqgrodzenie

1. Wynagrodzenie ma charakter kosztorysowy i zostanie wyliczone zgodnie z zasadami okreslonymi
umowg. Kwota wynagrodzenia odpowiada zakresowi robot przedstawionemu w dokumentaciji
projektowej, zawiera ona wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem i odbiorem przedmiotu umowy i
innych swiadczen niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

2. Strony ustalajg szacunkowe wynagrodzenie \Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie
z kosztorysem ofertowym Wykonawcy, tgcznie na kwote brutto w wysokosci ............... zt (stownie
ztotych: ..o 00/100) wraz z podatkiem od towaréw i ustug (VAT) 23 %.

3. Ostateczna wysokos¢ wynagrodzenia kosztorysowego za wykonanie przedmiotu zamdwienia
bedzie okreslona w oparciu o faktycznie zrealizowany zakres robodt, wynikajgcy z kohncowego
rozliczenia catosci wykonanych robét , stanowigcego zatgcznik do  protokotu koncowego
odbioru robét. Stanowi¢ bedzie ona wynik iloczynu ilosci wykonanych robét (wykazanych w
ksiedze obmiaréw) i cen jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym (stanowigcym integralng
czesc¢ oferty Wykonawcy) lub cen jednostkowych wyliczonych zgodnie z postanowieniami § 10 ust.
10

4. Ostateczna wartos¢ wynagrodzenia kosztorysowego nie moze przekroczy¢ kwoty stanowigce;j
szacunkowe wynagrodzenie kosztorysowe, o ktorym mowa w ust. 2, powiekszonej o 10 %, z
wyjatkiem zmian, o ktérych mowaw § 10i § 19 ust. 3 pkt 1) - 3) umowy.

5. W przypadku wzrostu wartosci ponad maksymalng wartos¢ zobowigzania, o kiorym mowa w ust.
4 na skutek zwiekszonego obmiaru w pozycjach kosztorysowych oferty Wykonawcy, zostanie
sporzadzony stosowny aneks do umowy regulujacy ostateczng warto$¢ wykonanych robét.




§ 10
Ptatnosci

1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy bedzie dokonywane w 2 czesciach: na podstawie
faktury VAT czesciowej i faktury VAT koncowe;j.

2. Faktura czesciowa moze zosta¢ wystawiona po wykonaniu robét o wartosci 50% szacunkowego
wynagrodzenia umownego, wskazanego w § 9 ust. 2.

3. Faktura koncowa zostanie wystawiona po odbiorze koncowym przedmiotu zamowienia.

4. Ptatnikiem faktur bedzie Miasto Piotrkéw Trybunalski, Pasaz Karola Rudowskiego 10,
97-300 Piotrkéw Trybunalski, NIP 771-27-98-771.

5. Kazda ptatno$¢ bedzie zrealizowana w terminie nie dtuzszym niz 21 dni kalendarzowych od daty
otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej przez Wykonawce faktury VAT. Przez
dzien zaptaty rozumie sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

6. Wynagrodzenie bedzie wyptacone przez Zamawiajgcego, w ztotych polskich, na konto bankowe
Wykonawcy, prowadzone Przez .........c.cecvcveereecesesccnsaasnnees (z zastrzezeniem przypadku,
o ktérym mowa w § 11 umowy). Zmiana numeru konta bankowego Wykonawcy lub zawarcie
przez Wykonawce umowy obejmujacej przelew wierzytelnosci (cesja), powodujace zmiane
numeru konta bankowego, bedzie wymagato aneksu do umowy w formie pisemnej
zastrzezonej pod rygorem niewaznosci.

7. Kazda ptatno$¢ dokonana bedzie z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci tzw. split
payment (mechanizm ten nie obejmuje ewentualnych kar umownych lub odszkodowania).
Wykonawca oswiadcza, ze wskazane w ust. 6 konto bankowe jest kontem VAT w rozumieniu
art. 62a Prawa bankowego.

8. Platnos¢ czesciowa bedzie dokonana powykonawczo, na podstawie zestawienia wartosci
wykonanych robét budowlanych, na kwoty potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego,
z zastrzezeniem potrgcen wynikajgcych z umowy lub przepiséw prawa.

9. W celu dokonania rozliczenia dla ptatnosci czesciowej Wykonawca przedstawi kazdorazowo
inspektorowi nadzoru inwestorskiego, zestawienie ilosci i wartosci wykonanych roboét
budowlanych. Zestawienie stanowi¢ bedzie iloczyn ilosci ujetych w ksiedze obmiaru robét oraz
odpowiadajgcych im cen jednostkowych ujetych w odpowiednich pozycjach kosztorysu ofertowego
albo ustalonych zgodnie z postanowieniami ust. 10 niniejszego paragrafu. W zestawieniu beda
wyszczegolnione wydzielone elementy robét budowlanych wykonane przez Podwykonawcéw
i dalszych Podwykonawcow.

10. Jezeli roboty wynikajagce z § 1 ust. 5 nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym
wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robét budowlanych zostanie ustalone z zastosowaniem
nastepujacych zasad:

1) jezeli roboty wynikajgce z § 1 ust. 5 nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, ale
jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu ofertowego
poprzez interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny takg metodq i przedtozenia
wyliczenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego,

2) jezeli nie mozna wyceni¢ tych robét z zastosowaniem metody okreslonej w pkt 1)
Wykonawca powinien przedtozy¢é do akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulacje ceny
jednostkowej tych robét na podstawie Katalogow Naktadow Rzeczowych (KNR lub KNNR) oraz cen
czynnikdw produkcji nie wyzszych od srednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych
BISTYP (Katalog cen jednostkowych robét i obiektow INWESTYCYJNYCH), a jezeli danej kategorii
robét nie byto by w ww. publikacji — na podstawie Biuletynu cen robot budowlanych inwestycyjnych
BRB zawierajgcego ceny jednostkowe robot inwestycyjnych ogdélnobudowlanych oraz montazu
konstrukcji metalowych i elementow wyposazenia w obiektach inwentarskich, skalkulowanych w
oparciu o baze normatywng wydawnictwa SEKOCENBUD Sp. z o0.0. - aktualnych w miesigcu, w
ktérym kalkulacja jest sporzadzana.

3) Wykonawca dokona wyliczen okreslonych w pkt 1) i/lub 2) oraz przedstawi je Zamawiajacemu za
posrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego w celu zatwierdzenia wysokosci



wynagrodzenia za przedmiotowe roboty co najmniej na 3 dni robocze przed rozpoczeciem tych
robdét,

4) jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajgcemu zgodnie z pkt 3)
bedzie wykonana niezgodnie z zasadami okreslonymi umowa Zamawiajgcy wprowadzi stosowng
korekte kalkulacji, stosujgc zasady okreslone w umowie.

11. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokona sprawdzenia zestawienia wskazanego w ust. 9 pod
wzgledem jego rzetelnosci i poprawnosci w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci inspektor nadzoru inwestorskiego wezwie Wykonawce do
ztozenia wyjasnien lub uzupetnien zestawienia. W przypadku braku wspotpracy Wykonawcy w ww.
zakresie inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie miat prawo, w porozumieniu z Zamawiajgcym,
dokonaé¢ samodzielnie korekty zestawienia w oparciu o zapisy umowy.

12. Po dokonaniu czynnosci wskazanych w ust. 11, inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdzi
kwote nalezng do zaptaty Wykonawcy oraz niezwitocznie przekaze Wykonawcy informacje o
zaakceptowaniu rozliczenia, wraz z wysokoscia naleznego Wykonawcy wynagrodzenia.
Potwierdzenie kwoty naleznej bedzie stanowito podstawe do wystawienia przez Wykonawce
faktury VAT czesciowej.

13. W celu dokonania rozliczenia dla ptatnosci koncowej Wykonawca przedstawi koncowe
rozliczenie catosci wykonanych robét , sporzagdzone w oparciu o zapisy § 15 ust. 7.
14. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokona sprawdzenia koncowego rozliczenia catosci

wykonanych robét pod wzgledem jego rzetelnosci i poprawnosci wedlug zasad wskazanych w
ust. 11 niniejszego paragrafu.

15. Zatwierdzenie przez inspektora koncowego rozliczenia catosci wykonanych robét, bedzie
stanowito podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury VAT koncowe;.
16. Wykonawca nie moze przenosi¢ na osoby trzecie, zarowno w catosci jak i w czesci,

jakichkolwiek praw lub obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy, w tym réwniez roszczenia o
zaptate wynagrodzenia, chyba Ze uprzednio uzyska na to zgode Zamawiajgcego na pismie.

17. W przypadku wyrazenia zgody na cesje wierzytelnosci (faktoring), Wykonawca wraz z fakturg
VAT, ztozy oswiadczenie, ze zawarta umowa cesji obowigzuje, a Zamawiajgcy jest uprawniony do
zgdania potwierdzenia obowigzywania umowy cesji (faktoringu) na dzien dokonania ptatnosci.

§ 11
Platnosci bezposrednie

1. W terminie do 5 dni roboczych przed uptywem terminu zaptaty faktury czesciowej lub kohcowe;j
Wykonawca oraz Podwykonawcy, ktorzy czesé robot zlecili dalszym Podwykonawcom, przedstawia:
protokoty odbioru czesciowego lub koncowego prac/robét budowlanych podpisane przez
strony umowy podwykonawczej (Wykonawce oraz podwykonawce/dalszego podwykonawce)
lub oswiadczenie wykonawcy o uregulowaniu naleznosci wynikajacej z zawartej umowy o
podwykonawstwo wzgledem podwykonawcy / dalszego podwykonawcy (wedtug wzoru
zatgczonego do SWZ) oraz dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i
dalszym Podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji zaméwienia.

2. W przypadku faktury koncowej oprécz dowodow zaptaty zostang ztozone pisemne oswiadczenia
Podwykonawcéw, dalszych Podwykonawcédw o catkowitym rozliczeniu za wykonane roboty, wediug
wzoru zatgczonego do SWZ.

3. Wszelkie odwiadczenia muszg przekazane Zamawiajgcemu w oryginale oraz by¢ podpisane przez
osoby upowaznione do reprezentowania sktadajgcego je Wykonawcy oraz podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy. Zamawiajgcy ma prawo zgdania mozliwosci wglgdu we wszelkie dokumenty oraz
zgdania wszelkich o$wiadczen | zaswiadczenh od Wykonawcy Ilub bezposrednio od
podwykonawcoéw/dalszych podwykonawcéw, dotyczgcych kwestii zaptaty za wykonane przez nich
prace lub roboty.

4. Jezeli Wykonawca lub Podwykonawca nie przedstawi kompletu dokumentoéw, okreslonych w ust. 1
ilub 2, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego wynagrodzenia, w czesci
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réwnej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty, do czasu przedtozenia
wymaganych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez
Wykonawce Iub Podwykonawce wymagah umownych nie stanowi niedotrzymania przez
Zamawiajgcego terminu ptatnosci wynagrodzenia i nie uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek.
Termin ptatnosci za czesé wynagrodzenia, ktérego wyptata zostata wstrzymana bedzie biegt
na nowo od momentu ztozenia przez Wykonawce wymaganych oswiadczen.

5. W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub ktory zawart (w przypadkach wskazanych w ustawie Pzp) przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

6. W przypadku wskazanym w ust. 5 - Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca bedzie mogt zwrécic
sie z pisemnym zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.
Wraz z zadaniem bezposredniej zapfaty zostanie doreczona kopia faktury lub rachunku
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem przez
Wykonawce lub Podwykonawce (dalszego Podwykonawce) wraz z potwierdzong za zgodnos$¢ z
oryginatem kopia dokumentu potwierdzajgcego odbiér robét budowlanych lub potwierdzeniem
odbioru dostaw lub ustug.

7. Zamawiajgcy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, umozliwi Wykonawcy zgtoszenie
pisemnie uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajgcy poinformuje o terminie zgtaszania uwag nie krétszym niz 7
dni od dnia doreczenia tej informacji.

8. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce ww. uwag nie bedzie sie on mogt powotywac sie w nich
na potrgcenie roszczen Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

9. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 7, w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu pfatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

10. Zamawiajgcy poinformuje Podwykonawce o rodzaju dziatah podjetych w oparciu o zapisy
umowy i przepisy ustawy Pzp i w przypadku uznania zasadnosci takiej zaptaty przekaze pisemne
potwierdzenie Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy uznania ptatnosci bezposredniej za
uzasadniong oraz dokona bezposredniej ptatnosci wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w terminie 21 dni od dnia wystawienia takiego potwierdzenia.

11. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 10, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

12. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
Zamawiajacy potraci kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

§ 12
Podwykonawcy

1. Wykonawca ma obowigzek osobistego wykonania nastepujacej czesci zaméwienia:
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2. Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie nastepujgcych czesci zamowienia:

3. Powierzenie wykonania czesci zamowienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamowienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za
dziatania lub zaniechania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub
pracownikéw, jak za wtasne dziatania i zaniechania.

4. Z uwagi na to, Ze roboty, bedace przedmiotem umowy, majg by¢ wykonywane w miejscu
podlegajagcym bezposredniemu nadzorowi Zamawiajgcego, Zamawiajacy zada, aby przed
przekazaniem Wykonawcy terenu budowy, Wykonawca podal nazwy, dane kontaktowe oraz
przedstawicieli, podwykonawcéw zaangazowanych w takie roboty, jezeli sg juz znani. W trakcie
realizacji zaméwienia, Wykonawca ma obowigzek zawiadomi¢ Zamawiajagcego o wszelkich
zmianach dotyczacych Podwykonawcéw zaangazowanych w roboty budowlane lub ustugi,
ktorych dane podat przed przystapieniem do wykonania zaméwienia, w szczegolnosci jesli
dotyczg one: nazwy, danych kontaktowych oraz przedstawicieli Podwykonawcow, a takze

przekazywaé, wymagane umowg i przepisami prawa, informacje na temat nowych
Podwykonawcoéw, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robét budowlanych
lub ustug.

5. Zamawiajgcy moze zazadaé od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktéorym nie zostata zawarta umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego Ilub moze usungc¢ takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

6. Zamawiajgcy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu zaméwienia, jezeli
sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca,
nie spetniajg warunkow lub wymagan dotyczgcych podwykonawstwa, okreslonych umows, nie dajg
rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robét
budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych roboét. Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwiocznie usunie na zgdanie Zamawiajgcego personel
Podwykonawcy Iub dalszego Podwykonawcy z terenu budowy, jezeli dziatania personelu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia
niniejszej umowy, przepisy BHP i p.poz.

7. Umowy z Podwykonawcami (dalszymi Podwykonawcami) muszg by¢ zawierane w formie
pisemnej zastrzezonej pod rygorem niewaznosci.

8. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

9. Umowa z Podwykonawca musi okreslaé w szczegélnosci:

1) termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, przewidziany w umowie
o podwykonawstwo, powinien uptywa¢ na 7 dni przed terminem zaptaty gtéwnemu wykonawcy
na roboty objete umowa z podwykonawca,

2) zakres robot do wykonania przez Podwykonawce, sposob realizacji, wymogi dotyczgce
zastosowanych materiatdw, personelu, zasady odbioru, ktére nie moga byé sprzeczne
Z umowg zawartg z Zamawiajgcym,

3) termin realizacji roboét objetych umowg, przy czym termin ten nie moze przekracza¢ terminu
realizacji zamdéwienia okre$lonego w umowie z Zamawiajgcym,

4) obowiagzek zatrudnienia personelu na umowe o prace wraz z zapisami dotyczgcymi mozliwosci
kontroli przez Zamawiajgcego oraz okreslenie kar umownych za jego nieprzestrzeganie,

5) wysokos¢ wynagrodzenia Podwykonawcy za wykonanie zakresu roboét, stanowigcego przedmiot
umowy,
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6) wskazanie numeru konta bankowego Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy), na ktore
zostanie dokonany przelew wynagrodzenia. Zmiana konta bankowego Podwykonawcy (dalszego
Podwykonawcy) bedzie wymagata aneksu do umowy w formie pisemnej zastrzezonej pod rygorem
niewaznosci.

10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zamowienia, do przedlozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczyé pisemna zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zqodnej z projektem umowy.

11. Wraz z projektem umowy (zmiany) Wykonawca przediozy kosztorys ofertowy
Podwykonawcy nawigzujgcy do pozycji kosztorysowych przedstawionych w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy. W przypadku, gdy ceny poszczegélnych pozycji wskazanych w kosztorysie
Podwykonawcy beda wyzsze niz w kosztorysie ofertowym Wykonawcy odpowiedzialnosé¢
Zamawiajgcego zostaje ograniczona zgodnie z art. 647' § 3 Kodeksu Cywilnego do
wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za te roboty.

12. Zamawiajacy, w terminie 30 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce projektu umowy z
Podwykonawcg, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem
niewaznosci, zastrzezenia do projektu ww. umowy, w przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia,

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 9 pkt 1);

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 8 niniejszego paragrafu.

13. Niezgtoszenie zastrzezen do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3g roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 12, uwaza sie za akceptacje
projektu umowy przez Zamawiajgcego.

14. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane ma
obowiazek przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

15. Zamawiajacy, w terminie 30 dni od dnia otrzymania kopii umowy z podwykonawca, zgtosi
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 12.

16. Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca przedtozy kazdorazowo
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wyfgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
wynagrodzenia brutto wskazanego w § 9 ust. 2. Wylgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie
dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych.

17. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 16, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia bedzie dtuzszy niz
okreslony w ust. 9 pkt 1), Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

18. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub zmiana umowy o podwykonawstwo,
wymaga akceptacji Zamawiajgcego. Przepisy ust. 7 - 17 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o
podwykonawstwo.

19. Opisane w niniejszym paragrafie zasady dotyczgce =zawierania i zmiany umoéw z
Podwykonawcami majg odpowiednie zastosowanie do umoéw zawieranych z dalszymi
Podwykonawcami.

20. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 19, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, przedktada
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.
21. W przypadkach wskazanych w umowie Wykonawca moze poswiadczyé za zgodnosé¢ z

oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo.
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22. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig umowy
o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, badz inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, potwierdzajgcy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentaciji.

23. W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo, projekt zmiany umowy
o podwykonawstwo, umowa o podwykonawstwo lub jej zmiana - sporzgdzone sg w jezyku obcym,
Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zatgczy¢ do
przedktadanego projektu jego tlumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii umowy o
podwykonawstwo — ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

§13
Zabezpieczenia

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny catkowitej
podanej w ofercie, stanowigcej wynagrodzenie wskazane w § 9 ust. 2 umowy {j............ zt w
formie ...l Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutlu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy.

2. Czes¢ zabezpieczenia, stanowigca 30% kwoty wskazanej w ust.1, zostanie zatrzymana na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji.

3. Zamawiajgcy zwroci czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w wysokosci 70% jego
wartosci w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania go przez Zamawiajgcego za
nalezycie wykonane. Podstawa do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiajgcego kwoty, stanowic
bedzie protokdét odbioru koncowego robét.

4. Czesc stanowigca zabezpieczenie z tytutu rekojmi zostanie zwrécona w ciggu 15 dni po uptywie
okresu rekojmi za wady (ewentualnie wygasnie po uptywie terminu wskazanego w gwarancji
ubezpieczeniowej lub bankowej).

5. Zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w trakcie realizacji umowy moze
nastgpi¢ jedynie na zasadach wskazanych w ustawie Pzp.

6. Wykonawca ma obowigzek zachowacé ciagtos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, aw
szczegolnosci przedituzyé zabezpieczenie z tytutu nalezytego wykonania umowy w przypadku, gdy
stan zaawansowania robot wskazywaé bedzie na to, iz wykonanie robdt nastgpi po terminie
zakonczenia realizacji przedmiotu umowy przewidzianym w § 2 ust. 2 umowy. Przedtuzenie winno
obejmowaé okres niezbedny dla zakohczenia realizacji rob6t i analogicznie przedtuzenie okresu
obowigzywania zabezpieczenia w czasie obowigzywania rekojmi za wady.

7. Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce ww.
przedtuzenie najpézniej na 7 dni przed uptywem okresu obowigzywania zabezpieczenia, pod
rygorem zaptaty kary umownej, wskazanej w § 14.

8. W przypadku niezlozenia dokumentu potwierdzajacego przedtuzenie zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w terminie wskazanym w ust. 7. Zamawiajacy bedzie mégt
potraci¢ kwote zabezpieczenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§ 14
Kary umowne

1. Strony przewidujg zastosowanie kar umownych w opisanych ponizej wypadkach i wysokos$ciach:

1) w wypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, Wykonawca, niezaleznie od innych kar umownych przewidzianych w iniejszej umowie,
zaptaci na rzecz Zamawiajgcego kare umowngw wysokosci 20% wynagrodzenia brutto,
wskazanego w § 9 ust. 2,
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2) za niewykonanie przedmiotu zamoéwienia w terminie wskazanym w § 2 ust. 2 w wysokosci
0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 9 ust. 2, za kazdy dzien zwtoki, lecz nie
wiecej niz 20 % wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 9 ust. 2,

3) za zwloke w wykonaniu prac lub robét w terminach wskazanych w zatwierdzonym przez
Zamawiajacego harmonogramie rzeczowo finansowym - w wysokosci 0,5 % wartosci brutto
prac lub robét ustalonych w tym harmonogramie, za kazdy dzien zwtoki w ich wykonaniu, lecz nie
wiecej niz 20 % wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 9 ust. 2,

4) za zwloke w rozpoczeciu usuwania lub zwloke w usunieciu wad lub usterek w wyznaczonym
terminie, stwierdzonych podczas odbioru koncowego lub w czasie trwania rekojmi i gwarancji
- 0,1 % wartosci wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 9 ust. 2 za kazdy dzien zwloki, lecz
nie wiecej niz 20 % wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 9 ust. 2,

5) za nieusuniecie w wyznaczonym terminie wad lub usterek, stwierdzonych podczas odbioru
koncowego lub w czasie trwania rekojmi i gwarancji: 5 000,00 zt, przy czym kara umowna
bedzie naliczana odrebnie dla kazdej zgtoszonej pojedynczej wady (usterki),

6) za nieusuniecie w wyznaczonym terminie wad lub usterek, o ktérych mowa w § 17 ust.11
Umowy: 10 000,00 zt, przy czym kara umowna bedzie naliczana odrebnie dla kazdej zgloszonej
pojedynczej wady (usterki),

7) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom —
7 000,00 zt za kazdy przypadek,

8) za kazdy przypadek nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy dzieh opdznienia,

9) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy przypadek
nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy lub jej zmiany,

10) za nieprzediozenie w terminie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane Ilub jej zmiany w wysokosci
5 000,00 zt za kazdy przypadek,

11) za brak dokonania, we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, wymaganej przez
Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w zakresie terminu zapfaty, w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy przypadek,

12) za ztamanie obowiagzku zatrudnienia personelu na umowe o prace lub uniemozliwienia
kontroli tego wymogu —w wysokosci 10 000,00 zt za kazdy przypadek,

13) w przypadku nieprzedtozenia dowodu przedtuzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania
zamowienia w trybie § 13 ust. 7 w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzieh zwtoki,

14) za nieprzestrzeganie przepisow o ochronie srodowiska, przepiséw BHP i p.poz. na placu
budowy — 5 000,00 z za kazdy przypadek stwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego,
15) za brak utrzymania tadu i porzadku zgodnie z § 4 ust. 6 pkt 5) i 6) lub niewywigzywanie si¢

z obowigzkéw zgodnie z § 4 ust. 6 pkt 15) lub 16) — 3 000,00 zt za kazdy przypadek,
16) za nieuzasadnione niezachowanie obowigzku zapewnienia statej obecnosci kierownika

budowy lub nieuzasadniong nieobecnos¢ kierownika budowy lub kierownikéw robét na
naradzie koordynacyjnej — 3 000,00 zt za kazdy przypadek,

17) za niedopetnienie obowigzkéw wskazanych w § 12 ust. 4 albo nieusunigcie przez Wykonawce
Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) z terenu budowy, w przypadkach, o ktérych mowa w § 12
ust. 5i 6, w wysokosci 3 000,00 zt za kazdy dzien zwioki,

18) za niewywigzanie sie Wykonawcy z ktéregokolwiek z obowigzkoéw, o ktérych mowa w § 4 ust.
10i 11 umowy — 500,00 z} za kazdy dzien zwtoki w jego realizacji.

2. Kazda z kar umownych wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu, jest niezalezna od siebie, a
Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ kazdej z nich odrebnie od dochodzenia pozostatych. taczna
maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ strony, wynosi 50 %
wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 9 ust. 2.
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3.

1)
2)
4.

5.

2.

1)
2)

Roszczenie o zaptate kar umownych z tytulu zwioki lub opéznienia, ustalonych za kazdy
rozpoczety dzien zwitoki lub opdznienia staje sie wymagalne:

za pierwszy rozpoczety dzien - w tym dniu;

za kazdy nastepny rozpoczety dzieh - odpowiednio w kazdym z tych dni.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni kalendarzowych od dnia doreczenia Wykonawcy
noty ksiggowej.

Nalezne kary umowne mogg zosta¢ potracane z wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy na
podstawie pisemnego o$wiadczenia w tej sprawie ztozonego przez Zamawiajgcego (noty ksiegowej).

. Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary umownej

z ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukohczenia robot lub
jakichkolwiek innych obowigzkow wynikajgcych z umowy. Postanowienia dotyczgce kar umownych
obowigzujg pomimo wygasniecia umowy, rozwigzania lub odstgpienia od nie;j.

. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszgcego

wysokos¢ kar umownych do wysokos$ci poniesionej szkody.

. W przypadku niedotrzymania terminu, o ktérym mowa w § 2 ust. 2, Zamawiajgcy bedzie uprawniony,

bez upowaznienia sgdowego, do powierzenia wykonania umowy w catosci lub w czesci osobom
trzecim, na koszt i niebezpieczehstwo Wykonawcy, z zachowaniem uprawnien do kar umownych od
Wykonawcy i odszkodowania uzupetniajgcego.

§ 15
Odbiory

. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do zapewnienia odbioru wykonanych robét z wyjatkiem tych, ktére

zostaty wykonane niezgodnie z wymogami technicznymi lub postanowieniami umowy.

Strony ustalaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbiorow:

odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

odbiér czesciowy — wykonywany na potrzeby rozliczenia czesciowego wskazanego § 10 niniejszej
umowy. Odbidr czesciowy nie rozpoczyna biegu okresu rekojmi i gwarancji. Odebrane czesciowo
przez inwestora prace, pozostajg nadal pod kontrolg wykonawcy, ha Zamawiajgcego nie przechodzi
ryzyko i odpowiedzialnos¢,

odbior koncowy.

. Odbioru roboét zanikajgcych oraz robét ulegajacych zakryciu inspektor nadzoru inwestorskiego

dokona kazdorazowo w terminie 3 dni roboczych od dnia zgtoszenia odbioru przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy. W przypadku niezgtoszenia do odbioru tych robét wykonawca na
zgdanie inspektora nadzoru inwestorskiego bedzie zobowigzany na wtasny koszt do ich odkrycia i
doprowadzenia do wymaganego stanu.

Odbidér koncowy ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu zrealizowanego przedmiotu umowy po
sprawdzeniu jego nalezytego wykonania i ewentualnym przeprowadzeniu przewidzianych przepisami

. Gotowos¢ do odbioru koncowego Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu w formie pisemne;j.

Gotowos¢ do odbioru koncowego przedmiotu umowy musi by¢é zgtoszona réwniez wpisem do
dziennika budowy przez kierownika budowy.

Aby zgtoszenie gotowosci do odbioru mogto zosta¢ uznane za skuteczne wpis kierownika
budowy musi byé potwierdzony przez inspektora/réow nadzoru inwestorskiego.

. W dniu zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu

kompletu dokumentéw odbiorowych, zgodnych z wymaganiami przepisbw powszechnie
obowigzujgcych, w tym dokumentacji powykonawczej, (inwentaryzacja powykonawcza i korncowe
rozliczenie catosci wykonanych robot — z zaznaczeniem zakresu wykonanego przez podwykonawcow
oraz dalszych podwykonawcéw oraz zatgczniki dla poszczegdinych branz w zakresie ilosci
wykonanych robdt) zgodnej z wymaganiami przepisow ustawy Prawo budowlane. Wraz z
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dokumentacjg powykonawczg obstugi Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wszystkie posiadane
dokumenty swiadczgce o jakosci wbudowanych materiatow, w tym certyfikaty, atesty, deklaracje
zgodnosci i gwarancje udzielone przez producentéw uzytych do budowy materiatéw i urzgdzen.

8. Zamawiajgcy wyznaczy termin odbioru koncowego w ciggu 5 dni roboczych od daty skutecznego
zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego.

9. Odbioru konncowego dokona Komisja powotana przez Zamawiajgcego. Dokona ona oceny
wykonania w sposob prawidtowy catosci przedmiotu Umowy.

10. Z czynnosci odbioru, sporzadza sie protokét zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru, a w szczegdlnosci ujawnione wady, jak tez ewentualne wyznaczenie termindw na ich
usuniecie.

11. Zamawiajacy uzna przedmiot zamoéwienia za nalezycie wykonany po dokonaniu odbioru
koncowego przedmiotu umowy przez osoby wchodzgce w skfad Komisji, o ktérej mowa w ust. 9.
niniejszego paragrafu, potwierdzonym podpisami pod protokotem odbioru kohcowego robdét.
Podpisanie przez Strony protokotu odbioru koncowego rozpoczyna bieg rekojmi i gwarancji dla
catej inwestycji, a takze zamontowanych tam urzgdzen, a na Zamawiajgcego przechodzg
uprawnienia z rekojmi oraz gwarancji udzielonych przez producentéw zamontowanych
urzadzen.

12. W przypadku stwierdzenia wad, Wykonawca usunie je na wilasny koszt w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Za wade uznaje sie ceche zmniejszajgcg wartos¢ wykonanych
robét lub dostarczonych maszyn i urzadzen, wyposazenia technologicznego ze wzgledu na cel
oznaczony w Umowie Iub wykonanych niezgodnie z dokumentacjg Zamawiajgcego lub
obowigzujgcymi w tym zakresie warunkami technicznymi wykonania robot, wiedzg techniczna,
normami, lub innymi dokumentami wymaganymi przepisami prawa.

13. W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru wad przedmiotu odbioru Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia moze odméwi¢ odbioru do czasu ich usuniecia,

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze obnizy¢é odpowiednio wynagrodzenie (Wysokos¢ wynagrodzenia
podlegajacego obnizeniu zostanie wyliczona przez niezaleznego eksperta,
na co Wykonawca wyraza zgode, ktérego wytoni Zamawiajgcy, a kosztem jego ustugi obcigzy
Wykonawce. Wykonawca zobowigzuje sie dokonac zaptaty wynagrodzenia naleznego ekspertowi w
ciggu 7 dni od dnia otrzymania noty obcigzeniowej od Zamawiajgcego),

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zaméwienia zgodnie z przeznaczeniem
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zazgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi w
zakresie istniejgcych wad.

14. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru kohcowego robét wad, o ktéorych mowa w ust. 13
pkt 1) Komisja sporzgdzi notatke z przeprowadzonych czynnosci odbioru korncowego robot, w ktérej
wskaze Wykonawcy wady do usuniecia oraz wyznaczy termin na ich usuniecie. Do czasu usuniecia
wskazanych wad odbidr koncowy robot zostaje zawieszony.

15. Wykonawca obowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o0 usunieciu wad.

16. Zamawiajgcy przystgpi do czynnosci odbioru w terminie do 5 dni roboczych liczgc od otrzymania
zawiadomienia o usunieciu wad.

17. W wyznaczonym dniu Komisja sporzadzi protokot usuniecia wad i/lub usterek odnoszac sie do
protokotu odbioru koncowego lub odméwi odbioru. W przypadku odmowy odbioru koncowego robot
Komisja w Protokole odbioru koncowego wskaze przyczyne odmowy odbioru.

18. W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce wad i/lub usterek w ustalonym terminie,
Zamawiajgcy bedzie mégt, po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy, zleci¢ usunigcie
wad i/lub usterek w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt bez utraty uprawnieh z rekojmi i gwaranciji.
W tym przypadku koszty usuniecia wad bedg pokrywane wedtug wyboru Zamawiajgcego, a w tym z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub biezgcych ptatnosci.
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19. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koncowego robét wad, o ktérych mowa w ust. 13 pkt
2) Komisja sporzadzi notatke z przeprowadzonych czynnosci odbioru kocowego robét, w ktorej
wskaze przedmiotowe wady, okresli ich rodzaj z punktu widzenia mozliwosci uzytkowania przedmiotu
zamowienia i swoje stanowisko w przedmiocie dalszych dziatan, ktére Zamawiajgcy powinien podjgé
W oparciu o zapisy umowne tego ustepu, po czym przekaze notatke Zamawiajgcemu celem podijecia
dalszych decyzji. W takim przypadku odbior kohcowy robét zostaje zawieszony do czasu podijecia
dalszych decyzji przez Zamawiajgcego w kwestii odbioru przedmiotu zaméwienia.

20. Do czasu zakohczenia odbioru koncowego Wykonawca ponosit bedzie petng odpowiedzialnos¢
za wykonane roboty.

§ 16
Rekojmia za wady

1. Okres rekojmi na wykonane roboty oraz zamontowane urzadzenia strony rozszerzajg na .... lat
od dnia koncowego odbioru robét.

2. Wykonawca w czasie trwania rekojmi na wiasny koszt dokona raz w roku przegladu wykonanej
inwestycji, z powiadomieniem odpowiednich instytucji, a nastepnie protokdt z przegladu dostarczy
Zamawiajgcemu.

3. W przypadku stwierdzenia wad, Wykonawca bedzie zobowigzany do niezwtocznego przestgpienia
do ich usuniecia i czas naprawy nie powinien przekroczy¢ 14 dni od wykonania przeglgdu, chyba
ze co innego zostato ustalone w protokole z przeglgdu. Po usunieciu nalezy ponownie wykonaé
przeglad i protokdt z przegladu dostarczy¢ do Zamawiajgcego.

4. Na trzy tygodnie przed uptywem terminu udzielonej rekojmi Wykonawca na wiasny koszt
dokona przegladu koncowego, z powiadomieniem odpowiednich instytucji, w tym Zamawiajgcego.
Po jego zakonczeniu Wykonawca niezwtocznie dostarczy Zamawiajgcemu protokét z przegladu.

5. W przypadku, gdy podczas przegladu koncowego dojdzie do ujawnienia wad, zostang one
opisane w protokole z przegladu. W takiej sytuacji Wykonawca bedzie zobowigzany do niezwtocznego
przestgpienia do ich usuniecia, a czas naprawy nie powinien przekroczy¢ 14 dni, chyba ze co
innego zostato ustalone w protokole z przegladu.

6. W przypadku, gdy czas potrzebny do usuniecia wad wskazanych w protokole z przegladu
bedzie dluzszy niz termin obowigzywania rekojmi, wskazany w ust. 1 termin ten ulega
przedtuzeniu do czasu protokolarnego potwierdzenia ich usuniecia.

7. Jesli Wykonawca wnidst zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji w
formie innej niz gotéwka bedzie zobowigzany do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia
nowego zabezpieczenia do czasu protokolarnego potwierdzenia ich usuniecia.

8. Jesli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostatlo wniesione w formie przelewu na
rachunek bankowy UM, w protokole z przegladu Wykonawca wskaze numer rachunku bankowego na
ktory ma zosta¢ zwrocone zabezpieczenie.

§ 17
Gwarancja

1. Na wykonane roboty, w tym roboty wykonane przez podwykonawcéw, wykonawca udziela
Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na okres odpowiadajacy okresowi obowigzywania rekojmi,
wskazanego w § 16 ust. 1. niniejszej umowy.

2. Postanowienia niniejszego paragrafu stanowig oswiadczenie gwarancyjne w rozumieniu art. 577
i art. 577" Kodeksu cywilnego. Dokumentem potwierdzajgcym udzielenie gwarancji przez
Wykonawce, w rozumieniu art. 5772 Kodeksu cywilnego jest niniejsza umowa.

3. Wszystkie terminy gwarancji jakosci rozpoczynajg swoj bieg od dnia podpisania przez
przedstawicieli Stron protokotu koncowego, o ktérym mowa w § 15 ust. 10 co jest réwnoznaczne z
przekazaniem Zamawiajgcemu catosci zrealizowanego przedmiotu zaméwienia.
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4. Wykonawca oswiadcza, ze objete niniejsza gwarancja roboty budowlane wraz z urzadzeniami,
zostaly wykonane zgodnie z Umowg, wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi w SWZ,
dokumentacjg projektowg, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno — budowlanymi.

5. Gwarancja obejmuje takze zapewnienie w petni sprawne i bezawaryjne funkcjonowanie urzgdzen, w
tym zapewnienie nieodptatnego serwisu gwarancyjnego w okresie gwarancji oraz nieodptatnych
obowigzkowych przegladéw technicznych przedmiotu umowy zapewniajgcych jego bezusterkowa
eksploatacje w okresie udzielonej gwarancji.

6. Koszty czynnosci wskazanych w ust. 5 (w tym koszty dojazdow) oraz koszty materiatlow
eksploatacyjnych niezbednych do prawidtowego funkcjonowania zamontowanych urzgdzenh ponosi
Wykonawca.

7. Nie podlegaja uprawnieniom z tytulu gwarancji wady powstate wskutek:

a) dziatania sity wyzszej albo wytgcznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktérg Wykonawca nie
ponosi odpowiedzialnosci;

b) winy uzytkownika, w tym uszkodzen mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji obiektu oraz
urzagdzen w sposob niezgodny z zasadami eksploataciji.

8. Wszelkie wady (w tym, uszkodzenia, awarie i niesprawne dziatanie urzgdzen) Zamawiajgcy bedzie
zgtaszaé Wykonawcy telefonicznie pod numer: ...................... lub e-mailem pod adres:

.............. w terminie do 5 dni roboczych, podajgc rodzaj i cechy identyfikacyjne wyposazenia
oraz powdd zgtoszenia. O zmianach danych teleadresowych Strony obowigzane informowaé sie
niezwtocznie.

9. Za wykonanie naprawy, wymiane urzadzen lub ich czesci na nowe oraz usuniecie nieprawidtowosci
w ich dziataniu catkowitg odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca. Usuniecie wady obejmuje rowniez
usuniecie skutkow nig wywolanych, w szczegdlnosci przywrocenie obiektu do stanu
umozliwiajgcego jego eksploatacje zgodnie z przeznaczeniem. Wykonawca jest odpowiedzialny za
wszelkie szkody, ktére spowodowat usuwaniem wady.

10. Wykonawca zapewni naprawe wyposazenia w terminie do 10 dni roboczych od daty zgtoszenia,
niesprawnego dziatania, uszkodzenia lub awarii wyposazenia (termin ten moze zostaé¢ wydtuzony
przez Zamawiajgcego w uzasadnionych przypadkach, w szczegdlno$ci ze wzgledu na wystgpienie
obiektywnych przestanek, wtym w szczegdélnosci: technologii usuwania wad, zasad wiedzy
technicznej, warunkéow atmosferycznych, koniecznosci sprowadzenia czesci zamiennych z
zagranicy).

11. Jezeli jednak stwierdzone wady uniemozliwialyby eksploatacje obiektu zgodnie z
przeznaczeniem, a takze gdy ujawniona wada moze skutkowaé zagrozeniem dla zycia lub
zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem srodowiska, wystgpieniem niepowetowanej szkody dla
Zamawiajgcego Wykonawca obowigzany jest przystapi¢ do usuniecia wady niezwlocznie tj. w
terminie do 48 godzin od powiadomienia i usuniecia jej w najwczesniej mozliwym terminie.

12. W przypadku wymiany elementow, podzespotéw lub catego wyposazenia na nowe, gwarancja dla
danego urzadzenia lub wyposazenia rozpoczyna swoj bieg na nowo, liczac od daty podpisania
protokotu wymiany gwarancyjnej. Jesli Wykonawca wnidst zabezpieczenie roszczen z tytutu
rekojmi za wady lub gwarancji w formie innej niz gotéwka bedzie zobowigzany do
niezwlocznego przediuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na czas
obowigzywania przedtuzonego okresu obwigzywania gwarancji.

13. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia, Zamawiajacy
wezwie Wykonawce i wyznaczy termin do uzupetnienia ww. braku, a po jego bezskutecznym
uplywie Zamawiajgcy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu, przez wyptate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia.

14. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z gwarancji takze po uptywie okresu gwarancji, jezeli przed
uptywem tego terminu ujawnit wade i zgtosit jej istnienie Wykonawcy.

15. Wykonawca oswiadcza i z mocy niniejszej umowy zapewnia, ze udzielenie gwarancji nie wylgcza,
nie ogranicza ani tez nie zawiesza uprawnien Zamawiajgcego z tytutu udzielonej rekojmi za wady.
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16. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystgpi do usuwania wad lub nie usunie wad w wyznaczonym
terminie Zamawiajgcy, poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na podstawie niniejszej Umowy (kary
umowne) oraz Kodeksu Cywilnego bedzie mégt powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na
koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i
wyznaczeniu dodatkowego terminu nie kréotszego niz 10 dni roboczych.

§18
Odstapienie od umowy

1. Oprocz przypadkow wymienionych w przepisach prawa, a w szczegolnosci: w Kodeksie Cywilnym
i ustawie Prawo zaméwien publicznych, Zamawiajagcemu przystuguje prawo do odstapienia od
umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, w przypadku:

1) nierozpoczecia przez Wykonawce realizacji Umowy w terminie 5 dni roboczych od przekazania
terenu budowy (z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy) pomimo wezwania do ich podjecia
ztozonego przez Zamawiajgcego,

2) nieuzasadnionego przerwania realizacji umowy na czas diluzszy niz 5 dni roboczych liczac od
terminu okreslonego w harmonogramie rzeczowo - finansowym na wykonanie okreslonych
roboét, pomimo wezwania do kontynuaciji, ztozonego przez Zamawiajgcego,

3) wykonywania roboét niezgodnie z umowa, dokumentacja projektowa i STWiORB bez akceptaciji
Zamawiajacego, a Zamawiajgcy bezskutecznie wezwat go do wykonywania umowy zgodnie z
umowag i uptynat termin wskazany w wezwaniu,

4) podzlecenia catos$¢ robét lub czesci robét zastrzezonych do osobistego wykonania,

5) dokonania cesji praw umowy lub jej czesci bez zgody Zamawiajgcego,

6) w przypadku niedopetnienia obowigzku wskazanego w § 6 ust. 3 umowy,

7) w przypadku, o ktérym mowa w § 15 ust. 13 pkt 2) ppkt b),

8) w przypadku wskazanym w § 4 ust. 11 umowy.

2. Odstapienie od umowy nastgpi w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i bedzie zawierac
uzasadnienie.

3. W razie odstgpienia od umowy strony dokonajg odbioru wykonanych robét na ponizszych
zasadach:

1) Wykonawca zobowigzany bedzie:

a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy sporzadzi¢, przy udziale Zamawiajgcego, szczegotowy
protokot inwentaryzaciji wykonanych robot w toku wedtug stanu na dzieh odstgpienia,

b) zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt Wykonawcy, jezeli
odstgpienie od umowy nastepuje z przyczyn od niego zaleznych,

c) w razie, gdy Wykonawca nie zabezpieczy przerwanych robét lub nie sporzadzi protokotu wskazanego
w punkcie a), Zamawiajgcy moze powierzy¢ wykonanie zabezpieczenia innej osobie i zgda¢ zwrotu
od Wykonawcy kosztow poniesionych z tego tytutu,

d) zgtosi¢ Zamawiajgcemu odbiér wykonanych robét, odbiér bedzie przeprowadzony odpowiednio,
wedtug zasad wskazanych w § 15,

e) uporzadkowac teren budowy i usung¢ urzgdzenia i materiaty przez niego dostarczone lub wzniesione
na potrzeby realizacji zaméwienia,

f) wykona¢ inwentaryzacje powykonawczg wykonanych robét wraz z mapg inwentaryzacyjng
i przekaza¢ Zamawiajgcemu na koszt Wykonawcy, jezeli odstgpienie od umowy nastepuje z przyczyn
zaleznych od niego,

2) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy obowigzany bedzie do:

a) dokonania odbioru wykonanych robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za te roboty, ktére
zostaty wykonane do dnia odstgpienia i odebrane, Podstawg rozliczeh bedg kosztorysy ofertowe
Wykonawcy lub w razie braku konkretnej pozycji w kosztorysach - wskazniki cenotwoércze wskazane
w wydawnictwach branzowych BISTYP, obowigzujgce w dniu sporzgdzenia protokotu inwentaryzacji
wykonanych robdét,

b) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy,
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c) odkupienia (wedtug cen wskazanych w kosztorysach ofertowych lub w razie braku konkretnej pozyciji
w kosztorysach - wskaznikébw cenotworczych  wskazanych w wydawnictwach branzowych
wydawnictwach branzowych BISTYP materiatéw, konstrukcji lub urzadzen okreslonych w ust. 3 pkt
1) lit. €) niniejszego paragrafu umowy, wykonanych bgdz nabytych dla realizacji przedmiotu umowy,
jezeli odstgpienie od umowy nastepuje z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, chyba ze wykonawca
wyrazi zgode na ich zatrzymanie.

§19
Zmiana Umowy

1. Umowa moze zosta¢ zmieniona w przypadkach i na zasadach wskazanych w ustawie Prawo
zamowien publicznych.

2. Ponadto, na podstawie art. 455 ust.1 pkt 1) ustawy Pzp, postanowienia niniejszej umowy dotyczace
terminu zakonczenia realizacji przedmiotu zamoéwienia, bedg mogly zosta¢ zmienione, jezeli
wystagpig nastepujace okolicznosci:

1) wystgpi zmiana przepiséw prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy i majgca wptyw na
zakres lub termin wykonania przedmiotu zaméwienia,

2) organ administracji publicznej lub inna upowazniona instytucja nie wydata decyzji lub
warunkow technicznych lub innego dokumentu niezbednego do prawidtowej realizacji przedmiotu
umowy w terminie ustawowo przewidzianym dla danej czynnosci, jesli nastgpito to z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy, a przedtuzenie ma wptyw na termin realizacji umowy,

3) przedtuzenie sie czasu uzyskania uzgodnien, opinii lub zgéd gestoréw sieci lub innych
podmiotéw lub oséb, takich jak np.: zajecie pasa drogowego, dopuszczenie przez gestoréw do prac
na sieciach, zawarcie z gestorami umow o usuniecie kolizji z sieciami, udostepnienie nieruchomosci
dla realizacji przedmiotu zamowienia, jesli nastgpito to z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, a
przedtuzenie ma wptyw na termin realizacji umowy,

4) jezeli wystgpity przyczyny bedace nastepstwem okolicznosci, za ktore odpowiedzialnosé ponosi
wylacznie Zamawiajacy, w szczegodlnosci: nieterminowego przekazania terenu budowy,
koniecznosci zmian dokumentacji projektowej, w zakresie, w jakim miaty one lub bedg moglty mie¢
wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia przedmiotu umowy,

5) wystgpig niesprzyjajgce warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie robét z
powodu technologii realizacji robét okreslonej: umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajace;j
konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania robo6t w tym okresie nie jest
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

6) wystgpi koniecznos¢ wykonania robét zamiennych lub innych robét niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, ktore wstrzymujg lub opdzniajg
realizacje przedmiotu umowy,

7) wystgpi niebezpieczenstwo kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

8) wystgpi brak mozliwosci wykonywania roboét z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, w
szczegolnosci z powodu niedopuszczenia do ich wykonywania lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, lub tez koniecznosci wstrzymania robét wynikajgcej bezposrednio z przepiséw
prawa,

9) wystgpig warunki terenu budowy odbiegajgce w sposdb istotny od przyjetych w dokumentacji
projektowej i STWIORB, w szczegdlnosci w razie napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow,

10) wystgpi sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami, tj.: niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewnetrznego, ktére byto niemozliwe
do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i ktéremu nie mozna byto zapobiec mimo dochowania
nalezytej starannosci,

11) w przypadku innych istotnych okolicznosci niezawinionych przez Wykonawce
i niewymienionych powyzej, a wptywajacych na termin realizacji zamoéwienia, w szczegdlnosci:
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trudnosci w pozyskiwaniu materiatdw budowlanych, urzadzen i innych czynnikéw niezbednych dla
prawidtowej realizacji umowy, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ przed jej podpisaniem.

. Umowa moze ulec zmianie w zakresie innych niz termin zakonczenia realizacji zamoéwienia,

postanowien umowy, w nastepujacych sytuacjach:

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwiazan technicznych, materiatowych lub technologicznych, niz
wskazane w dokumentacji projektowej lub STWIORB, a wynikajgcych ze stwierdzonych wad
dokumentacji projektowej lub STWIORB, zmiany stanu prawnego lub technologii w oparciu, o ktore je
przygotowano, gdyby zastosowanie pierwotnych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu umowy,

wystgpienia warunkow terenu budowy lub stanu pomieszczen odbiegajacych w sposoéb istotny
od przyjetych w dokumentacji projektowej lub STWIORB, w szczegdlnosci napotkania
niezinwentaryzowanych lub bfednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw
budowlanych,

wystgpienia koniecznosci wykonania rob6t zamiennych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy, a nieobjetych dokumentacijg projektowg lub STWIORB, ze wzgledu na
koniecznos¢ usuniecia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

w przypadku innych okolicznosci, majacych istotny wptyw na nalezyta realizacje zaméwienia,
niezawinionych przez Wykonawce w szczegolnosci: trudnosci w pozyskiwaniu materiatdw
budowlanych, urzgdzen i innych czynnikéw niezbednych dla prawidtowej realizacji umowy, trudnosci
w zachowaniu ciggtosci finansowania realizacji zamdwienia przez Wykonawce.

. W przypadkach wskazanych w ustepie 3 pkt 1) -3) Wykonawca bedzie miat prawo do wystgpienia o

zwiekszenie wysokosci wynagrodzenia.

. Strony przewidujag mozliwos¢ zmiany postanowien umowy w zakresie koniecznym do

dostosowania jej tresci do wymagan Ustawy o elektromobilnosci, w przypadku jej zmiany bgdz
wprowadzenia przepiséw wykonawczych do tej Ustawy.

. W przypadkach wskazanych w ust. 2 i 3 podstawg do wnioskowania o zmiane umowy bedzie

protokét koniecznosci, okreslajgcy zakres rzeczowo-finansowy zmian, sporzadzony przez strone
zgtaszajgcg potrzebe zmiany, podpisany przez inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika
budowy. W zaleznosci od okolicznosci protokdt koniecznosci powinien okreslac¢ przede wszystkim:

a) uzasadnienie koniecznosci dokonania zmian, w szczegdlnosci ze wskazaniem stosownych zapiséw

umowy lub ustawy Prawo zamowien publicznych,

b) wykaz robét dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych,

c)

propozycje wysokosci zwiekszenia (w przypadku robét dodatkowych lub zamiennych) wynagrodzenia

Wykonawcy, w oparciu o kosztorys przedstawiony przez Wykonawce, kalkulacje ceny jednostkowe;j
tych robot Wykonawca powinien sporzadzi¢ na podstawie Katalogéw Naktadow Rzeczowych (KNR
lub KNNR) oraz cen czynnikéw produkcji nie wyzszych od srednich cen publikowanych w
wydawnictwach branzowych BISTYP (Katalog cen jednostkowych robot i obiektow
INWESTYCYJNYCH), a jezeli danej kategorii robot nie byto by w ww. publikacji — na podstawie
Biuletynu cen robdt budowlanych inwestycyjnych BRB zawierajgcego ceny jednostkowe robét
inwestycyjnych ogolnobudowlanych oraz montazu konstrukcji metalowych i elementéw wyposazenia
w obiektach inwentarskich, skalkulowanych w oparciu o baze normatywng wydawnictwa
SEKOCENBUD Sp. z 0.0. - aktualnych w miesigcu, w ktérym kalkulacja jest sporzgdzana,

d) propozycje zmiany terminu realizacji umowy,
e) projekt zmienionego harmonogramu rzeczowo-finansowego.

§ 20
Postanowienia koncowe
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. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz
ustawy Prawo zaméwienh publicznych.

. Strony zobowigzujg sie do polubownego rozstrzygania wszelkich sporéw, ktére mogg wynika¢ w
zwigzku z wykonywaniem niniejszej umowy, a gdyby to nie przyniosto rezultatu, sgdem wiasciwym
bedzie sgd miejsca siedziby Zamawiajgcego.

. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja dla swej waznosci formy pisemne;j.

. Wszelka korespondencja dotyczgca realizacji niniejszej umowy, zaréwno w postaci papierowej, jak i
elektronicznej, bedzie kierowana na adresy Stron wskazane w komparycji umowy. Strony
zobowigzujg sie do niezwtocznego informowania o zmianie ktoregokolwiek z ww. adresow.
Korespondencje w wersji papierowej nalezy sktada¢ w Biurze podawczym Urzedu Miasta przy ul.
Szkolnej 28 lub Pasaz Rudowskiego 10.

. Umowe niniejszg sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym dwa dla Zamawiajgcego.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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