

**Wykonawcy zainteresowani  
udziałem w postępowaniu**

**ZAPYTANIA WYKONAWCÓW DO TREŚCI  
SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Or.III.271.1.10.2023

**BZP nr 2023/BZP 00287723**

Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym pn. "Modernizacja Stacji Uzdatniania wody w msc. Sępopol i Langanki".

Zamawiając zgodnie z art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2022 poz. 1710 ze zm.) udziela odpowiedzi na zapytanie Wykonawców :

**ZAPYTANIE Nr 1 :**

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, iż Zamawiający umożliwi Wykonawcy fakturowanie częściowe do 80 % na podstawie podpisanego protokołu odbioru/protokołów odbioru zgodnie z zaawansowaniem robót Podwykonawcy, a rozliczenie końcowe nastąpi po odbiorze końcowym ( 20% wartości wynagrodzenia Podwykonawcy) ?

**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza fakturowania częściowego przy ww. realizacji zadania inwestycyjnego, zgodnie z § 7 ust. 6 projektu umowy „zapłata wynagrodzenia nastąpi po jego wykonaniu na podstawie protokołu odbioru robót zatwierdzonego przez Zamawiającego”.**

**ZAPYTANIE Nr 2 :**

W związku z faktem, iż inwestycja dofinansowana jest ze środków Programu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL), Wykonawca wnosi o wskazanie czy Zamawiający fizycznie posiada już środki z dofinansowania zabezpieczone na koncie Zamawiającego, czy też fakt ich przyznania został na dzień dzisiejszy potwierdzony tylko i wyłącznie promesą, a wypłata środków z promesy nastąpi w terminie późniejszym?

**Odp. Zamawiający posiada zabezpieczone środki na dofinansowanie inwestycji otrzymane z programu rządowego RFIL.**

**UDZIELONA ODPOWIEDŹ NIE POWODUJE ZMIANY TERMINU składania ofert,  
który pozostaje na dzień 20 lipca 2023 r. (czwartek) godz. 10<sup>00</sup>.**

Sporządziła: B.Pakuła

*Burmistrz Sępopola*

*Irena Wołosiuk*

