Wymiana stolarki w lokalach komunalnych potozonych w Poznaniu (w podziale na 7 czesci)

Zalacznik nr ..... do SWZ

UMOWA NE ZP....coenennninrncessecesecosocssoes
(PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY)

z Wykonawcg wybranym w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie
art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych z dnia 11 wrze$nia 2019 r.
(t.j. Dz. U. 2 2023 r., poz. 1605, dalej jako ,,PZP”)
ZP —02DOA.....cceeevereeeennns , zwana dalej ,,Umowa”

zawarta w Poznaniu, dnia ............................... T., pomi¢dzy:

Zarzadem Komunalnych Zasobéw Lokalowych sp. z o. o. z siedzibg w Poznaniu,
ul. Matejki 57, 60 -770 Poznan, wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru
Sadowego ktorej zbioér dokumentéw prowadzi Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda
w Poznaniu Wydzial VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000483352, NIP: 2090002942,
REGON: 302538131, posiadajacej status duzego przedsiebiorcy w rozumieniu przepisu art.
4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdzialaniu nadmiernym opo6znieniom
w transakcjach handlowych, ktéra reprezentuje:

e
ZS1edZIDa W ..o, przyul. ..o
NIP: ,Regon: ...............coie. KRS o

dalej jako WYKONAWCA,

zwanymi dalej facznie ,,Stronami”, a kazda z osobna ,,Strona”.

§ 1. Oswiadczenia

1. Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada umocowanie faktyczne 1 prawne do zawarcia
Umowy.

2. Wykonawca o$§wiadcza, ze jest uprawniony do wystepowania w obrocie prawnym zgodnie
z wymaganiami ustawowymi, posiada uprawnienia niezbedne do wykonania przedmiotu
Umowy, dysponuje niezbedng wiedzg, doswiadczeniem oraz potencjalem technicznym,
ekonomicznym i pracownikami zdolnymi do wykonania przedmiotu Umowy, a ponadto,
ze znajduje si¢ w sytuacji finansowej zapewniajacej jego wykonanie.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze uzyskal od Zamawiajacego wszelkie informacje, wyjasnienia
oraz dane techniczne niezb¢dne do prawidlowego wykonania przedmiotu Umowy.

§ 2. Przedmiot Umowy
1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie w lokalach komunalnych potoZzonych w Poznaniu:
1) Czeg$¢ I POK —1:
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1 | Bukowska 37 m 4b wymi_ana stolarki okiennej (okna w elewacji
tylnej)
wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem
2 |Bukowska11Am?7 dokumentacji technicznej na potrzeby robot wraz z
uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego
wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem
3 |Bukowska 13 m 7 dokumentacji technicznej na potrzeby robot wraz z
uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego
wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem
4 | Dabrowskiego 35/37 m 7a | dokumentacji technicznej na potrzeby robot wraz z
uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego
wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem
5 |Dabrowskiego 52 m 7 dokumentacji technicznej na potrzeby robot wraz z
uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego
wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem
6 |Dlugosza 25 m 10 dokumentacji technicznej na potrzeby robot wraz z
uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego
wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem
7 |Drzymaly 20 m 1 dokumentacji technicznej na potrzeby robot wraz z
uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego
wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem
8 |Drzymaly 20 m 2a dokumentacji technicznej na potrzeby robot wraz z
uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego
wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem
9 |Drzymaly 20 m 4 dokumentacji technicznej na potrzeby robot wraz z
uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego
wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem
10 |Nad Wierzbakiem 14 m 12 | dokumentacji technicznej na potrzeby rob6t wraz z
uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego
wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem
11 |Sienkiewicza 10 m 6 dokumentacji technicznej na potrzeby robot wraz z
uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego
wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem
12 | Staszica 15 m 15 dokumentacji technicznej na potrzeby robot wraz z
uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego
Szamarzewskiego 54 - lokal wymiana sto_liarki dr;wioyvej wraz z Wykor)aniem
13 | 7. dokumentacji technicznej na potrzeby robot wraz z
uzytkowy (poczta) . ! .
uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego
14 |Szamarzewskiego 60 m 56 |Wymiana stolarki okiennej
15 |Szamarzewskiego 31 m 16 |wymiana stolarki okiennej
16 Czesnikowska 12 - lokal wymiana stolarki drzwiowej
uzytkowy (stomatolog)
2) Czg$¢ I1 POK - 1:
1 |Dojazd 30 b12m 12 wymiana stolarki okiennej
2 |Galla9C m4 wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
3 |Galla3m14 wymiana stolarki okiennej
4 |Gallas3Am1l wymiana stolarki okiennej
5 |Galla5m?9 wymiana stolarki okiennej
6 |Jutrzenka 2A m 14 wymiana stolarki drzwiowej
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7 | Marcelinska 85C m 8 wymiana stolarki okiennej
8 |Rycerska 17 m 13 wymiana stolarki okiennej
9 | Nowotomyska 9 m 14 wymiana stolarki okiennej
10 |Szamotulska 41 m 13 wymiana stolarki okiennej
11 | Szamotulska 39 m 8 wymiana stolarki okiennej
12 | Szamotulska 80 m 12 wymiana stolarki okiennej
13 |Swit 51A m 15 wymiana stolarki okiennej
14 |Swit 48A m 1 wymiana stolarki okiennej
15 | Wiodkowica 33 m 13 wymiana stolarki okiennej
wymiana stolarki drzwiowej wraz z
16 | Gnieznichiska 1 (rejon POK-2) Wykonaniem’dokumentacji technicznej na
potrzeby robdt wraz z uzyskaniem
pozwolenia konserwatorskiego
3) Cze$¢ 111 POK — 3:
wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem
1 [Pl Cyryla Ratajskiego 1B m 5 | dokumentacji technicznej na potrzeby robot wraz
z uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego
wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem
2 |Garbary52m3 dokumentacji technicznej na potrzeby robot wraz
z uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego
wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem
3 |Kantaka 8/9 m 11 dokumentacji technicznej na potrzeby robot wraz
z uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego
wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem
4 |Klasztorna 21l m 6 dokumentacji technicznej na potrzeby robot wraz
z uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego
wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem
5 |Kosciuszki 72 m 2 dokumentacji technicznej na potrzeby robot wraz
z uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego
wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem
6 |Pl. Kolegiacki9m 3 dokumentacji technicznej na potrzeby robot wraz
z uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego
wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem
7 | Stary Rynek 46/47 m 3 dokumentacji technicznej na potrzeby robot wraz
z uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego
wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem
8 |Stary Rynek 46/47 m 5 dokumentacji technicznej na potrzeby robdt wraz
z uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego
wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem
9 |Sw. Marcin 34 m 11 dokumentacji technicznej na potrzeby robot wraz
z uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego
wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem
10 |Taczakal5m7 dokumentacji technicznej na potrzeby robot wraz
z uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego
wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem
11 |ELakowa I8A m9 dokumentacji technicznej na potrzeby robot wraz
z uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego
Kantaka 2/4 — lokal uzytkowy wymiana stq!arki okienngj wraz z wykonapiem
12 . dokumentacji technicznej na potrzeby robdt wraz
(Atelier) ¢ - 0
z uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego
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13

Pl. Wielkopolski 2A m 42

wymiana stolarki drzwiowej

14 |3 Maja49A m 13 wymiana stolarki drzwiowej
15 |Burgundzka 3 wymiana stolarki drzwiowej
16 |Kos$ciuszki 86 m 4 wymiana stolarki drzwiowej
17 | Nowowiejskiego 22 m 26 wymiana stolarki drzwiowej

18

Ratajczaka 24 m 4

wymiana stolarki drzwiowej

4) Cze$¢ IV POK - 3:
1 |os. Powstancow Warszawy 4E m 42 | wymiana stolarki drzwiowej
2 | os. Powstancow Warszawy 9F m 45 | wymiana stolarki drzwiowej
3 | os. Powstancow Warszawy 6C m 33 | wymiana stolarki drzwiowej
4 | Stary Rynek 46/47 m 5 wymiana stolarki drzwiowej
5 |Slusarska 15m 6 wymiana stolarki drzwiowej
6 N.OWOWIeJSk'ego 12 - lokal wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
uzytkowy
7 | os. Powstancow Warszawy 9 m 82 | wymiana stolarki okiennej
8 |os. Powstancow Warszawy 9J m 113 | wymiana stolarki okiennej
9 |Ogrodowa 9A m 15 wymiana stolarki okiennej
10 | os. Powstancoéw Warszawy 9J m 99 | wymiana stolarki okiennej
11 | o0s. Powstancoéw Warszawy 6H m 87 | wymiana stolarki okiennej
12 | os. Powstancoéw Warszawy 9J m 118 | wymiana stolarki okiennej
13 | os. Powstancoéw Warszawy 9F m 45 | wymiana stolarki okiennej
14 | os. Sobieskiego 9 m 27 wymiana stolarki okiennej
15 | os. Powstancéw Warszawy 9G m 57 | wymiana stolarki okiennej
16 | os. Powstancow Warszawy 9J m 115 | wymiana stolarki okiennej
17 | os. Powstancow Warszawy 9J m 105 | wymiana stolarki okiennej
18 | 0s. Sobieskiego 11 m 37-40 korytarz | wymiana stolarki okiennej
5) Cze$¢ V POK - 4:
wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem
1 |Pradzynskiego 55 m 12 dokumentacji technicznej na potrzeby robdt wraz
z uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego
wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem
2 | Sikorskiego 30 m 11 dokumentacji technicznej na potrzeby robot wraz
z uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego
wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem
3 |Sikorskiego 35 m 20a dokumentacji technicznej na potrzeby robot wraz
z uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego
wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem
4 | Sikorskiego 7 m 7 dokumentacji technicznej na potrzeby robot wraz
z uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego
wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem
5 |Traugutta 23 m 12 dokumentacji technicznej na potrzeby robodt wraz
z uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego
6 |Czechostowacka31lm 11 wymiana stolarki okiennej
7 |Debowa 31 m 12 wymiana stolarki okiennej
wymiana stolarki okiennej wraz z
8 |Fabryczna 20 m 3 wykonaniem plokumentacji technicznej na
potrzeby robot wraz z uzyskaniem pozwolenia
konserwatorskiego
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9 |Gorna Wilda 92A m 7 wymiana stolarki okiennej
10 | Jaworowa 23 m 17 wymiana stolarki okiennej
11 |Langiewicza 20 m 11 wymiana stolarki okiennej
12 |Langiewicza2l m1 wymiana stolarki okiennej
13 | Leszczynska 60A m 4 wymiana stolarki okiennej
14 |Lipowa3m1 wymiana stolarki okiennej
15 | Sikorskiego 35 m 23 wymiana stolarki okiennej
16 | Spychalskiego 17 m 10 wymiana stolarki okiennej
17 | Akacjowa 11 m 3 wymiana stolarki drzwiowej
18 | Akacjowa 11 m 4 wymiana stolarki drzwiowej
19 | Akacjowa 11 m 5 wymiana stolarki drzwiowej
20 | Czechostowacka 83 m 6-8 wymiana stolarki drzwiowej
21 | Czechostowacka 87 m 8 wymiana stolarki drzwiowej
6) Cze$¢ VI POK —4:
1 |D¢bowa 4l m 12 wymiana stolarki drzwiowej
2 |Fabryczna2m 11 wymiana stolarki drzwiowej
3 |Gliwicka2zm1 wymiana stolarki drzwiowej
4 | Goérna Wilda 92A m 8 wymiana stolarki drzwiowej
5 |Kasztanowa 33 m 7 wymiana stolarki drzwiowej
6 |Kluczborska2 m 10 wymiana stolarki drzwiowej
7 |Ku Dg¢binie 1 m 5 wymiana stolarki drzwiowej
8 |Opolska 106 b4 m 6 wymiana stolarki drzwiowej
9 |Opolska 35 m 3a wymiana stolarki drzwiowej
10 | Pradzynskiego 55 m 10 wymiana stolarki drzwiowej
11 | Przemystowa 21 m 4 wymiana stolarki drzwiowej
12 | Przemystowa 48 m 9 wymiana stolarki drzwiowej
13 | Przemystowa 21 m 10 wymiana stolarki drzwiowej
14 |Reczenska 2 m 10 wymiana stolarki drzwiowej
15 |Reczenska 2 m 6 wymiana stolarki drzwiowej
16 |Reczenska 2 m 7-8 wymiana stolarki drzwiowej
17 | Sikorskiego 16 m 6-8 wymiana stolarki drzwiowej
18 | Spychalskiego 25 m 4 wymiana stolarki drzwiowej
19 | Wielunska 1 m 4-5 wymiana stolarki drzwiowej
20 | Wielunska 2 m 1 wymiana stolarki drzwiowej
21 | Wierzbiecice 12A m 15 wymiana stolarki drzwiowej
22 | Wybickiego 17 m 6 wymiana stolarki drzwiowej
7) Czes¢ VII POK - 5:
Chociszewskiego 22/ Wymiana_stolarki okiennej_'_i drzw_iowej_ wraz z
1 | Jarochowskiego 44 - lokal wykonanlem,dokumenta(:]l technlcznej na
uzytkowy (SPOLEM) ﬁotrzeby robot_wraz z uzyskaniem pozwolenia
onserwatorskiego
wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wraz z
9 Glogowska 39 - lokal uzytkowy | wykonaniem dokumentacji technicznej na
(Agencja Opieka) potrzeby robot wraz z uzyskaniem pozwolenia
konserwatorskiego
; Glogowska 40 - lokal uzytkowy wymiana stql.arki okienngj wraz z wykonapiem
(Magnolia) dokument_acp techmczng na potrzeby rot_)ot wraz
z uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego
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Mateckiego 11 - lokal
uzytkowy (PSA)

wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem
dokumentacji technicznej na potrzeby robdt wraz
z uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego

Wyspianskiego 18 m 4

wymiana stolarki drzwiowej

Potworowskiego 15 m 8

wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem
dokumentacji technicznej na potrzeby robot wraz
z uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego

Callieral0m?9

wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem
dokumentacji technicznej na potrzeby robot wraz
z uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego

Skryta1l4 m7

wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem
dokumentacji technicznej na potrzeby robot wraz
z uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego

Karwowskiego 20 m 6

wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem
dokumentacji technicznej na potrzeby robdt wraz
z uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego

10

Glogowska 27 m 51

wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem
dokumentacji technicznej na potrzeby robot wraz
z uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego

11

Potworowskiego 10 m 5

wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem
dokumentacji technicznej na potrzeby robot wraz
z uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego

12

Kossaka 12 m 1

wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem
dokumentacji technicznej na potrzeby robot wraz
z uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego

13

Glogowska 39 m 7-3

wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem
dokumentacji technicznej na potrzeby robot wraz
z uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego

14

Glogowska 39 m 7

wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem
dokumentacji technicznej na potrzeby robot wraz
z uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego

15

Matejki 3 m 32

wymiana stolarki drzwiowej

16

Matejki 3 m 30

wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wraz z
wykonaniem dokumentacji technicznej na
potrzeby robot wraz z uzyskaniem pozwolenia
konserwatorskiego

17

Kasprzaka 34B m 4

wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem
dokumentacji technicznej na potrzeby robot wraz
z uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego

18

Kanatowa 8 m 15

wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem
dokumentacji technicznej na potrzeby robdt wraz
z uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego

19

Parkowa 3A m 8

wymiana stolarki drzwiowej

20

Palacza 26 m 2

wymiana stolarki okiennej

21

Andrzejewskiego 24 m 9

wymiana stolarki okiennej

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do kompleksowego wykonania robot i oddania przedmiotu
Umowy, w szczegdlnosci zgodnie z zapisami Umowy, zlozong oferta, dokumentami
udostepnionymi  Wykonawcy w procedurze o udzielenie niniejszego zamoOwienia,
Specyfikacja Warunkow Zamowienia, zwang dalej ,,SWZ”, przedmiarami, specyfikacja
techniczng wykonania 1 odbioru robodt, a takze zasadami wiedzy technicznej 1 sztuki
budowlanej oraz wlasciwymi przepisami.
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3.

Przedmiot Umowy obejmuje uzyskanie wszystkich wymaganych decyzji, pozwolen,
uzgodnien oraz dokonania stosownych zgloszen wilasciwym organom, w tym takze
niewymienionych wprost w ust. 1 powyzej, ktore sg niezbgedne do wykonania robot
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajgcemu, Szczegdlowy Kosztorys
Wykonawczy, najpozniej w dniu podpisania Umowy.

Szczegdtowy Kosztorys Wykonawczy stuzy do rozliczenia robot objetych przedmiotem
Umowy w trakcie ich realizacji oraz w przypadku odstgpienia od Umowy i zaniechania
wykonania okreslonych robdt (z uwzglednieniem zapisow § 12 ust. 7 oraz § 13 ust. 8
Umowy). Kosztorys Wykonawczy nie stanowi podstawy rozliczenia robot w przypadku
wystapienia robot dodatkowych lub zamiennych.

Zamawiajacy informuje, iz przedmiot Umowy okreslony w ust. 1 powyzej obejmuje
nieruchomosci, ktére maja charakter mieszkalny, z wyjatkiem nieruchomosci w Czesci I -
ul. Szamarzewskiego 54 (poczta) i ul. Cze$nikowska 12 (stomatolog); Czesci III -
ul. Kantaka 2-4 (Atelier); Cze¢éci IV - ul. Nowowiejskiego 12 oraz CzeSci VII —
ul. Chociszewskiego 22/Jarochowskiego 44 (Spotem), ul. Glogowska 39 (Agencja
Opieka), ul. Glogowska 40 (Magnolia), Mateckiego 11 (PSA), ktére s3 lokalami
uzytkowymi.

Wykonawca bedzie reprezentowany przez kierownika budowy ...

Osobami sprawujacymi nadzor inwestorski w imieniu Zamawiajacego beda inspektorzy
nadzoru z poszczegdlnych Punktéw Obstugi Klienta Zamawiajacego.

§ 3. Terminy
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu Umowy w terminie:
1) Czese I:
a) lokale nrod 2) do 13) — 172 dni,
b) lokale nr 1), 14), 15), 16) — 100 dni,

2) Czes$¢ I
a) lokale nr od 1) do 15) — 100 dni,
b) lokal nr 16) — 172 dni,

3) Czes¢ III:
a) lokale nrod 1) do 12) - 172 dni,
b) lokal nr 16) — 130 dni,
c¢) lokale nr 13), 14), 15), 17), 18) — 100 dni,

4) Czes¢ IV: lokale nr od 1) do 18) - 100 dni,

5) Czes¢ V:
a) lokale nrod 1) do 5) i 8) — 172 dni,
b) lokale nr 6), 7) oraz od 9) do 21) - 100 dni,

6) Czes¢ VI
a) lokale nr od 10) do 13) oraz 18) i 22) — 130 dni,
b) lokale nr od 1) do 9), od 14) do 17) oraz od 19) do 21) — 100 dni,

7) Czgs¢ VI
a) lokale nr od 1) do 19) — 172 dni,
b) lokale nr 20) i 21) — 100 dni
— liczac od dnia protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu robot, z zastrzezeniem, iz
termin na zgloszenie Zamawiajacemu gotowosci do koncowego odbioru robot (a we
wskazanych przypadkach takze ztozenie Dokumentacji 1 uzyskanych wymaganych decyz;ji,
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pozwolen itp.) objetych przedmiotem Umowy powinno nastgpi¢ 7 dni przed uptywem tego
terminu.
Przedmiot Umowy uwaza si¢ za wykonany z dniem podpisania Protokotu Odbioru
Koncowego. Podpisanie Protokotu Odbioru Koncowego mozliwe jest po wykonaniu
wszystkich robot, przekazaniu Zamawiajagcemu wszystkich wymaganych decyzji,
pozwolen itp., sporzadzeniu i przekazaniu Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej,
a we wskazanych przypadkach takze Dokumentacji, Wykonawca zobowigzany jest do
zgloszenia zakonczenia realizacji, w terminie uwzgledniajacym procedure ich odbioru
przez Zamawiajacego, zgodnie z zapisami § 6 Umowy.
Protokolarne przekazanie terenu przedmiotu umowy nastapi w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego, nie dtuzszym niz 45 dni liczac od zawarcia Umowy.
. Niestawienie si¢ Wykonawcy do przekazania terenu przedmiotu umowy uprawnia

Zamawiajacego do naliczenia kary umownej, okreslonej w § 11 ust. 1 pkt 9 Umowy.

§ 4. Obowiazki Wykonawcy
1. Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:
1) powotania kierownika budowy,
2) przejecia terenu przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,
3) opracowania projektu zagospodarowania i organizacji terenu robot,
4) koordynacji realizacji przedmiotu Umowy w sposob zapewniajacy funkcjonowanie
najemcow lub uzytkownikéw w budynku objetym przedmiotem Umowy,
5) zagwarantowania stalej obecno$ci osoby zapewniajacej nadzor techniczny nad
realizowanym przedmiotem Umowy oraz nadzor nad personelem w zakresie
porzadku i dyscypliny pracy,
6) koordynowania wykonywanych robot objetych przedmiotem Umowy z robotami
realizowanymi przez innych wykonawcdw, jesli zajdzie taka koniecznos¢,
7) pokrycia wszystkich kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu Umowy, kosztow
ochrony mienia i zabezpieczenia ppoz., bhp, terenu robot, jak réwniez oplat
zwigzanych z zajeciem pasa drogowego w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu
Umowy (jesli zajdzie taka koniecznos¢),
8) wspolpracy z Zamawiajacym w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, w tym
pisemne informowanie, Zamawiajacego o okoliczno$ciach, mogacych wplyna¢ na
jakos¢ wykonywanych robdt lub na termin zakonczenia wykonania przedmiotu
Umowy w zakresie wykonywania robot. W przypadku niewykonania powyzszego
obowiagzku Wykonawca traci prawo do podniesienia powyzszego zarzutu wobec
Zamawiajacego,
9) niezwlocznego informowania Zamawiajacego o zaistniatych na terenie robot
wypadkach 1 kontrolach zewnetrznych,
10) znajomosci i stosowania w czasie prowadzenia robot wszelkich przepiséw
dotyczacych ochrony s$rodowiska naturalnego i1 bezpieczenstwa pracy, majacych
zwigzek zrealizacja Umowy oraz ponoszenia ewentualnych oplat 1 kar
za przekroczenie ich w trakcie robét, okreslonych w odpowiednich przepisach,
dotyczacych ochrony §rodowiska i bezpieczenstwa pracy,
11) przestrzegania przepisOw bhp i ppoz., w tym m. in. zaopatrzenie wszystkich
pracownikow przebywajacych na terenie robot w kamizelki ochronne z nazwa
odpowiednio Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy,
12) zapewnienia sprzg¢tu oraz materiatow wykorzystywanych do realizacji przedmiotu
Umowy, spelniajagcych wymagania norm dopuszczonych do stosowania
w budownictwie,
13) utrzymania porzadku na terenie robot i drogach dojazdowych w czasie realizacji
przedmiotu Umowy oraz dokonanie na wilasny koszt wywozu gruzu i odpadéw
Z terenu robot zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami, w tym:
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a) ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.,
b) ustawy o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach z dnia 13 wrzes$nia 1996r r.,
€) Regulaminu utrzymania czysto$ci i porzadku na terenie miasta Poznania,

14) przedstawienia na zadanie Zamawiajacego aktualnych uprawnien niezbgdnych
do realizacji robot, zezwolenia na prowadzenie dziatalnoSci w zakresie zbierania
I transportu odpadow, przedlozenia potwierdzenia wywozu odpadow lub waznej
umowy o zbieranie 1 transport odpadow zawartej z podmiotem posiadajgcym
odpowiednie zezwolenie (Wykonawca jest wytworca odpadéw przy realizacji
przedmiotu Umowy),

15) ponoszenia pelnej odpowiedzialno$ci za szkody powstale na terenie robdt oraz
drogach dojazdowych do terenu robdt, na zasadach ogdlnych, od chwili przekazania
terenu robot,

16) przedktadania do akceptacji inspektorom nadzoru deklaracji zgodno$ci, atestow,
certyfikatow i aprobat technicznych na kazdy materiat lub urzadzenie przed jego
wbudowaniem,

17) przedktadania na kazde zadanie inspektorow nadzoru wynikow badan wykonanych
probek wbudowanych materiatow,

18) zgltoszenia robot do odbioru oraz przeprowadzenie i uczestniczenie w czynnosciach
odbiorowych oraz zapewnienie usuni¢gcia w czasie czynnosci odbiorowych
stwierdzonych wad i usterek,

19) uporzadkowania terenu robot, a nastepnie jego zlikwidowanie w terminie 7 dni od
dokonania odbioru koncowego robot,

20) niezwloczne pisemne informowanie Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robot
dodatkowych i zamiennych (Wykonawca nie jest uprawniony do wykonania robét
dodatkowych lub zamiennych bez zawarcia aneksu do Umowy w tym przedmiocie),

21) przekazania Zamawiajagcemu niezwlocznie po zakonczeniu robdot Dokumentacji
Powykonawczej wraz z dokumentami pozwalajacymi na oceng prawidlowego
wykonania robdt zglaszanych do odbioru, w tym oryginatdéw uzyskanych
dokumentow,

22) posiadania przez caly okres trwania Umowy ubezpieczenia odpowiedzialno$ci
cywilnej z tytutlu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej w zakresie budowlanym,
obejmujace migdzy innymi:

a) spowodowanie $mierci lub uszkodzenia ciata (zawinione jak i niezawinione),

b) roszczenia 0s6b trzecich zwigzane z realizacjag Umowy (szkody osobowe,

rzeczowe).

Wykonawca obowigzany jest przedtozy¢ polise ubezpieczeniowa najp6zniej w dniu
zawarcia Umowy. Suma ubezpieczenia na jedno i wszystkie zdarzenia nie moze by¢
nizsza niz wartos¢ lacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1 Umowy.
W  przypadku ratalnego optacania skladki z tytutu zawarcia ubezpieczenia,
Wykonawca zobowigzany jest przedktada¢ Zamawiajacemu, najpozniej na 2 dni przed
terminem ptatnosci raty, potwierdzenie dokonania jej zaplaty.

2. Na podstawie art. 95 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 PZP Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce na podstawie umowy o prace
wszystkich 0s6b wykonujacych roboty: murarskie, tynkarskie, malarskie, stolarskie,
wykonczeniowe stanowigce przedmiot Umowy, chyba, ze zakres tych robdt bedzie
wykonywany przez osobg¢ fizyczng prowadzaca dziatalno$¢ gospodarcza jako
Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy
Podwykonawca, zatrudni wyzej wymienione osoby na okres realizacji przedmiotu Umowy
lub wykonywania okreslonego rodzaju prac. Ponadto:

1) w trakcie realizacji przedmiotu Umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do
wykonywania czynno$ci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez
Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
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2)

3)

podstawie umowy o prace osob wykonujacych roboty wskazane we wstepie ust. 2

powyzej. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny (w szczegdlnosci okreslonych w pkt 3
ponizej, odnoszacych si¢ takze do Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy),

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwos$ci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. Wymogow,

Cc) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu Umowy.
w trakcie realizacji przedmiotu Umowy na kazde wezwanie Zamawiajacego,
W wyznaczonym w tym wezwaniu terminie (nie krotszym niz 7 dni), Wykonawca
przedlozy Zamawiajagcemu wedlug jego wskazania ponizej okreslone dowody, w celu
weryfikacji ztozonego o$wiadczenia, o ktorym mowa w pkt 1 powyzej. Wykonawca
zobowigzany jest wowczas do uzyskania pisemnych zgoéd pracownikow na
przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami dotyczacymi ochrony danych
osobowych:

a) oswiadczenie pracownika/pracownikoOw wykonujacego/cych czynnosci, ktorych
dotyczy wezwanie Zamawiajacego potwierdzajace zatrudnienie ich/jego przy
wykonywaniu tych czynno$ci na podstawie umowy o prace, ze wskazaniem w
szczegolnosci rodzaju umowy o prac¢ oraz dat¢ jej zawarcia, wymiaru etatu i
zakresu obowigzkow,

b) oswiadczenie Wykonawcy, o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace¢ 0soOb
wykonujacych  czynno$ci, ktorych  dotyczy  wezwanie Zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczego6lnosci: doktadne okre§lenie podmiotu
sktadajacego o$wiadczenie, dat¢ zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o
prace oraz daty ich zawarcia, wymiaru etatu i zakresu obowiazkow,

C) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem przez Wykonawce, kopi¢ umowy/umow
0 prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynno$ci, ktorych
dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkow). Kopia umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami
dotyczacymi ochrony danych osobowych. Imig¢ i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace
| wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

d) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez
Wykonawce, sktadek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia
na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

e) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem przez Wykonawce kopi¢ dowodu
potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang W sposOb  zapewniajacy ochrong¢ danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami dotyczacymi ochrony danych osobowych. Imi¢
i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

z tytulu niespetnienia przez Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego

Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0sob

wykonujacych przedmiot Umowy, Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci

mozliwo$ci odstapienia przez Zamawiajacego od Umowy oraz obowiagzku zaptaty
przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 11 ust. 1 pkt 8 Umowy.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie

zadanych przez Zamawiajagcego dowodow w celu potwierdzenia spelnienia przez

Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce wymogu zatrudnienia na

podstawie Umowy o prace traktowane bedzie jako niespeinienie przez Wykonawce,
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Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0sob wykonujacych roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy,
chyba, ze Wykonawca wykaze, iz ztozenie zagdanych dokumentow w wyznaczonym
terminie z przyczyn od niego niezaleznych nie bylo mozliwe.

4) w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce, Zamawiajacy moze
zwrocic si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§ 5. Wykonanie robot

1. Wykonawca uzyje do wykonania przedmiotu Umowy wlasnych materiatow i urzadzen.
Materiaty 1 urzadzenia powinny odpowiada¢ wymogom jakosciowym dopuszczajagcym
do obrotu i stosowania w budownictwie okre§lonym w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych oraz wymaganiom okreslonym w Dokumentacji. Wykonawca
ponosi pelna odpowiedzialno$§¢ za skutki wynikajagce z zastosowania niewlasciwych
materiatow, niespetniajacych polskich norm oraz obowigzujacych przepisow prawa
budowlanego. Wykonawca nie jest uprawniony do zadania dodatkowego wynagrodzenia
za uzyte materiaty i urzadzenia.

2. W przypadku, gdy dokumentacja projektowa (techniczna) nie podaje w sposob
szczegotowy technologii wykonywania robot budowlanych lub wykonania okreslonej
czgsci przedmiotu Umowy, badz tez nie precyzuje dostatecznie rodzaju i standardu
materialdbw lub urzadzen, Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego
wcezesniejszego uzyskania decyzji wtym zakresie od Zamawiajagcego. Zamawiajacy
dopuszcza ujecie, a nastepnie zastosowanie innych materiatow niz podane w zatacznikach
do SWZ, pod warunkiem zapewnienia materialdw rownowaznych, nie gorszych niz
okreslone w tych dokumentach. W takiej sytuacji przed zastosowaniem tych materiatow,
na Wykonawcy cigzy obowigzek przedtozenia Zamawiajagcemu stosownych dokumentow,
uwiarygodniajacych te materiaty oraz uzyskania jego zgody na ich wprowadzenie.

3. Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji Umowy
posiadaja odpowiednie kwalifikacje, przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami
prawa (w szczeg6lnosci przepisami bhp 1 ppoz.), a takze, ze beda one wyposazone w kaski,
ubrania ochronne oraz odpowiednie narzedzia.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia wstepu na teren robot pracownikom nadzoru
budowlanego, do ktérych nalezy wykonanie zadan okre$lonych Prawie budowlanym
oraz do udostepnienia im danych 1 informacji wymaganych Prawem budowlanym
oraz upowaznionym przedstawicielom Zamawiajacego.

5. Od dnia protokolarnego przekazania terenu robot Wykonawca odpowiada za organizacje
swojego zaplecza w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego, utrzymanie tadu i
porzadku, usuwanie wszelkich $mieci, odpadkéw, opakowan i innych pozostatosci po
zuzytych przez Wykonawce materiatach oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych.
W przypadku zaniechania wykonania powyzszych czynno$ci, Zamawiajacy uprawniony
jest do zlecenia ich wykonania na koszt i ryzyko Wykonawca, a Wykonawca zobowigzuje
si¢ pokry¢ wszelkie koszty z tym zwigzane w terminie 7 dni od dnia wezwania do zaptaty.

6. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia elementéw budynku lub otoczenia Wykonawca
zobowigzuje si¢ do ich naprawienia i doprowadzenia budynku lub otoczenia do stanu
poprzedniego na wlasny koszt i ryzyko. W przypadku zaniechania przez Wykonawce
naprawy badz doprowadzenia do stanu poprzedniego budynku lub otoczenia Zamawiajacy
uprawniony jest do zlecenia ich wykonania na koszt i ryzyko Wykonawca, a Wykonawca
zobowiazuje si¢ pokry¢ wszelkie koszty z tym zwigzane w terminie 7 dni od dnia
wezwania do zaplaty.

7. Z chwilg przekazania Wykonawcy terenu robot oraz po zakonczeniu robot stanowigcych
przedmiot Umowy, w obecnosci inspektora nadzoru lub przedstawiciela Zamawiajacego,
zostanie dokonany odczyt stanu wskazan licznikow mediow, w szczegdlnosci wody
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i energii elektrycznej. Stosowne odczyty zostang umieszczone w protokole przekazania
Wykonawcy terenu robdt oraz w Protokole Odbioru Koncowego. Odczyty licznikoéw beda
podstawg obcigzenia Wykonawcy za zuzycie mediow powstate w trakcie wykonywania
robot budowlanych bedacych przedmiotem Umowy. Za zuzycie mediow Zamawiajacy
wystawi na rzecz Wykonawcy fakture VAT. Rozliczenie zuzycia medidw, objete
wystawiong przez Zamawiajacego faktura VAT, zostanie skompensowane z
wierzytelnoscig objeta ostatnig z faktur, wystawianych przez Wykonawce za wykonanie
przedmiotu Umowy, bez kierowania odrgbnego wezwania do zaptaty, chyba, ze faktyczne
obcigzenie za zuzycie mediow nastapi pozniej anizeli zaptata wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 6. Odbior robot

1. Odbiodr robot stanowigcych przedmiot Umowy nastepowaé bedzie na podstawie Protokotu
Odbioru Koncowego.

2. Terminem odbioru koncowego przedmiotu Umowy jest dzien podpisania Protokotu
Odbioru Koncowego. Protokot Odbioru Koncowego moze zosta¢ sporzadzony odrebnie
dla kazdego lokalu lub dla danej Czgsci.

3. Odbidr koncowy bedzie odbywat si¢ wedlug nastgpujacych warunkow:

1) Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania i przeprowadzenia odbioru
koncowego w imieniu Zamawiajacego 1 przez wszystkie wymagane shuzby i
instytucje,

2) Zamawiajacy dokona odbioru koncowego w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia o
gotowosci do odbioru i przekazaniu Zamawiajacemu kompletu dokumentow
wymaganych do odbioru, z zastrzezeniem ust. 6 1 7 ponizej,

3) w czynno$ciach odbioru koncowego winni uczestniczy¢ przedstawiciele Wykonawcy,
Zamawiajacego oraz jednostek, ktérych udziat nakazuja odrgbne przepisy, o czym
zostang zawiadomieni przez Wykonawce,

4) wraz ze zgloszeniem gotowosci odbioru koncowego Wykonawca przedtozy
Zamawiajacemu dokumenty powykonawcze pozwalajace na ocen¢ prawidlowosci
wykonania przedmiotu Umowy, w tym w szczegdlnosci:

a) wszystkie dokumenty odbiorowe, w szczegdlnosci: instrukcje obstugi, paszporty
techniczne, atesty i certyfikaty, dokumenty gwarancyjne na wmontowane
urzadzenia 1 zastosowane materiaty wraz z adnotacja kierownika budowy
0 wbudowaniu danego materiatu, protokoty odbioréw branzowych,

b) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania przedmiotu Umowy
zgodnie z Dokumentacja oraz przepisami prawa,

c) instrukcje obstugi i konserwacji dla rzeczy wykonanych w ramach przedmiotu
Umowy, w tym instrukcje obstugi dla uzytkownikow,

d) wykaz kwalifikacji i odstgpien (zarowno istotnych jak i nieistotnych) od
zatwierdzonych projektdw oraz odpowiednie rysunki i opisy dotyczace odstapien.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ przekaza¢ Zamawiajagcemu, w terminie do dnia rozpoczgcia
odbioru koncowego, instrukcje uzytkowania, wytyczne producenta dotyczace
eksploatacji, serwisu i konserwacji. Dokumenty nalezy przekaza¢ zard6wno w wersji
papierowej jak i elektronicznej.

5. Z odbioru koncowego zostanie sporzadzony Protokot Odbioru Koncowego, ktory zawierac
bedzie wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

6. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot Umowy nie
osiggnat gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robdt, jego wadliwego lub
niezgodnego z Umowg lub z przeznaczeniem rzeczy wykonania, Zamawiajagcy moze
odmoéwié odbioru z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

7. Jezeli w toku czynnos$ci odbiorowych zostang stwierdzone wady:

1) nadajace si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy moze zazadac¢ usunigcia wad wyznaczajgc
Wykonawcy w tym celu odpowiedni termin; fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony
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protokolarnie. Terminem usuni¢cia wad bedzie termin protokolarnego potwierdzenia

przez Zamawiajacego, ze wady zostaty usunigte,

2) nienadajace si¢ do usuni¢cia, to Zamawiajgcy moze:

a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie budynku zgodnie z przeznaczeniem, zgdaé
obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej, estetycznej lub technicznej,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie budynku zgodnie z przeznaczeniem,
odstgpi¢ od odbioru i zazada¢ wykonania wskazanego zakresu przedmiotu Umowy
po raz drugi wyznaczajac ostateczny termin ich realizacji. W przypadku
niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu Umowy po raz drugi Zamawiajacy
moze odstagpi¢ od Umowy, zachowujac prawo do naliczenia Wykonawcy
zastrzezonych kar umownych i odszkodowan na zasadach okre§lonych w § 11
Umowy oraz zgdania naprawienia szkody wyniktej z nienalezytego wykonania
Umowy. Termin na ztozenie o$wiadczenia o odstgpieniu od Umowy wynosi 30 dni
od powziecia wiadomosci o okoliczno$ciach uprawniajacych do odstgpienia od
Umowy.

8. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad,

a Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do odbioru wykonanych w tym zakresie robot w terminie
3 dni od zawiadomienia.

9. Wykonawca nie moze odmowi¢ usunigcia wad, w tym ze wzgledu na wysoko$¢

zwigzanych z tym kosztow.

10. Zamawiajacy moze usunaé w zastgpstwie Wykonawcy i1 na jego koszt i ryzyko wady
nieusuni¢te przez Wykonawce w wyznaczonym terminie. Zamawiajacy uprawniony jest
do kompensacji poniesionych kosztow usuni¢cia wad z wynagrodzenia Wykonawcy
badz z innej jego wierzytelnosci.

§ 7. Odbior Dokumentacji

1. Wykonawca obowigzany jest przekaza¢ Dokumentacje Zamawiajagcemu w jego siedzibie.

2. Przekazanie Dokumentacji Zamawiajagcemu stwierdza si¢ protokotem przyjecia
Dokumentacji, podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli Stron.

3. Przekazujac Zamawiajacemu Dokumentacje Wykonawca zobowigzany jest dotaczyc¢:

1) wykaz przekazanych opracowan,

2) pisemne o$wiadczenie Wykonawcy o wykonaniu Dokumentacji zgodnie z Umowa,
obowigzujacymi przepisami i normami oraz 0 wydaniu w stanie kompletnym z punktu
widzenia celu, ktéremu ma shuzy¢,

3) w przypadku powierzenia wykonania Dokumentacji innej osobie — os$wiadczenie
wszystkich autorow lub wspotautoréw Dokumentacji o przeniesieniu na Wykonawce
autorskich praw majatkowych do wykonane; Dokumentacji w zakresie i na polach
eksploatacji okreslonych w ust. 7 ponizej, a nadto o$wiadczenie tych autoréw lub
wspolautoréw, 1z w przypadku odstgpienia przez Zamawiajacego od Umowy w
zakresie pelnienia czynno$ci nadzoru autorskiego, zobowigzuja si¢ do nie
wykonywania autorskich praw osobistych do Dokumentacji oraz ze zezwalajg
Zamawiajacemu na ich wykonywanie w ich imieniu.

4. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ zweryfikowac przekazang mu Dokumentacje w terminie
1tygodnia od dnia podpisania protokotu przyjecia Dokumentacji, a w przypadku jej
akceptacji, podpisa¢ w tym terminie protokét kwalifikacji Dokumentacji z adnotacja ,,bez
zastrzezen”.

5. W przypadku odmowy przez Zamawiajagcego podpisania protokotu kwalifikacji
Dokumentacji, Zamawiajacy okresli w terminie 1 tygodnia zakres oraz rodzaj
oczekiwanych zmian lub wad i usterek oraz wyznaczy Wykonawcy termin wprowadzenia
zmian lub usunigcia usterek lub wad, nie dluzszy jednak niz 7 dni. Jezeli z przyczyn
niezaleznych od Zamawiajgcego nie jest mozliwe dokonanie prawidtowej weryfikacji
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Dokumentacji w terminie wskazanym powyzej, biegnie on od dnia, w ktorym weryfikacja

Dokumentacji stata si¢ mozliwa.

. Podpisanie przez Zamawiajacego protokotu kwalifikacji Dokumentacji z adnotacjg ,,bez

zastrzezen” nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci z tytulu wad Dokumentac;ji.

. Z chwilg podpisania przez Zamawiajagcego protokolu kwalifikacji Dokumentacji

Z adnotacja ,,bez zastrzezen”, nast¢puje automatyczne przeniesienie (,,Moment

Przeniesienia”) na Zamawiajacego autorskich praw majatkowych do wykonanej

Dokumentacji, do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporzadzania ta

Dokumentacjg w kraju i za granicag w calosci lub w dowolnej czesci, bez koniecznosci

sktadania w tej sprawie odrgbnych os$wiadczen woli przez Strony. Przeniesienie

majatkowych praw autorskich obejmuje wszystkie pola eksploatacji okreslone w art. 50

ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U.

22019 r., poz. 1231 ze zm.), w tym rOwniez nast¢pujace pola:

1) utrwalanie Dokumentacji bez zadnych ograniczen ilosciowych, dowolng technika,
w tym drukarska, cyfrowa, reprograficzng, elektroniczng, fotograficzng, optyczna,
laserowa, poprzez zapis magnetyczny, na kazdym nos$niku, wlaczajac w to takze no$niki
elektroniczne, optyczne, magnetyczne, dyskietki, CD-ROM, DVD,

2) zwielokrotnianie Dokumentacji bez zadnych ograniczen ilosciowych, w kazdej
mozliwe] technice, w tym drukarskiej, reprograficznej, cyfrowej, elektronicznej,
laserowej, fotograficznej, poprzez zapis magnetyczny, optyczny, na kazdym nosniku,
wlaczajagc w to takze nosniki elektroniczne, optyczne, magnetyczne, dyskietki, CD-
ROM, DVD oraz w ramach systemu on-line,

3) wprowadzenie Dokumentacji do pamigci komputera i sieci multimedialnych, w tym
Internetu, sieci wewnetrznych typu Intranet, bez zadnych ograniczen ilosciowych, jak
réwniez przesytania Dokumentacji w ramach ww. sieci, w tym w trybie on—line,

4) rozpowszechnianie Dokumentacji, w tym wprowadzanie jej do obrotu, w szczegdlnos$ci
drukiem, w postaci ksigzkowej (w tym roéwniez w ramach utworéw zbiorowych),
W czasopismach, w ramach produktow elektronicznych, w tym w ramach
elektronicznych baz danych, na nos$nikach magnetycznych, cyfrowych, optycznych,
elektronicznych, réwniez w postaci CD-ROM, dyskietek, DVD, w ramach sieci
multimedialnych, w tym sieci wewngtrznych (np. typu Intranet), jak 1 Internetu,
w systemie on-line, poprzez komunikowanie na zyczenie, w drodze uzyczania,

5) odtwarzanie i wystawianie Dokumentacji,

6) modyfikacjg Dokumentacji,

7) publiczne udostgpnianie Dokumentacji, w taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ do niej
dostgp w miejscu 1 w czasie przez siebie wybranym, w nieograniczonej ilosci wydan
i wielko$ci naktadow.

. W Momencie Przeniesienia Wykonawca przenosi na Zamawiajacego takze wytaczne

prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich do opracowan

Dokumentacji, nadto Zamawiajgcemu przystuguje prawo wykorzystania Dokumentacji

i jej fragmentéw w celach informacyjnych, promocyjnych i marketingowych.

. W Momencie Przeniesienia Wykonawca zrzeka si¢ praw 1 roszczen z tytulu zmian

w Dokumentacji, jakie w przysztosci moze wprowadzi¢ do niej Zamawiajacy lub osoba

trzecia, dziatajgca na rzecz Zamawiajacego.

10. Wykonawca oswiadcza, ze w stosunku do 0sob trzecich uczestniczacych w opracowaniu

Dokumentacji wystepowa¢ bedzie w charakterze pracodawcy, zamawiajgcego lub
zleceniodawcy i zobowigzuje si¢ pokry¢ wszelkie roszczenia tych oséb z tego tytuhu.
Wykonawca o$wiadcza ponadto, iz uzyskatl od autorow utwordéw stosowane nieodwotalne
oraz niegasngce na wypadek $mierci pelnomocnictwa w zakresie wykonywania autorskich
praw osobistych autoréw utworéw zobowigzujace do niewykonywania autorskich praw
osobistych przez autoré6w oraz upowazniajagce do wyrazania zgéd na wykonywanie
autorskich praw osobistych w zakresie wskazanym Umowa. Tym samym Wykonawca
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wyraza zgode oraz udziela Zamawiajacemu zgody i1 upowaznienia do wykonywania
autorskich praw osobistych do utworow w szczegdlnosci w zakresie prawa do
integralnosci, prawa do nadzoru nad sposobem korzystania (wykonywanie autorskich praw
osobistych bedzie mialo zwigzek przede wszystkim z dokonywaniem wszelkich
opracowan, zmian 1 modyfikacji Dokumentacji). Zgody 1 upowaznienia, o ktorych mowa
powyzej beda obejmowaty rowniez uprawnienie Zamawiajacego do ich przeniesienia na
podmioty trzecie. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zgdania przekazania zgdd
I zezwolen, o ktorych mowa w niniejszym ustepie bezposrednio od autorow utworow.
Celem uniknigcia watpliwosci Strony potwierdzajg, iz intencjg Stron, w zwigzku
z przeniesieniem na Zamawiajacego autorskich praw majatkowych i udzieleniem zgdd,
zezwolen 1 upowaznien na wykonywanie autorskich praw zaleznych i autorskich praw
osobistych, jest zapewnienie Zamawiajacemu nieograniczonej mozliwo$ci wykonywania
autorskich praw majatkowych, praw zaleznych i1 praw osobistych do utworéw, w
szczegolnosci nieograniczonego -prawa do: korzystania z utworow, rozporzadzania nimi,
wprowadzania do nich zmian oraz korzystania z tych opracowan i tworzenia nowych
projektow do celow inwestycyjnych realizowanych przez Zamawiajacego oraz ze
zamiarem Stron jest zapewnienie, aby takie korzystanie z projektdw, ich opracowan,
nowych projektow oraz rozporzadzanie nimi nie wymagato jego odrebnych zgdd i
zezwolen oraz nie bylo przez niego traktowane, jako naruszenie autorskich praw
osobistych.
Wykonawca zobowiazuje si¢, iz w wypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania
obowigzkow wynikajacych z Umowy, w szczegolnosci w wypadku nie przeniesienia na
Zamawiajacego praw autorskich i pokrewnych w zakresie wskazanym w ust. 7 powyzej,
Zamawiajacy nie bedzie odpowiada¢ za naruszenia przepisow dotyczacych ochrony
prawnoautorskiej przy wykonywaniu przez Wykonawce jakichkolwiek czynnosci objetych
przedmiotem Umowy, jak i w przypadku podzniejszego korzystania z utwordw przez
Zamawiajacego. W takim wypadku Wykonawca zobowigzuje si¢ do przejecia
odpowiedzialno$ci Zamawiajagcego wobec o0sOb trzecich, zglaszajacych jakiekolwiek
roszczenia zwigzane z naruszeniem ich dobr osobistych lub praw autorskich przez
Wykonawce lub Zamawiajacego w zwigzku z wykonaniem Umowy

11.

12.

§ 8. Gwarancja i rekojmia na roboty

1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji 1 r¢kojmi na przedmiot Umowy na
zasadach okreslonych w zataczniku nr 1 do Umowy.

2. Wykonawca udziela gwarancji w nastgpujacych okresach:

1) dlaCzgscil-........... miesigcy,
2) dlaCzgscill - .......... miesiecy,
3) dla Czesci Il - ......... miesigcy,
4) dla Cze$ci IV - ......... miesiecy,
5) dlaCzesciV-.......... miesigcy,
6) dla Czesci VI-......... miesiecy,
7) dla Cze$ci VII - ........ miesigcy,

liczonych od dnia podpisania Protokotu Odbioru Koncowego.
3. Na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym, w okresie obowigzywania Umowy, po jej

rozwigzaniu, wygasnieciu lub odstgpieniu od niej przez ktorgkolwiek ze Stron,

Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego i wobec osob trzecich za szkody

| wszelkie nastgpstwa powstale w wyniku niewykonania lub nienalezytego wykonania

przedmiotu Umowy, niedochowania nalezytej staranno$ci przy jego wykonywaniu, w tym

za ewentualne wady i usterki przedmiotu Umowy.
4. Okres rekojmi jest rtowny okresowi gwarancji.

§ 8a. Gwarancja i rekojmia na Dokumentacje
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1. Na wykonang Dokumentacj¢ Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji, ktorej okres
uptywa z dniem uplywu gwarancji na roboty stanowigce przedmiot Umowy.
2. W razie stwierdzenia wad Dokumentacji w okresie gwarancji, Zamawiajgcy jest
uprawniony do zadania od Wykonawcy poprawienia lub ponownego wykonania — w
zalezno$ci od stwierdzonych wad, catosci lub czeSci (elementu) Dokumentacji w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego. W przypadku niewykonania powyzszego obowigzku
W wyznaczonym terminie Zamawiajacy uprawniony jest do odstgpienia od Umowy,
obnizenia wynagrodzenia lub zlecenia poprawienia Iub ponownego wykonania
Dokumentacji na koszt i ryzyko Wykonawca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ pokry¢
wszelkie koszty z tym zwigzane w terminie 7 dni od dnia dorgczenia wezwania do zaplaty.
3. Okres regkojmi jest rowny okresowi gwarancji.

§ 9. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, w wysokosci 5% ceny podanej w ofercie

brutto dla kazdej Czesci osobno, tj.:

1) Czg$C 1 v, zb (sfownie ........oooiiiiii zh),
Wykonawca zlozy przed zawarciem Umowy w formie..................ceoeenn.n.

2) CzeSC Il oo, zb (Slownie ........ocooviiiiiii zh),
Wykonawca ztozy przed zawarciem Umowy w formie.....................ooenne.

) 074110 | | B zh (stownie ... zh),
Wykonawca ztozy przed zawarciem Umowy w formie...................oooeenee. ,

4) CzgsC IV i zh (stownie ........oooiii zt),
Wykonawca zlozy przed zawarciem Umowy w formie..................ceoeenn.n. ,

5 CzeS¢ V i, zb (stownie ........ooooiiiii zh),
Wykonawca zlozy przed zawarciem Umowy w formie..................ceoeenn.n. ,

6) CzeSE VI ..o, zh (stownie ... zh),
Wykonawca ztozy przed zawarciem Umowy w formie.....................ooenee. ,

7) CzeSEVIL ..o, zh(slownie ... z}),

Wykonawca ztozy przed zawarciem Umowy w formie...............c..oooeoennin.e.

2. 70% zabezpieczenia zostanie zwrdcone lub zwolnione w terminie 30 dni od dnia
podpisania Protokotu Odbioru Koncowego.
30% zabezpieczenia okreslonego w ust. 1 przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczen
Zamawiajacego z tytulu gwarancji 1 rgkojmi 1 zostanie zwrdcone lub zwolnione w terminie
14 dni po uptywie okresu gwarancji i r¢kojmi.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy skladane w formie pieni¢znej nalezy
wptaci¢ na rachunek bankowy: 15 1240 6292 1111 0010 8728 2835.
W przypadku wnoszenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej niz
pienigzna, Wykonawcy zobowigzany jest do przedtozenia projektu dokumentu
ustanowienia zabezpieczenia przed jego ustanowieniem w celu ewentualnego wniesienia
uwag przez Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ uwagi
Zamawiajacego co do tresci dokumentu ustanowienia zabezpieczenia.

§ 10. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy, w tym za przeniesienie majgtkowych
praw autorskich do Dokumentacji, Strony ustalaja ryczaltowo w wysokosci:

1) za lokale okreslone w § 2 ust. 1 pkt 1 — Cze$¢ I, lacznie kwote netto ............ zl,
brutto ........ zl (stlownie: ........... z1), a za poszczegolne lokale nastepujaco:

l.p. Adres Kwota netto (z) | Kwota brutto (z})




Wymiana stolarki w lokalach komunalnych potozonych w Poznaniu (w podziale na 7 czesci)

1 |Bukowska 37 m 4b

2 |Bukowska 11Am7

3 |Bukowska 13 m?7

4 | Dabrowskiego 35/37 m 7a

5 |Dabrowskiego 52 m 7

6 |Dlugosza25m 10

7 |Drzymaly 20 m 1

8 |Drzymaly 20 m 2a

9 |Drzymaty 20 m 4

10 | Nad Wierzbakiem 14 m 12

11 |Sienkiewicza10 m 6

12 |Staszica 15 m 15
Szamarzewskiego 54 - lokal

13 | .
uzytkowy (poczta)

14 | Szamarzewskiego 60 m 56

15 | Szamarzewskiego 31 m 16

16 Cze$nikowska 12 - lokal uzytkowy
(stomatolog)

2) za lokale okre$lone w § 2 ust. 1 pkt 2 — Czes¢ 11, tacznie kwote netto ............ zl,
brutto ........ zl (slownie: ........... Z}), a za poszczegolne lokale nastepujaco:
l.p. Adres Kwota netto (z) | Kwota brutto (z1)

1 |Dojazd 30 b12m 12
2 |Galla9Cm4

3 |Galla3m14

4 |GalladBAm11

5 |Galla5m9

6 |Jutrzenka 2A m 14

7 | Marcelinska 85C m 8
8 |Rycerska1l7 m 13

9 |Nowotomyska 9 m 14
10 |Szamotulska 41 m 13
11 |Szamotulska 39 m 8
12 | Szamotulska 80 m 12
13 |Swit 5S1Am 15

14 |Swit48A m 1

15 | Wiodkowica 33 m 13
16 | Gnieznienska 1 (rejon POK-2)

3) za lokale okre$lone w § 2 ust. 1 pkt 3 — Czgs$¢ 111, tacznie kwote netto ............ zt,
brutto ........ 7t (stownie: ........... zl), a za poszczegdlne lokale nastepujaco:
l.p. Adres Kwota netto (zl) | Kwota brutto (z1)

1 | Pl Cyryla Ratajskiego 1B m 5
2 |Garbary 52 m 3

3 |Kantaka 8/9 m 11

4 |Klasztorna21l m6

5 |Kos$ciuszki 72 m 2

6 |Pl. Kolegiacki 9 m 3
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Stary Rynek 46/47 m 3

Stary Rynek 46/47 m 5

Sw. Marcin 34 m 11

Taczaka 15m 7

e
Ri8|o|wm|~

Lakowa 18A m 9

12

Kantaka 2/4 — lokal uzytkowy
(Atelier)

13

Pl. Wielkopolski 2A m 42

14

3 Maja 49A m 13

15

Burgundzka 3

16

KoS$ciuszki 86 m 4

17

Nowowiejskiego 22 m 26

18

Ratajczaka 24 m 4

4) za lokale okreslone w § 2 ust. 1 pkt 4 — Czes¢ 1V, lacznie kwote netto ............ 7k,
brutto ........ zl (stownie: ........... z1), a za poszczegolne lokale nastepujaco:

Adres

Kwota netto (z})

Kwota brutto (z1)

os. Powstancoéw Warszawy 4E m 42

os. Powstancow Warszawy 9F m 45

os. Powstancoéw Warszawy 6C m 33

Stary Rynek 46/47 m 5

Slusarska 15 m 6

Nowowiejskiego 12 - lokal uzytkowy

os. Powstancow Warszawy 9 m 82

os. Powstancéw Warszawy 9 m 113

Ogrodowa 9A m 15

os. Powstancow Warszawy 9J m 99

os. Powstancow Warszawy 6H m 87

os. Powstancow Warszawy 9 m 118

os. Powstancow Warszawy 9F m 45

0s. Sobieskiego 9 m 27

os. Powstancow Warszawy 9G m 57

os. Powstancow Warszawy 9 m 115

os. Powstancow Warszawy 9J m 105

0s. Sobieskiego 11 m 37-40 korytarz

5) za lokale okreslone w § 2 ust. 1 pkt 5 — Cze$¢ V, lacznie kwote netto ............ 71,
brutto ........ zl (stlownie: ........... z1), a za poszczegolne lokale nastepujaco:

l.p.

Adres

Kwota netto (zh)

Kwota brutto (z})

-

Pradzynskiego 55 m 12

Sikorskiego 30 m 11

Sikorskiego 35 m 20a

Sikorskiego 7 m 7

Traugutta 23 m 12

Czechostowacka 31 m 11

Debowa 31 m 12

Fabryczna 20 m 3

OO (N[OOI~ |W|IN

Gorna Wilda 92A m 7

[EEN
o

Jaworowa 23 m 17
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11

Langiewicza20 m 11

12

Langiewicza2l m1

13

Leszczynska 60A m 4

14

Lipowa3 m 1

15

Sikorskiego 35 m 23

16

Spychalskiego 17 m 10

17

Akacjowa 11 m 3

18

Akacjowa 11 m 4

19

Akacjowa 11 m5

20

Czechostowacka 83 m 6-8

21

Czechostowacka 87 m 8

6) za lokale okreslone w § 2 ust. 1 pkt 6 — Cze$¢ VI, lacznie kwote netto ............ zl,
brutto ........ zl (stlownie: ........... zl) a za poszczegodlne lokale nastepujaco:

©

Adres

Kwota netto (z})

Kwota brutto (z1)

Debowa 41 m 12

Fabryczna2 m 11

Gliwicka2m 1

Gorna Wilda 92A m §

Kasztanowa 33 m 7

Kluczborska 2 m 10

Ku D¢binie I m 5

0N OB IWIN|F-

Opolska 106 b4 m 6

Opolska 35 m 3a

Pradzynskiego 55 m 10

Przemystowa 21 m 4

Przemystowa 48 m 9

Przemystowa 21 m 10

Reczenska2 m 10

Reczenska2 m 6

Reczenska 2 m 7-8

Sikorskiego 16 m 6-8

Spychalskiego 25 m 4

Wielunska 1 m 4-5

Wielunska 2 m 1

Wierzbigcice 12A m 15

Wybickiego 17 m 6

7) za lokale okreslone w § 2 ust. 1 pkt 7 — Cz¢$¢ VII, tacznie kwote netto ............ zt,
brutto ........ 7t (stownie: ........... zl), a za poszczegdlne lokale nastepujaco:

l.p.

Adres

Kwota netto (zl)

Kwota brutto (z})

Chociszewskiego 22/
Jarochowskiego 44 - lokal uzytkowy
(SPOLEM)

Glogowska 39 - lokal uzytkowy
(Agencja Opieka)

Glogowska 40 - lokal uzytkowy
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(Magnolia)

Mateckiego 11 - lokal uzytkowy
(PSA)

Wyspianskiego 18 m 4

Callieral0m9

4
5
6 | Potworowskiego 15 m 8
7
8

Skryta 14 m7

9 | Karwowskiego 20 m 6

10 | Glogowska 27 m 51

11 | Potworowskiego 10 m 5

12 | Kossaka 12 m 1

13 | Glogowska 39 m 7-3

14 | Gtogowska 39 m 7

15 | Matejki 3 m 32

16 | Matejki 3 m 30

17 | Kasprzaka 34Bm 4

18 | Kanalowa 8 m 15

19 | Parkowa3A m 8

20 | Palacza26 m 2

21 | Andrzejewskiego 24 m 9

2. Wynagrodzenie we wskazanej w ust. 1 wysokosci ma charakter ostateczny i zawiera
wszystkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu Umowy oraz wszystkie obowigzujace
w Polsce podatki, oplaty celne i inne optaty, wszelkie koszty robot tymczasowych,
przygotowawczych, porzadkowych, zabezpieczajacych, koszty zwigzane z odbiorami
wykonanych rob6t, uzyskaniem decyzji, prob, pomiardw, kosztdow opracowania
dokumentacji powykonawczej i zamiennej (je$li okaze si¢ niezbedna), ubezpieczenia
I innych kosztow wynikajacych z Umowy, a takze ryzyko Wykonawcy z tytutu
oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu Umowy.
Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu Umowy, nie
moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, okreslonego w ust. 1
powyzej.
3. Wynagrodzenie bedzie platne w terminie 30 dni od daty prawidlowo wystawionej
I dorgczonej Zamawiajagcemu faktury VAT. Podstawa wystawienia faktury VAT jest
Protokét Odbioru Koncowego Robot.
Chwila zaplaty jest dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
5. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajagcego wynagrodzenia (lub jego czesci) jest
dostarczenie Zamawiajacemu o$wiadczen wszystkich zgloszonych w trybie postanowien
Umowy Podwykonawcow (w tym Dalszych Podwykonawcoéw) w zakresie robodt
budowlanych potwierdzajacych, ze otrzymali oni pelne wynagrodzenie nalezne im za
roboty budowlane, ustugi lub dostawy objete umowa podwykonawczg — zgodnie ze
wzorem stanowigcym zatgcznik nr 2 do Umowy.
6. W przypadku wystawienia przez Wykonawce ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jej
dorgczenie Zamawiajacemu odbywa si¢ za posrednictwem Platformy Elektronicznego
Fakturowania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 09.11.2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi
oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.
7. Wykonawca o$wiadcza, ze jest czynnym podatnikiem VAT i numer rachunku
rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach wystawianych do przedmiotowej
umowy, nalezy do Wykonawcy i jest rachunkiem, dla ktérego zgodnie z Rozdziatem 3a
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe prowadzony jest rachunek VAT.

e
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8. Prawidlowo wystawiona faktura powinna zawiera¢ elementy wymienione w art. 106e
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i ustug, w szczegdlnosci —
w przypadkach prawem wymaganych — wyrazy ,,mechanizm podzielonej ptatnosci”.

9. Wynagrodzenie ptatne bedzie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze,
ktory znajduje si¢ w Wykazie podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykre§lonych i przywroconych do rejestru VAT, tzw. ,,Biata
Lista”, zwany dalej: ,,Wykazem”.

10. Jezeli rachunek bankowy podany przez Wykonawce nie bedzie znajdowat si¢ w Wykazie,
Zamawiajacy ma prawo wstrzymania si¢ z zaptata wynagrodzenia do czasu pojawienia si¢
tego rachunku w Wykazie, o czym Wykonawca ma obowigzek niezwlocznie zawiadomic
Zamawiajacego.

11. W przypadku okreSlonym w ustgpie poprzednim Wykonawca moze dochodzi¢ od
Zamawiajacego odsetek z tytulu opodznienia w platnosci najwczesniej w terminie 7 dni od
daty zawiadomienia, o ktérym mowa w tym ustepie.

12. Wykonawca bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego nie jest uprawniony
do dokonywania przelewu jakichkolwiek wierzytelnosci wynikajacych z Umowy na rzecz
0sob trzecich, pod rygorem niewaznosci.

§ 11. Kary umowne
1. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce zobowigzan
wynikajacych z Umowy Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne z tytutow
I w wysokos$ciach okreslonych ponize;j:

1) w przypadku odstgpienia od Umowy przez ktorgkolwiek ze Stron z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy, w wysokosci odpowiedni:

a) 10 % wynagrodzenia brutto za dany lokal w przypadku odstgpienia od Umowy
w odniesieniu do danego lokalu,

b) 10 % wynagrodzenia brutto za dang Cz¢$¢ w przypadku odstgpienia od Umowy w
odniesieniu do danej Czegsci,

2) za niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu Umowy (w odniesieniu do danego
lokalu) — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto za dany lokal, za kazdy dzien
zwtoki, nie wigcej niz 20 % wynagrodzenia brutto za dany lokal,

3) za niedotrzymanie terminu usuni¢cia wad przedmiotu Umowy stwierdzonych
W okresie gwarancji 1 r¢gkojmi (w odniesieniu do danego lokalu) w wysokosci 0,01%
wynagrodzenia brutto za dany lokal, za kazdy dzien zwloki, za kazdy stwierdzony
przypadek, nie wigcej niz 20% wynagrodzenia brutto za dany lokal,

4) w przypadku, gdy Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca
nie przedtozy do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, o ktorym
mowa w § 15 ust. 2 lub projektu zmiany tej umowy — w wysokosci 500 zt, za kazdy
stwierdzony przypadek,

5) w przypadku, gdy Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca nie
przedtozy poswiadczonego za zgodno$¢ z oryginalem tekstu zawartej
z podwykonawcami Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 500
zt, za kazdy stwierdzony przypadek,

6) w przypadku, gdy Wykonawca nie dokona zmiany Umowy o podwykonawstwo
w zakresie przedmiotu umowy w zakresie terminu zaplaty mimo wezwania
Zamawiajacego — w wysokosci 500 zt, za kazdy stwierdzony przypadek,

7) w przypadku braku zaplaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom — w wysoko$ci 500 zt, za kazdy
stwierdzony przypadek,

8) jezeli Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zatrudnia¢ bedzie
pracownikow w formie innej niz umowa o pracg¢ — w wysokosci 500 zl, za kazdy
stwierdzony przypadek,
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9) za nieprzejecie terenu robot w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego (w
odniesieniu do danego lokalu) w wysokosci 500 zt, za kazdy dzien zwloki, nie wigcej
niz 10% wynagrodzenie brutto za dany lokal.

. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych zaplaty moze domagaé sie¢

Zamawiajacy od Wykonawcy za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy wynosi

50 % tacznego wynagrodzenia umownego brutto.

. Kary umowne stajg si¢ wymagalne z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wystgpieniu

zdarzenia stanowigcego podstawg¢ do ich naliczenia, bez koniecznosci kierowania

odrebnego wezwania do ich zaptaty. Zamawiajacy moze potrgci¢ nalezng mu kar¢ umowng

z dowolng nalezno$cig przystugujaca Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego, w tym w

szczegOlnosci z wynagrodzeniem umownym, na co Wykonawca wyraza nieodwotalng

zgode.

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od Umowy przez

ktérgkolwiek ze stron z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 10 %

wynagrodzenia brutto dla kazdej Cze¢sci oddzielnie.

. Zamawiajacemu przystuguje prawo zadania odszkodowania przewyzszajacego wysokos¢

zastrzezonej kary umownej, na zasadach ogolnych okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

Zaptata kary umownej nie wyklucza dochodzenia przez Zamawiajacego wykonania

zobowigzan zgodnie z postanowieniami Umowy.

§ 12. Zmiany Umowy

. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian w Umowie w nastepujacych
przypadkach:

1) dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania Umowy w przypadkach:

a) wystapienia warunkow sity wyzszej, ktore uniemozliwity wykonanie przedmiotu
Umowy w ustalonym terminie; wowczas termin realizacji Umowy na wniosek
Wykonawcy moze ulec wydluzeniu o czas wystgpowania warunkéw sity wyzszej
oraz czas konieczny do usunigcia skutkow tych warunkow,

b) lezacych po stronie Zamawiajagcego o charakterze organizacyjnym (w
szczegolnosci nieprzekazania wymaganych dokumentow), uniemozliwiajagcym
Wykonawcy wykonanie catosci lub czeSci zakresu przedmiotu Umowy,
obowigzkow umownych lub obowigzkéw wskazanych w obowigzujacych
przepisach prawa koniecznych do zrealizowania przedmiotu Umowy, w tym w
przypadku konieczno$ci wstrzymania wykonania robot ze wzgledu na konieczno$é
wprowadzenia zmian do Umowy; wowczas termin realizacji Umowy moze ulec
wydtuzeniu o czas wystgpowania tych okolicznosci,

C) zmian obowigzujacych przepisow prawa (w tym stanowiska organéw w
przedmiocie ich wykladni) wplywajacych na termin wykonania przedmiotu
Umowy, w tym w szczegdlnosci natozenia na Wykonawce obowigzku uzyskania
dodatkowych decyzji, uzgodnien, zezwolen lub innych aktow administracyjnych
niezb¢dnych do wykonania przedmiotu Umowy, ktoérych uzyskanie nie bylo
konieczne na etapie sktadania ofert; woéwczas termin realizacji Umowy na wniosek
Wykonawcy moze ulec wydluzeniu o czas niezbedny do ich uzyskania,

d) nieuzyskania w terminach przewidzianych w przepisach prawa niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy decyzji, pozwolen, uzgodnien, opinii, z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajacego, organdéw administracji publicznej lub
jednostek wlasciwych do ich wydania — jesli Wykonawca dochowal nalezytej
starannosci w ich uzyskaniu; wowczas termin realizacji Umowy na wniosek
Wykonawcy moze ulec wydluzeniu o czas opdznienia w ich,

e) koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz, jezeli ich wykonanie
uniemozliwia wykonanie przedmiotu Umowy w ustalonym terminie; wowczas
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9)
h)

termin realizacji Umowy na wniosek Wykonawcy moze ulec wydtuzeniu o czas
niezb¢dny do wykonania wymaganych analiz i ekspertyz,

realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem Umowy,
wymuszajacej konieczno$¢ skoordynowania prac i uwzgledniania wzajemnych
powigzan; wowczas termin realizacji Umowy na wniosek Wykonawcy moze ulec
wydtuzeniu o czas niezbedny do wykonania prac powigzanych z przedmiotem
Umowy realizowanych w drodze odrgbnej umowy,

wstrzymania przez Zamawiajgcego realizacji Umowy; wowczas termin realizacji
Umowy moze ulec wydtuzeniu o czas wstrzymania realizacji Umowy,

wszczgeia  przez  jakikolwiek  podmiot  postgpowania  sadowego  lub
administracyjnego lub wystgpienia oséb trzecich z roszczeniami lub ujawnienia si¢
roszczen osob trzecich, uniemozliwiajacego wykonanie przedmiotu Umowy przez
Wykonawce, w szczegolnosci wstrzymujace mozliwos¢ uzyskania odpowiednich
decyzji administracyjnych, uzgodnien, zezwolen, ekspertyz lub innych aktow
administracyjnych niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy; woOwczas
termin realizacji Umowy na wniosek Wykonawcy moze ulec wydtuzeniu o czas
niezbedny do rozstrzygnigcia postgpowania sagdowego lub administracyjnego lub
wystgpienia 0sOb trzecich z roszczeniami lub ujawnienia si¢ roszczen osob
trzecich, uniemozliwiajacego wykonanie przedmiotu Umowy,

wystagpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych
wykonanie robot stanowigcych przedmiot Umowy tj. wichury, opady deszczu,
gradu lub $niegu, a takze nieodpowiednie dla danego typu robdt temperatury, ktére
wystepuja nieprzerwanie przez okres dluzszy niz 5 dni 1 nie odpowiadaja
warunkom wynikajacym z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych (badz jego aktualnie obowigzujacym odpowiednikiem),
obowigzujacych norm, dokumentacji projektowej lub zaakceptowanych przez
Zamawiajacego kart materiatlowych okreslonych materiatéw lub urzadzen.
Warunkiem uwzglednienia zaistnialych okolicznosci jest ich udokumentowanie,
W szczegblnosci poprzez przedtozenie Zamawiajacemu raportow IMGW z kazdego
dnia wystgpowania niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, dokonanie
pomiaréw, wpisow w dzienniku budowy (lub w notatkach z rady sporzadzanych
przez przedstawicieli Wykonawcy 1 Zamawiajacego), ktore zostang potwierdzone
przez kierownika budowy 1 inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest
powiadomi¢ Zamawiajacego niezwloczne o wystgpieniu niekorzystnych
atmosferycznych, uniemozliwiajagcych wykonywanie robot, nie pdzniej niz
w terminie 2 dni od ich wystapienia, w tym takze kazdorazowo ustala¢ warunki
dokumentowania wystepowania niekorzystnych warunkéw atmosferycznych
z inspektorem nadzoru (w szczegdlnosci godziny 1 miejsca pomiaréw). Warunkiem
zmiany terminu wykonania przedmiotu Umowy jest przedtozenie Zamawiajgcemu
dowodow potwierdzajacych wystapienie niekorzystnych warunkow
atmosferycznych, w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od ustania wystepowania
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych lub od ustania lub usunigcia skutkow
tych warunkéw. Wniosek Wykonawcy wymaga uzasadnienia, w szczegdlnosci
wykazania bezposredniego wplywu wystgpowania niekorzystnych warunkoéw
atmosferycznych na mozliwo$¢ wykonania okreslonego rodzaju robot. Wniosek nie
moze zosta¢ uwzgledniony, jezeli wykonanie okreslonego rodzaju robot w czasie
wystepowania niekorzystnych warunkéw atmosferycznych bedzie wynikiem
nieprawidlowego zaplanowania robot przez Wykonawce lub opodzZnienia
W wykonaniu przedmiotu Umowy wynikajgcego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy. Termin wykonania przedmiotu Umowy moze ulec zmianie o czas
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wystepowania niekorzystnych warunkow atmosferycznych, w tym takze o czas

konieczny do usunie¢cia lub ustgpienia skutkow tych warunkéw,

j) konieczno$¢ wykonania robot nicobjetych podstawowym zakresem Umowy lub
robot zamiennych (w przypadku dokonania zamiany Umowy w tym przedmiocie)
jesli ich wykonania uniemozliwia wykonanie przedmiotu Umowy w terminie;
woOweczas termin realizacji przedmiotu Umowy na wniosek Wykonawcy moze ulec
wydtuzeniu o czas wykonywania tych robot,

2) dopuszczalna jest zmiana przedmiotu Umowy w przypadku, gdy:

a) w trakcie realizacji Umowy wystapig nieprzewidziane w dokumentacji
postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego okolicznosci powodujace
konieczno$¢ zmiany opisu przedmiotu zamdwienia, w tym w szczegolnosci, jezeli
informacje wynikajace z opisu przedmiotu zamdéwienia okaza si¢ nieprawidtowe,
co spowoduje konieczno$¢ zmiany opisu przedmiotu zamdwienia w zakresie cech,
funkcjonalno$ci lub innych wymagan Zamawiajacego odnoszacych si¢ do
projektowanego obiektu, a takze zmian rozwigzan technicznych, technologicznych
lub materiatowych. Wystapienie powyzszych okoliczno$ci uprawnia strony do
zmiany Umowy w zakresie, w jakim informacje znajdujace si¢ w dokumentacji
postepowania okazg si¢ niezgodne z zastanym stanem rzeczywistym - dokonanie
zmiany opisu przedmiotu zamdwienia moze nastapi¢ w zakresie nie wigkszym niz
50 % pierwotnego zakresu robot,

b) w trakcie realizacji zamOwienia konieczna okaze si¢ zmiana opisu przedmiotu
zamdwienia, ktorej wprowadzenie jest wynikiem:

- rozwoju technicznego, technologicznego lub w zakresie materialdow budowlanych,
a wprowadzenie zmiany spowoduje, ze zaprojektowane rozwigzanie bedzie
przewidywa¢ najbardziej aktualne lub odpowiednie rozwigzania techniczne,
technologiczne lub w zakresie stosowanych materiatdow budowlanych,

- zmian wymagan Zamawiajacego co do przedmiotu zamowienia, ktore nie byty
przewidziane w pierwotnym opisie przedmiotu zamowienia, a ich wprowadzenie
jest zasadne ze wzgledow funkcjonalnych projektowanego obiektu,

- zmian obowigzujacych przepisow prawa, ktore weszly w zycie po terminie
skladania ofert, powodujacych konieczno§¢ zmiany zakresu przedmiotu
zamoOwienia, w tym w szczegolno$ci zmiany obowigzkéw Wykonawcy lub
rozwigzan wynikajacych z opisu przedmiotu zamdwienia,

- zaprzestania korzystania z rozwigzan, materiatow lub technologii przewidzianej w
opisie przedmiotu zamoéwienia lub Umowie 1 zastgpienie dotychczasowych
postanowien w tym zakresie aktualnie stosowanymi rozwigzaniami, materiatami
lub technologiami.

Wystapienie powyzszych okolicznosci umozliwia Stronom zmiang Umowy

poprzez zmiang obowiazkéw Wykonawcy lub opisu przedmiotu zamowienia, w

tym przede wszystkim poprzez wprowadzenie nowych lub innych rozwigzan

technicznych, technologicznych, jakie maja by¢ zastosowane w projektowanym
obiekcie, albo zmiany materialow oczekiwanych dotychczas przez Zamawiajacego,
pod warunkiem ze wprowadzane modyfikacje nie zmieniaja przeznaczenia
projektowanego obiektu 1 ogoélnego charakteru Umowy oraz sa niezbedne do
realizacji celu Umowy - dokonanie zmiany opisu przedmiotu zamowienia moze
nastgpi¢ w zakresie nie wigkszym niz 50 % pierwotnego zakresu robot,

3) gdy zachodza okolicznos$ci okreslone w art. 455 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz ust. 2 PZP.

2. Zamawiajacy dopuszcza zmian¢ wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 10
Umowy, jezeli nastepuja okolicznosci opisane w ust. 1 pkt 2 1 3 powyzej, z zastrzezeniem
ust. 3 ponizej.

3. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku
zmiany opisu przedmiotu zamowienia na warunkach okreslonych w ust. 1 pkt 2 powyze;j,
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jesli te zmiany beda miaty wplyw na koszty wykonania przedmiotu Umowy przez
Wykonawce, z zastrzezeniem, ze zmiana wynagrodzenia nie moze przekroczy¢ 50%
warto$ci  pierwotnie ustalonego wynagrodzenia Wykonawcy. Warunkiem zmiany
wynagrodzenia Wykonawcy w takim przypadku jest wykazanie Zamawiajacemu wptywu
tych zmian na koszt wykonania przedmiotu Umowy. Zmiana wynagrodzenia dokonywana
bedzie z uwzglednieniem konsekwencji tych zmian, tj. od momentu uzgodnienia przez
Strony zakresu zmiany opisu przedmiotu zamoéwienia na warunkach okreslonych w ust. 1
pkt 2 powyzej. Wykonawca powinien wykaza¢ ponad wszelka watpliwo$¢, ze zaistniala
zmiana ma bezposredni wptyw na koszty wykonania przedmiotu Umowy, oraz okresli¢
stopien, w jakim wplynie ona na wysoko§¢ wynagrodzenia. Wniosek w tym przedmiocie
Wykonawca moze ztozy¢ w terminie 14 dni od dnia kiedy Strony uzgodnig zakres zmiany
opisu przedmiotu zaméwienia na warunkach okreslonych w ust. 1 pkt 2 powyzej. Ustalenie
wartosci  wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, wynikajagcego ze zmiany opisu
przedmiotu zamoOwienia, nastapi na zasadach okreslonych odpowiednio w ust. 6 1 7
ponizej.

Jezeli Zamawiajacy uzna, ze wystgpienie zmian opisanych powyzej (tj. zmian opisu
przedmiotu zamoOwienia) nie Stanowi podstawy do zmiany Umowy w zakresie
wynagrodzenia, Wykonawca zobowigzany jest do realizacji przedmiotu Umowy
na warunkach okreslonych w Umowie.

. W przypadku wystapienia okolicznosci skutkujacych koniecznosciag zmiany Umowy
Z przyczyn, o ktorych mowa w ust. 1 powyzej, Wykonawca zobowigzany jest do
niezwlocznego, nie pdzniej niz w terminie 7 dni od wystgpienia tych okolicznosci,
poinformowania o tym fakcie Zamawiajacego 1 inspektora nadzoru. Jezeli Zamawiajacy
uzna, ze zaistniate okolicznos$ci nie stanowig podstawy do zmiany Umowy, Wykonawca
zobowigzany jest do realizacji przedmiotu Umowy na warunkach okreslonych w Umowie,
w przeciwnym wypadku Strony zobowiazuje si¢ do niezwlocznego zawarcia aneksu na
podstawie sporzadzonego protokotu konieczno$ci zatwierdzonego przez upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego.

. Zmiana postanowien zawarte] Umowy wymaga, pod rygorem niewazno$ci formy
pisemnej. Zmiana Umowy na wniosek Wykonawcy wymaga wykazania okolicznos$ci
uzasadniajacych dokonanie tej zmiany.

. W przypadku wystapienia konieczno$ci wykonania robot dodatkowych lub zamiennych,
rozliczenie tych robot (ustalenie wynagrodzenia Wykonawcy za ich realizacj¢) nastgpowac
bedzie metoda kosztorysu szczegétowego wedlug Srednich krajowych stawek 1 cen
materialdéw wraz z zakupem (w szczegdlnosci roboczogodziny, kosztéw posrednich, zysku
kalkulacyjnego, maszynogodziny) publikowanych w wydawnictwie ,,Sekocenbud”
aktualnych na dzien sporzadzenia protokotu konieczno$ci wykonania tych robot w oparciu
o naklady rzeczowe, okreslone w Katalogach Nakladow Rzeczowych (KNR-ach).
W przypadku robot, dla ktérych nie okreslono nakladéw rzeczowych w KNR, to nowa
stawke lub cen¢ nalezy ustali¢ wedtug innych ogolnie stosowanych katalogow lub wyceny
indywidualnej pozycji robot, zaakceptowanych przez Zamawiajacego. W przypadku braku
ceny materiatu lub maszynogodziny w wydawnictwie ,,Sekocenbud”, do kosztorysu nalezy
przyja¢ ich udokumentowane ceny rynkowe netto. Wykonawca dotaczy do sporzadzonej
wyceny kalkulacje stawki, ceny jednostkowej lub ceny robdt metodg kosztorysu
szczegotowego — w formie drukowanej, sporzadzonej na bazie systemu kosztorysowania,
posiadanego lub uzgodnionego przez Zamawiajgcego.

. W przypadku zaniechania wykonania okre§lonych robot (jesli w ich miejsce zachodzi
konieczno$¢ zlecenia robot dodatkowych lub zamiennych) ich rozliczenie (ustalenie
wynagrodzenia Wykonawcy podlegajacego umniejszeniu) nastagpi metoda kosztorysu
szczegdtowego wedtug stawek i cen okreslonych w Kosztorysie wykonawczym, chyba, ze
warto$¢ robot przekracza wynikajace z aktualnych na dzien skladania oferty wskazniki
cenotworcze okreslone w biuletynach Sekocenbud, tj. Srednie krajowe stawki 1 ceny



Wymiana stolarki w lokalach komunalnych potozonych w Poznaniu (w podziale na 7 czesci)

materiatow wraz z zakupem (w szczeg6lnosci roboczogodziny, kosztow posrednich, zysku
kalkulacyjnego, maszynogodziny), obliczone wedlug zasad kalkulacji szczegdlowej na
podstawie ilosci robdt 1 naktadow pracy wynikajacych z katalogow KNR, KNNR i norm
zakladowych — w tym wypadku rozliczenie robdt nastapi w oparciu o wskazniki
cenotworcze okreslone ww. biuletynach Sekocenbud.

§ 13. Odstapienie od Umowy

Oprocz przypadkéw wymienionych w KC, innych przepisach obowigzujacego prawa,

stronom przystuguje prawo odstagpienia od Umowy w catosci lub w czesci w nastepujacych

sytuacjach:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy,

2) gdy Wykonawca realizuje przedmiot Umowy niezgodnie z postanowieniami
okreslonymi w Umowie, w tym zatrudnia pracownikow realizujagcych przedmiot
Umowy w formie innej niz wymagana przez Zamawiajacego,

3) gdy trzykrotnie naliczono kary umowne,

4) gdy Zamawiajacy trzykrotnie dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy Iub Dalszemu Podwykonawcy lub gdy bezposrednia zaplata
wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy przekracza 5% tacznego
wynagrodzenia umownego brutto,

5) gdy Wykonawca przerwat realizacj¢ robot lub prac projektowych objetych przedmiotem
Umowy bez uzasadnionej przyczyny i przerwa trwa dtuzej niz 21 dni.

. O$wiadczenie o odstgpieniu od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci takiego o§wiadczenia 1 musi zawiera¢ uzasadnienie. Termin na ztozenie

oswiadczenia o odstgpieniu wynosi 30 dni od powzigcia wiadomosci o okoliczno$ciach
uprawniajacych do odstgpienia od Umowy.

Strony zgodnie postanawiajg, iz wykonanie prawa odstgpienia od Umowy (ustawowego

lub umownego) wywotuje skutki na przyszio$¢ (ex nunc) tj. odnosi si¢ do niespelnionej

przed zlozeniem tego os$wiadczenia czg$ci $wiadczen Stron. Ponadto, Wykonawca
oswiadcza, iz w przypadku odstgpienia od Umowy (w calo$ci lub w czg$ci) przez
ktorgkolwiek ze Stron, zobowigzuje si¢ do niewykonywania autorskich praw osobistych do
przekazane] Zamawiajagcemu Dokumentacji oraz zezwala Zamawiajagcemu na ich
wykonywanie w jego imieniu.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktorgkolwiek ze Stron na etapie realizacji

Dokumentacji z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy, rozliczenie przedmiotu

Umowy nastgpi na podstawie dokumentow potwierdzajacych faktycznie poniesione

naktady oraz proporcjonalnie do zaawansowania prac projektowych. Wykonawca jest

zobowigzany do przekazania Zamawiajagcemu wszystkich materiatow otrzymanych od

Zamawiajacego oraz uzyskanych w jego imieniu dokumentéw wraz z wykonang do dnia

odstgpienia Dokumentacja w terminie 7 dni od otrzymania wezwania Zamawiajacego do

ich przekazania.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktorgkolwiek ze Stron na etapie realizacji

Dokumentacji z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Wykonawcy nie przystuguje

roszczenie o rozliczenie poniesionych kosztéw na wykonanie przedmiotu Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajagcemu wszystkich materiatlow

otrzymanych od Zamawiajacego oraz uzyskanych w jego imieniu dokumentéw wraz

z wykonang do dnia odstgpienia Dokumentacjg w terminie 7 dni od otrzymania wezwania

od Zamawiajacego do ich przekazania.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktorgkolwiek ze Stron na etapie realizacji

robot, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace obowiazki:
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1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt Strony odpowiedzialnej za przyczyny odstapienia,

2) Zamawiajacy dokona protokolarnego odbioru robot, wedlug stanu na dzien odstgpienia,

3) W terminie 14 dni od daty odstapienia od Umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi nieodplatnie szczegdlowy protokdt inwentaryzacji robot
w toku, wedtug stanu na dzien odstapienia,

4) Wykonawca sporzadzi nieodptatnie wykaz tych zaméwionych/zakupionych materiatow,
konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce
do realizacji innych robot nicobjetych Umowa, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito
Z przyczyn niezaleznych od niego,

5) Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wykonane roboty, atesty, gwarancje
oraz wszelkie dokumenty zwigzane z realizacja Umowy,

6) Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 14 dni uporzadkuje teren robot
oraz usunie z terenu robot urzadzenia, przez niego dostarczone lub wniesione,
za wyjatkiem wskazanych w pkt 4 powyze;.

7. Niewykonanie lub nieterminowe wykonanie przez Wykonawce ktoregokolwiek
Z obowigzkoéw okreslonych w ust. 6 powyzej, uprawnia Zamawiajacego do dokonania
wskazanych czynnos$ci na koszt i ryzyko Wykonawcy.

8. W przypadku odstapienia od Umowy lub jej cze$ci rozliczenie wykonanych robot
(ustalenie wynagrodzenia naleznego za ich wykonanie) nastagpi metoda kosztorysu
szczegotowego wedhug stawek cenotworczych (roboczogodziny, kosztow posrednich,
zysku kalkulacyjnego) dla robdt inzynieryjnych oraz cen czynnikow produkcji
(maszynogodziny 1 cen materiatbw wraz zakupem) okreSlonych w Kosztorysie
wykonawczym, chyba, ze warto$§¢ robdt przekracza wynikajace z aktualnych na dzien
skladania oferty wskazniki cenotworcze okreslone w biuletynach Sekocenbud (zawierajace
informacje o $rednich krajowych stawkach robocizny, jednostkowych cenach materiatow
wraz z zakupem 1 sprzetu, obliczone wedtug zasad kalkulacji szczegdtowej na podstawie
ilosci robot i nakladow pracy wynikajacych z katalogéw KNR, KNNR i norm
zakladowych) — wtym wypadku rozliczenie robdt nastapi w oparciu o wskazniki
cenotworcze okreslone ww. aktualnych biuletynach Sekocenbud.

§ 14. Podwykonawstwo

1. Wykonawca lub Podwykonawca s3 uprawnieni do zlecenia wykonania czg¢sci zakresu
przedmiotu Umowy Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom pod warunkiem
uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajacego.

2. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji przedmiotu Umowy do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy (przed
rozpoczeciem wykonywania robot przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce),
przy czym Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treSci zgodnej z projektem tej
umowy.

3. Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢ za zaplate¢ Podwykonawcy Ilub Dalszemu
Podwykonawcy wynagrodzenia w wysokosci ustalonej w umowie migdzy Podwykonawca
a Wykonawca lub Podwykonawca a Dalszym Podwykonawca chyba, ze ta wysoko$¢
przekracza wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty, ktorych
szczegbtowy zakres wynika z Umowy. W takim przypadku odpowiedzialno$é
Zamawiajacego za zaplate Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenia
jest ograniczona do wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty, ktorych
szczegotowy zakres wynika z Umowy.

4. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub Dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia
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10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Zamawiajacy, w terminie 30 dni, zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane jezeli:

1) nie spelnia on wymagan okreslonych w Umowie lub SWZ,

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4 powyzej.

Niezgloszenie  pisemnych  zastrzezen do  przedlozonego projektu  umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 30 dni, uwaza

si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca Iub Dalszy Podwykonawca zamoOwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢
zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 30 dni, zglasza pisemny sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w nastepujacych
przypadkach:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w Umowie lub SWZ,

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4 powyzej.
Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 30 dni, uwaza si¢ za akceptacje umowy
przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca przedklada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wylaczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 % wartosci netto
Umowy. Wylaczenie, o ktérym mowa w poprzednim zdaniu, nie dotyczy umow
0 podwykonawstwo o wartosci wickszej niz 50 000 zt netto.

W przypadku umoéw, o ktérych mowa w ust. 8, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz okreslony w ust. 4, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce 1 wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej.
Zapisy ust. 2 - 8 znajdujg zastosowanie do zmian uméw o podwykonawstwo.

Umowa zawarta z Podwykonawcg lub Dalszym Podwykonawca musi by¢ zawarta w
formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci. Dotyczy to réwniez jej ewentualnych zmian
lub uzupetnien.

Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny
za dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy i Dalszego Podwykonawcy, ich
przedstawicieli lub pracownikoéw, w takim samym zakresie jak za swoje dziatania.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajaca z braku Podwykonawcy
lub Dalszego Podwykonawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy 1 nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia
robot objetych przedmiotem Umowy.

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiajacego za zlecone
do podwykonania roboty stanowigcych przedmiot Umowy.

Zamawiajacy  dokonuje  bezposredniej  zaptaty  wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sagroboty budowlane, lub ktory zawart przedlozong Zamawiajagcemu umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ushugi, w przypadku uchylenia si¢
od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 15 powyzej, dotyczy wylacznie nalezno$ci
powstalych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy
lub ustugi.

Bezposrednia zaplata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwié
Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajacy poinformuje
0 terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo,

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu platnos¢ si¢ nalezy albo,

3) dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaze
zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej =zaplaty Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, o ktorej mowa w ust. 15, Zamawiajacy potragca kwote wyplaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zaptata wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy nastgpowac
bedzie bezposrednio przez Zamawiajacego na rachunek bankowy Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy, w oparciu o zapisy § 10 Umowy stosowane odpowiednio.
Wykonawca zobowigzany jest w zawieranych z Podwykonawcami umowach zastrzec
okres odpowiedzialnosci za wady wykonywanych robot, nie krotszy niz okres
odpowiedzialno$ci za wady Wykonawcy wobec Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest w zawieranych umowach z Podwykonawcami zastrzec
przestrzeganie zasad zawartych w niniejszym paragrafie oraz zasad dotyczacych
zatrudnienia na umowe o prace osob wykonujacych przedmiot Umowy oraz zobligowac
Podwykonawcow, by ci uczynili analogiczne zastrzezenia w umowach z Dalszymi
Podwykonawcami.

Wykonawca zobowigzany jest w zawieranych umowach z Podwykonawcami zastrzec
obowigzek noszenia przez pracownikéw Podwykonawcow kamizelek ochronnych z nazwa
Podwykonawcy oraz zobligowa¢ Podwykonawcow, by Ci uczynili analogiczne
zastrzezenie, tj. noszenie kamizelek ochronnych z nazwa Dalszego Podwykonawcy,
w umowach z Dalszymi Podwykonawcami.

Zamawiajacy zastrzega, iz umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien
ksztattujacych prawa 1 obowigzki Podwykonawcy (lub Dalszego Podwykonawcy)
w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyplaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowiazki Wykonawcy,
uksztaltowane postanowieniami Umowy.

§ 15. Klauzula RODO

. Zgodnie z trescig Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (dalej: Rozporzadzenie lub RODO), Strony ustalaja, iz w zwigzku z
zawarciem i realizacja niniejszej umowy bede wzajemnie przetwarza¢ dane osobowe 0s6b
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uczestniczacych w zawarciu i realizacji Umowy. Zadna ze Stron nie bedzie

wykorzystywac tych danych w celu innym niz zawarcie i realizacja Umowy.

2. Kazda ze Stron os$wiadcza, ze osoby wymienione w ust. 1, zapoznaty si¢ 1 dysponujg
informacjami dotyczacymi przetwarzania ich danych osobowych przez druga Strong¢ na
potrzeby realizacji Umowy, okreslonymi w ust. 3.

3. Zgodnie z trescig art. 13 1 14 RODO, Strony informuja, iz:

1) Strony Umowy sg wzajemnie administratorem danych osobowych w odniesieniu do
osoby/osob wskazanych w reprezentacji oraz oséb podanych do kontaktu w ramach
realizacji Umowy.

2) Dane osobowe 0s6b bedacych Stronami Umowy przetwarzane sa na podstawie art. 6
ust. 1 lit. b RODO w celu zawarcia i realizacji Umowy, a w przypadku reprezentantow
Stron Umowy i 0s6b wyznaczonych do kontaktow roboczych oraz odpowiedzialnych
za koordynacje¢ 1 realizacje Umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celu
zwigzanym z zawarciem i realizacja Umowy, a takze w celu ustalenia, dochodzenia lub
obrony przed ewentualnymi roszczeniami z tytulu realizacji Umowy. Powyzsze dane
osobowe przetwarzane bgdg rowniez na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
zwigzanym z postgpowaniem o udzielenie zamowienia publicznego o nazwie Wymiana
stolarki w lokalach komunalnych pofozonych w Poznaniu.

3) Zrodtem pochodzenia danych osobowych sa wzajemnie wobec siebie Strony Umowy.
Kategorie odnosnych danych osobowych zawierajag w sobie dane osobowe okreslone
w Umowie lub inne dane kontaktowe niezbgdne do realizacji Umowy.

4) Dane osobowe beda przetwarzane przez Strony przez okres realizacji Umowy, a po jej
rozwigzaniu lub wygasnieciu przez okres wynikajacy z przepisow rachunkowo-
podatkowych. Okresy te moga zosta¢ przedluzone w przypadku potrzeby ustalenia,
dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z tytutu realizacji Umowy.

5) Osoby wymienione w pkt 2 posiadajg prawo do dostgpu do tresci swoich danych
osobowych; sprostowania swoich danych osobowych; usunigcia swoich danych
osobowych; ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych; przenoszenia
swoich danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych
osobowych; w sytuacjach $cisle okreslonych w przepisach RODO. Wskazane
uprawnienia mozna zrealizowa¢ poprzez kontakt, o ktorym mowa w pkt 7.

6) Niezaleznie od powyzszego osoby te majg réwniez prawo wniesienia skargi do
Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznaja, iz przetwarzanie danych
osobowych ich dotyczacych narusza przepisy RODO.

7) Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych lub osoba odpowiedzialng za ochrong
danych osobowych mozna kontaktowac si¢:

a) ze strony Zamawiajacego mailowo, pod adresem iod@zKkzl.poznan.pl,
b) ze strony Wykonawcy mailowo, pod adreSem .....ceceeeeeeececeennss

8) Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia i realizacji Umowy, ich
niepodanie uniemozliwia jej zawarcie lub realizacjg.

9) Dane osobowe nie be¢da poddawane profilowaniu ani zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji.

10) Strony nie beda przekazywaé danych osobowych do panstwa trzeciego lub organizacji
miedzynarodowej z zastrzezeniem, ze jezeli przekazanie takie okaze si¢ konieczne dla
realizacji Umowy, moze mie¢ miejsce wylacznie po pisemnym powiadomieniu drugiej
Strony oraz z zachowaniem odpowiednich zabezpieczen wskazanych w art. 46 RODO.

11) Odbiorcami danych osobowych moga by¢: organy administracji publicznej, jezeli
obowigzek udostepnienia danych wynika z obowigzujacych przepisow prawa; podmioty
$wiadczace ustugi prawne na rzecz Stron oraz inne podmioty $wiadczace ustugi na
zlecenie Stron w zakresie oraz celu zgodnym z Umowa.

§ 16. Postanowienia koncowe
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1.

Obowigzki Wykonawcy wskazane w Umowie nie wyczerpuja calego zakresu
zobowigzania Wykonawcy wynikajacego z Umowy, a takze nie mogg stanowi¢ podstawy
do odmowy wykonania przez Wykonawce jakichkolwiek czynnos$ci niewymienionych
wprost w Umowie, a koniecznych do nalezytego wykonania przedmiotu Umowy.

W sprawach nieuregulowanych Umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,
PZP i Prawa budowlanego.

Ewentualne spory powstate w zwigzku z realizacja postanowien Umowy rozstrzygaé
bedzie sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Strony zobowigzujg si¢ do pisemnego zawiadamiania drugiej strony o kazdorazowej
zmianie adresu do dorgczen, wskazanego w Umowie. W przypadku niepowiadomienia o
zmianie adresu, ostatni ze znanych Stronie adreséw uwaza si¢ za obowigzujacy.

Termin na ztozenie Stronie o$wiadczen woli uwaza si¢ za zachowany, jesli oswiadczenie
zostanie wystane listem poleconym za posrednictwem operatora pocztowego Poczta
Polska S.A. w ostatnim dniu terminu.

Integralng cz¢s¢ Umowy stanowig jej zatgczniki.

Umowe sporzadzono w dwoéch jednobrzmiagcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
Stron.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

Wykaz zalacznikéw:

1. Zasady udzielania gwarancji i rgkojmi

2. Wzor o$wiadczenia Podwykonawcey / Dalszego Podwykonawcy o calkowitym zaspokojeniu wynagrodzenia z umowy podwykonawczej
3. Wzér Petnomocnictwa

4. Wzér protokotu odbioru robot
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Zalacznik nr 1 do Umowy nr................ zdnia...............

Miejscowos¢, data

pieczec udzielajacego gwarancji i rekojmi

ZASADY UDZIELANIA GWARANCJI I REKOJMI

1. Na wykonane roboty budowlane, w tym na uzyte materialty i urzadzenia Wykonawca
udziela Zamawiajacemu gwarancji jako$ci przez okres wskazany w Umowie, chyba, ze na
materiaty producent udzielit dluzszej gwarancji (w takiej sytuacji obowigzuje okres
gwarancji producenta).

2. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutlu gwarancji takze po okresie wskazanym
W ust. 2 powyzej, jezeli zgtosit wadg przed uplywem tego okresu.

3. Wady 1 usterki zglaszane beda Wykonawcy w jego siedzibie na pismie pod adresem
.......................................... lub drogg elektroniczng na adres ..........................

4. Wykonawca o$wiadcza, ze zobowigzuje si¢ przystapi¢ do usuwania wad 1 usterek
niezwlocznie od chwili zgloszenia, nie pdzniej jednak niz w terminie 3 dni od dnia

powiadomienia o wadzie, a nadto, ze zobowiazuje si¢ je usung¢ w terminie nie dluzszym
niz 7 dni. Termin przystgpienia do usuwania wad i usterek lub usuni¢cia wad i usterek w
uzasadnionych przypadkach moze zosta¢ wydtuzony jedynie za zgoda Zamawiajacego.

5. W przypadku stwierdzenia wad zagrazajacych bezpieczenstwu lub uniemozliwiajacych,
lub w znacznym stopniu utrudniajgcych uzytkowanie przedmiotu Umowy Wykonawca
zobowigzany jest do ich usuni¢cia w terminie 24 godzin od dnia zgloszenia. Zamawiajacy
uprawniony jest do wyznaczenia sposobu usuni¢cia wady, za§ Wykonawca zobowigzany

jest wade usungc¢ niezaleznie od wysokosci kosztow z tym zwigzanych.

6. W przypadku opdznienia w usuwaniu zgloszonych wad i usterek lub nienalezytego
wykonania napraw gwarancyjnych Zamawiajacy, po pisemnym wezwaniu i wyznaczeniu
dodatkowego terminu do ich usunigcia ma prawo do przeprowadzenia prac polegajacych
na usunig¢ciu ujawnionych wad 1 usterek, przy pomocy innych podmiotow, na koszt 1
ryzyko Wykonawcy, na co ten ostatni wyraza nieodwotalng zgodg.

7. Zamawiajacy, przy udziale Wykonawcy, ma prawo w okresie trwania gwarancji wykonac
2 przeglady w okresach:

1)  po roku od odbioru koncowego,

2) w ostatnim roku przed uptywem okresu gwarancji,

a Wykonawca zobowigzuje si¢ do usuniecia wszelkich usterek stwierdzonych w trakcie
przegladu w terminie 30 dni od dnia podpisania protokolu przegladu. Wykonawca
zobowigzuje si¢ przekaza¢ Zamawiajagcemu protokol z usunigcia wad 1 usterek,
stwierdzonych podczas przegladu, o ktorym mowa powyzej, podpisanego przez
Wykonawce oraz Zamawiajacego. Niestawienie si¢ upowaznionego przedstawiciela
Wykonawcy nie wplywa na ustalenia poczynione podczas przegladu i wynikajace zen
obowiazki Wykonawcy.

8. W przypadku nieusuni¢gcia wad lub usterek w terminach okreslonych powyzej,
Zamawiajacy niezaleznie od zlecenia usunig¢cia wad lub usterek innemu podmiotowi moze
naliczy¢ kar¢ umowng zgodnie z § 11 ust. 1 pkt 3 Umowy.

9. Wykonawca nie moze odméwic usuniecia wad i usterek bez wzgledu na zwigzane z tym
koszty.
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10.

11.

12.

13.

14.

Zasady dotyczace udzielania gwarancji, a wynikajace z niniejszego dokumentu, stosuje
si¢ odpowiednio do zasad udzielania r¢kojmi.

Zmiany niniejszego dokumentu wymagaja, pod rygorem niewaznosci, zachowania formy
pisemnej i zgody Zamawiajacego.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym dokumentem zastosowanie majg zapisy
Umowy oraz odpowiednie przepisy prawa.

Niniejszy dokument stanowi integralng czg$S¢ wyzej powotanej Umowy zawartej
pomiegdzy Stronami.

Dokument sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazde;j
ze Stron.

WYKONAWCA
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Zalacznik nr 2 do Umowy

Wzor oSwiadczenia Podwykonawcy / Dalszego Podwykonawcy o calkowitym
zaspokojeniu wynagrodzenia z umowy podwykonawczej

Zamawiajacy:
Wykonawca:
Podwykonawca:

Dalszy Podwykonawca:

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY / DALSZEGO PODWYKONAWCY

Dotyczy:

1) robdt budowlanych zlokalizowanych w Poznaniu przy ul. ....................o..... ,
objetych umowa o generalne wykonawstwo - Umowa nr.................... z dnia
....................... I.

2) umowy podwykonawczej Nr ............. zdnia ................e r. zawarte] pomiedzy:

W zwiazku z realizacja umowy podwykonawczej zawarte] pomiedzy ........................ ,
R , Podwykonawca o$§wiadcza, ze Wykonawca / Podwykonawea tj. ...................
otrzymal pelne wynagrodzenie nalezne za roboty budowlane, ustugi lub dostawy wykonane
w okresie objetym protokolem odbioru robot (koncowym lub cze$ciowym), na podstawie
ktorego wystawiona zostata faktura VAT Wykonawcy / w danym okresie rozliczeniowym nie

wykonywat robot, ustug lub dostaw.

Jestem Swiadomy, iz zlozenie nieprawdziwego o$wiadczenia moze wyczerpywaé znamiona
przestepstwa okreslonego w art. 286 § 1 Kodeksu karnego zagrozonego kara pozbawienia
wolnosci do lat 8 1 0znacza jednocze$nie brak mozliwosci dochodzenia od Inwestora roszczen

W oparciu o0 zapisy art. 647 ! Kodeksu cywilnego.

W imieniu Podwykonawcy / Dalszego Podwykonawcy
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Zalacznik nr 3 do Umowy

*7lzZl

Zarzad Komunalnych Zasobow Lokalowych
Poznan, ................... r.
D0Z.0102.1.2024.....
PELNOMOCNICTWO

Dziatajac w imieniu Zarzadu Komunalnych Zasobow Lokalowych sp. z o0.0. z siedzibg w Poznaniu
wpisanej do Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy Poznan — Nowe
Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydziat VIII Gospodarczy, pod numerem KRS 0000483352,

udzielam
Pani /Panu ..............
legitymujacej/emu si¢ dowodem osobistym serii ........ 0 NUMErze .............. ,
prowadzacej/mu dziatalno$¢ gospodarcza pod firma ...
z siedziba przy ul. ... ,
NIP: o ,REGON: ..o
Pelnomocnictwa

do wystepowania w imieniu Zarzadu Komunalnych Zasobow Lokalowych sp. z 0.0. przed organami
administracji publicznej oraz innymi wiasciwymi podmiotami w celu uzyskania wszelkich pozwolen,
zgod, opinii, zaswiadczen, decyzji administracyjnych oraz dokumentéw administracyjno-prawnych
niezbednych  do  wykonania  umowy nr  ZP............l z  dnia
....................................... U 1T PP
wylaczeniem zrzeczenia si¢ prawa do wniesienia odwotania od decyzji pozwolenia na budowe,
rozbiorke oraz decyzji na prowadzenie prac konserwatorskich.

Pelnomocnictwo nie obejmuje umocowania do zaciagania zobowigzan finansowych.

Pelnomocnictwo nie obejmuje prawa do skladania o$wiadczen o prawie do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane.

Pelnomocnik zobowigzany jest do wykonywania czynnosci objetych zakresem petnomocnictwa

Z najwyzsza starannos$cia, zgodnie z najlepsza wiedza i kompetencjami, w oparciu o obowigzujace
przepisy prawa oraz zawartg pomigdzy stronami umowe.

Pelnomocnik zobowiazany jest do uiszczenia naleznej optaty skarbowej od ztozenia dokumentu
petnomocnictwa.

Pelnomocnictwo zostaje udzielone na czas realizacji umowy nr ZP...................... z dnia
.................................. 1 traci moc najpézniej z dniem ..............eeeevveirieieneannannnn..... TOKU.
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Zalacznik nr 4 do Umowy
Wzor
PROTOKOL ODBIORU ROBOT
sporzadzony dnia ..........eeeeeeeeeenen... 202... 1.
1. Informacje o Umowie:
A 1| GO ZdANIA. e
B 077/ 1101 Lo P

4. zmiany Umowy:
a) aneksunr....zdnia.................oeiie.
b) aneksunr.....zdnia................ooi
5. laczne wynagrodzenie umowne:
a) z dnia zawarcia Umowy ............cceeevennnnn.. 7t netto,
5. Drutto. ...
b) po zawarciu aneksunr.... ......................... zl netto,
G.DIUtto oo
C) po zawarciu aneksu nr............................. 7t netto,
(. Drutto .o
2. Informacje o terminach wykonania przedmiotu Umowy:

1. Termin przekazania terenu robot — 45 dni od przekazania Zamawiajagcemu
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe / zaswiadczenia organu o braku
sprzeciwu do wykonania robot, j. .........coiiiiiiiiii

Dzien przekazania terenu robot: ........ccoveiiiiiiiiiiiiiiiiiiann..
2. Termin wykonania robot — .... dni od przekazania terenu robot, tj. .....................
3. Laczny termin wykonania przedmiotu Umowy:
a) z dnia zawarcia Umowy — ... ...... dni,
b) po zawarciu aneksunr...—................
C) po zawarciu aneksunr... —................

3. Informacije o podwykonawcach:
(imie i nazwisko lub nazwa podwykonawcy, zakres umowy podwykonawczej, wysokosc
wynagrodzenia, informacja czy zlozono oswiadczenie o zaptacie wynagrodzenia albo

oswiadczenie, ze w toku realizacji Umowy nie powierzono wykonania przedmiotu Umowy
podwykonawcom)

4. Inne oswiadczenia Wykonawcy:

(m.in. oSwiadczenie o obowigzku zatrudnienia na umowe o prace, oswiadczenie o
koniecznosci uzycia pojazdow samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt. 33 ustawy z dnia
20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym)
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1)

2)
3)

Odbidr robat:

koncowy / czesciowy* w zakresie T1obOt ...
wykonanych w okresie od dnia................ dodnia ............ooeinnln. ;

dzien zgloszenia gotowosci do odbioru robot: ...........coiiiiiiiiiil,

dokumenty zlozone przez Wykonawceg ze zgloszeniem gotowosci do odbioru robodt
(wymagane Umowgq dokumenty m.in. oswiadczenie kierownika budowy, protokoty
prob, badan, protokoty odbiorow (np. gazowy), opinie):

osSwiadczenie Zamawiajacego (Czy dokonuje si¢ odbioru robot,; jezeli odmawia sie
odbioru robot nalezy wskaza¢ przyczyny Ilub wady oraz termin usunigcia
stwierdzonych nieprawidtowosci lub wad):

6) Informacja o wykonaniu robot w terminie - tak / nie, przekroczenie o ...... dni
6. Informacije o obiekcie (jesli dotyczy / jest wymagane):

1) Stany licznikow: prad............... ,€AZ. i, S CWetiiennnn, 3 ZW et

2) Numery licznikow: prad............ ,8AZ. i S CWetiiiiienns A S

3) Wyposazenie:

7.

1) Instalacje (wskazaé czy wystepuje instalacja wodna, kanalizacyjna, elektryczna,
[0 F= V0= | PPN
2) Sposob ogrzewania:

— piece kaflowe szt. ............cccoeiviniin (weglowe/ wktad elektryczny)

— PIEC C.O.SZt. tuvtiiiiiii

—  etaZOWY SZt. ...ovviiiiiiii (gazowy/na paliwo state/elektryczne),
— elektryczne szt. ...

— centralne Szt. .........ooeiiiiiiiiii (sie¢ miejska/kotowania)

Zakres wykonanych robét wplywajacych na Karte Punktowa Lokalu (jesli
dotyczy):

1) Instalacje c.o. (gazowe, elektryczne):
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8. Inne ustalenia:
1. Zataczniki do Protokotu odbioru zestawienie wartosci.

ZamawiajaCy: e
WYKONAWCa:

Inne osoby / podmioty:
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Zataczniki do Protokotu odbioru

Zestawienie wartosci wykonanych robét, ustug, asortymentu:

Warto$¢ wykonanych Warto$¢ wykonanych

robét, ustug, robét, ustug, Wartos¢ wykonanych robét, ustug, Uwagi

asortymentu od asortymentu do asortymentu w okresie rozliczeniowym g

poczatku relizaciji poprzedniego protokotu
L.p. Rodzaj robét, ustug, asortymentu Warto$ ¢ wg umowy, Warto§é wg | Zaawan Warto$ Zaawans Wartos ¢ Zaawan | Warto$¢ Wartos$ ¢ Wartos ¢ Wrtosé
kosztorysu umowy, kosztorysu | Sowani owanie sowanie naliczonych
e robot robo6t robot

wykonawczego wykonawczego kar

zl netto zi brutto % zi brutto % zi brutto % zl netto zi brutto VAT 8 |VAT 23 zi brutto

1 Wykonaw ca Opracowanie Projektu budowlanego

Podw ykonaw ca

Wykonaw ca Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe

Podw ykonaw ca

3 Wykonawca  |Pelnienie czynno$ci nadzoru autorskiego
Podw ykonaw ca

Wykonaw ca Realizacja robot budowlanych

4 Podw ykonaw ca
a1 Wykonaw ca Budowlane
: Podw ykonaw ca
a2 Wykonaw ca Elektryczne
: Podw ykonaw ca
43 Wykonaw ca Cwu
: Podw ykonaw ca
Wykonaw ca
ad Co
Podw ykonaw ca
5 Wykonawca  |\Wod-kan
: Podw ykonaw ca

Wykonaw ca Lacznie

Podw ykonaw ca Lacznie
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