



# ZARZĄD POWIATU W LUBLINIE

ul. Spokojna 9, 20-074 Lublin  
tel. 81 528-66-07, fax. 81 528-66-01

Lublin, dnia 18 kwietnia 2024 r.

BPG-II.272.1.2024.TB

## WYKONAWCY

Zarząd Powiatu w Lublinie, na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), w postępowaniu pn. „Utworzenie oraz modernizacja cyfrowych baz danych: EGIB, BDOT500, GESUT dla potrzeb realizacji projektu „e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego” – etap I, w specyfikacji warunków zamówienia **w części XXXVII. Informacje o zaliczkach na poczet wykonania zamówienia i sposobach rozliczania się Wykonawcy z Zamawiającym**, wprowadza się następujące zmiany:

**- pkt 1 otrzymuje brzmienie:**

1. Dla części przetargowych nr: 7, 8, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34 i 35 o sposobie rozliczenia z Zamawiającym decyduje Wykonawca, wybierając jeden z podanych poniżej wariantów w tabeli nr 1 (**wariant 1**) i tabeli nr 2 (**wariant 2**),

Tabela nr 1

Wariant 1 - ZALICZKA + PŁATNOŚCI CZĘŚCIOWE ZA: EGIB, GESUT I BDOT500							
Nr części	Lokalizacja	Zaliczka (poziom maksymalny)	ETAP 1	ETAP 2	ETAP 3	ETAP 4	Łącznie
	Powiat - gmina		Opracowanie podstawowej bazy danych [EGIB]	Opracowanie bazy GESUT	Opracowanie bazy BDOT500	Opracowanie projektu operatu opisowo-kartograficznego do wyłożenia w trybie art. 24a ustawy PgiK [EGIB]	
Części planowanych płatności względem ogólnej							

		wartości zadania wskazanej przez Wykonawcę w ofercie [%]						
		Liczba dni na wykonanie danego etapu prac liczona od dnia podpisania umowy						
7	Powiat Hrubieszowski, dla gmina Dołhobyczów	15%	10%	-	3%	42%	30%	100%
		-	180	-	300	480	570	570 dni
8	Powiat Hrubieszowski, dla gmina Uchanie	15%	10%	-	4%	41%	30%	100%
		-	60	-	240	240	330	330 dni
10	Powiat Krasnostawski, gmina Fajstów	15%	10%	2,5%	2,5%	40%	30%	100%
		-	180	300	300	660	750	750 dni
11	Powiat Krasnostawski, gmina Izbica - obszar wiejski	15%	10%	3,5%	3,5%	38%	30%	100%
		-	180	300	300	660	750	750 dni
12	Powiat Krasnostawski, miasto Izbica	15%	10%	2,5%	2,5%	40%	30%	100%
		-	180	300	300	660	750	750 dni
13	Powiat Krasnostawski, gmina Żółkiewka	15%	10%	2,5%	2,5%	40%	30%	100%
		-	180	300	300	660	750	750 dni
18	Powiat Lubartowski, gmina Michów	15%	10%	-	-	45%	30%	100%
		-	210	-	-	570	660	660 dni
19	Powiat Lubelski, gmina Garbów	15%	10%	6,5%	6,5%	32%	30%	100%
		-	210	300	300	570	660	660 dni
20	Powiat Lubelski, gmina Wojciechów	15%	10%	5%	5%	35%	30%	100%
		-	210	300	300	570	660	660 dni
26	Powiat Radzyński, gmina Kąkolewnica	15%	10%	-	-	45%	30%	100%
		-	180	-	-	480	570	570 dni
27	Powiat Radzyński, gmina Borki	15%	10%	-	-	45%	30%	100%
		-	180	-	-	480	570	570 dni
29	Powiat Świdnicki, gmina Mełgiew	15%	10%	-	-	45%	30%	100%
		-	180	-	-	480	570	570 dni
30	Powiat Świdnicki, gmina Rybczewice	15%	10%	-	-	45%	30%	100%
		-	180	-	-	480	570	570 dni
31	Powiat Świdnicki, gmina Trawniki	15%	10%	-	-	45%	30%	100%
		-	180	-	-	480	570	570 dni
32	Powiat Tomaszowski, gmina Jarczów	15%	10%	-	-	45%	30%	100%
		-	180	-	-	570	660	660 dni
33	Powiat Tomaszowski, gmina Susiec	15%	10%	-	-	45%	30%	100%
		-	180	-	-	570	660	660 dni
34	Powiat Tomaszowski, gmina Tarnawatka	15%	10%	-	-	45%	30%	100%
		-	180	-	-	570	660	660 dni
35	Powiat Włodawski, gmina Włodawa obręb Suszno	15%	10%	-	-	45%	30%	100%
		-	180	-	-	480	570	570 dni

Tabela nr 2

Wariant 2 - PŁATNOŚCI CZĘŚCIOWE ZA: EGIB, GESUT I BDOT500								
Nr części	Lokalizacja	ETAP 1	ETAP 2		ETAP 3	ETAP 4	Razem	
	Powiat - gmina	Opracowanie podstawowej bazy danych [EGIB]	Opracowanie bazy GESUT	Opracowanie bazy BDOT500	Opracowanie projektu operatu opisowo-kartograficznego do wyłożenia w trybie art. 24a ustawy PgiK [EGIB]	Wyłożenie projektu operatu opisowo-kartograficznego. Zakończenie prac całość [EGIB, BDOT, GESUT]		
		Części planowanych płatności względem ogólnej wartości zadania wskazanej przez Wykonawcę w ofercie [%]						
		Liczba dni na wykonanie danego etapu prac liczona od dnia podpisania umowy						
7	Powiat Hrubieszowski, dla gmina Dołhobyczów	20%	-	3%	47%	30%	100%	
		180	-	300	480	570	570 dni	
8	Powiat Hrubieszowski, dla gmina Uchanie	20%	-	4%	46%	30%	100%	
		60	-	240	240	330	330 dni	
10	Powiat Krasnostawski, gmina Fajstawice	20%	2,5%	2,5%	40%	35%	100%	
		180	300	300	660	750	750 dni	
11	Powiat Krasnostawski, gmina Izbica - obszar wiejski	20%	3,5%	3,5%	38%	35%	100%	
		180	300	300	660	750	750 dni	
12	Powiat Krasnostawski, miasto Izbica	20%	2,5%	2,5%	40%	35%	100%	
		180	300	300	660	750	750 dni	
13	Powiat Krasnostawski, gmina Żółkiewka	20%	2,5%	2,5%	40%	35%	100%	
		180	300	300	660	750	750 dni	
18	Powiat Lubartowski, gmina Michów	20%	-	-	50%	30%	100%	
		210	-	-	570	660	660 dni	
19	Powiat Lubelski, gmina Garbów	20%	6,5%	6,5%	37%	30%	100%	
		210	300	300	570	660	660 dni	
20	Powiat Lubelski, gmina Wojciechów	20%	5%	5%	40%	30%	100%	
		210	300	300	570	660	660 dni	
26	Powiat Radzyński, gmina	20%	-	-	50%	30%	100%	

	Kąkolewnica	180	-	-	480	570	570 dni
27	Powiat Radzyński, gmina Borki	20%	-	-	50%	30%	100%
		180	-	-	480	570	570 dni
29	Powiat Świdnicki, gmina Mełgiew	20%	-	-	50%	30%	100%
		180	-	-	480	570	570 dni
30	Powiat Świdnicki, gmina Rybczewice	20%	-	-	50%	30%	100%
		180	-	-	480	570	570 dni
31	Powiat Świdnicki, gmina Trawniki	20%	-	-	50%	30%	100%
		180	-	-	480	570	570 dni
32	Powiat Tomaszowski, gmina Jarczów	20%	-	-	50%	30%	100%
		210	-	-	570	660	660 dni
33	Powiat Tomaszowski, gmina Susiec	20%	-	-	50%	30%	100%
		210	-	-	570	660	660 dni
34	Powiat Tomaszowski, gmina Tarnawatka	20%	-	-	50%	30%	100%
		210	-	-	570	660	660 dni
35	Powiat Włodawski, gmina Włodawa obręb Suszno	20%	-	-	50%	30%	100%
		180	-	-	480	570	570 dni

**- pkt 2 otrzymuje brzmienie w zakresie:**

Dla części przetargowych nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 36, 37, 38, 39, 40 i 41. sposób rozliczenia z Zamawiającym podany jest w poniższych tabelach nr 3 (wariant 3) i tabeli nr 4 (wariant 4).

Tabela nr 3

<b>Wariant 3 - PŁATNOŚCI CZĘŚCIOWE ZA: EGIB, GESUT I BDOT500</b>								
Nr części	Lokalizacja	ETAP 1	ETAP 2		ETAP 3	ETAP 4	Razem	
	Powiat - gmina	Opracowanie podstawowej bazy danych [EGIB]	Opracowanie bazy GESUT	Opracowanie bazy BDOT500	Opracowanie projektu operatu opisowo-kartograficznego do wyłożenia w trybie art. 24a ustawy Pgik [EGIB]	Wyłożenie projektu operatu opisowo-kartograficznego. Zakończenie prac całość [EGIB, BDOT, GESUT]		
		Części planowanych płatności względem ogólnej wartości zadania wskazanej przez Wykonawcę w ofercie [%]						
		Liczba dni na wykonanie danego etapu prac liczona od dnia podpisania umowy						
1	Powiat Bialski, gmina Biała	20%	-	-	50%	30%	100%	

	Podlaska	60	-	-	360	450	450 dni
2	Powiat Bialski, gmina Międzyrzec Podlaski	20%	-	-	50%	30%	100%
		210	-	-	570	660	660 dni
3	Powiat Biłgorajski, gmina Biłgoraj	20%	3%	3%	44%	30%	100%
		180	300	300	540	630	630 dni
4	Powiat Biłgorajski, gmina Turobin, miasto Turobin	20%	-	-	50%	30%	100%
		180	-	-	660	750	750 dni
5	Powiat Chełmski, gmina Chełm	20%	-	-	50%	30%	100%
		180	-	-	480	570	570 dni
6	Powiat Chełmski, gmina Leśniowice	20%	-	-	50%	30%	100%
		180	-	-	480	570	570 dni
9	Powiat Janowski, gmina Modliborzycze - obszar wiejski	20%	-	-	50%	30%	100%
		90	-	-	450	570	570 dni
21	Powiat Łukowski, gmina Wola Mysłowska	20%	-	-	50%	30%	100%
		180	-	-	600	720	720 dni
22	Powiat Opolski, gmina Opole Lubelskie - obszar wiejski	20%	4,5%	4,5%	41%	30%	100%
		180	300	300	660	750	750 dni
23	Powiat Parczewski, gmina Milanów	20%	5%	5%	40%	30%	100%
		180	300	300	480	570	570 dni
24	Powiat Parczewski, gmina Podedwórze	20%	11%	11%	28%	30%	100%
		180	300	300	480	570	570 dni
25	Powiat Puławski, gmina Wąwolnica	20%	-	-	50%	30%	100%
		180	-	-	480	570	570 dni
28	Powiat Rycki, gmina Ryki obszar wiejski	20%	5%	5%	40%	30%	100%
		210	300	300	570	660	660 dni
40	Miasto Chełm	-	25%	25%	20%	30%	100%
		-	360	360	600	690	690 dni
41	Miasto Lublin	-	-	50%	-	50%	100%
		-	-	360	-	720	720 dni

Tabela nr 4

<b>Wariant 4 - PŁATNOŚĆ KOŃCOWA ZA: GESUT I BDOT500</b>			
Nr części	Lokalizacja	<b>PŁATNOŚĆ KOŃCOWA</b>	<b>Razem</b>
	Powiat - gmina	Zakończenie prac całość [BDOT, GESUT] <b>liczba dni na wykonanie: 270 dni</b>	
14	Powiat Kraśnicki, gmina Annopol - obszar wiejski		100%
15	Powiat Kraśnicki, gmina Annopol - miasto		100%
16	Powiat Kraśnicki, gmina Dzierzkowice		100%

17	Powiat Kraśnicki, gmina Gościeradów	100%
36	Powiat Zamojski, gmina Adamów	100%
37	Powiat Zamojski, gmina Nielisz	100%
38	Powiat Zamojski, gmina Radecznica	100%
39	Powiat Zamojski, gmina Skierbieszów	100%

**Starosta Lubelski**

**/-/ Zdzisław Antoń**