
Słupsk, dnia 03.11.2022 r.
ZP.271.52.2022

WYKONAWCY

ODPOWIEDZI DO SWZ

w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  którego  wartość  szacunkowa  nie  przekracza  kwoty
określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy, realizowanym w trybie podstawowym
pn:  Przebudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w m. Głobino, Gmina Słupsk. Znak sprawy: ZP.271.52.2022

Gmina  Słupsk  reprezentowana  przez  Wójta  Gminy  jako  Zamawiający  w  niniejszym
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, działając na podstawie art. 284 ustawy
Prawo Zamówień Publicznych  (t. j.  Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zmianami), odpowiada na
pytania zadane do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). 

Zapytanie nr 1 
Projekt techniczny nie zawiera technologii przepompowywania ścieków dla zachowania ciągłości
odbioru ścieków. Czy technologia zostanie uzgodniona w trakcie realizacji robót i koszty 
wykonania ustalone w formie robót dodatkowych, czy też należy rozwiązać ten temat 
indywidualnie i wliczyć w koszty oferty? 

Odpowiedź  nr 1
zachowanie  ciągłości  odbioru ścieków w czasie  procesu inwestycyjnego zapewnia  wykonawca
wdrażając uzgodnione rozwiązania i są one uwzględnione w kosztach złożonej oferty. 

Zapytanie nr 2 
W związku z  koniecznym tempem robót  oraz  koniecznością  bieżącego włączania  wykonanych
odcinków do przesyłu  ścieków zgłaszanie  do  odbioru  robót  ulegających  zakryciu  i  ich  odbiór
winien przebiegać w cyklu 24 godz.  (patrz par.  5 ust.  10 pkt 15) -  czy taka zmiana może być
wprowadzona do umowy? 
Odpowiedź  nr 2
Dopuszcza się takie rozwiązanie.

Zapytanie nr 3
par.  5  ust.  10  pkt  10  -  wszelkie  roboty  wynikające  z  kolizji  z  istniejącym  uzbrojeniem,  nie
uwidocznionym i niezinwentaryzowanym w PT są robotami dodatkowymi. W jaki sposób będą te
roboty rozliczane? 

Odpowiedź  nr 3
Zgodnie z projektem umowy dołączonym do SWZ .
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Zapytanie nr 4
W par. 5 ust. 11 proponuje się aktualną treść skreślić i wpisać nową: "po bezskutecznym upływie 
24 godz. od zgłoszenia roboty uznaje się za odebrane" lub "po bezskutecznym upływie 24 godz. 
upływu czasu do odbioru robót zostanie doliczony do terminu końcowego odbioru robót" 

Odpowiedź  nr 4
Zamawiający nie zmienia zapisów umowy.

Zapytanie nr 5
W par. 9 ust. 3 proponuje się dokonywanie dalszych (ponad pierwszy odbiór częściowy) odbiorów
po potwierdzeniu postępu 10% w stosunku do wartości całości robót zamiast 30%. Pozwoli to na
wystawienie faktur częściowych w cyklu miesięcznym (jedna faktura w miesiącu). 

Odpowiedź  nr 5
Zamawiający nie zmienia zapisów umowy.

Zapytanie nr 6
W par. 9 ust. 8 proponuje się przystąpienie do odbioru w terminie:
a) pisemnego wniosku wykonawcy w przypadku odbiorów częściowych 7 dni
b) odbioru końcowego - 14 dni
c) zawiadomienie o usunięciu wad - 7 dni
d) upływu terminu gwarancji i rękojmi - inwestor wyznacza termin na 14 dni przed upływem 
terminu gwarancji. 

Odpowiedź  nr 6
Zamawiający nie zmienia zapisów umowy.

Zapytanie nr 7
Wysokość kar umownych przy występującej na tym zadaniu wartości przedmiotu umowy jest 
mocno zawyżona. Z doświadczenia innych podobnych umów katy są dziesięciokrotnie niższe a 
mianowicie:
- za naruszenie terminu wykonania stosowane są stawki 0,05% - 0,1%
- za nierozpoczęcie robót w terminie - bardzo rzadko występują i kary nalicza się po opóźnieniu 
powyżej 14 dni, 
- za naruszenie terminu usunięcia wad i usterek w rozp. od 0,02% - 0,1%. 
Prosimy o zmiany w umowie. Utrzymanie tak rygorystycznych kar spowoduje ostry reżim 
przestrzegania wszelkich odbiorów, uzgodnień realizacyjnych oraz rozliczania skutków wszelkich 
przeszkód nieprzewidzianych projektem. 

Odpowiedź  nr 7
Zamawiający nie zmienia zapisów umowy.
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Zapytanie nr 8
par. 11 ust. 4 - w przypadku rozbieżności stanowisk stron rozstrzygającym może być tylko sąd w 
oparciu o rzeczoznawcę - biegłego, powołanego do sprawy. 
Prosimy o zmianę w umowie. 

Odpowiedź  nr 8
Zamawiający nie zmienia zapisów umowy.

Zapytanie nr 9
W materiałach udostępnionych przez Zamawiającego znajduje się tylko opis budowlany, który jest
bardzo ogólny i mało szczegółowy. Czy Zamawiający posiada Projekt budowlany oraz projekt 
wykonawczy?Jeśli tak to proszę o uzupełnienie. 

Odpowiedź  nr 9
Zamawiający dołącza projekt budowlany i wykonawczy.

Zapytanie nr 10
Proszę o załączenie przez Zamawiającego dokumentacji geologicznej. W materiałach brakuje
jakichkolwiek informacji odnośnie warunków gruntowo wodnych, a jest to istotny element 
wpływający na cenę oferty. 

Odpowiedź  nr 10
Zamawiający  nie wykonał dokumentacji geologicznej.

Zapytanie nr 11
Proszę o załączenie projektu rozbiórki i odtworzenia nawierzchni. 

Odpowiedź  nr 11
Zamawiający nie wykonał projektu rozbiórki i odtwarzania nawierzchni.

Zapytanie nr 12
Proszę o przedstawienie konstrukcji nawierzchni do odtworzeń dla poszczególnych nawierzchni. 

Odpowiedź  nr 12
Zamawiający nie jest właścicielem dróg. Nie posiada konstrukcji nawierzchni do odtworzeń dla
poszczególnych nawierzchni.

Zapytanie nr 13
Proszę o udostępnienie szczegółów studni. 

Odpowiedź  nr 13
Zamawiający dołącza powyższe.
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Zapytanie nr 14
Czy Zamawiający posiada wszelkie niezbędne dokumenty, uzgodnienia, porozumienia potrzebne 
do rozpoczęcia i przeprowadzenia inwestycji ? 

Odpowiedź  nr 14
Zamawiający  posiada  niezbędne  uzgodnienia  oraz  porozumienia.  Zgodnie  z  decyzją  ZDW  w
Gdańsku  Przed  przystąpieniem  do  budowy  należy  wystąpić  o  zajęcie  pasa  drogowego  drogi
wojewódzkiej która określi  wszystkie niezbędne dane. Ponadto we wszystkich uzgodnieniach z
właścicielami gruntów istnieją zapisy o przywróceniu terenu do stanu pierwotnego.

Zapytanie nr 15
Po przeanalizowaniu dokumentów przetargowych zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesunięcie
terminu składania ofert o 2 tygodnie. Jest to czas niezbędny do rzetelnego przygotowania oferty
oraz uzyskania wyceny materiałów. Liczymy na wyrozumiałość i przychylne rozpatrzenie naszej
prośby. 
Odpowiedź  nr 15
Zamawiający przesuwa termin składania ofert na 14.11.2022r., godz. 9:00

Zapytanie nr 16
Czy na odcinkach gdzie projektowana kanalizacja sanitarna nie przechodzi pod drogą lub zjazdami
a jest zaprojektowana rura ochronna stalowa ma być wykonana metodą bezwykopową czy ma
być ułożona w wykopie otwartym? 

Odpowiedź  nr 16
Pod drogami i utwardzonymi zjazdami  bezwzględnie  wykonać przejście ,metodą bezwykopową. 

Zapytanie nr 17
Prosimy  o  potwierdzenie,  ze  cena  ryczałtowa  pozostaje  stała  w  zakresie  robot  ujętych  w
dokumentacji  załączonej  do  SWZ,  natomiast  nie  obejmuje  robót  tam  nieprzewidzianych,  a
ponadto, iż obowiązek uwzględnienia w wynagrodzeniu wszelkich kosztów związanych z realizacją
przedmiotu  umowy  dotyczy  wyłącznie  kosztów  możliwych  do  oszacowania  na  podstawie
dostarczonej  przez  Zamawiającego dokumentacji,  nie  obejmuje  zaś  kosztów niemożliwych  do
przewidzenia  na  etapie  ofertowania,  w  szczególności  wynikających  z  błędów/braków  w
dokumentacji, odmiennych od wskazanych w dokumentacji warunków gruntowo-geologicznych,
archeologicznych,  ujawnienia  się  niezinwentaryzowanych  lub  błędnie  zinwentaryzowanych
urządzeń podziemnych itp., oraz ze w przypadku konieczności wykonania robot wynikających z
zaistnienia w/w okoliczności Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe. 

Odpowiedź  nr 17
Cena ryczałtowa dotyczy całego zadania w którym wykonawca  ocenia wszystkie możliwe sytuacje
jakie mogą zaistnieć w terenie. Wszelkie zmiany do umowy  określone są we wzorze umowy
stanowiący załącznik do SWZ.
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Zapytanie nr 18
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami
administracyjnymi  oraz  uzgodnieniami  potrzebnymi  w  celu  wykonania  zamówienia,  które
zachowują ważność na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie
nie obciążają Wykonawcy. 

Odpowiedź  nr 18
Wykonawca  posiada  niezbędną  dokumentację  i  pozwolenia  na  wykonanie  przedmiotowego
zadania.  Brak  kompletu  dokumentów  spowodowałby  brak  uzyskania  zgody  w  Starostwie  na
wykonanie tego zadania. Ponadto w SWZ są zapisy które mówią co należy do zadań wykonawcy. 

Zapytanie nr 19
Prosimy  o  potwierdzenie,  że  Zamawiający  udostępnił  Wykonawcom  całą  dokumentacje
techniczną  potrzebną  do  wykonania  przedmiotu  zamówienia  oraz,  że  dokumentacja
odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek
dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy. 

Odpowiedź  nr 19
Inwestor udostępnił Wykonawcy całą posiadaną dokumentację niezbędną do wykonania zadania. 

Zapytanie nr 20
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania nieruchomością
na  cele  budowlane  w  zakresie  całego  terenu,  na  którym  będzie  realizowana  inwestycja  a
ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy. 

Odpowiedź  nr 20
Zamawiającemu przysługuje prawo do dysponowania gruntem  lecz przed przystąpieniem do prac
należy:

Przed  wejściem  na  każdą  z  działek  należy  wykonać  dokumentację  zdjęciową  terenu  i
sporządzić w obecności przedstawiciela gminy z właścicielem działki protokół przejęcia placu
budowy.  Po  zakończeniu  prac  na  działce  należy  sporządzić  protokół  o  bezusterkowym
odbiorze podpisany przez właściciela działki

Zapytanie nr 21
Prosimy  o  potwierdzenie,  że  w  przypadku  napotkania  na  niezinwentaryzowane  lub  błędnie
zinwentaryzowane urządzenia  podziemne,  w stosunku do stanu wynikającego z  dokumentacji
projektowej załączonej do SWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności
dokonania ich przebudowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania
zamówienie ulegnie stosownemu wydłużeniu. 

Odpowiedź  nr 21
Obowiązują zapisy umowy i Zamawiający nie przewiduje wydłużenia terminu wykonania zadania.
Termin zapisany w umowie jest nieprzekraczalny. Wszystkie zmiany umowy zostały określone we
wzorze umowy stanowiący załącznik do SWZ.
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Zapytanie nr 22
W nawiązaniu do niespójnych zapisów pkt. 23.14 SWZ oraz par. 12 pkt. 8 wzoru umowy prosimy o
potwierdzenie,  czy  pozostałe  30%  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy  zostanie
zwrócone po upływie okresu gwarancji czy okresu rękojmi - zwracamy uwagę, że okresy te mogą
być różne. 

Odpowiedź  nr 22
Intencją Zamawiającego jest aby zabezpieczenie w wysokości 30% odnosiło się do tego okresu
który zgodnie z ofertą wykonawcy będzie dłuższy. 

Zapytanie nr 23
Czy  Zamawiający  dopuszcza  wykonanie  sieci  kanalizacji  sanitarnej  metodą bezwykopową przy
zastosowaniu zamiennie do rur PCV z rur PEHD o tożsamych lub większych średnicach?

Odpowiedź  nr 23
Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 24
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w
rozdziale 6 pkt 6.2 1) SWZ nadając im treść
1) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej trzy roboty (umowy)
polegające na budowie lub przebudowie lub rozbudowie kanalizacji sanitarnej lub
wodociągowej z rur PEHD o wartości co najmniej 800 000,00 PLN brutto każda.
lub
wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwie roboty (umowy)
polegające na budowie lub przebudowie lub rozbudowie kanalizacji sanitarnej oraz jednej
roboty budowlanej, polegającej na budowie lub przebudowie lub rozbudowie kanalizacji
deszczowej o wartości co najmniej800 000,00 PLN brutto każda. 

Odpowiedź  nr 24
Zamawiający nie wyraża zgody.

UWAGA:  Zamawiający  nie  przewiduje  przeprowadzenia  przez  wykonawcę  wizji  lokalnej  lub
sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w
art. 131 ust. 2 PZP.

Zamawiający  przewiduje  możliwość  przeprowadzenia  wizji  lokalnej.  Wizja  lokalna
Wykonawcy  na  terenie  inwestycji  ma  charakter  pomocniczy.  W  celu  wyznaczenia
terminu  wizji  należy  złożyć  wniosek  do  Zamawiającego.  Informację  o  terminie
wyznaczenia  wizji  lokalnej  Zamawiający  zamieści  na  stronie  prowadzonego
postępowania.
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 Zgodnie z art. 286 ust. 3 zamawiający przedłuża termin składania ofert na dzień 14.11.2022 do
godziny 9:00, a termin otwarcia ofert na dzień 14.11.2022 o godzinie 9:30. Koniec terminu zwią-
zania z ofertą przypada na 13.12.2022

Wójt Gminy Słupsk
                                                                                                                             Barbara Dykier

Otrzymują:

1. Strona internetowa Zamawiającego.

2. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie,

3. A/a. 
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