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Zatgcznik nr 2 do wniosku

Uzasadnienie braku podziatu na czesci zamdwienia publicznego dotyczacego wykonania suplementéw
uszczegbtawiajagcych program funkcjonalno-uzytkowy, w zakresie niezbednym do uzycia jako opis
przedmiotu zamdéwienia w formule projektuj-buduj, w podziale na trzy zakresy zgodnie z wytycznymi
zamawiajgcego, w ramach zadania pn.: ,Rekultywacja pétnocno - wschodniej czesci kamieniotomu Sadowa
Goéra wraz z infrastrukturg towarzyszaca”.

Decyzja o braku podziatu zamoéwienia publicznego na cze$ci przy opracowaniu suplementéw
uszczegdtawiajgcych program funkcjonalno-uzytkowy zagospodarowania terenu dawnego wyrobiska,
obejmujgcego trzy odrebne obszary, zostata podjeta z uwzglednieniem nastepujacych przestanek:

1. Spdjnosc¢ koncepceyjna i funkcjonalna projektu:

Mimo iz poszczegdlne obszary mogg funkcjonowaé niezaleznie, s3 one wzajemnie powigzane pod wzgledem
koncepcji zagospodarowania oraz komunikacji przestrzennej. Cato$ciowe zaprojektowanie obszaru zapewni
spojnos¢ stylistyczng, architektoniczng oraz jednolito$é w zakresie rozwigzan infrastrukturalnych (np. ciagi
komunikacyjne, systemy odwodnienia, o$wietlenie). Podzielenie zamdéwienia mogloby skutkowaé
niejednolitymi rozwigzaniami projektowymi, co wptynetoby negatywnie na funkcjonalnoéc i estetyke catego
zatozenia.

2. Efektywnos¢ proceséw projektowych:

Realizacja projektu jako jednego zamdwienia pozwoli na bardziej efektywne zarzadzanie procesem
projektowym, w tym koordynacje dziatari projektantdéw oraz optymalizacje harmonogramu prac.
Rozdzielenie zamdwienia mogtoby prowadzi¢ do problemdw z synchronizacjg dziatai réznych wykonawcdw,
a takze do wydtuzenia czasu realizacji poszczegdinych etapéw projektu. Dziatania réznych zespotédw
projektowych wraz z formalnym sktadaniem dokumentéw np. ZUD, wnioski o wycinke, realizacja wnioskéw
do gestoréw, podziatéw, okreslenie obszaru do zatozeri $rodowiskowych (KIP, decyzja $rodowiskowa)
uniemozliwi realizacje zatozen projektowych przez dziatanie réznych projektantéw. Ponadto praca jednego
zespotu projektowego nad catoscig obszaru potgczonego trzema wnioskami o dofinansowanie, umozliwi
powigzania infrastrukturalne oraz realizacje poszczegdlnych zamierzeri inwestycyjnych przy jednoczesnym
utrzymaniu suwerennos$ci/autonomicznosci kazdego obszaru.

3. Optymalizacja kosztéw i unikniecie ryzyka wzrostu wydatkdéw:

Zlecenie cafodci prac jednemu wykonawcy pozwala na osiggniecie efektu skali, co moze przetozyé sie
na bardziej korzystne warunki finansowe. Podziat zaméwienia na czeéci mégtby skutkowaé koniecznoscia
zatrudnienia kilku wykonawcéw, co mogtoby zwiekszyé koszty koordynacji oraz nadzoru nad realizacja
zamowienia. Podziat zakreséw branzowych bedgcych zatozeniem autonomicznych obszaréw jednak
powigzanych doprowadzi¢ moze do kolizji w zakresie uzgodnien oraz poszczegblnych etapédw w procesie
projektowym.

4. Odpowiedzialnos¢ i zarzgdzanie ryzykiem:

Zlecenie catosci prac jednemu wykonawcy pozwala na jednoznaczne okredlenie odpowiedzialnosci
za realizacje catego zadania. W przypadku podziatu na cze$ci mogtoby dochodzi¢ do niejasnosci w zakresie
odpowiedzialnosci za ewentualne niezgodnosci lub opdzZnienia na styku poszczegdlinych obszaréw
projektowych. Doswiadczenie realizacyjne na zadaniu inwestycyjnym realizowanych przez rézne podmioty
doprowadza do paralizu administracyjnego w zakresie odpowiedzialnosci projektowej, finansowej oraz
docelowego osiggniecia terminowego zakoriczenia prac.



Podsumowujac, brak podziatu zamdwienia na czesci jest uzasadniony dgzeniem do zachowania spojnosci
koncepcyjnej, optymalizacji kosztéw i proceséw projektowych, a takze efektywnego zarzadzania ryzykiem
i odpowiedzialnoscia za realizacje catosci inwestycji.



