GMINA RYTWIANY
28-236 Rytwiany, ul, Staszowska 15

ISXQl(?a?_@t@éB%@@g Rytwiany, 31.01.2023 .

0386 15 99 179. REGON 830409726
WYJASNIENIA NR 4 DO SWZ

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, prowadzonego w trybie

podstawowym bez negocjacji, na roboty budowlane pn. ,Zaprojektowanie i wykonanie robét

budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. «Budowa Gminnego Centrum Seniora

w Rytwianach»”

W nawigzaniu do pytad z dn. 30.01.2023 r., zgodnie z art. 284 ustawy Prawo zamodwien

publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) wyjasniam co nastepuje:

Pytanie nr 1:
Prosimy o modyfikacje postanowieri par. 15 ust. 4 Umowy poprzez dodanie po stowach

,zostang stwierdzone wady” stowa ,istotne” (Wady nieistotne zgodnie z poglagdami doktryny
prawa i orzecznictwa sgdowego nie wstrzymuja odbioru, a ich usunigcie nastepuje w ramach

uprawnien z rekojmi lub gwarancji);

OdpowiedZ Zamawiajacego:

Zamawiajacy odmawia modyfikacji postanowiert zawartych w § 15 ust. 4 projektu umowy
poprzez dodanie po sfowach ,zostang stwierdzone wady” stowa ,istotne”. Zamawiajacy
wskazuje, ze zawarte w § 15 ust. 4 pkt 1) projektu umowy sformufowanie o tresci ,jezeli wady
nadajq sie do usuniecia, moze odmdwic¢ odbioru do czasu usuniecia wad” oznacza, ie
Zamawiajacy nie musi w kazdym wypadku stwierdzenia jakiejkolwiek wady nadajgcej sig do
usuniecia odmowi¢ odbioru koricowego do czasu usunigcia wad. Zamawiajgcemu znane jest
ugruntowane orzecznictwo sagdowe odnosnie podstaw odmowy odbioru koricowego przedmiotu
umowy o roboty budowlane (np. wyroki SN: V CSK 99/07, Il CSK 476/12) oraz stanowisko
wyrazone w uzasadnieniu wyroku KIO z dnia 1 grudnia 2020 r. (KIO 2965/20) w zwigzku z czym
brak jest podstaw do przyjecia, ze intencjg zapiséw zawartych w projekcie umowy jest danie
Zamawiajacemu uprawnienia do odmowy odbioru koricowego przedmiotu umowy niezaleznie
od wagi stwierdzonej wady.

Pytanie nr 2:
Prosimy o modyfikacje postanowier par. 15 ust. 5 Umowy poprzez dodanie po stowach ,przy

odbiorze wad” stéw , nieistotnych, jezeli takie wystgpia” (Wady nieistotne zgodnie z pogladami
doktryny prawa i orzecznictwa sadowego nie wstrzymujg odbioru, a ich usunigcie nastgpuje

w ramach uprawnien z rekojmi lub gwarancji);

OdpowiedZ Zamawiajgcego:

Zamawiajacy odmawia modyfikacji postanowieri zawartych w § 15 ust. 5 projektu umowy
poprzez dodanie po stowach ,przy odbiorze wad” stéw ,nieistotnych, jezeli takie wystapia”.



Zamawiajacemu znane jest ugruntowane orzecznictwo sadowe odnosnie podstaw odmowy
odbioru koricowego przedmiotu umowy o roboty budowlane (np. wyroki SN: V CSK 99/07, Il CSK
476/12) oraz stanowisko wyrazone w uzasadnieniu wyroku KIO z dnia 1 grudnia 2020 r. (KIO
2965/20) w zwigzku z czym brak jest podstaw do przyjecia, ze intencjg zapisow zawartych w
projekcie umowy jest danie Zamawiajgcemu uprawnienia do odmowy odbioru koricowego
przedmiotu umowy niezaleznie od wagi stwierdzonej wady.

Pytanie nr 3:

Prosimy o modyfikacje postanowieri par. 15 ust. 6 Umowy poprzez dodanie po stowach
,0 usunieciu wad” stow , istotnych” (Wady nieistotne zgodnie z pogladami doktryny prawa
i orzecznictwa sadowego nie wstrzymujg odbioru, a ich usuniecie nastepuje w ramach

uprawnien z rekojmi lub gwarancji);

OdpowiedZ Zamawiajacego:

Zamawiajacy odmawia modyfikacji postanowien zawartych w § 15 ust. 6 projektu umowy
poprzez dodanie po stowach ,o0 usunieciu wad” stéw ,istotnych”. Zamawiajagcemu znane jest
ugruntowane orzecznictwo sgdowe odnosnie podstaw odmowy odbioru koricowego przedmiotu
umowy o roboty budowlane (np. wyroki SN: V CSK 99/07, Il CSK 476/12) oraz stanowisko
wyrazone w uzasadnieniu wyroku KIO z dnia 1 grudnia 2020 r. (KIO 2965/20) w zwigzku z czym
brak jest podstaw do przyjecia, ze intencjg zapiséw zawartych w projekcie umowy jest danie
Zamawiajagcemu uprawnienia do odmowy odbioru koricowego przedmiotu umowy niezaleznie
od wagi stwierdzonej wady.

Pytanie nr 4:
Prosimy o modyfikacje postanowien par. 16 ust. 1 Umowy zdanie ostatnie poprzez dodanie po

stowach ,bedzie realizowat roboty samodzielnie” stéw ,z zastrzezeniem postanowien ust. 3

ponizej.”

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajacy odmawia modyfikacji postanowiert zawartych w § 16 ust. 1 projektu umowy
poprzez poprzez dodanie po stowach ,bedzie realizowat roboty samodzielnie” stow ,z
zastrzezeniem postanowieri ust. 3 ponizej.” Wskaza¢ nalezy, ze sytuacja opisana w § 16 ust. 3
projektu umowy w sposéb oczywisty odnosi sie do sytuacji, gdy na etapie podpisania umowy
Wykonawca nie przewidywat powierzenia wykonania okreslonej czesci robét budowlanych
podwykonawcy, w zwigzku z czym podwykonawca nie zostat wpisany w § 16 ust. 1 umowy. W
takiej sytuacji powierzenie podwykonawcy — juz na etapie realizacji przedmiotu umowy -
okreslonych robdt odbywa sig na zasadach okreslonych w § 16 ust. 3 projektu umowy.

Pytanie nr 5:

Prosimy o modyfikacje postanowieri par. 17 ust. 4 Umowy w zakresie terminu ptatnosci

wynagrodzenia podwykonawcy i zmianeg z 21 dni na 30 dni;

OdpowiedZ Zamawiajacego:



Zamawiajagcy odmawia modyfikacji postanowiert zawartych w § 17 ust. 4 projektu umowy
poprzez poprzez zmiang terminu ptatnosci wynagrodzenia podwykonawcy z 21 na 30 dni.
Wskazaé naleiy, ze celem wprowadzenia terminu nie dfuzszego niz 21 dni do zaptaty
wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy jest m.in. umozliwienie Zamawiajgcemu faktyczna
realizacje zapisow wynikajacych z zapisu zawartego w § 19 ust. 10 — 13 projektu umowy.

Pytanie nr 6:

Prosimy o wyjasnienie postanowienia par. 19 ust. 4 Umowy o tresci”... jak rowniei nie ujete
w tych materiatach, a niezbedne do wykonania przedmiotu umowy ...”. Zacytowany fragment
z uwagi na stylistyke jest niezrozumiaty i nie spos6b oceni¢ o ujecie czego i w jakich materiatach

chodzi;

OdpowiedZ Zamawiajacego:

Zamawiajacy wyjasnia, ze zapis zawarty w § 19 ust. 4 projektu umowy o tresci: “... jak rowniez nie
ujete w tych materiatach, a niezbedne do wykonania przedmiotu umowy ...” oznacza — poprzez
poprzedzajgce w/w fragment odniesienie do tresci ust. 2 — ofertg ztozong przez Wykonawce.

Pytanie nr 7:

Prosimy o korekte oznaczenia inwestycji w par. 19 ust. 7 pkt 2). Wskazano, ie dotyczy

Modernizacji stacji uzdatniania wody w miejscowosci Rytwiany;

OdpowiedZ Zamawiajgcego:

Par. 19 ust.7 pkt 2 wzoru umowy otrzymuje brzmienie:
,wartosci brutto 50% /piecdziesigt procent/ dofinansowania otrzymanego przez Zamawiajgcego
z Rzadowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych, zwanego dalej
,Programem”, z dnia 2022-02-16 nr nr Edycja2/2021/3605/PolskiLad, z przeznaczeniem na
realizacje Inwestycji: Budowa Gminnego Centrum Seniora w miejscowosci Rytwiany”,

Pytanie nr 8:

Prosimy o informacje do jakiej kwoty wymagane jest posiadanie ubezpieczenia od

odpowiedzialnosci cywilnej wymaganej postanowieniem par. 22 ust. 1 Umowy;

OdpowiedZ Zamawiajacego:

Zgodnie z pkt V.4 SWZ: ,Wykonawca wykaze, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamowienia na sume co
najmniej 5.000.000,00 zt (stownie: pie¢ milionéw ztotych)”

Pytanie nr 9:

Prosimy o modyfikacje postanowiern par. 23 ust. 7 Umowy poprzez zastgpienia stowa
»,Zamawiajgcy” stowem ,Strony” oraz dalszej zmiany stylistycznej postanowienia z tym

zwigzanej;



OdpowiedZ Zamawiajgcego:

Zamawiajacy odmawia modyfikacji postanowiert zawartych w § 23 ust. 7 projektu umowy
poprzez zastapienie sfowa ,Zamawiajacy” stowem ,Strony” oraz dalszej zmiany stylistycznej
postanowienia z tym zwiazanej. Zamawiajacy wskazuje, ze zgodnie ze stanowiskiem wyrazonym
w uzasadnieniu wyroku KIO z dnia 10 wrzesnia 2014 r. (KIO 1753/14) ,Zamawiajgcy jest
podmiotem dziatajgcym w interesie publicznym, ktdrego obcigza ryzyko nieosiqgnigcia celu
danego postepowania i ryzyko to przewyisza normalne ryzyko zwiqzane z prowadzeniem
dziatalnosci gospodarczej, ktdre wystepuje, gdy umowe zawierajq dwaj przedsiebiorcy.
Zamawiajqcy moze wiec tym dodatkowym ryzykiem za nalezyte wykonanie zamdwienia obciqzyc
wykonawcéw, jednak tylko wtedy, gdy nie uchybi zasadzie swobody umdw (art. 353* k.c.).
Wykonawca moze bowiem zuwagi na tres¢ SIWZ i projektu umowy nie ubiegac sig o
przedmiotowe zamdwienie, a tym samym nie zfozy¢ oferty na warunkach ustalonych przez
Zamawiajqcego, jak réwniez moze ztoiy¢ oferte ocenie wyiszej z uwagi na te zwigkszong
odpowiedzialnosé. A poniewaz "wykonawca podejmuje decyzje o ztoZeniu oferty, winien,
uwzgledniajgc ciezar narzucanych zobowiqzan i wynikajqce z nich ryzyko, odpowiednio
zabezpieczyé swoje interesy, kalkulujgc cene ofertowq.”

Pytanie nr 10:

Prosimy o modyfikacje postanowieri par. 24 Umowy i Zatacznika nr 2 do Umowy (Wzér karty
gwarancyjnej) poprzez ich ujednolicenie, albowiem w zakresie terminu na usunigcie wad
i wykonawstwa zastepczego postanowienia s wzajemnie niespdjne (par. 24 ust. 4i 5 Umowy
w stosunku do par. 5 ust. 1-3 Wzoru karty gwarancyjnej), a nadto we wzorze karty
gwarancyjnej zawarte s3 postanowienia o karach umownych (par. 2 ust. 1 lit d)) ktére sg
niespéjne z postanowieniami Umowy w przedmiocie kar umownych dotyczacych usuwania
wad (par. 23 ust. 1 pkt 1) lit. b)), co winno skutkowaé ich usunigciem z Wzoru karty

gwarancyjnej. Dodatkowo w par. 24 ust. 4 Umowy zdanie ostatnie i ust. 6 dubluja sig;

OdpowiedZ Zamawiajgcego:

Zamawiajacy dokonuje nastepujacych zmian:

1) w § 24 projektu umowy w ust. 4 ostatnie zdanie o tresci , Okres gwarancji i rekojmi zostanie
przedtuzony o czas naprawy” ulega skresleniu,

2) w § 24 projektu umowy ust. 6 otrzymuje nastepujace brzmienie: ,Okres gwarancji i rekojmi
zostanie przedtuzony o czas naprawy”,

3) w § 2 ust. 1 lit. d) zatacznika nr 2 do projektu umowy — wzoru karty gwarancyjnej otrzymuje
nastepujace brzmienie: ,zgdania od Gwaranta kary umownej za zwloke w usunieciu
wad/wymiane rzeczy na wolng od wad stwierdzong przy odbiorze koricowym robdt, przeglgdzie
gwarancyjnym, odbiorze pogwarancyjnym lub odbiorze w okresie rekojmi, w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 19 ust. 2 Umowy, na: ..................... 2t za kazdy dzieri
opdznienia, liczony od upfywu wyznaczonego zgodnie z postanowieniami § 24 Umowy na
usuniecie wad.”

Ponadto Zamawiajgcy wskazuje, ze pomiedzy zapisami zawartymi w § 24 ust. 4 - 5 projektu
umowy nie wystepuje sprzeczno$¢ poniewa:z terminy wyznaczone Wykonawcy przez
Zamawiajacego na podstawie zapisow zawartych w § 5 ust. 1 — 3 zatacznika nr 2 do projektu
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umowy — wzoru karty gwarancyjnej nie moga by¢ mniej korzystne dla Wykonawcy niz terminy
wynikajgce z zapisow zawartych w § 24 ust. 4 - 5 projektu umowy.

Pytanie nr 11:

Prosimy o wyjasnienie mechanizmu waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego
w par. 25 ust. 4 Umowy w zw. z ust. 3 i 5 Umowy wskazujgcym na mozliwos¢ waloryzacji
w okresach 6 miesiecznych, w sytuacji gdy wskazniki podane w ust. 4 odnoszg sie do 4

kwartatow, czyli okresu 12 miesiecy;

OdpowiedZ Zamawiajjcego:

Zamawiajgcy wyjasnia, ze zasady waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy przewidziane w § 25
ust. 3- 5 projektu umowy oznacza, ze:

1) do waloryzacji moze dojs¢ nie wczesniej niz po uptywie 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy
(chyba, ze pomiedzy terminem otwarcia ofert a dniem zawarcia umowy mineto wigcej niz 180
dni —wéwczas pod uwage jako termin poczatkowy w/w okresu brany jest termin otwarcia ofert,
a nie termin zawarcia umowy) lub po uptywie 6 miesiecy od dokonania poprzedniej waloryzacji,
2) podstawe pierwszej waloryzacji stanowi réznica pomiedzy $rednig cen materiatow/ustug
danego rodzaju z okresu 4 kwartatow (ogtoszonych przez GUS) poprzedzajacych dzien zfozenia
oferty przez Wykonawce a $rednig cen materiatow/ustug danego rodzaju z okresu 6 miesigcy
(ogtoszonych przez GUS), w ktérych realizowana byta umowa.

Pytanie nr 12:

Prosimy o usuniecie z par. 26 ust. 1 pkt 1) lit a) z uwagi na niezgodnos$¢ tego postanowienia

z przepisami prawa upadtosciowego;

Odpowiedi Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy odmawia usuniecia zapisu zawartego w § 26 ust. 1 pkt 1) lit. a) projektu umowy.
Zamawiajgcy wskazuje, ze zgodnie z zapisem zawartym w art. 83 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r.
Prawo upadtosciowe ,postanowienia umowy zastrzegajgce na wypadek ztozenia wniosku
o ogfoszenie upadfosci lub ogtoszenia upadfosci zmiane lub rozwiqzanie stosunku prawnego,
ktdrego strongq jest upadty, sq niewazne”. Zapis zawarty w § 26 ust. 1 pkt 1) lit. a) projektu umowy
nie oznacza rozwigzania umowy w sposéb ,automatyczny” (bez koniecznosci ztoienia
o$wiadczenia woli przez Zamawiajgcego) z przyczyny ogtoszenia upadtosci Wykonawcy, tylko na
podstawie zapisu umownego. Wskaza¢ nalezy, ze zgodnie z zapisem zawartym § 26 ust. 3
projektu umowy ,odstgpienie od umowy powinno nastqgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci i powinno zawiera¢ uzasadnienie”. Tym samym ztozenie przez Zamawiajacego
oswiadczenia o odstapieniu od umowy musi by¢ uzasadnione, nie tyle samym faktem ogtoszenia
upadtosci Wykonawcy, ale faktyczng utrata przez upadtego dalszej mozliwosci realizacji
przedmiotu umowy.

Pytanie nr 13:



Prosimy o korekte oznaczenia inwestycji w par. 26 ust. 1 pkt 1) lit. e). Wskazano, ze dotyczy

Modernizacji stacji uzdatniania wody w miejscowosci Rytwiany;

Odpowiedi Zamawiajgcego:

Par. 26 ust.1 pkt 1 lit e wzoru umowy otrzymuje brzmienie:
»W razie nieotrzymania przez Zamawiajgcego dofinansowania z Rzagdowego Funduszu Polski tad:
Programu Inwestycji Strategicznych, zwanego dalej ,Programem”, z dnia 2022-02-16 nr
Edycja2/2021/3605/PolskiLad, z przeznaczeniem na realizacje Inwestycji: Budowa Gminnego
Centrum Seniora w miejscowosci Rytwiany”,

Pytanie nr 14:

Prosimy o modyfikacje postanowien par. 26 ust. 1 pkt 2) poprzez dodanie na jego koricu stéw

»lub odbioru dokumentacji projektowe;j”.

OdpowiedZ Zamawiajacego:

Zamawiajacy dokonuje nastepujacych zmiany w § 24 ust. 1 pkt 2) projektu umowy w ten sposdb,
ze otrzymuje on brzmienie: ,Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli
Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robdt lub odbioru dokumentacji
projektowej.”

Pytanie nr 15:
Prosimy o wyjasnienie czy zapis "W budynku nalezy zaprojektowa¢ i zainstalowaé system

telewizji" (3.4.2.5.3. PFU Instalacje systemu wtamania i napadu, kontroli dostepu oaz telewizji
uzytkowej) oznacza zainstalowanie systemu do dystrybucji telewizji naziemnej czy telewizji
uzytkowej w postaci monitoringu wizyjnego?

Ponadto rozumiemy ze pozostate systemy wymienione w tytule punktu nie wymagaja

instalacji.

OdpowiedZ Zamawiajacego:

W budynku nalezy zaprojektowaé system monitoringu (wewnatrz i na zewnatrz budynku).

Pytanie nr 16:

Prosimy o wyjasnienie czy zapisy z pkt. 3.4.1.1.moéwigce o nowym kotle na paliwo olejowe oraz
przytaczu do zbiornika na nieczystosci ciekte w zwigzku z dalszymi zapisami wykluczajacymi te

rozwigzania nalezy przyjac za btedne?

OdpowiedZ Zamawiajacego:

Zapis w punkcie 3.4.1.1. dotyczacy Zrodla ciepta oraz odprowadzenie



Sciekdéw bytowych do szamba nalezy uznaé za btedny. Przewiduje si¢ odprowadzenie Sciekow
do sieci kanalizacji sanitarnej. Planowanym Zrddlem ogrzewania i c.w.u. jest pompa ciepta
gruntowa z odwiertami pionowymi.

Pytanie nr 17:

W pkt 3.2.2.8 wspomniano o koniecznosci zainstalowania podnosnika zewnetrznego i windy
wewnetrznej. Ze wzgledu na obecnos¢ podjazdéw dla niepetnosprawnych przy kazdym wejsciu

prosimy o okreslenie czy rzeczony podnosnik zewnetrzny ma by¢ zainstalowany?

Odpowiedz Zamawiajgcego:

W budynku nalezy zainstalowa¢ winde wewnetrzng. Na zewnatrz nalezy przewidzieé podjazdy
dla niepelnosprawnych.

WwWOJIT GMINY

mgr Grzegprz Forkasiewicz



