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Rybnik, dnia 28 lutego 2025 r. 

  
 
 
Do wszystkich Wykonawców 

 
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym bez 

negocjacji na adaptację budynku pralni na potrzeby dwukondygnacyjnej sali 
rehabilitacyjno - sportowej dla pacjentów Klinicznego Szpitala Psychiatrycznego SPZOZ 
w Rybniku 

 
 

Wyjaśnienie treści SWZ nr 1 oraz zmiana treści SWZ nr 1 z dnia 28.02.2025 r. 
 

Dyrektor Klinicznego Szpitala Psychiatrycznego SPZOZ w Rybniku, działając na podstawie 
art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 
1320 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, wyjaśnia co następuje: 
Pytanie 1 
Zgodnie z zapisem w SWZ Rozdział 4 „Opis przedmiotu zamówienia” pkt. 4.7.1. Zakres 
podstawowy 2 widnieje zapis o demontażu wyposażenia sanitarnego, czy wobec tego demontaż 
istniejącego wyposażenia obiektu tj. łóżka szpitalne, szafy magazynowe itp. Zaliczane są również 
do demontażu i utylizacji przez wykonawcę na etapie realizacji zadania, czy zamawiający wykona 
utylizację ww. wyposażenia przed rozpoczęciem robót samodzielnie. 
 

Odpowiedź: 
Wszystkie prace związane z usunięciem ruchomości, łóżek, mebli są po stronie Zamawiającego, 
natomiast usunięcie instalacji trwale związanych z budynkiem (np. kanały wentylacyjne, muszle 
i umywalki, itp.) są po stronie Wykonawcy. 
 
Pytanie 2 
Według załącznika „A_Opis Techniczny  PT REV01” pkt. 6.11. Wyposażenie w gaśnice, obiekt ma 
zostać wyposażony w podręczny sprzęt gaśniczy. Informacje te nie widnieją w żadnym zakresie 
prac, czy ww. wyposażenie w podręczny sprzęt gaśniczy jak i wykonanie instrukcji 
bezpieczeństwa pożarowego obiektu leży po stronie wykonawcy, czy zleceniodawcy. 
 

Odpowiedź: 
Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego standardowo opracowywana jest przez użytkownika 
i będzie potrzebna po zakończeniu realizacji, a w tej chwili realizowany jest 1 etap. Podobnie 
gaśnice - jest to wyposażenie niezbędne do bezpiecznego użytkowania a takie po zakończeniu 
1 etapu nie będzie jeszcze możliwe. 
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Pytanie 3 
W trakcie wizji lokalnej zauważono: 
- w pomieszczeniach piwnicznych przeznaczonych do zasypania biegnie istniejąca instalacja 
sanitarna, czy należy uwzględnić jakiekolwiek prace z tym związane np. zabezpieczenie instalacji, 
demontaż instalacji? 
 

Odpowiedź: 
W ramach zadania zaprojektowano nowe przyłącza do budynku, istniejące instalacje należy 
zasypać. 
 
Pytanie 4 
W trakcie wizji lokalnej zauważono: 
- w pomieszczeniach piwnicznych przeznaczonych do zasypania, widać istniejącą konstrukcję 
nośną. Czy Wykonawca ma uwzględnić jakiekolwiek prace z nią związane? W naszym odczuciu 
należałoby wykonać renowację ze względu na korozję elementów nośnych konstrukcji. 
 

Odpowiedź: 
Stan elementów konstrukcyjnych w tej części dyskwalifikuje ich renowację. Zaprojektowano 
rozebranie płyty, zasypanie piwnicy oraz wykonanie posadzki na gruncie. 
 
Pytanie 5 
W trakcie wizji lokalnej zauważono: 
- w pomieszczeniach istniejących WC, między pomieszczeniami w ścianach zabudowana jest 
stolarka. Czy wykonawca jest zobowiązany ją wymienić lub naprawić, zdemontować i zutylizować 
w ramach zadania? 
 

Odpowiedź: 
Ściany między istniejącymi pomieszczeniami WC (między pom. 106 i 107 oraz 210 i 211) są 
przeznaczone do rozbiórki, z zabudowaną stolarką włącznie. 
 
Pytanie 6 
W trakcie wizji lokalnej zauważono: 
- w pomieszczeniach istniejących piwnic zauważono zbiornik zasilający, czy jego demontaż lub 
wymiana/naprawa jest po stronie wykonawcy? 
 

Odpowiedź: 
Zbiornik  nie będzie remontowany, ani używany do powyższej Inwestycji a jego demontaż będzie 
należał do Wykonawcy. 
 
Pytanie 7 
W trakcie wizji lokalnej zauważono: 
- na elewacji aktualnie zabudowane są dwie stalowe drabiny, czy należy uwzględnić w ofercie 
demontaż i utylizację, bądź renowację tych drabin? 
 

Odpowiedź: 
Demontaż drabin oraz montaż nowych został uwzględniony w odrębnym etapie - ETAP III. 
 
Pytanie 8 
W trakcie wizji lokalnej zauważono: 
- w pomieszczeniach budynku pralni ściany są częściowo zabudowane luksferami, czy w zakresie 
wykonawcy leży ich renowacja, wymiana bądź utylizacja? 
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Odpowiedź: 
Ściany wewnętrzne częściowo zabudowane luksferami są przeznaczone w całości do demontażu, 
luksfery w ścianach zewnętrznych również są przeznaczone do demontażu. Podany zakres został 
przedstawiony na rysunkach oraz przedmiarze robót - Zakres Podstawowy 2 w pozycji nr 18. 
Ponadto został przewidziany montaż nowej stolarki w ramach przedmiaru Zakres Dodatkowy 3. 
 
Pytanie 9 
W trakcie wizji lokalnej zauważono: 
- na elewacji zauważono liczną roślinność pokrywającą budynek, czy należy uwzględnić jej 
demontaż/utylizację? 
 

Odpowiedź: 
Dla roślinności nie stawia się wymagań z uwagi na ochronę konserwatorską, więc dopuszcza się 
usunięcie roślinności, roboty elewacyjne zostały przewidziane w ETAPIE III. 
 
Pytanie 10 
W dokumentacji przetargowej brak załączników dotyczących wentylacji i klimatyzacji. W celu 
dokonania precyzyjnej wyceny prosimy o udostępnienie: 
- ZAŁ. NR 1 – ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW KANAŁY WENTYLACYJNE, 
- ZAŁ. NR 3 – KARTY DOBORU CENTRAL WENTYLACYJNYCH, 
- ZAŁ. NR 4– KARTA KATALOGOWA AGREGATU WODY LODOWEJ, 
- ZAŁ. NR 5 – DOBÓR SYSTEMU VRF 
- ZAŁ. NR 14 – KARTA KATALOGOWA SYSTEMU KLIMATYZACJI SPLIT 
 

Odpowiedź: 
Wentylacja wykonywana będzie w ramach kolejnego etapu robót, nie objętych niniejszym 
postępowaniem. 
 
Pytanie 11 
Czy w czasie trwania gwarancji należy dokonywać okresowego przeglądu urządzeń wentylacji, 
wody lodowej, klimatyzacji oraz innych urządzeń, których okresowe kontrole są niezbędne 
w celu utrzymania gwarancji ? 
 

Odpowiedź: 
Wyżej wymienione instalacje będą wykonywane w ramach następnego etapu realizacji. 
 

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 3 ustawy Pzp, przedłuża termin 
składania ofert na: 06.03.2025 r. do godziny 09:00, w związku z czym Zamawiający, działając na 
podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, zmienia treść SWZ, w pkt.: 14.5 i 6 oraz 15.1: 
Jest: 
„14.5. Termin składania ofert: 03.03.2025 r. do godziny 09:00. 
14.6. Termin otwarcia ofert: 03.03.2025 r. o godzinie 09:30. 
15.1. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 01.04.2025 r.”. 
 

Po zmianie: 
„14.5. Termin składania ofert: 06.03.2025 r. do godziny 09:00. 
14.6. Termin otwarcia ofert: 06.03.2025 r. o godzinie 09:30. 
15.1. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 04.04.2025 r.”. 
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Pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian. 
Wobec powyższego Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 9 ustawy Pzp, 

zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. 
Na pozostałe pytania Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi. 

 Powyższe informacje należy traktować jako integralną część SWZ.  
 
 
 
 
 
 
 Dyrektor Szpitala 

Joachim Foltys 
 

 podpis i pieczęć Dyrektora/osoby upoważnionej 

 


