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GMINA BĘDZINO Będzino, dnia 24.10.2023 r. 

76-037 Będzino 19 

ZP.271.15.2023 

 

 

 

 

 

Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

nr ZP.271.15.2023 prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.:  

Budowa oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Będzino. 

 

 

ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI + MODYFIKACJA NR 3 

 

 

Zamawiający Gmina Będzino działając w oparciu o art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023.1605 t. j. ze zm., zwana dalej ‘ustawą’) udziela odpowiedzi na 

przesłane pytania: 

 

PYTANIE nr 49: 

Prosimy o wyjaśnienie kwestii granicy między realizacją zadań 2 i 3. W OPZ Zamawiający wskazuje, że 

jest nią nieruchomość gruntowa na skrzyżowaniu działek 117/1 i 66/1 obr. Kładno, Jednocześnie 

Zamawiający określił, że pompownia PGK1, znajdująca się w określonych granicach zadania nr 2 

(Tymień), wchodzi w zakres realizacji zadania nr 3 (Pleśna - Kładno). 

Odpowiedź: 

Wyjaśniamy, że granicą między realizacją zadań 2 i 3 jest nieruchomość gruntowa na skrzyżowaniu 

dróg Tymień – Kładno – dz.117/1 obr. Kładno i 66/1 obr. Kładno.  

Dodatkowo wyjaśniamy również, że cały zakres robót w miejscowości Kładno należy wykonać w etapie 

nr 3, w tym również całą zlewnię pompowni PGK1 z samą pompownią oraz odciekiem tłocznym od 

pompowni do włączenie do rurociągu tłocznego w działce 117/1 obr. Kładno. 

 

PYTANIE nr 50: 

Prosimy o informację czy Zamawiający oczekuje aby system wizualizacji SCADA dla oczyszczalni  

ścieków w m. Tymień zrealizowany został w rozwiązaniu hybrydowym (dwóch niezależnych systemów 

SCADA) : 

- jeden system stacjonarny - lokalne stanowisko SCADA obejmujące oczyszczalnię w m. Tymień i 

uruchomione u Inwestora w dyspozytorni oczyszczalni, 

- dodatkowo (drugi system) wpięcie oczyszczalni ścieków w m. Tymień do istniejącego systemu 

SCADA sieci obiektów pompowni i stacji uzdatniania wody w gm. Będzino, umieszczonego na 

zewnętrznym redundantnym serwerze zdalnym (rozwiązanie chmurowe). 

Odpowiedź: 
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Zamawiający potwierdza, że należy wykonać system hybrydowy wizualizacji SCADA tj. stacjonarny na 

projektowanym stanowisku dyspozytorskim w budynku socjalnych na terenie oczyszczalni ścieków w 

m. Tymień oraz drugi system obejmujący pompownie i stację uzdatniania wody w oparciu o serwer 

zdalny (chmura). 

 

PYTANIE nr 51: 

W związku z zapisem punktu 1.4.1.2 na stornie 69 PFU: 

„W celu możliwości spełnienia wymogu maksymalnej głębokość przykrycia kanałów grawitacyjnych nie 

większego niż 2,5 m, Inwestor planuje wypłycenie istniejących wyjść instalacji kanalizacyjnych z 

budynków wielorodzinnych w m. Tymień, tak aby przy budynkach zachować minimalne ich zagłębienie 

(rezygnacja z instalacji kanalizacji w piwnicach)” 

prosimy o potwierdzenie, że powyższy zakres robót nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia. 

Prosimy również o podanie szacunkowego terminu wykonania powyższych prac, ponieważ dopiero ich 

wykonanie umożliwi opracowanie projektu oraz wykonanie robót budowlanych przyłączy oraz sieci 

kanalizacyjnych w obszarze zabudowy wielorodzinnej. 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że wypłycenie wyjść kanalizacyjnych z budynków wielorodzinnych 

w m. Tymień (zmiana istniejących instalacji i rezygnacja z instalacji kanalizacji w piwnicach) nie wchodzi 

w zakres przedmiotu zamówienia. Dalsze informacje, zostaną przekazane Wykonawcy na etapie 

sporządzania dokumentacji projektowej. 

 

PYTANIE nr 52: 

Po czyjej stronie leżą opłaty administracyjne i uzyskanie decyzji w zakresie ewentualnej wycinki drzew? 

Odpowiedź: 

Przygotowanie – jeśli będzie konieczne – wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami, uzyskanie 

pozwolenia na wycinka oraz wycinka drzew (i wszystkie koszty z nią związane) leżą po stronie 

wykonawcy. Ew. opłaty administracyjne oraz nasadzenia zastępcze – po stronie zamawiającego. 

 

PYTANIE nr 53: 

W zakres zadania wchodzi wykonanie przyłączy kanalizacji grawitacyjnej. Prosimy o informację, czy 

przyłącza mają być zakończone studzienką inspekcyjną, czy korkiem na granicy posesji lub na terenie 

posesji? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z zapisami PFU w ramach zadania należy wykonać m.in.: 

- przyłącza sieci kanalizacji sanitarnych do nieruchomości gruntowych (tylko w granicy pasa 

drogowego), 

- zapewnić bezpośrednie przyłączenie do sieci wszystkich budynków w miejscowości Tymień aktualnie 

podłączonych do zbiorczej sieci, 

- na terenach obecnie nieskanalizowanych przyłącza kanalizacyjne wykonać tylko w granicach pasa 

drogowego do granic działek prywatnych i zakończyć korkiem (należy zapewnić odpowiednią 

szczelność zakończenia). 

 

PYTANIE nr 54: 

Prosimy o informację, czy na oczyszczalni znajdują się zanieczyszczenia w istniejących obiektach, jeżeli 

tak to po czyjej stronie leży oczyszczenie, opróżnienie i wywiezienie zanieczyszczeń z istniejących 

obiektów oraz jakie ich ilości przewidziane są do utylizacji? 
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Odpowiedź: 

W istniejących zbiornikach znajdują się ścieki surowe. Zamawiający opróżni zbiorniki do wysokości 1,0 

m od dna. Usunięcie i utylizacja pozostałej ilości i oczyszczenie elementów przed ich demontażem 

stanowi zakres Wykonawcy 

 

PYTANIE nr 55: 

Prosimy o potwierdzenie, że oczyszczalnia jest wyłączona z eksploatacji i Wykonawca może bez 

jakichkolwiek uwarunkowań zaplanować harmonogram robót zaś po przekazaniu placu budowy nie 

będą prowadzone jakiekolwiek prace eksploatacyjne. 

Odpowiedź: 

Zgodnie z m.in. PFU pkt. 1.2.10 str 23, pkt. 1.2.11 str. 24, Obecnie oczyszczalnia jest wyłączona 

z eksploatacji, zaś same obiekty oczyszczalni są wykorzystywane jako zbiornik retencyjny 

bezodpływowy, gdzie ścieki wywożone są taborem asenizacyjnym do oczyszczalni ścieków poza gminą 

Będzino. Obecnie do oczyszczalni doprowadzane są ścieki z samego Tymienia. Dodatkowo zgodnie z 

m.in. PFU pkt. 1.4.1.1. str. 34 Inwestycja realizowana będzie na terenie instalacji i obiektów 

pracujących. Wszelkie rozwiązania techniczne muszą zapewniać ciągły odbiór ścieków, dopływ do 

zbiorników magazynowych oraz możliwość dalszego transportu ścieków przez Zamawiającego. 

Powyższe zostało opisane również w załączonej do postępowania Koncepcji w pkt. 4.6.5. str. 33. 

 

PYTANIE nr 56: 

Umowa §10 ust. 1 pkt 1.13. Prosimy o wykreślenie w całości, przywołanego punktu 

dotyczącego nazw własnych, ponieważ dla inwestycji "zaprojektuj i wybuduj" Projekt 

techniczny jest dokumentem, w którym wskazuje się z nazwy producentów, dokładne 

typy/modele urządzeń oraz pozostałe parametry i informacje, dotyczące zarówno urządzeń 

jak i materiałów, w związku z czym prosimy o wykreślenie przywołanego punktu. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dokonuje zmian zapisu. 

 

PYTANIE nr 57: 

Umowa §10. Kary umowne. Dla równego traktowania stron, prosimy o dopisanie punktu w 

brzmieniu: 

"Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn 

leżących po stronie Zamawiającego, w wysokości 10 % wartości oferty brutto". 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokona modyfikacji  zmiany zapisu. Modyfikacja nr 1 

 

PYTANIE nr 58: 

Umowa § 11A ust.1 prosimy o wykreślenie zapisu "(tj. koszty betonu, stali budowlanej, 

kruszywa, elementów murowych, prac ziemnych oraz koszty rur kanalizacyjnych)” lub dodanie 

do zapisu „kosztu urządzeń i innych elementów”. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dokonuje zmian zapisu. 
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PYTANIE nr 59: 

W związku ze wstępnym oszacowaniem przez Wykonawcę wartości planowanej inwestycji, 

biorąc pod uwagę aktualną sytuację gospodarczo-rynkową oraz stale rosnące ceny wszystkich 

elementów cenotwórczych (urządzenia, materiały, robocizna, i inne) oraz konieczność 

długookresowego kredytowania wynikającego z warunków płatności kontraktu, uważamy że 

wartość zadania może przekroczyć kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na 

realizację, podaną w udzielonym dofinansowaniu z Polskiego Ładu i Planie zamówień. W 

związku z powyższym dla obniżenia wartości zadania, a co za tym idzie możliwości jego 

realizacji zwracamy się z prośbą o odpowiedź na poniższe pytania:  

a. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zwiększenie progu waloryzacji opisanego w Umowie w 

§11A ust.5 pkt 5.2 ["…wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 – dla wszystkich zmian łącznie"] 

z 5% do 10%? 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie dokonuje zmian zapisu 

b. Czy Zamawiający zgodzi się na skrócenie wymaganego okresu gwarancji/rękojmi z 48 do 24 

mies. oraz maksymalnego okresu gwarancji/rękojmi ocenianej w kryterium z 60 mies. do 36 

mies.?  

Odpowiedź:  

Zamawiający nie dokonuje zmian zapisu 

c. Prosimy o potwierdzenie, że koszty zużycia mediów, wody i ścieków w czasie trwania 

Rozruchu leżą po stornie Zamawiającego. 

Odpowiedź:  

Tak 

 

PYTANIE nr 60: 

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o zmianę zapisów zawartych w projekcie umowy §11A 

ust.5 pkt. 5.2. 

„ 5.Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza zamawiający wynosi: 

(...), 

5.2. 5 % wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 – dla wszystkich zmian łącznie.” 

Biorąc pod uwagę niestabilną sytuację rynkową, wzrost inflacji oraz prawdopodobne kolejne 

zwyżki cen, Wykonawca ma podstawy przypuszczać, iż wyżej wymieniona maksymalna 

wartość zmiany wynagrodzenia na poziomie 5 % dla wszystkich zmian łącznie, będzie nie 

wystarczająca, a co za tym idzie nie zabezpieczy interesów Zamawiający. Wprowadzenie 

maksymalnego pułapu wynagrodzenia na poziomie 5% będzie oznaczać, iż Wykonawcy będą 

przewidywać zwiększone ryzyko wzrostu cen, przekładające się na wynagrodzenie Wykonawcy 
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i kalkulować je już na etapie oferty. W konsekwencji Zamawiający otrzyma wyższe cenowo 

oferty, niż otrzymałbym przy zmianie górnego pułapu zmian wynagrodzenia. W ocenie 

Wykonawcy taka zmiana będzie dla Zamawiającego korzystniejsza niż pozostawienie na 

dotychczasowym poziomie. 

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o zwiększenie maksymalnej wartości zmiany 

wynagrodzenia na 10%. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dokonuje zmian zapisu 

 

MODYFIKACJA SWZ NR 3  

Działając w oparciu o art. 286 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U.2023.1605 t. j. ze. zm.) Zamawiający modyfikuje treść specyfikacji 

warunków zamówienia : 

1) Umowa § 10 ust. 1 pkt 1.12. 
jest: z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, w wysokości 10 

% wartości oferty brutto, 

zmienia się na : 

        1.12. z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, 

w wysokości 10 % wartości oferty brutto. W przypadku odstąpienia od umowy w części 

podstawą wymiaru kary umownej jest wartość niezrealizowanej  części umowy, której 

dotyczy odstąpienie . 

 
2) w Umowa § 10 ust. 1 dopisuje się pkt 1.14. o treści  : 

Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn 

leżących po stronie Zamawiającego, w wysokości 10 % wartości oferty brutto. W przypadku 

odstąpienia od umowy w części podstawą wymiaru kary umownej jest wartość 

niezrealizowanej  części umowy, której dotyczy odstąpienie . 

 

3) Opis przedmiotu zamówienia  w pkt. II Uwagi w części zapisu  

jest : (…) 

▪ Granicą realizacji sieci kanalizacji sanitarnej w m Tymień  dla części nr 2 na styku z częścią nr 1 

(oczyszczalnia ścieków) jest granica nieruchomości gruntowej działki oczyszczalni, natomiast na 

styku z częścią nr 3 (sieć kanalizacji sanitarnej dla m. Kładno i Pleśna) jest nieruchomość 

gruntowa na skrzyżowaniu dróg Tymień – Kładno – dz.117/1 obr. Tymień i 66/1 obr. Kładno. 

▪ Granicą realizacji sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kładno i Pleśna  dla części nr 3 (sieć 

kanalizacji sanitarnej dla m. Kładno i Pleśna) jest nieruchomość gruntowa na 

skrzyżowaniu dróg Tymień – Kładno (dz.117/1 obr. Tymień i 66/1 obr. Kładno). 

zmienia się na : 
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▪ Granicą realizacji sieci kanalizacji sanitarnej w m. Tymień  dla części nr 2 na styku z częścią nr 1 

(oczyszczalnia ścieków) jest granica nieruchomości gruntowej działki oczyszczalni, natomiast na 

styku z częścią nr 3 (sieć kanalizacji sanitarnej dla m. Kładno i Pleśna) jest nieruchomość 

gruntowa na skrzyżowaniu dróg Tymień – Kładno – dz.117/1 obr. Kładno i 66/1 obr. Kładno. 

▪ Granicą realizacji sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kładno i Pleśna  dla części nr 3 (sieć 

kanalizacji sanitarnej dla m. Kładno i Pleśna) jest nieruchomość gruntowa na 

skrzyżowaniu dróg Tymień – Kładno (dz.117/1 obr. Kładno i 66/1 obr. Kładno). 

 

 

                                                                                                                                         Zatwierdził:  

 Wójt Gminy Będzino 
 Sylwia Halama 
 

 


