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Projektowane postanowienia umowy 

 
zawartej w dniu ……………. w Gdyni, pomiędzy Gminą Miasta Gdyni przy al. Marszałka  
Piłsudskiego 52/54, NIP 5862312326, 
reprezentowaną przez: 
…………………………………., 
Dyrektora */ Zastępcę Dyrektora * jednostki budżetowej Zarządu Dróg i Zieleni, z siedzibą  
w Gdyni (81-364) przy ul. 10 Lutego 24,  
działającego na podstawie udzielonego przez Prezydenta Miasta Gdyni Pełnomocnictwa* 
działającego na podstawie udzielonego przez Dyrektora pełnomocnictwa* 
………………………………………………………………………………………………………….. 
zwanym dalej „Zamawiającym”, 
a 
…………………………………………………………………………………………………………. 
zwanym dalej „Wykonawcą”, 
 
w wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia w 

trybie podstawowym bez negocjacji art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 

(EZP.271.30.2024),  o następującej treści: 

§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania realizację zadania pod nazwą:  
„Modernizacja 2 odcinków ul. Hutniczej w Gdyni”.  

2. Przedmiot umowy obejmuje wykonanie robót budowlanych w podziale na zakres 
podstawowy i zakres objęty prawem opcji. 

3. Zakres podstawowy zamówienia obejmuje modernizację nawierzchni asfaltowej o 
powierzchni  ok. 2600m² na ul. Hutniczej w Gdyni w dwóch odcinkach: na wysokości 
Hutniczej 3 (Radmorze) – połowa szerokości jezdni (zał. nr 1) i na odcinku od Północnej 
do wjazdu do Hutniczej 35 prawy pas ruchu w kierunku Rumii (zał. nr 2). 

4. Zakres robót budowlanych, o których mowa w ust. 3 obejmuje, w szczególności: 
- roboty rozbiórkowe, wymianę nawierzchni jezdni,  ułożenie nawierzchni w dwóch 

warstwach bitumicznych (pierwsza warstwa ścieralna o  gr. 5 cm oraz druga warstwa 
wiążąca o grubości 5 cm), 

- wykonanie frezowania istniejącej nawierzchni jezdni na głębokości 10 cm oraz 
wywiezienie i utylizacja frezowanego materiału),  

- ułożenie nawierzchni asfaltowej – ścieralnej z SMA modyfikowanej  
 - przed ułożeniem warstwy ścieralnej należy odtworzyć pętle sygnalizacji świetlnej, 
- wykonanie niezbędnych regulacji urządzeń podziemnych (nie przewiduje się 

przebudowy infrastruktury podziemnej), 
-  roboty wykończeniowe,  
- wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robót oraz 

przywrócenie stałej organizacji ruchu po ich zakończeniu.  
5. Zamówienie objęte prawem opcji stanowi wykonanie robót budowlanych polegających na 

wykonaniu modernizacji dodatkowego odcinka ul. Hutniczej na powierzchni do 2600 m² 
(zał. nr 3 – odcinek przewidywany do remontu), z zastrzeżeniem, że roboty budowlane 
objęte prawem opcji wykonane zostaną w przypadku złożenia Wykonawcy przez 
Zamawiającego oświadczenia o skorzystaniu z prawa opcji, zgodnie  
z postanowieniami § 2 umowy.    

6. Zakres robót budowlanych, o których mowa w ust. 5 obejmuje, w szczególności: 
- roboty rozbiórkowe, wymianę nawierzchni jezdni, ułożenie nawierzchni w dwóch 

warstwach bitumicznych (pierwsza warstwa ścieralna o  gr. 5 cm oraz druga warstwa 
wiążąca o grubości 5 cm), 
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- wykonanie frezowania istniejącej nawierzchni jezdni na głębokości 10 cm  oraz  
wywiezienie i utylizacja frezowanego materiału),  

-  ułożenie nawierzchni asfaltowej – ścieralnej z SMA modyfikowanej  
 -  przed ułożeniem warstwy ścieralnej należy odtworzyć pętle sygnalizacji świetlnej, 
 - wykonanie niezbędnych regulacji urządzeń podziemnych (nie przewiduje się 

przebudowy infrastruktury podziemnej),  
 -  roboty wykończeniowe, 
- wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robót oraz 

przywrócenie stałej organizacji ruchu po ich zakończeniu.  
7. Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach określonych w postanowieniach 

umowy oraz w złożonej przez Wykonawcę ofercie.  
8. Zamawiający zastrzega ograniczenie realizacji przedmiotu umowy, poprzez 

niezrealizowanie zakresu umowy objętego prawem opcji. Minimalny zakres 
przedmiotu umowy (część gwarantowana) obejmuje roboty budowlane objęte 
zamówieniem podstawowym. 

9. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunki jego realizacji oraz 

obowiązki Wykonawcy określają:  

1) Dokumentacja projektowa – Zał. A do SWZ, którą stanowią: 
a) Szczegółowa Specyfikacja Techniczna  
b) Sygnalizacja świetlna  
c) Mapa sytuacyjna – odcinek 1 na wysokości Hutniczej 3 „Radmor” (Zał. Nr 

1,Nr 2, Nr 3) 
d) Mapa sytuacyjna – odcinek 2 od ul. Północnej do wjazdu do Hutniczej 35 

e) Mapa sytuacyjna – odcinek 3 odcinek, na którym Zamawiający wskaże 

fragment objęty „opcją” max. 2600 m2 

2) Przedmiar robót -Kosztorys ofertowy (zamówienie podstawowe)– załącznik B1-B2 
do umowy 

3) Przedmiar robót -Kosztorys ofertowy (zamówienie prawo opcji)– załącznik C do 
umowy. 

§ 21 

1. Zamawiający, stosownie do art. 441 ust. 1 ustawy Pzp (dalej: Pzp), zastrzega sobie 
uprawnienie do skorzystania z prawa opcji obejmującego wykonanie robót 
budowlanych polegających na wykonaniu modernizacji dodatkowego odcinka 
ul. Hutniczej na powierzchni do 2600 m² (zał. nr 3 do SWZ). 

2. Zamawiający podejmie decyzje, co do możliwości i woli skorzystania z prawa opcji  
w zakresie, o którym mowa ust. 1, w okresie do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy, 
zgodnie z zapotrzebowaniem i posiadanymi możliwościami finansowymi. Po upływie 
terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym, zastrzeżone prawo opcji wygasa, w 
związku z czym Zamawiający po upływie tego terminu nie może już z niego skorzystać, z 
zastrzeżeniem postanowień § 4 ust. 5. 

3. Zastrzega się, że zakres objęty prawem opcji nie stanowi zobowiązania finansowego 
Zamawiającego zaciąganego w momencie zawarcia umowy w sprawie zamówienia,  
a przewidywany zakres opcjonalny zamówienia nie jest gwarantowany do realizacji.  

4. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać 
w ramach realizacji niniejszej umowy. W przypadku nie skorzystania przez 
Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują  żadne roszczenia z tego 
tytułu.  

                                                           
1
 
Postanowienia umowy dotyczące prawa opcji, znajdą zastosowanie, w sytuacji skorzystania przez Zamawiającego  z prawa opcji, w przeciwnym razie zapisy nie znajdą 

zastosowania i pozostaną bez wpływu na postanowienia umowne.
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5. Zamówienie objęte prawem opcji Wykonawca zobowiązany jest wykonać po uprzednim 
otrzymaniu od Zamawiającego pisemnego oświadczenia, że zamierza skorzystać  
z prawa opcji. W momencie złożenia oświadczenia, o którym mowa w zdaniu 
poprzedzającym, następuje zaciągnięcie przez Zamawiającego zobowiązania 
finansowego w wysokości wynikającej z zakresu robót budowlanych objętych 
realizowaną na mocy danego oświadczenia, opcją. 

6. Zamawiający, poinformuje Wykonawcę o przewidywanym terminie uruchomienia prawa 
opcji, nie później niż na 3 miesiące kalendarzowe przed zakończeniem terminu 
obowiązywania umowy, o którym mowa  w § 4 ust. 1 pkt 2. 

7. W celu uruchomienia opcji, w tym skutecznego wniesienia przez Wykonawcę 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy dla zakresu zamówienia objętego prawem 
opcji,  Zamawiający przekaże Wykonawcy oświadczenie o skorzystaniu z prawa opcji, 
o którym mowa w ust. 5, zawierającego wskazanie konkretnej daty rozpoczęcia 
realizacji zamówienia objętego prawem opcji,  za pośrednictwem poczty elektronicznej 
na adres e-mail Wykonawcy: ………………, nie później niż na 7 dni przez 
planowanym terminem rozpoczęcia robót budowlanych. O każdej zmianie adresu e-mali 
Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego, w przeciwnym razie adres  
e-mail wskazany w zdaniu pierwszym, uznaje się za właściwy do doręczeń. Zmiana 
adresu e-mail nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga aneksu do umowy. 

8. Realizacja prawa opcji nie stanowi zmiany warunków umowy i nie wymaga zawarcia 
aneksu do umowy.  

9. Zamawiający może z prawa opcji skorzystać w całości lub części. 
10. Wykonawca przyjmuje, że roboty budowlane objęte prawem opcji, będą realizowane  

w zakresie i wielkości, zgodnie ze złożonym przez Zamawiającego oświadczeniem,  
o którym mowa w ust. 5, w ramach wynagrodzenia określonego w § 11  ust. 1 lit. 2 
umowy. 

11. Przedmiot umowy objęty prawem opcji będzie realizowany na takich samych zasadach  
i warunkach jak zamówienie podstawowe. Wszelkie postanowienia umowy,  
w szczególności w zakresie obowiązków i zobowiązań stron umowy, w tym zobowiązania 
z tytułu gwarancji i rękojmi,  zasad współpracy - są obowiązujące zarówno dla 
zamówienia podstawowego, jak i zamówienia objętego prawem opcji. Zamawiający  
w kontekście zakresu podstawowego zamówienia gwarantuje wykonanie 100% wielkości 
zakresu zamówienia podstawowego określonego w umowie.  

12. Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie robót 
budowlanych objętych prawem opcji, w wysokości określonej w § 11 ust 1 pkt 2 
umowy, z uwzględnieniem postanowień  § 11-12, § 16 umowy. 

13. Odpowiedzialność  za  niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia w  ramach 
prawa opcji, w  tym odpowiedzialność w  postaci kar  umownych, realizacja  uprawnień  
Zamawiającego wynikających z umowy, następować będzie na  analogicznych zasadach, 
jak w przypadku zamówienia podstawowego objętego  przedmiotem zamówienia.  

14. Wykonawcy nie przysługuje prawo domagania się realizacji zamówienia w zakresie 
„prawa opcji”, jeżeli Zamawiający nie skorzysta z przedmiotowego prawa. 
Nieskorzystanie z „prawa opcji” nie wymaga podania przyczyny i nie stanowi podstawy 
do dochodzenia od Zamawiającego odpowiedzialności z tytułu niewykonania umowy  
w tym zakresie. Wykonawcy nie przysługują roszczenia w stosunku do Zamawiającego  
w przypadku, gdy Zamawiający z opcji nie skorzysta.  
 

§ 3 

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie 
umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks 
pracy (Dz. U. z 2023r. poz. 1465 t.j.) osób skierowanych do wykonywania czynności 
związanych z realizacją zamówienia, obejmujących wykonanie robót drogowych, 
obejmujących modernizację ulic.  
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2. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę powinno trwać nieprzerwanie przez cały 
okres realizacji umowy.  

3. W trakcie realizacji umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie Umowy o pracę osób wykonujących 
wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 
wymogów i dokonywania ich oceny,  

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 
ww. wymogów,  

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

4. W trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w 
tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej 
dowody w celu potwierdzenia spełniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o 
pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności wskazane w 
ust. 1 w trakcie realizacji zamówienia:  

1) oświadczenie zatrudnionego pracownika,  

2) oświadczenie, wykonawcy lub odpowiednio podwykonawcy, że osoby wykonujące 
czynności, o których mowa w ust. 1 są w okresie realizacji zamówienia 
zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, Wykonawca ma obowiązek przedłożyć 
wskazane oświadczenie Zamawiającemu w terminie 7 dni kalendarzowych od 
dnia otrzymania wezwania,  

3) poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę kopie umów o pracę wszystkich osób wykonujących w trakcie 
realizacji umowy czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub 
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli 
został sporządzony). Kopie umów powinny zostać zanonimizowane w sposób 
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami z 
zakresu ochrony danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL 
pracowników, wysokości wynagrodzenia). Imię i nazwisko pracownika nie 
podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy 
o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

4) innych dokumentów m.in. potwierdzających opłacanie przez wykonawcę lub 
podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu 
zatrudnienia na podstawie umów o pracę, zawierających informacje, w tym dane 
osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w 
szczególności: imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy 
o pracę, rodzaj umowy o pracę.  

5. Zamawiający jest uprawniony do sprawdzenia wiarygodności oświadczeń, o których 
mowa w ust. 4 pkt 1 i pkt 2 bez uprzedzenia Wykonawcy, a w szczególności 
zweryfikowania czy wskazane osoby są zatrudnione na umowę o pracę, na co 
Wykonawca wyraża zgodę.  

6. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w okresie 
realizacji zamówienia Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty 
przez Wykonawcę kary umownej, określonej w § 15 ust. 1 lit. k. Niezłożenie przez 
Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez 
Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie 
jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności.  
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7. Zamawiający może w każdym czasie realizacji umowy zwrócić się do Państwowej 
Inspekcji Pracy o wszczęcie kontroli w celu weryfikacji czy osoby, o których mowa w 
ust. 1, są zatrudnione na podstawie umowy o pracę. 

 

§ 4 

1. Termin wykonania przedmiotu umowy: 
1) Zakres podstawowy zamówienia, o którym mowa w § 1 ust. 3  w terminie do 20 

dni roboczych od dnia przekazania terenu budowy.  
Przekazanie terenu budowy: do 14 dni roboczych od dnia podpisania umowy. 

2) Zakres opcjonalny zamówienia ( w przypadku jego uruchomienia), o którym 
mowa w § 1 ust. 5 ( w przypadku jego uruchomienia): w terminie do 20 dni 
roboczych od dnia przekazania terenu budowy. 
Przekazanie terenu budowy: do 14 dni roboczych od daty złożenia przez 
Zamawiającego oświadczenia o skorzystaniu z prawa opcji. 
Z uwagi na zastrzeżoną przez Zamawiającego możliwość skorzystania przez 
Zamawiającego z prawa opcji  (zgodnie z § 1 ust. 5), maksymalny termin 
obowiązywania umowy:  12 miesięcy od dnia zawarcia umowy, tj. do dnia 
……. 2025r., przy zastrzeżeniu ust. 5. 

2. Wykonawca przystąpi do realizacji robót budowlanych, o których mowa w ust.  1 pkt 1 
i pkt 2 wyłącznie po protokolarnym przekazaniu Wykonawcy terenu budowy.  

3. Na pisemny wniosek Zamawiającego, Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym 
zastosuje zmianowy system prac oraz wykonywanie robót w dni wolne od pracy, z 
wyłączeniem przerw technologicznych, uzgodnionych z Zamawiającym oraz dni 
ustawowo wolnych od pracy, o których mowa w art. 1  ustawy z dnia 18 stycznia 1951r. 
o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2020r., poz. 1920 tj.), celem maksymalnego 
skrócenia czasu wykonania robót oraz zminimalizowania utrudnień w ruchu drogowym. 

4. Zamawiający ma prawo do bezpośredniego nadzoru i zapoznania się z realizacją 
przedmiotu umowy oraz zgłaszania zastrzeżeń.  

5. W przypadku braku złożenia przez Zamawiającego powiadomienia, o którym mowa w § 
2 ust. 6 lub rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji zamówienia objętego prawem 
opcji, o którym mowa w § 1 ust. 5, umowa ulega rozwiązaniu. Z tytułu wcześniejszego 
rozwiązania umowy, Wykonawca nie będzie dochodził jakichkolwiek roszczeń. 
Rozwiązanie umowy, wymaga sporządzenia aneksu do umowy. 

 

§ 5 

1. Przedstawicielem Zamawiającego do prowadzenia spraw wynikających z niniejszej 
umowy będą: …………… tel. ……….. e-mail: ……. , …………… tel. ……….. e-mail: 

……. , albo inna osoba upoważniona przez Zamawiającego.  

2. Przedstawicielem Wykonawcy będzie: …………….  tel. nr ……………. albo inna 

osoba upoważniona przez Wykonawcę. 

3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie 
zmian osób reprezentujących, pod warunkiem wcześniejszego powiadomienia drugiej 
strony, w następujących przypadkach:  

a) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych,  
b) niewywiązywania się z obowiązków wynikających z umowy,  
c) zmiany zakresu obowiązków wyznaczonego pracownika, 
d) jeżeli zmiana stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od 

Zamawiającego lub Wykonawcy, np. rezygnacji.  
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4. Zmiany, o których mowa w ust. 3, mogą być pisemnie notyfikowane przez stronę, której 
one dotyczą, w odrębnym oświadczeniu, pisemnie tylko poświadczonym przez drugą 
stronę.  

5. Ze strony Wykonawcy robotami budowlanymi, o których mowa w § 1 ust. 3, 
wykonywanymi w terenie kierować będzie:  

1) ……………….. posiadający uprawnienia budowlane do kierowania 
robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-inżynieryjnej w 
zakresie ……………………… nr uprawień……………………. i wpisany na listę 
członków właściwej izby samorządu zawodowego. 

6. W przypadku uruchomienia zamówienia objętego prawem opcji, Zamawiający wymaga 
skierowania do realizacji zamówienia ze strony Wykonawcy, osoby posiadającej 
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
konstrukcyjno-inżynieryjnej oraz wpisanej na listę członków właściwej izby samorządu 
zawodowego.*  

7. Ze strony Wykonawcy robotami budowlanymi, o których mowa w § 1 ust. 5, 
wykonywanymi w terenie kierować będzie:  

1) ……………….. posiadający uprawnienia budowlane do kierowania 
robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-inżynieryjnej w 
zakresie ……………………… nr uprawień……………………. i wpisany na listę 
członków właściwej izby samorządu zawodowego.* 

6. Nadzór inwestorski w zakresie robót budowlanych, pełnić będzie:                                               
- ……………………...*  

§ 6 

1. Zamawiający i Wykonawca zobowiązani są współdziałać przy wykonywaniu umowy                      
w sprawie zamówienia publicznego, w celu należytej realizacji zamówienia – przy 
uwzględnieniu zakresu uprawnień i obowiązków przynależnych każdej ze jej stron, 
zgodnie z umową. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy prawidłowo i terminowo, 
zgodnie z dokumentacją projektową, przepisami prawa budowlanego i obowiązującymi 
w tym zakresie normami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej  oraz prowadzenia 
robót zgodnie z przepisami BHP, przepisami o ochronie P.POŻ oraz z zachowaniem 
należytej staranności.  

3. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z warunkami realizacji umowy i dokumentacją 
projektową oraz nie wnosi do nich zastrzeżeń i uwag.  

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie całości umowy. Odpowiedzialności 
tej wyłącza ani nie ogranicza wykonanie części robót przez Podwykonawców. 
Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców  oraz osób, którymi 
posługuje się przy wykonywaniu umowy i którym powierza wykonanie robót jak za 
działania i zaniechania własne.  

5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót objętych umową z materiałów 
 i wyrobów budowlanych zgodnych z wymogami określonymi w załącznikach do umowy 
oraz odpowiadających jakościowo wymogom materiałów i wyrobów dopuszczonych do 
obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane 
(Dz.U. z 2024r., poz. 725 tj.), ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku - o wyrobach 
budowlanych (Dz. U. z 2020r., poz. 215 tj.).  

6. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest przedstawić 
Inspektorowi nadzoru  materiały budowlane do akceptacji.  

7. Wykonawca zobowiązany jest bez dodatkowego wezwania przedkładać Inspektorowi 
nadzoru wszystkie wymagane prawem m.in.: aprobaty techniczne, krajowe oceny 
techniczne, krajowe deklaracje właściwości użytkowych, instrukcje obsługi i informacje 
na temat bezpieczeństwa i inne dokumenty wymagane przez:  

1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 
marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu 
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wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG (Tekst mający 
znaczenie dla EOG),  (Dz.  Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5),  

2) Ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021 r.  
poz.1213 tj.),  

3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. 
w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych 
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016, poz. 1966),   

na wszelkie wbudowywane/zastosowane materiały pod rygorem odmowy dokonania 
przez Inspektora nadzoru odbioru robót wykonanych przez Wykonawcę. 

8. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały 
wymagane do zbadania, na żądanie Zamawiającego, jakości wbudowywanych 
materiałów i wykonywanych robót, a także do sprawdzenia ilości zużytych materiałów. 

9. Badania, o których mowa w ust. 8, będą realizowane przez Wykonawcę na własny 
koszt. W przypadku wątpliwej jakości materiałów użytych do wbudowania, Zamawiający 
ma prawo i zgodnie z obowiązującymi normami w celu stwierdzenia ich jakości. 

10. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest załatwić wszelkie 
formalności związane z zajęciem pasa  drogowego zgodnie z Rozporządzeniem Rady 
Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 roku w sprawie określania warunków udzielania 
zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 1264). W tym celu 
tymczasową organizację ruchu wykona i wprowadzi Wykonawca. W razie konieczności 
należy zaktualizować opracowany i zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu 
na czas wykonywania prac. Zaktualizowany projekt także będzie podlegał uzgodnieniu 
 i zatwierdzeniu.  

11. Wykonawca zorganizuje teren budowy własnym staraniem i na własny koszt, zapewni 
ochronę mienia, warunki BHP i P.POŻ., zgodnie z obowiązującymi przepisami, zapewni 
przestrzeganie przepisów w zakresie ochrony środowiska oraz utrzymywać będzie 
porządek na budowie. Po zakończeniu realizacji robót doprowadzi teren budowy do 
stanu zgodnego z przeznaczeniem. Teren budowy powinien być czysty i uporządkowany, 
bez odpadów. 

12. Wykonawca zobowiązany jest zorganizować teren budowy zgodnie z wymogami 
właściwej gospodarki  odpadami oraz w sposób zapewniający ochronę powietrza 
atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym także przez zastosowanie sprawnego i 
właściwie eksploatowanego sprzętu oraz najmniej uciążliwej akustycznie technologii 
prowadzenia robót budowlanych. 

13. Zamawiający nie zapewnia terenu na czasowy odkład mas ziemnych i składowania 
materiałów z rozbiórki lub materiałów do wbudowania.  

14. Wykonawca jako wytwórca odpadów, zobowiązany jest do postępowania zgodnie                    
z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2021 poz. 779 tj.). Wykonawca 
zobowiązuje się do zagospodarowania odpadów powstałych z rozbiórek zgodnie                         
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.  

15. Opakowania i odpady powstałe po wykonaniu robót prowadzonych z wykorzystaniem 
materiałów utwardzalnych z dodatkiem żywic syntetycznych (PC i PCC) zostaną 
zutylizowane zgodnie z instrukcją producenta. Zagospodarowanie odpadów należy do 
obowiązków Wykonawcy. 

16. W trakcie wykonywania robót Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania ekranów 
zabezpieczających przed zanieczyszczeniem środowiska. 

17. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu umowy w sposób 
ograniczający niezorganizowaną emisję pyłu do powietrza. 

18. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 
2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 tj.), w szczególności zabrania mu 
się składowania materiałów budowlanych: kostki, żwiru, piasku lub innych materiałów                      
w obrębie systemu korzeniowego drzew, powodując tym zagęszczenie gruntu                              
i zasypywanie szyi korzeniowej drzew co jest szkodliwe i doprowadza do ich zamierania 
w kolejnych latach.  
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19. Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowanych Wykonawca zobowiązany jest 
do podjęcia działań mających na celu ochroną wszystkich części drzew, w celu 
zniwelowania ewentualnego wpływu prowadzonych prac na stan zdrowotny drzew 
występujących w sąsiedztwie wykonywanych prac (art. 87 a ust. 1 ustawy                        
o ochronie przyrody).  

20. Wykonawca ponosić będzie pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody, grzywny, kary 
oraz jakiekolwiek zobowiązania finansowe powstałe w związku z nieprzestrzeganiem 
przez Wykonawcę przepisów ochrony środowiska, w szczególności w przypadku 
naruszenia warunków i obowiązków, o których mowa wart. 136a ustawy o udostępnianiu 
informacji o środowisku, w decyzjach administracyjnych w zakresie ochrony środowiska, 
w szczególności o których mowa w art. 86 ww. ustawy, w tym decyzji zezwalającej na 
usunięcie drzew i krzewów.  

21. Wykonawca ponosić będzie pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody, grzywny, kary 
oraz jakiekolwiek zobowiązania finansowe powstałe w związku z nieprzestrzeganiem 
przez Wykonawcę przepisów ochrony środowiska, w szczególności w przypadku 
naruszenia warunków i obowiązków, o których mowa wart. 136a ustawy o udostępnianiu 
informacji o środowisku, w decyzjach administracyjnych w zakresie ochrony środowiska, 
w szczególności o których mowa w art. 86 ww. ustawy, w tym decyzji zezwalającej na 
usunięcie drzew i krzewów. 

22.  Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzonego w czasie prowadzenia robót 
uzbrojenia podziemnego terenu lub instalacji naziemnych na swój koszt. Wykonawca 
zobowiązany jest bezzwłocznie zawiadomić Zamawiającego o fakcie ich uszkodzenia. 

23. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić obsługę geodezyjną w trakcie budowy własnym 
staraniem i na własny koszt.  

24. Wykonawca prac jest odpowiedzialny za ochronę znaków szczegółowej 
osnowy geodezyjnej poziomej i pionowej, a w przypadku ich uszkodzenia - do 
ich odnowienia w sposób trwały, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

25. Projekt zabezpieczenia i odtworzenia punktów szczegółowej osnowy geodezyjnej 
poziomej i  pionowej, będzie obejmować: 

a)  przedmiot i zakres opracowania, 
b) stan istniejący osnowy oparty na wywiadzie terenowym, 
c)  analizę wpływu projektowanej inwestycji na stabilność osnów geodezyjnych, 
d) sposób zabezpieczenia punktów osnowy,  
e)  sposób odtworzenia zniszczonych punktów osnowy poziomej i pionowej, 
f)  nadzorowanie prac i zatwierdzenie projektu przez Geodetę Miasta Gdyni. 

26. Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia i odtworzenia punktów szczegółowej 
osnowy geodezyjnej poziomej i pionowej zgodnie z ww. projektem zaakceptowanym 
przez Zamawiającego. 

27. Po zakończeniu prac związanych z odtworzeniem lub przeniesieniem punktów osnowy 
geodezyjnej należy sporządzić dokumentację geodezyjną zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, celem przekazania do właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej                        
i kartograficznej.  

28. Zamawiający nie zapewnia Wykonawcy dostępu do energii elektrycznej                      
i wody.  

29. Wykonawca zobowiązany jest zgłosić inspektorowi nadzoru roboty ulegające zakryciu lub 
zanikające oraz odbiory techniczne. 

30. Odbiory robót ulegających zakryciu lub zanikających dokonywane będą, na podstawie 
zawiadomienia Wykonawcy, przez  inspektora nadzoru inwestorskiego w ciągu 2 dni 
roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę. 

31. Istnieje możliwość wykonania robót zamiennych za zgodą Inwestora Nadzoru 
Inwestorskiego. Koszt robót zamiennych należy obliczyć na podstawie podanych w 
kosztorysie ofertowym parametrów cenotwórczych. Ceny należy przyjąć na podstawie 
wydawnictwa „SEKOCENBUD” lub cen rynkowych. Koszt musi być zatwierdzony przez 
Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru. 
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32. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwoływania narad budowy przy udziale 
Wykonawcy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego. 

33. Wykonawca zabezpieczy budowę przed  dostępem osób trzecich, w tym przed 
możliwością poniesienia szkody, spowodowanej przez działania osób trzecich, w sposób 
trwały  np. poprzez ogrodzenie terenu.  

34. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe na terenie realizowania 
robót budowlanych w miejscu ich wykonywania, a w przypadku ich wystąpienia 
zobowiązany będzie do naprawienia szkód  za normalne następstwa zawinionego 
działania lub zaniechania, z którego szkody wynikły, co oznacza, że naprawienie szkody 
obejmuje straty, które Zamawiający poniósł oraz korzyści, które mógłby osiągnąć gdyby 
szkód nie wyrządzono. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody będące 
skutkiem działania lub zaniechania Zamawiającego. 

35.  Wystąpienie szkody na terenie realizowania robót budowlanych w miejscu ich 
wykonywania, Wykonawca zgłosi niezwłocznie Zamawiającemu. Na tę okoliczność 
Zamawiający i Wykonawca spiszą stosowny protokół i wyznaczą termin usunięcia szkody 
i ewentualnych skutków szkody. W przypadku uszkodzenia uzbrojenia terenu, np. sieci, 
Wykonawca przystąpi natychmiast do usunięcia awarii. W przypadku nieusunięcia 
uszkodzeń lub awarii przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie, lub nieprzystąpienie 
do natychmiastowej naprawy, Zamawiający wykona naprawy na swój koszt, a kosztami 
obciąży Wykonawcę bez upoważnienia sądu, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

 
§ 7 

1. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem umowy na sumę 
gwarancyjną w wysokości co najmniej 700 000,00 zł, w tym od odpowiedzialności 
cywilnej za szkody spowodowane działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy albo 
przyczynami niezależnymi od Wykonawcy oraz ubezpieczenia robót w związku z 
ryzykiem wynikającym z prowadzenia robót. 

2. Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawi Zamawiającemu certyfikat lub kopię/ 
oryginał aktualnej polisy ubezpieczeniowej potwierdzającej zawarcie i obowiązywanie 
umowy ubezpieczenia spełniającej wymagania określone w ust. 1. Wykonawca 
przedstawi jednocześnie wraz z powyższą polisą dowód potwierdzający opłacenie 
wszelkich składek ubezpieczeniowych z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia za cały 
okres obowiązywania umowy ubezpieczenia po dniu zawarcia umowy.  

3. Wykonawca jest zobowiązany terminowo i w pełnej wysokości opłacać na swój koszt 
składki ubezpieczeniowej z tytułu umowy ubezpieczenia. 

4. W przypadku zakończenia lub ustania umowy ubezpieczenia w okresie obowiązywania 
niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest do jej odnowienia na dotychczasowych 
warunkach i bezzwłocznego powiadomienia o tym Zamawiającego poprzez złożenie kopii 
stosownych dokumentów.  

5. W przypadku, gdy umowa ubezpieczenia dopuszcza uiszczanie składek w ratach, 
wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu dowodów opłacenia 
kolejnych składek zgodnie z zapisami zawartej umowy ubezpieczeniowej, niezwłocznie 
po ich uiszczeniu. 

§ 8 

1. Zamawiający zobowiązany jest do: 
a) przekazania Wykonawcy terenu budowy na podstawie pisemnego protokołu, 
b) potwierdzania wykonanych robót i usunięcia wad, przedstawienia własnej opinii 

dotyczących wad przedmiotu umowy i określania w niej wysokości obniżonego 
wynagrodzenia za wady uznane jako nie nadające się do usunięcia. 

2. Zamawiający ma prawo: 
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a) wstępu na teren budowy w każdym czasie, w celu sprawdzenia sposobu realizowania 
umowy przez Wykonawcę, 

b) do pobierania niezbędnych do badań próbek materiałów, 
c) do zgłaszania zastrzeżeń i żądania od Wykonawcy przerwania wykonywanych robót, 

mogących powodować zagrożenie dla osób przebywających na terenie budowy, do 
czasu wyeliminowania tego zagrożenia, a także żądania usunięcia z terenu budowy 
osób, które naruszają przepisy BHP, a w szczególności będące pod wpływem 
alkoholu, 

d) zatwierdzania źródła pochodzenia materiałów budowlanych, 
e) akceptacji sprzętu używanego przez Wykonawcę do realizacji robót, 
f) opracowywania opinii dotyczących wad i usterek przedmiotu umowy o wykonanie 

robót budowlanych wraz z wyznaczonym terminem ich usunięcia oraz określeniem 
wysokości obniżonego wynagrodzenia za wady i usterki uznane jako nienadające się 
do usunięcia. 

§ 9  

1. Wykonawca w czasie realizacji robót budowlanych, nie może zlecić, a Podwykonawca lub 
dalszy Podwykonawca nie może przystąpić do wykonania części określonych w umowie 
robót budowlanych, bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.  

2. Wykonawca, zgodnie z oświadczeniem zawartym w ofercie wykona przedmiot umowy:  
1) W zakresie zamówienia podstawowego*: 

a) bez udziału podwykonawców (Wykonawca w chwili podpisania umowy nie 
wskazuje Podwykonawcy ani nie określa jego części zamówienia)* 

b) przy udziale podwykonawców ……………. (nazwa podwykonawcy)*, w 
zakresie ………………………………….;* 

c) przy udziale …………………………………… (nazwa podwykonawcy)*, tj. 
podwykonawcy/ów na którego/ych zasoby Wykonawca powoływał się, na 
zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.  118 ustawy 
PZP w zakresie …………………………………………….*, 

2) w zakresie zamówienia objętego prawem opcji*: 
a) bez udziału podwykonawców (Wykonawca w chwili podpisania umowy nie 

wskazuje Podwykonawcy ani nie określa jego części zamówienia)* 
b) przy udziale podwykonawców ……………. (nazwa podwykonawcy)*, w 

zakresie ………………………………….;* 
c) przy udziale …………………………………… (nazwa podwykonawcy)*, tj. 

podwykonawcy/ów na którego/ych zasoby Wykonawca powoływał się, na 
zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.  118 ustawy 
PZP w zakresie …………………………………………….*, 
 

3. Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich 
za prace wykonane przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców.  

4. W przypadku wykonania robót budowlanych przez Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę w zakresie określonym w ust. 2 pkt 1 lub pkt 2, Wykonawca, 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest przedłożyć 
Zamawiającemu w terminie co najmniej 7 dni, przed wprowadzeniem Podwykonawcy lub 
dalszego Podwykonawcy na roboty budowlane, projekty umów z Podwykonawcą lub 
dalszym Podwykonawcą wraz z dokumentacją określającą zakres robót budowlanych do 
wykonania przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę. Podwykonawca lub 
dalszy Podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na 
zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.  
Zamawiający zastrzega, że ustalone dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy ceny 
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nie mogą przekroczyć cen określonych w ofercie Wykonawcy na dany zakres robót 
budowlanych. Przedmiotowe zapisy dotyczą także projektu zmian do umowy.  

5. Zamawiający jest uprawniony do zgłaszania pisemnych zastrzeżeń do projektu 
umowy o podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, w szczególności 
gdy:  

1) nie będzie spełniała wymagań określonych w dokumentach zamówienia;  
2) będzie przewidywała termin zapłaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy dłuższy niż wymagany dla Wykonawcy w przedmiotowej 
umowie; 

3) będzie zawierała zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz Podwykonawcy 
od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy 
przez Zamawiającego;  

4)  nie będzie zawierała uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty 
budowlane z dalszymi Podwykonawcami, w szczególności zapisów warunkujących 
podpisanie tych umów od zgody Wykonawcy i od akceptacji Zamawiającego;  

5) będzie zawierać postanowienia, które w ocenie Zamawiającego będą mogły 
utrudniać lub uniemożliwiać prawidłową lub terminową realizację niniejszej 
umowy, zgodnie z jej treścią;  

6) będzie zawierała postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp, tj. postanowienia 
kształtujące prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz 
postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego 
mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami 
niniejszej umowy.  

6. Brak w formie pisemnej zastrzeżeń ze strony Zamawiającego zgłoszonego w terminie 7 
dni od daty złożenia u Zamawiającego projektów umów, a także projektu zmian do 
umowy, o których mowa w ust. 4, oznaczać będzie akceptację tych projektów umów.  

7. Kopię zawartej umowy z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą Wykonawca, 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu w terminie 7 dni od 
jej zawarcia, nie później jednak niż na 3 dni robocze przed wprowadzeniem 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na roboty budowlane, wraz  
z niezbędnymi dokumentami stanowiącymi podstawę do rozliczenia Wykonawcy  
z Podwykonawcą lub z dalszym Podwykonawcą. Kopię umowy lub innych dokumentów 
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca poświadczy za zgodność  
z oryginałami.  

8. Brak w formie pisemnej sprzeciwu ze strony Zamawiającego, zgłoszonego w terminie  
7 dni od daty złożenia u Zamawiającego kopii umowy, o której mowa w ust. 7, oznaczać 
będzie akceptację tej umowy.  

9. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są dostawy lub usługi, stanowiące część przedmiotu niniejszej 
umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo 
o wartości mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej umowy brutto, o której mowa w § 11 
ust. 1. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy umów  
o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00 zł brutto. 

10.  Wykonawca wraz z przedłożoną umową o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi, zobowiązany jest wskazać, których 
elementów realizacji robót budowlanych, kosztorysów ofertowych i 
fakturowania, dotyczą dostawy lub usługi objęte przedłożoną umową.  

11. W przypadku zawarcia kilku umów o podwykonawstwo z tym samym podwykonawcą lub 
dalszym podwykonawcą ust. 9 stosuje się odpowiednio, gdy suma wartości tych umów 
spełnia wymogi określone w ust. 9. 

12. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom 
wynagrodzenia na podstawie łączącego ich stosunku prawnego, przy czym termin zapłaty 
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wynagrodzenia nie może być dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku.  

13. Wykonawca zobowiązany jest łącznie z fakturą załączyć swoje, Podwykonawców i 
dalszych Podwykonawców oświadczenia, że Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy 
otrzymali w terminie należności z tytułu wykonania robót budowlanych lub dostaw lub 
usług na rzecz Wykonawcy i żadnych roszczeń z tego tytułu nie będą wnosić do 
Zamawiającego. 

14.  W przypadku niedopełnienia obowiązków, o których mowa w ustępach powyżej, 
Zamawiający może zatrzymać należność wynikającą z faktury lub obniżyć kwotę płatności 
wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy o kwotę należną Podwykonawcom lub dalszym 
Podwykonawcom, zatrzymując je jako zabezpieczenie na wypadek roszczeń 
Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, które mogą być wystosowane wobec 
Zamawiającego.  

15. W przypadku niezłożenia oświadczeń, o których mowa w ust. 13, bądź złożenia tylko 
niektórych, Zamawiający może wypłacić wynagrodzenie tylko za te roboty budowlane lub 
dostawy lub usługi, które zostały zrealizowane przez Wykonawcę osobiście oraz roboty 
budowlane lub dostawy lub usługi wykonane przez Podwykonawców lub dalszych 
Podwykonawców, którzy złożyli kompletne oświadczenia.  

16. Niezapłacenie przez Wykonawcę Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom 
należnego im wynagrodzenia zwalnia Zamawiającego z zapłacenia odsetek z tytułu 
nieterminowej zapłaty faktur w części dotyczącej zatrzymanych kwot, o których mowa w 
ust. 15. Ewentualne odsetki wynikające z nieterminowej płatności w stosunku do 
Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców obciążają Wykonawcę.  

17. W przypadku wykonywania przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców robót 
budowlanych lub dostaw lub usług, rozliczanych przez Wykonawcę fakturami częściowymi, 
złożenie oświadczeń Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, o których mowa w 
ust. 13, niezbędne jest przy każdorazowym rozliczeniu faktury częściowej.  

18. Każda umowa o roboty budowlane lub dostawy lub usługi, zawarta z Podwykonawcą lub 
dalszym Podwykonawcą musi zostać zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
oraz zawierać postanowienia niesprzeczne z postanowieniami niniejszej umowy, 
a w szczególności:  
1) określenie stron, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy zamówienie publiczne 

zostało udzielone wykonawcom, którzy wspólnie ubiegali się o jego udzielenie 
(konsorcjum) i wspólnie występują w niniejszej umowie jako wykonawca, umowa                   
o podwykonawstwo powinna być zawarta z wszystkimi członkami konsorcjum, a nie 
tylko z jednym lub niektórymi z nich;  

2) tryb udzielania zgody na zawarcie umowy z Podwykonawcą lub dalszym 
Podwykonawcą, zgodnie z treścią niniejszego paragrafu oraz wprowadzania do nich 
zmian, 

3)  szczegółowy zakres robót budowlanych lub dostaw, lub usług, powierzony 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, tj. wskazanie jakie roboty budowlane lub 
dostawy lub usługi, składające się na dany element będzie realizował dany 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca,  

4) wysokość wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz zasady 
płatności za wykonanie robót, z zastrzeżeniem że nie będzie ono wyższe od 
wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robót należnego wykonawcy od 
zamawiającego (wynikającego z niniejszej umowy),  

5) termin wykonania robót budowlanych lub dostaw, lub usług przez Podwykonawcę lub 
dalszego Podwykonawcę, który nie może być późniejszy niż termin zakończenia robót 
budowlanych, określony niniejszą umową, i musi gwarantować zakończenie przedmiotu 
umowy w terminie umownym,  

6) terminy i zasady dokonywania odbioru,  
7) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,                                  

z zastrzeżeniem postanowień ust. 12 oraz ust. 19,  
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8) obowiązek zatrudniania przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę osób na 
podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. 
Kodeks pracy w zakresie, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy;  

9) zakaz dokonywania potrąceń i kompensat pomiędzy Wykonawcą i Podwykonawcą lub 
dalszym Podwykonawcą, w tym również wynikających ze stosunków prawnych 
niezwiązanych z realizacją niniejszej umowy. Zamawiający dopuszcza tworzenie 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy zawartej z Podwykonawcą lub dalszym 
Podwykonawcą w formie pieniądza poprzez potrącenie przez Wykonawcę kwoty 
zabezpieczenia z wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy oraz dopuszcza potrącanie kar umownych z wynagrodzenia 
przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pod warunkiem 
umieszczenia w umowie oświadczeń stron, że w przypadku dokonania tych potrąceń 
kwoty te nie będą stanowiły części przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy wynagrodzenia, że będą rozliczane bezpośrednio między Wykonawcą                 
i Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą, bez udziału i odpowiedzialności 
Zamawiającego, oraz że w przyszłości Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie 
będzie dochodził od Zamawiającego zwrotu tych kwot.  

19. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa                    
i obowiązki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących 
warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa                       
i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między 
Zamawiającym a Wykonawcą.  

20. Wprowadzenie na budowę Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy musi 
nastąpić z udziałem Zamawiającego lub inspektora  nadzoru, na podstawie 
pisemnego protokołu. 

21.  Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu 
budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została 
zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego,                 
o czym Wykonawca powiadomiony zostanie przez Zamawiającego.  

22. Strony umowy stwierdzają iż w przypadku zgłoszenia sprzeciwu lub 
zastrzeżeń przez Zamawiającego, wyłączona jest odpowiedzialność solidarna 
Zamawiającego z Wykonawcą za zapłatę wymaganego wynagrodzenia, 
przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonanie 
czynności przewidzianych niniejszą umową.  

23. Uregulowania niniejszego paragrafu obowiązują także przy zmianach projektów umów               
o podwykonawstwo jak i zmianach umów o podwykonawstwo.  
 

§ 10 
1. W odniesieniu do robót budowlanych, o których  mowa w § 1 ust. 3 oraz ust. 5, 

przewiduje się następujące odbiory:  
a) odbiór końcowy umowy – po zrealizowaniu umowy (odpowiednio dla zakresu 

zamówienia podstawowego i zamówienia objętego prawem opcji), 
b) odbiór ostateczny – przed upływem terminu rękojmi i gwarancji, (odpowiednio 

dla zakresu zamówienia podstawowego i zamówienia objętego prawem opcji), 
zakończone podpisaniem, odpowiednio protokołu odbioru przez strony. 

2. Wykonawca zobowiązany jest zgłosić pisemnie Zamawiającemu zakończenie robót 
budowlanych, o których mowa w ust. 1 lit. b), oraz gotowość do odbioru. 

3. Gotowość do odbioru końcowego robót Wykonawca zgłosi Zamawiającemu w formie 
pisemnej, w terminie do 10 dni roboczych od dnia ich zakończenia. 

4. Koszty prób i badań związanych z odbiorem robót budowlanych ponosi Wykonawca. 
5. Do pisemnego powiadomienia o gotowości do odbioru przedmiotu umowy Wykonawca 

zobowiązany jest dołączyć wymaganą dokumentację odbiorową: 2 egzemplarze, w 
wersji papierowej i w wersji elektronicznej w formacie pdf oraz edytowalnej word, excel 
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oraz dxf., we wcześniej uzgodnionym z Zamawiającym układzie. W skład dokumentów 
odbiorowych wchodzić będą między innymi: 

a) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego ze 
SST, projektem wykonawczym oraz obowiązującymi normami i przepisami, 

b) oświadczenie o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy                  
i terenów przyległych, 

c) protokoły badań i sprawdzeń, 
d) protokoły odbiorów technicznych prac ulegających zakryciu, 
e) zestawienie wbudowanych materiałów i urządzeń wraz z dokumentami 

potwierdzającymi wprowadzenie do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami 
(deklaracje, certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne), 

f) zestawienie poszczególnych elementów robót wraz z ich charakterystyką. 
6. Dokumenty odbiorowe, wymagane od Wykonawcy na dzień zgłoszenia gotowości                         

do odbioru, w których Inspektor Nadzoru stwierdzi braki, błędy lub niedokładności, muszą 
zostać, w nieprzekraczalnym terminie do 5 dni roboczych od daty ich zwrotu 
Wykonawcy, uzupełnione lub poprawione i ponownie dostarczone do Zamawiającego. 
Przekroczenie tego terminu uznane będzie za niespełnienie warunków umowy w zakresie 
terminu zgłoszenia gotowości do odbioru i stanowić będzie podstawę do zastosowania 
postanowień umownych w zakresie kar umownych za zwłokę w wykonaniu przedmiotu 
umowy. 

7. Komisyjny odbiór końcowy przedmiotu umowy, zorganizowany przez Zamawiającego, 
nastąpi w terminie do 5 dni roboczych od daty stwierdzenia kompletności i poprawności 
sporządzonych przez Wykonawcę dokumentów odbiorowych. 

8. Zamawiającemu  z tytułu stwierdzonych w trakcie odbioru końcowego usterek lub wad 
przysługują następujące uprawnienia: 

a) Zamawiający  może odmówić odbioru przedmiotu umowy, wyznaczając 
Wykonawcy termin na usunięcie usterek lub wad, niezależnie od tego, czy 
usuwalne usterki lub wady czynią przedmiot umowy niezdatnym do użytku albo 
sprzeciwiają się postanowieniom umowy, czy też są pozostałymi wadami                           
o charakterze nieistotnym; 

b) jeżeli usterki lub wady nie nadają się do usunięcia, ale nie uniemożliwiają 
użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający obniży 
wynagrodzenie należne Wykonawcy o taką kwotę wynagrodzenia brutto, jaka 
zostanie określona w opinii wymienionej w § 8 ust. 2 lit. f, a Wykonawca wydłuży 
okres gwarancji o 12 miesięcy; 

c) jeżeli usterki lub wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie                    
z przeznaczeniem lub stanowią zagrożenie użytkowania, Zamawiający może: 

– albo w terminie 30 dni odstąpić od umowy bez wynagrodzenia dla 
Wykonawcy bez wyznaczenia terminu dodatkowego na usunięcie usterek 
lub wad lub zlecić jego wykonanie innemu podmiotowi na koszt 
Wykonawcy, bez konieczności uzyskania upoważnienia sądu i żądać 
naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki, na co Wykonawca wyraża zgodę, 

– albo żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi oraz naprawienia 
szkody wynikłej ze zwłoki. 

 
§ 11 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1, Wykonawcy przysługuje 
wynagrodzenie kosztorysowe brutto, zgodnie ze złożoną ofertą,  w wysokości 
………………….….. PLN, (słownie: ……………………………… 00/100), w tym: 

1) wynagrodzenie za wykonanie robót budowlanych objętych 
zamówieniem podstawowym, o których mowa w § 1 ust. 3, w 
wysokości: …………… PLN brutto (słownie: …….…….00/100),  
w tym podatek VAT 23%, 

2) wynagrodzenie za wykonanie robót budowlanych objętych prawem 
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opcji, o których mowa w § 1 ust. 5, w wysokości: ………………….. PLN 
brutto (………………………….. 00/100), w tym podatek VAT 23%.  

2. W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych lub robót zamiennych 
nieujętych w przedmiarze prac/kosztorysie ofertowym, ich rozliczenie nastąpi na 
podstawie rzeczywiście wykonanych robót kosztorysem szczegółowym powykonawczym, 
zatwierdzonym przez przedstawiciela Zamawiającego, na podstawie składników 
cenotwórczych określonych dla: 
1) zamówienia podstawowego: 

- stawki roboczogodziny  (R)  netto:    R = …… zł; 
- kosztów pośrednich (Kp) od  R i S:   Kp = …..%; 
- zysku (Z) od R, S i Kp:     Z = …….%; 
- koszty zakupu materiału (Kz) zawiera cena materiału), 

oraz 
norm zawartych w innych katalogach np. norm zawartych w KNR – ach, publikowanych 
przez Ośrodek Kosztorysowania Robót Budowlanych „WACETOB-PZITB, cen materiałów 
(łącznie z kosztami zakupu) i sprzętu,  przyjmowanych wg średnich cen publikowanych 
w informatorze „SEKOCENBUD”, aktualnych w danym kwartale lub w przypadku ich 
braku kalkulacji indywidualnych zatwierdzonych przez Zamawiającego, 

2) zamówienia objętego prawem opcji: 
- stawki roboczogodziny  (R)  netto:    R = ……. zł; 
- kosztów pośrednich (Kp) od  R i S:   Kp = ……%; 
- zysku (Z) od R, S i Kp:     Z = ……..%; 
- koszty zakupu materiału (Kz) zawiera cena materiału), 

oraz 
norm zawartych w innych katalogach np. norm zawartych w KNR – ach, publikowanych 
przez Ośrodek Kosztorysowania Robót Budowlanych „WACETOB-PZITB, cen materiałów 
(łącznie z kosztami zakupu) i sprzętu,  przyjmowanych wg średnich cen publikowanych 
w informatorze „SEKOCENBUD”, aktualnych w danym kwartale lub w przypadku ich 
braku, kalkulacji indywidualnych zatwierdzonych przez Zamawiającego.  

3. W przypadku zaniechania zakresu robót ujętych w Przedmiarze robót/Kosztorysie 
ofertowym, ich rozliczenie nastąpi na podstawie rzeczywiście zaniechanych robót 
budowlanych, określonych w ostatecznym rozliczeniu, o którym mowa w ust. 6 lit. a 
niniejszego paragrafu. 

4. Kwota określona w ust. 1 pkt 1 lub pkt 2 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją 
przedmiotu umowy, w tym koszty zasilenia placu budowy w energię elektryczną i wodę, 
koszty przygotowania i wykonania organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, koszty 
prac geodezyjnych oraz koszty ochrony, zabezpieczenia i odtworzenia szczegółowej 
osnowy geodezyjnej lub przeniesienia znaków geodezyjnych - jeśli zaistnieje taka 
okoliczność, koszty utylizacji, oraz uwzględnia wszystkie czynności związane z prawidłową, 
terminową realizacją przedmiotu umowy oraz należny podatek VAT zgodnie  
z obowiązującymi przepisami prawa. 

5. Ceny jednostkowe robót, określone w Kosztorysie ofertowym, nie będą podlegały 
podwyższeniu do końca realizacji robót budowlanych, z zastrzeżeniem postanowień 
dotyczących wynagrodzenia za wykonanie robót budowlanych objętych prawem opcji, 
zgodnie z § 16 ust. 6 pkt 6.6 umowy. 

6. Wynagrodzenie kosztorysowe oznacza, że: 
a) ostateczne rozliczenie następuje na podstawie ostatecznych obmiarów ilości 

faktycznie wykonanych robót potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru, 
uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego, 

b) wysokość wynagrodzenia może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w przypadku 
zwiększenia lub zmniejszenia - w stosunku do przedmiaru robót - zakresu 
faktycznie wykonanych robót, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru, 
uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego, 

c) ulega ono obniżeniu w przypadku niewykonania części prac objętych zakresem 
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robót. 
Obliczenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy, nastąpi oparciu o postanowienia 
umowy opisane w § 11 ust. 2 pkt 1 lub pkt 2, (t.j. obliczonego odpowiednio dla 
zamówienia podstawowego i zamówienia objętego prawem opcji,  
w zależności od tego, czego dotyczy), w formie pisemnego aneksu do umowy, 

7. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lub pkt 2, 2 i 3 obejmuje wszystkie 
koszty związane z realizacją umowy wynikające z dokumentacji projektowej, a także 
wszystkie inne koszty towarzyszące, niezbędne do poniesienia przez Wykonawcę celem 
właściwej realizacji przedmiotu umowy, a w szczególności koszty zagospodarowania 
odpadów zgodnie  z obowiązującymi przepisami, koszty bezpośrednie robocizny, 
materiałów i pracy sprzętu, koszty pośrednie, koszty ogólne budowy związane z 
prawidłową i terminową realizacją przedmiotu umowy oraz należny podatek VAT zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa. 

8. Zastrzega się, iż zawarcie umowy nie powoduje powstania po stronie Zamawiającego 
zobowiązania do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2 (tzn. 
odnośnie wynagrodzenia za wykonanie zakresu opcjonalnego zamówienia wynikającego z 
oferty / ceny ofertowej za zakres opcjonalny zamówienia) – w tym zakresie, w momencie 
zawarcia umowy nie powstaje po stronie Zamawiającego żadne zobowiązanie, w tym 
finansowe.  

9. Zobowiązanie do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2 (t.j. 
zaciągnięcie przez Zamawiającego zobowiązania finansowego w zakresie zamówienia 
objętego prawem opcji), powstaje dopiero w momencie złożenia Wykonawcy przez 
Zamawiającego oświadczenia o skorzystaniu z prawa opcji (zgodnie z zapisami umowy) 
i jest ograniczone jedynie do wysokości wynikającej z zakresu robót budowlanych 
objętych realizowaną na mocy danego oświadczenia opcją. 

10. W przypadku, gdy Wykonawca jest nierezydentem:  
a) Nierezydent przed dokonaniem na jego rzecz płatności, zobowiązany jest do 

dostarczenia ważnego certyfikatu rezydencji. Certyfikat ważny jest przez okres 1 
roku od dnia jego wydania. Po tym czasie Wykonawca zobowiązany jest do jego 
odnowienia.  

b) W przypadku niedostarczenia wymaganego certyfikatu rezydencji, Zamawiający 
naliczy podatek u źródła w oparciu o polskie przepisy i potrąci go z wynagrodzenia 
Wykonawcy.  

c) Wykonawca – nierezydent przekaże Zamawiającemu dane: identyfikator NIP lub 
inny numer służący do identyfikacji do celów podatkowych uzyskany w państwie, 
w którym ma siedzibę, a w przypadku braku takiego numeru – inny numer 
identyfikacyjny nadany w kraju, w którym ma siedzibę, nazwę pełną, nazwę 
skróconą, datę rozpoczęcia działalności (dzień-miesiąc-rok), kod kraju wydania, 
adres siedziby Wykonawcy (kraj, miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer domu, 
numer lokalu). 

 
§ 12 

1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi częściowo, na podstawie faktur, 
wystawionych przez Wykonawcę: 

1) za wykonanie robót budowlanych objętych zamówieniem podstawowym, o którym 
mowa w § 1 ust. 3,  

2) za wykonanie robót budowlanych, objętych zamówieniem prawa opcji, o którym 
mowa w § 1 ust. 5. 

2. Podstawę do wystawienia faktur, za wykonanie robót budowlanych, o których mowa w 
ust. 1 pkt 1 lub pkt 2, będą stanowić protokoły odbioru końcowego robót, 
odpowiednio: 
1) za wykonanie robót budowlanych objętych zamówieniem podstawowym, o których 

mowa w § 1 ust. 3,  
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2) za wykonanie robót budowlanych objętych zakresem zamówienia prawa opcji,  
o których mowa w § 1 ust. 5, 
podpisane przez Zamawiającego i Wykonawcę.  

3. Faktura powinna być wystawiona w następujący sposób: 
NABYWCA: Gmina Miasta Gdyni – Gdynia – Miasto na Prawach Powiatu, al. Marszałka 
Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, NIP 5862312326; 
ODBIORCA:  Zarząd Dróg i Zieleni – jednostka budżetowa Gminy Miasta Gdyni, ul. 10     
Lutego 24, 81-364 Gdynia. 

4. Faktura wystawiona w postaci papierowej musi być złożona w siedzibie Zamawiającego 
przy ul. 10 Lutego 24 w Gdyni.  

5. Zgodnie z Ustawą z dnia 9 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu                                
w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz 
partnerstwie publiczno – prywatnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1666) Wykonawca ma 
możliwość przesyłania Zamawiającemu ustrukturyzowanych faktur elektronicznych za 
pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania (PEF), o której mowa w ust. 7. 

6. Wykonawca przesyła ustrukturyzowane faktury elektroniczne za pośrednictwem 
platformy PEFexpert https://pefexpert.pl/ 

7. Dane konta Zamawiającego na platformie PEF:   
- nazwa podmiotu: Zarząd Dróg i Zieleni  
– jednostka budżetowa Gminy Miasta Gdyni  - adres PEF: 5862312326. 

8. Wykonawca ma możliwość przesyłania Zamawiającemu faktur w postaci elektronicznej 
(innej niż opisana w ust. 6 wyłącznie na adres e-mail: faktury@zdiz.gdynia.pl ze 
swojego adresu e-mail: ………….. 

9. Wysłanie faktury z innego adresu mailowego niż wskazany w ust. 8 będzie uznane za 
niedostarczoną fakturę.  

10. Zamawiający może dokonać płatności z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej 
płatności zgodnie z art. 108a-108b ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i 
usług.  

11. Zamawiający dokona zapłaty należności przelewem w terminie do 21 dni od daty 
otrzymania poprawnie wystawionej faktury, z konta Zamawiającego na konto 
Wykonawcy prowadzone w Banku ……………………….nr rachunku bankowego 
………………..………... (zgodnie ze złożoną ofertą*).  

12. Wykonawca zobowiązuje się wskazać, do zapłaty należnych mu z tytułu wykonania 
niniejszej umowy kwot, rachunek bankowy figurujący w elektronicznym „Wykazie 
podatników VAT”, tj. na tzw. „białej liście podatników VAT”, prowadzonym przez Szefa 
Krajowej Administracji Skarbowej (KAS).  

13. W przypadku wskazania przez Wykonawcę rachunku bankowego innego niż wymieniony 
w Wykazie podatników VAT, o którym mowa w ust.12, Zamawiający jest uprawniony do 
wstrzymania się z zapłatą należnych Wykonawcy kwot, do czasu wskazania przez 
Wykonawcę jego rachunku figurującego w wyżej wymienionym. „Wykazie podatników 
VAT”, zaś Wykonawca zwalnia Zamawiającego od przyszłej odpowiedzialności związanej 
z zapłatą po terminie, której przyczyną jest niewskazanie przez Wykonawcę z 
odpowiednim wyprzedzeniem jego rachunku bankowego widniejącego w wyżej 
wymienionym „Wykazie”, w tym za zapłatę odsetek ustawowych za opóźnienie w 
transakcjach handlowych oraz ze wszelkiej odpowiedzialności odszkodowawczej za 
opóźnienie w zapłacie, a Zamawiający to zwolnienie przyjmuje.  

14. Oświadczam, że jako osoba prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą 
………………………………………………………….……………………., NIP………………….,  
REGON…………………. jestem/nie jestem* zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT. 
Jednocześnie oświadczam, że nie zawiesiłam/łem i nie zaprzestałam/łem wykonywania 
działalności gospodarczej oraz zobowiązuję się do niezwłocznego pisemnego 
powiadomienia o zmianach powyższego statusu, pod rygorem odpowiedzialności za 
szkody (utracone korzyści) powstałe w wyniku zaniedbania tego obowiązku.*  

https://pefexpert.pl/
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Oświadczam, że jako osoba upoważniona do reprezentowania 
spółki……………………………………….……………., NIP……………., REGON…………., 
oświadczam, że Spółka jest/nie* jest zarejestrowana czynnym podatnikiem podatku 
VAT. Jednocześnie oświadczam, że Spółka nie zawiesiła i nie zaprzestała wykonywania 
działalności gospodarczej oraz zobowiązuję się do niezwłocznego pisemnego 
powiadomienia o zmianach powyższego statusu, pod rygorem odpowiedzialności za 
szkody (utracone korzyści) powstałe w wyniku zaniedbania tego obowiązku.* 
(niepotrzebne skreślić)*. 

15. Wykonawca oświadcza, że korzysta/nie korzysta* ze zwolnienia podmiotowego,                   
o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług i posiada 
rachunek bankowy, który będzie wskazywany na fakturze, na który będą przekazywane 
płatności za wykonanie przedmiotu umowy, do których nie ma zastosowania mechanizm 
podzielonej płatności. (niepotrzebne skreślić)* 

16. Wykonawca zobowiązuje się, że w przypadku wykreślenia go z rejestru podatników VAT 
czynnych, niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Zamawiającego i będzie wystawiał 
rachunki. W przypadku naruszenia powyższego zobowiązania, Wykonawca wyraża zgodę 
na potrącenie przez Zamawiającego z należnego Wykonawcy wynagrodzenia, kwoty 
stanowiącej równowartość podatku VAT, w stosunku do której Zamawiający utracił 
prawo do odliczenia, powiększonej o odsetki i kary, do zapłaty których Zamawiający jest 
zobowiązany zgodnie z przepisami prawa. 

17. Za termin zapłaty przyjmuje się dzień dokonania przelewu przez Zamawiającego. 
18. W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę faktury wystawionej nieprawidłowo                   

lub bezpodstawnie, Zamawiający wymaga dostarczenia przez Wykonawcę prawidłowo 
wystawionej faktury korygującej wraz z załącznikami. Termin płatności rozpoczyna bieg 
od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury korygującej 
oraz załączników. 

19. W przypadku opóźnienia w zapłacie należności wynikających z faktury Wykonawcy, 
Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach 
handlowych zgodnie z ustawą z dnia 8.03.2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym 
opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j.: Dz. U. z 2023r. poz. 1790). 

20. Cesja, przelew lub inna czynność powodująca przeniesienie praw i obowiązków 
wynikających z umowy, wywołująca podobne skutki, dokonana bez pisemnej zgody 
Zamawiającego, jest nieważna. 

§ 13 
1. Wykonawca udzieli …….. miesięcznej rękojmi i gwarancji na roboty budowlane,   

o których mowa w § 1 ust. 3.  
2. Wykonawca udzieli …… miesięcznej rękojmi i gwarancji na roboty budowlane,   

o których mowa w § 1 ust. 5. 
3. Okres gwarancji i rękojmi liczy się od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót 

bez zastrzeżeń. 
4. Zamawiający, w okresie obowiązywania rękojmi i gwarancji, zawiadomi Wykonawcę 

niezwłocznie o wykryciu wad i usterek w przedmiocie umowy, dających się przypisać 
Wykonawcy, wyznaczając termin na ich usunięcie. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad i usterek, w wyznaczonym przez 
Zamawiającego terminie, bez dodatkowego wynagrodzenia, bez względu na wysokość 
związanych z tym kosztów. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego, pisemnego poinformowania 
Zamawiającego o usunięciu wad i usterek. Zamawiający dokona odbioru tych robót, w 
terminie do 5 dni roboczych od dnia ww. zgłoszenia, co zostanie potwierdzone 
protokołem odbioru robót sporządzonym przez Zamawiającego. 

7. W przypadku niewykonania obowiązku określonego w ust. 5, Zamawiający, po uprzednim 
pisemnym powiadomieniu Wykonawcy, ma prawo usunięcia wad i usterek we własnym 
zakresie na koszt Wykonawcy, bez konieczności uzyskania upoważnienia sądu, 
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zachowując prawa wynikające z gwarancji jakości oraz rękojmi za wady i usterki, na co 
Wykonawca wyraża zgodę. 

8. W okresie udzielonej rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do udziału  
w przeprowadzanych przez Zamawiającego przeglądach oraz do usuwania stwierdzonych 
w trakcie tych przeglądów wad i usterek, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. 

9. Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawcę zobowiązań z tytułu udzielonej rękojmi 
 i gwarancji na wykonany przedmiot umowy jest odpowiednio protokół z ostatniego 
przeglądu w okresie rękojmi i gwarancji, który zostanie przeprowadzony najpóźniej na 30 
dni kalendarzowych przed upływem okresu rękojmi i gwarancji, stwierdzający brak wad 
i usterek lub protokół z usunięcia wad i usterek stwierdzonych podczas tego przeglądu. 

 
 

§ 14 
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny 

brutto zamówienia podstawowego, tj. ………… PLN; (słownie: …………. 00/100)  
w formie ……………………….  najpóźniej w dniu zawarcia umowy. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, którym mowa w ust. 1, będzie zwracane 
przez Zamawiającego w następujący sposób: 
a) 70% wartości zabezpieczenia w kwocie ………. PLN, w terminie 30 dni od dnia 

wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, 
b) 30% wartości zabezpieczenia w kwocie ………… PLN, nie później niż w 15 dniu po 

upływie okresu  rękojmi oraz stwierdzeniu usunięcia ujawnionych w tym okresie wad 
 i usterek. 

3. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji - Wykonawca wnosi 
zabezpieczenie  należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny brutto zamówienia 
objętego prawem opcji, t.j. ………… PLN; (słownie: …………. 00/100) w formie 
……………………….  , co najmniej na dwa dni przed rozpoczęciem robót 
budowlanych objętych prawem opcji.  

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy dla zamówienia objętego prawem opcji,  
o którym mowa w ust. 3, będzie zwracane przez Zamawiającego w następujący sposób: 
a) 70% wartości zabezpieczenia w kwocie ………. PLN, w terminie 30 dni od dnia 

wykonania zamówienia objętego prawem opcji i uznania przez Zamawiającego za 
należycie wykonane, 

b) 30% wartości zabezpieczenia w kwocie ………… PLN, nie później niż w 15 dniu po 
upływie okresu rękojmi oraz stwierdzeniu usunięcia ujawnionych w tym okresie wad  
i usterek. 

5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń Zamawiającego  
z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, w tym 
roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji za wady i usterki. 

6. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w innej formie niż 
pieniądzu lub w przypadku zmiany formy wniesienia zabezpieczenia na inną niż  
w pieniądzu, kwota roszczeń będzie zapłacona na rzecz Zamawiającego bezwarunkowo, 
nieodwołalnie, na pierwsze pisemne wezwanie stwierdzające, że Wykonawca nie 
wywiązał się z zobowiązań wynikających z umowy. 

7. Zamawiający zwraca zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione  
w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było 
ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji 
bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.  

8. W przypadku, gdy przedmiot umowy nie został wykonywany w terminie określonym 
umową lub nie został wykonany prawidłowo, skutkiem czego nie został sporządzony 
protokół odbioru końcowego lub ostatecznego, w terminie ważności takiego 
zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu Wykonawca, najpóźniej na 5 
dni roboczych przed upływem ważności zabezpieczenia, zobowiązany jest przedłużyć 
obowiązujące zabezpieczenie prawidłowego wykonania umowy lub przedłożyć nowe 
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zabezpieczenie, lub wpłacić pełną kwotę zabezpieczenia na konto Zamawiającego na 
okres niezbędny do zakończenia umowy i podpisania protokołu odbioru. 

9. Jeśli Wykonawca nie dokona czynności, o których mowa w ust. 8, Zamawiającemu 
przysługuje prawo uruchomienia zabezpieczenia lub wystąpienia z wezwaniem do zapłaty 
zabezpieczenia w pełnej kwocie z dotychczasowego zabezpieczenia a także do 
odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w terminie 30 dni od 
dnia wystąpienia przesłanki do odstąpienia od umowy. 

10. W przypadku nieusunięcia lub nienależytego usunięcia wad i usterek ujawnionych  
w okresie rękojmi i gwarancji, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego na 
usunięcie wad i usterek, Zamawiający, oprócz prawa do pobrania kar umownych,  
o których mowa w § 15 ust.1 lit. d, ma prawo zlecić usunięcie wad i usterek innemu 
podmiotowi na koszt Wykonawcy, bez konieczności uzyskania upoważnienia sądu i żądać 
naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia, na co Wykonawca wyraża zgodę. Jeżeli ww. 
okoliczności dotyczą wad i usterek powstałych w okresie  rękojmi i gwarancji, 
Zamawiający ma prawo pokryć koszt tego zastępczego wykonania z kwoty 
zabezpieczenia wymienionej w ust. 2 lit. b lub w ust. 4 lit. b (t.j. obliczonego 
odpowiednio dla zamówienia podstawowego lub zamówienia objętego prawem opcji,  
w zależności od tego, czego dotyczy), bez konieczności uzyskania upoważnienia sądu, na 
co Wykonawca wyraża zgodę. 

11. Jeżeli okres ważności Zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest krótszy niż 
wymagany okres jego ważności, Wykonawca jest zobowiązany ustanowić nowe 
zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie później niż na 5 dni przed 
wygaśnięciem ważności dotychczasowego Zabezpieczenia. 

12. Jeżeli Wykonawca w terminie określonym w ust. 11 nie przedłoży Zamawiającemu 
nowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający będzie uprawniony 
do zrealizowania dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wypłaty całej kwoty, na jaką 
w dacie wystąpienia z roszczeniem opiewać będzie dotychczasowe zabezpieczenie. 

13. Zamawiający zwróci Wykonawcy środki pieniężne otrzymane z tytułu realizacji 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawcę 
nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej części zabezpieczenia. 

14. Jeżeli na skutek jakichkolwiek okoliczności, w szczególności ogłoszenia upadłości 
gwaranta lub innych zdarzeń zależnych lub niezależnych od stron, Zamawiający utraci  
w trakcie realizacji umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Wykonawca 
niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 7 dni, ustanowi nowe zabezpieczenie 
należytego wykonania umowy w wysokości nie niższej niż wynikająca z umowy. W razie 
braku ustanowienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
zgodnie z postanowieniami umowy Zamawiający może, aż do ustanowienia 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, wstrzymać wszelkie płatności na rzecz 
Wykonawcy. Wstrzymanie płatności nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek obowiązków 
Wykonawcy określonych w umowie.  

 
§ 15 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
a) w przypadku bezzasadnego odstąpienia przez Wykonawcę albo zasadnego 

odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z powodu okoliczności, za które 
odpowiada Wykonawca, w wysokości 35% wynagrodzenia brutto, określonego w § 
11 ust. 1 pkt 1 lub pkt 2 (liczonego odpowiednio dla zamówienia podstawowego  
lub zamówienia objętego prawem opcji), 

b) w przypadku braku spełnienia wymagań określonych w § 6 dotyczących: załatwienia 
formalności związanych z zajęciem pasa drogowego, naprawy uszkodzonego w czasie 
prowadzenia robót budowlanych uzbrojenia podziemnego terenu lub instalacji 
naziemnych na własny koszt, ochrony znaków szczegółowej osnowy geodezyjnej 
poziomej i pionowej, zgłoszenia robót ulegających zakryciu - w wysokości 0,3% 
wynagrodzenia brutto, określonego w § 11 ust. 1 pkt 1 lub pkt 2 (liczonego 
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odpowiednio dla zamówienia podstawowego lub zamówienia objętego prawem opcji), 
za  każdy dzień niedopełnienia tych wymagań, licząc od dnia stwierdzenia, 

c) za zwłokę w wykonaniu robót budowlanych w terminie wskazanym w § 4 ust. 1 pkt 
1 lub pkt 2 (liczonego odpowiednio dla zamówienia podstawowego lub zamówienia 
objętego prawem opcji),  - w wysokości 0,1% wynagrodzenia  brutto, określonego 
odpowiednio w § 11 ust. 1 pkt 1 lub pkt 2, za każdy dzień zwłoki, licząc od 
następnego dnia po upływie powyższego terminu, 

d) za zwłokę w usuwaniu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze oraz ujawnionych w 
okresie rękojmi i gwarancji - w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, określonego 
w § 11 ust.1 pkt 1 lub pkt 2 (liczonego odpowiednio dla zamówienia 
podstawowego lub zamówienia objętego prawem opcji),  za każdy dzień zwłoki, licząc 
od następnego dnia po upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad i usterek, 

e) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 0,1% 
wartości wynagrodzenia  brutto, określonego w § 11 ust. 1 pkt 1 lub pkt 2, 
(liczonego odpowiednio dla zamówienia podstawowego lub zamówienia objętego 
prawem opcji),   za każdy dzień zwłoki, 

f) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia  
brutto, określonego w § 11 ust. 1 pkt 1 lub pkt 2 (liczonego odpowiednio dla 
zamówienia podstawowego lub zamówienia objętego prawem opcji),  za każdy dzień 
zwłoki,  

g) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 
0,1% wartości wynagrodzenia  brutto, określonego w § 11 ust. 1 pkt 1 lub pkt 2, 
(liczonego odpowiednio dla zamówienia podstawowego lub zamówienia objętego 
prawem opcji),  za każdy dzień zwłoki,  

h) za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem umowy 
innego podmiotu niż Wykonawca lub Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca 
zaakceptowany przez Zamawiającego  - w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, 
określonego w § 11 ust. 1 pkt 1 lub pkt 2 (liczonego odpowiednio dla zamówienia 
podstawowego lub zamówienia objętego prawem opcji), za każdy dzień 
stwierdzonego naruszenia, 

i) za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych, objętych przedmiotem umowy, 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bez udziału Zamawiającego -  
w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, określonego w § 11 ust. 1 pkt 1 lub pkt 
2 (liczonego odpowiednio dla zamówienia podstawowego lub zamówienia objętego 
prawem opcji), za każdy dzień wykonywania robót przez tego Podwykonawcę lub 
dalszego Podwykonawcę, 

j) za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom 
lub dalszym Podwykonawcom Wykonawca zobowiązuje się każdorazowo zapłacić 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500,00 zł, (liczonego odpowiednio dla 
zamówienia podstawowego lub zamówienia objętego prawem opcji), za każdy 
stwierdzony przypadek zwłoki, 

k) w przypadku niedostarczenia w wymaganym przez Zamawiającego terminie 
dokumentów potwierdzających zatrudnienie na podstawie umowy o pracę osób,  
o których mowa w § 3 ust. 1, Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kary 
umownej w wysokości 500,00 zł, (liczonego odpowiednio dla zamówienia 
podstawowego lub zamówienia objętego prawem opcji), za każdy dzień zwłoki, 

l) za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom 
lub dalszym podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, w sytuacji 
jeśli nastąpi zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w 
§ 16 ust. 6 pkt 6.6, a zmiana wynagrodzenia Wykonawcy będzie dotyczyła 
zobowiązania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytułu wykonywania 
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czynności związanych z realizacją przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci karę w 
wysokości 1 000,00 PLN , za każdy stwierdzony przypadek, 

2. Kary określone w § 15 ust. 1 lit b-l, z wyłączeniem ust. 1 lit. a naliczane będą odrębnie 
za każde ze stwierdzonych przez Zamawiającego uchybień oraz podlegają sumowaniu. 

3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, jaką Zamawiający może żądać od 
Wykonawcy wynosi 35% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 11 ust. 1 pkt 1 
lub pkt 2 (liczonego odpowiednio dla zamówienia podstawowego lub zamówienia 
objętego prawem opcji) umowy. 

4. Zamawiający może odstąpić od naliczenia kar umownych Wykonawcy w sytuacji, gdy 
Wykonawca wykaże, że zdarzenia skutkujące ich naliczeniem zostały wywołane 
zdarzeniami niezależnymi od Wykonawcy.  

5. Zamawiającemu przysługuje uprawienie do dochodzenia na zasadach ogólnych 
odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych, o których mowa w niniejszym 
paragrafie. Zamawiający może dokonać potrącenia wartości naliczonych Wykonawcy kar 
umownych, wedle swojego wyboru, z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia,  
o którym mowa w § 11 ust. 1 pkt 1 lub pkt 2 (liczonego odpowiednio dla zamówienia 
podstawowego lub zamówienia objętego prawem opcji). Jeżeli płatność została już 
uregulowana i kwota na którą opiewa  kara nie może zostać odliczona od faktury 
wystawionej w miesiącu w którym naliczona została kara, Zamawiający potrąci karę  
z faktury wystawionej w miesiącu następnym lub wystawi notę obciążeniową,  
z zastrzeżeniem ust. 6. 

6. W przypadku braku możliwości potrącenia wierzytelności z  tytułu kary umownej                        
z wierzytelności Wykonawcy z tytułu zapłaty wynagrodzenia, kary umowne płatne będą w 
terminie 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Wykonawcę noty 
obciążeniowej, zawierającej wezwanie do zapłaty.  

7. Zamawiający ma prawo odstąpić od dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 
przewyższającego wysokość kar umownych, jeżeli Wykonawca naprawi w całości szkodę, 
w czasie wskazanym przez Zamawiającego, powstałą wskutek niewykonania lub 
nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie bądź nienależyte 
wykonanie zobowiązania nastąpiło wskutek okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi 
odpowiedzialności. 

8. Zamawiający ma prawo odstąpić od dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 
przewyższającego wysokość kar umownych, również w przypadku, gdy Wykonawca 
pokryje w całości koszty naprawy szkody powstałej w skutek niewykonania lub 
nienależytego wykonania zobowiązania, przez podmiot trzeci.  

9. Przez niewykonanie umowy strony rozumieją zaistnienie okoliczności powodujących, że 
świadczenie na rzecz Zamawiającego nie zostało spełnione w całości lub w części, w 
szczególności wynikających z odmowy wykonania lub nieprzystąpienia przez Wykonawcę 
do jego realizacji bez obiektywnie uzasadnionych przyczyn.  

10. Przez nienależyte wykonanie przedmiotu umowy strony rozumieją zaistnienie sytuacji 
związanych z niedochowaniem przez Wykonawcę należytej staranności, powodujących 
wykonanie obowiązków Wykonawcy wynikających z umowy w sposób nie w pełni 
odpowiadający warunkom umowy, w szczególności w zakresie terminowości, sposobu i 
jakości świadczonych usług oraz zasad współpracy z Zamawiającym.  

11. W przypadku przekroczenia limitu kar umownych, o którym mowa w ust. 3, 
Zamawiający będzie uprawniony do wypowiedzenia umowy.  

12. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z wykonania innych obowiązków 
wynikających z zapisów umowy.  

13. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z należności Wykonawcy 
wynikających z jego faktur. 

14. Przed dokonaniem potrącenia kar umownych, Zamawiający doręczy Wykonawcy 
wezwanie do zapłaty w postaci elektronicznej wysłane ze swojego adresu e-mail: 
sekretariat@zdiz.gdynia.pl na adres e-mail Wykonawcy: …………….. 

mailto:sekretariat@zdiz.gdynia.pl
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15. Wezwanie do zapłaty, o którym mowa w ust. 14, Strony uznają za doręczone w chwili  
wskazanej w elektronicznym potwierdzeniu doręczenia korespondencji. 

16. Zamawiający zapłaci ustawowe odsetki w przypadku opóźnienia w zapłacie należności 
wynikających z faktury. 
 

§ 16 
1. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga zgody obu stron wyrażonej na piśmie 

pod rygorem nieważności. 
2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzą okoliczności 
wskazane w art. 455 ust. 1, ust. 2 i ust. 4  ustawy Prawo zamówień publicznych, przy 
uwzględnieniu postanowień ust. 6. 

3. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z 
następujących okoliczności:  

1) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych robót budowlanych od dotychczasowego 
wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne  
i zostały spełnione łącznie następujące warunki:  
a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub 

technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności 
sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia 

podstawowego,  

b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne 

zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,  

c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości umowy określonej 
w § 11 ust. 1 pkt 1 lub pkt 2 (liczonego odpowiednio dla zamówienia 

podstawowego lub zamówienia objętego prawem opcji); 

2) zostały spełnione łącznie następujące warunki:  
a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których 

Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,  

b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości umowy określonej w § 11 ust. 1 
pkt 1 lub pkt 2 (liczonego odpowiednio dla zamówienia podstawowego 

 lub zamówienia objętego prawem opcji);  

3) zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu art. 454 ust. 2 
ustawy Prawo zamówień publicznych;  

4) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na 
podstawie art. 3 ust.1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i jest mniejsza 
od 15% wartości umowy określonej w § 11 ust. 1 pkt 1 lub pkt 2 (liczonego 
odpowiednio dla zamówienia podstawowego lub zamówienia objętego prawem 
opcji). 

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 2, Zamawiający nie może 
wprowadzać kolejnych zmian umowy w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy.  

5. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 2 i 4, zmiany postanowień umownych nie 
mogą prowadzić do zmiany charakteru umowy. 

6. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy, w poniżej 
opisanym zakresie i przypadkach oraz zgodnie z warunkami ich wprowadzenia opisanymi 
poniżej: 
6.1  Zmiana terminu, o którym mowa w § 4 ust. 1  pkt 1 lub pkt 2 umowy,  

o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone 
dotrzymanie terminu zakończenia robót, w następujących sytuacjach: 

1) zmiana terminu wykonania zamówienia spowodowana warunkami 
atmosferycznymi uniemożliwiającymi prowadzenie robót budowlanych 
zgodnie z wymaganiami opisanymi w dokumentacji projektowej. W 
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przypadku zaistnienia takich okoliczności Wykonawca zobowiązany jest do 
udokumentowania Zamawiającemu stanu pogody potwierdzonego przez 
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy, 
Biuro Meteorologiczne Prognoz Morskich w Gdyni ul. Waszyngtona 42, e-mail: 
meteo.gdynia@imgw.pl, 

2) opóźnienie innych inwestycji, robót budowlanych lub prac prowadzonych 
przez Zamawiającego lub innych zamawiających, które to inwestycje, roboty 
budowlane lub prace kolidują z wykonaniem przedmiotu umowy, co 
uniemożliwia Wykonawcy terminowe wykonania przedmiotu umowy,  

3) opóźnienia Zamawiającego w wykonaniu jego zobowiązań wynikających z 
umowy lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa, co uniemożliwia 
terminowe wykonanie umowy przez Wykonawcę, 

4) opóźnienia organów administracji publicznej w wydaniu decyzji 
administracyjnych, zezwoleń, opinii, uzgodnień lub innych aktów 
administracyjnych, których wydanie jest niezbędne dla dalszego wykonywania 
przedmiotu umowy przez Wykonawcę, a opóźnienie organów nie wynika z 
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

5) opóźnienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnień, opinii i aprobat od 
podmiotów trzecich, które to opóźnienie powstało z przyczyn nieleżących po 
stronie Wykonawcy, o ile takie działanie powoduje, że nie jest możliwe 
wykonanie umowy w dotychczas ustalonym terminie,  

6) wystąpienia awarii na terenie budowy, za którą odpowiedzialności nie ponosi 
Wykonawca, skutkującej koniecznością wstrzymania wykonania robót 
budowlanych przez Wykonawcę, 

7) zmiany po upływie składania ofert powszechnie obowiązujących przepisów 
prawa, które miały wpływ na możliwość wykonania umowy w terminie w niej 
ustalonym,  

8) zmiany technologiczne, w zakresie sposobu wykonania robót lub materiałów 
przewidzianych w dokumentacji projektowej, spowodowane w szczególności 
następującymi okolicznościami: 

a) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w 
dokumentacji projektowej spowodowana zaprzestaniem produkcji lub 
wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń co utrudnia 
możliwość wykonania Przedmiotu umowy, tj. w szczególności 
powoduje opóźnienie w postępie robót, a Wykonawca, pomimo 
zachowania należytej staranności, nie mógł temu zapobiec, 

b) możliwe jest wykonanie robót przy zastosowaniu innej technologii lub 
materiałów, w szczególności z uwagi na pojawienie się na rynku 
materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na 
zaoszczędzenie kosztów realizacji Przedmiotu umowy lub kosztów 
eksploatacji wykonanego Przedmiotu umowy, umożliwiające uzyskanie 
lepszej jakości robót, zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub 
kosztów wykonywanych prac, 

c) konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji 
projektowej w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań 
groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu 
umowy. 

9) zmiany spowodowane, nieprzewidzianymi w SWZ, warunkami geologicznymi, 
archeologicznymi lub terenowymi, które wymagały wstrzymania budowy, w 
szczególności: 

a) niewypały, niewybuchy, 
b) wykopaliska archeologiczne, 

mailto:meteo.gdynia@imgw.pl
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c) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki 
geologiczne np.: 

– wystąpienie wód gruntowych, o ile nie przewidywała ich 
dokumentacja techniczna itp., 

– inna niż określona w dokumentacji projektowej wilgotność 
gruntu, 

d) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki 
terenowe, w szczególności istnienie nie zinwentaryzowanych lub 
błędnie zinwentaryzowanych obiektów, w tym sieci lub instalacji, 

e) w razie konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia 
skutków zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, 
którego nie można było przewidzieć z pewnością, szczególnie 
zagrażającego bezpośrednio życiu i zdrowiu ludzi, 

10) wystąpienia „siły wyższej”, która uniemożliwiła lub istotnie ograniczyła 
możliwość wykonania przedmiotu umowy albo jej części w dotychczas 
ustalonym terminie,  

11) negatywnych skutków działania tzw. „siły wyższej”, np. podtopienie budowy 
po ulewnych deszczach, o ile skutki te nie wynikają z zaniedbań Wykonawcy 
w zakresie zabezpieczenia budowy,  

12) wystąpienia przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie 
terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które 
odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności przyczyny te będą 
następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczności 
zmian Dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały 
lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót, 

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 6.1 ppkt 1 - 12 
termin, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 lub pkt 2 (liczonego odpowiednio dla 
zamówienia podstawowego lub zamówienia objętego prawem opcji), umowy, może ulec 
odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu 
w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.  

 

6.2  Zmiana sposobu wykonania Przedmiotu umowy, zakresu robót, lokalizacji 
robót w sytuacji: 

1) odmiennego od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków 
geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych skutkujących 
niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych 
założeniach technologicznych, 

2) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w 
szczególności istnienie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych 
obiektów, w tym wystąpienia na terenie budowy niewybuchów, niewypałów 
lub znalezisk archeologicznych, które uniemożliwiają lub utrudniają 
wykonanie robót na warunkach przewidzianych w Umowie, 

3) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych 
rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany 
obowiązującego prawa lub okoliczności gospodarczych, 

4) konieczność usunięcia sprzeczności w dokumentacji w przypadku niemożności 
usunięcia sprzeczności przy pomocy wykładni, w szczególności, gdy sprzeczne 
zapisy mają równy stopień pierwszeństwa, 

5) zmiany spowodowane wprowadzeniem przez Zamawiającego zmian w 
dokumentacji projektowej, jeżeli takie zmiany dokumentacji okażą się 
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konieczne, w szczególności z uwagi na wymogi jednostek uzgadniających lub 
opiniujących, 

6) konieczności wykonania robót, których wykonanie ma na celu 
prawidłowe zrealizowanie przedmiotu zamówienia, a konieczność 
ich wykonania wynika z zasad wiedzy technicznej, uzasadnionych 
potrzeb Zamawiającego lub gdy wystąpiły Wady2 dokumentacji 
projektowej,  

7) konieczności wykonania robót niezbędnych do prawidłowego wykonania 
przedmiotu Umowy, które nie zostały przewidziane w dokumentacji 
projektowej przekazanej przez Zamawiającego, 

8) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem 
umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub 
technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających 
ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w 
oparciu o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych 
rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy, 

9) zmiany decyzji administracyjnych, zezwoleń, uzgodnień oraz opinii 
podmiotów zewnętrznych na podstawie których prowadzone są roboty 
budowlane objęte Umową, powodujące zmianę dotychczasowego zakresu 
robót przewidzianego w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach 
opisujących przedmiot zamówienia.  
Powyższe terminy wykonania mogą ulec przedłużeniu o okres nie dłuższy niż 
wynikający z okresu wystąpienia ww. okoliczności. Wykonawca nie będzie 
miał prawa do przedłużenia terminu zakończenia umowy ani dodatkowego 
wynagrodzenia, jeżeli Zamawiający uzna, że przedłużenie terminu wynika z 
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

10) Wykonania robót zamiennych lub robót dodatkowych lub zaniechania 
części robót celem należytego wykonania zamówienia.  
Obliczenie wartości robót zamiennych, robót dodatkowych, o które zmienione 
zostanie wynagrodzenie należne Wykonawcy, nastąpi oparciu  
o postanowienia umowy opisane w § 11 ust.2 pkt 1 lub pkt 2 (liczonego 
odpowiednio dla zamówienia podstawowego lub zamówienia objętego 
prawem opcji), w formie pisemnego aneksu do umowy. 

11) Podstawą dla zaniechania robót lub wykonania robót dodatkowych lub 
zamiennych będzie protokół konieczności, z którego wynikać będzie, że 
wykonanie określonej części robót zgodnie z dokumentacją jest niemożliwe 
lub niecelowe lub konieczne jest wykonanie robót dodatkowych lub 
zamiennych z uwagi na wymogi związane z przepisami i zasadami wiedzy 
technicznej. Protokół konieczności powinien być podpisany co najmniej przez 
Wykonawcę, w tym kierownika budowy, Inspektora nadzoru, Zamawiającego, 
oraz w razie potrzeby zmian w dokumentacji projektowej zawierać 
stanowisko projektanta o zasadności dokonania zmian w dokumentacji.  
W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych lub robót 
zamiennych, ich rozliczenie nastąpi na podstawie  § 11 ust.2 pkt 1 lub pkt 
2 (liczonego odpowiednio dla zamówienia podstawowego lub zamówienia 
objętego prawem opcji), 

                                                           
2 Wady dokumentacji projektowej – należy  przez to rozumieć wady zmniejszające użyteczność dokumentacji, rozwiązania projektowe niezgodne z 

parametrami ustalonymi w umowie, niezgodność projektu ze wskazaniami wiedzy architektonicznej, a także błędy obliczeniowe czy luki w 

opracowaniach 
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12) Jeżeli nie jest możliwe ustalenie zmiany wysokości wynagrodzenia dla robót 
zamiennych, robót dodatkowych w oparciu o postanowienia ppkt 11 
powyżej, w szczególności rodzaje prac lub materiałów nie występują w 
przedmiarze robót/kosztorysie ofertowym lub z innych przyczyn ustalenie 
wysokości wynagrodzenia nie jest możliwe, wynagrodzenie jest ustalone na 
podstawie kosztorysu dodatkowego Wykonawcy, który zostanie 
przygotowany zgodnie z poniższymi zasadami:  

a) ceny jednostkowe będą odzwierciedlać realną wartość robót z 
uwzględnieniem zysku nie wyższego niż ….% zysku wskazanego 
przez Wykonawcę w ofercie,   

b) ceny jednostkowe będą nie wyższe niż ceny rynkowe odpowiadające 
zakresowi robót lub zmienianych materiałów, 

c)  kosztorys będzie uwzględniać ceny określone w § 11 ust. 2 pkt 1 
lub pkt 2 (liczonego odpowiednio dla zamówienia podstawowego lub 
zamówienia objętego prawem opcji). Zamawiający może w terminie 
3 dni od dnia otrzymania od Wykonawcy kosztorysu wnieść uwagi do 
kosztorysu dodatkowego Wykonawcy, do których Wykonawca 
powinien ustosunkować się w terminie 3 dni od dnia przekazania 
uwag przez Zamawiającego. W razie sporu Stron co do zmiany 
wysokości wynagrodzenia, Strony mogą powołać niezależnego 
eksperta, który dokona wyceny zakresu prac i materiałów  
z zastrzeżeniem, że wycena odbędzie się z zachowaniem zasad 
przewidzianych w niniejszym ustępie. powyżej. Koszt wynagrodzenia 
eksperta ponoszą Strony w równych częściach. 

13) Zmiany w przypadku wystąpienia niezamierzonego pominięcia  
w przedmiarach określonych robót i gdy ich wykonanie jest niezbędne do 
prawidłowego wykonania całości zamówienia podstawowego, a także w 
przypadku obiektywnej konieczności zmniejszenia, bądź zwiększenia 
jednostek przedmiarowych zamówienia podstawowego (nie dotyczy 
zamówień dodatkowych, których przedmiot wykracza poza obiekt, nie jest 
objęty przedmiotem zamówienia zawartym w SWZ), obliczenie 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy, nastąpi oparciu o postanowienia 
umowy opisane w § 11 ust. 2 pkt 1 lub pkt 2 (liczonego odpowiednio dla 
zamówienia podstawowego lub zamówienia objętego prawem opcji), w 
formie pisemnego aneksu do umowy 

14) Jeżeli konieczność robót dodatkowych wynika z błędów lub zaniedbań 
Wykonawcy, prace takie zostaną wykonane przez Wykonawcę, bez prawa do 
wynagrodzenia.  

15) Obliczenie wartości robót zamiennych, robót dodatkowych, o które zmienione 
(pomniejszone lub powiększone) zostanie wynagrodzenie należne 
Wykonawcy, nastąpi oparciu o postanowienia umowy opisane w § 11 ust. 2 
pkt 1 lub pkt 2 (liczonego odpowiednio dla zamówienia podstawowego lub 
zamówienia objętego prawem opcji), w formie pisemnego aneksu do 
umowy. 

16) Wprowadzenia nieistotnych odstępstw w ramach umowy wynikających                
z art. 36a Prawa budowlanego, a sposób wynagrodzenia jest opisany w § 11 
ust. 2 pkt 1 lub pkt 2 (liczonego odpowiednio dla zamówienia 
podstawowego lub zamówienia objętego prawem opcji), 

17) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu zakończenia realizacji 
przedmiotu Umowy, określonego w § 4 ust. 1 pkt 1 lub pkt 2 (liczonego 
odpowiednio dla zamówienia podstawowego lub zamówienia objętego 
prawem opcji), umowy, poprzez wydłużenie odpowiednio o czas niezbędny 
do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej 
jednak niż o okres trwania tych okoliczności - jeżeli terminy ich zlecenia, 
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rodzaj lub zakres, uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu 
umownego, zmiany sposobu rozliczenia przedmiotu umowy oraz zmiany 
wynagrodzenia przedmiotu umowy, o którym mowa w § 10 ust. 1 pkt 1 lub 
pkt 2 (liczonego odpowiednio dla zamówienia podstawowego lub zamówienia 
objętego prawem opcji), w przypadku zaistnienia okoliczności, o których 
mowa w pkt 6.2 powyżej. 
 

6.3  Zmiany postanowień umowy dotyczących odbiorów oraz uzyskania 
stosownych pozwoleń, uzgodnień itp.: 

1) dopuszczalna jest zmiana sposobu przeprowadzenia odbioru końcowego, 
odbioru ostatecznego, prób lub testów, w sytuacji, gdy taka zmiana okaże się 
konieczna do prawidłowej oceny należytego wykonania przedmiotu 
zamówienia przez Wykonawcę, w szczególności, gdy zmianie ulegnie 
technologia wykonania poszczególnych robót, 

2) dopuszczalna jest zmiana obowiązków Wykonawcy innych niż wykonanie 
robót budowlanych poprzez ich rozszerzenie lub ograniczenie, np. w zakresie 
odnoszącym się do uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych, 
pozwoleń, zgód lub uzgodnień, w sytuacji, gdy podmiot trzeci lub 
Zamawiający takich obowiązków nie wykonali lub ich wykonanie może się 
wiązać z utrudnieniami, które mogą wpłynąć na możliwość wykonania umowy 
przez Wykonawcę. 
 

6.4 Zmiana podwykonawcy lub osób skierowanych do realizacji umowy 
Dopuszczalna jest zmiana osób skierowanych do realizacji zamówienia,  
w odniesieniu do osób wskazanych przez Wykonawcę na etapie 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub zmiana 
podwykonawców: 

1) zmian osób wskazanych w § 5 ust. 5 lub pkt 7*,  może nastąpić, gdy jest 
ona niezależna od Wykonawcy, a osoby przystępujące do uczestnictwa  
w realizacji zamówienia będą spełniały wymagania dla osób wykonujących 
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w specyfikacji 
warunków zamówienia. Wykonawca przedstawi dla nowej osoby kserokopię 
wymaganych uprawnień oraz kopię aktualnego zaświadczenia  
o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego lub dokumenty 
potwierdzające uznanie kwalifikacji lub możliwość świadczenia usług 
transgranicznych.  

2) dopuszczalna jest zmiana podwykonawcy, na którego zdolnościach 
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej 
polegał Wykonawca, ubiegając się o zawarcie Umowy w sytuacji, gdy nie 
dysponuje już zasobami wskazanego w ofercie podmiotu – jeżeli wykaże on, 
że zastępujący podmiot lub wykonawca samodzielnie spełnia określone  
w dokumentach zamówienia warunki udziału w postępowaniu. 

3) rezygnacji z podwykonawstwa dla części zamówienia, którą Wykonawca 
wskazał w ofercie, że powierzy ją do wykonania Podwykonawcom,  

4) wystąpienia uzasadnionego przypadku konieczności realizacji z udziałem 
Podwykonawców części zamówienia, której Wykonawca nie wskazał  
w ofercie, że powierzy ją do wykonania Podwykonawcom, za zgodą 
Zamawiającego i z zachowaniem zasad dotyczących podwykonawstwa 
określonych w niniejszej umowie,  

5) wystąpienia uzasadnionego przypadku konieczności realizacji z udziałem 
Podwykonawców części zamówienia, która została zastrzeżona do osobistego 
wykonania przez Wykonawcę, za zgodą Zamawiającego i z zachowaniem 
zasad dotyczących podwykonawstwa określonych w niniejszej umowie, 
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6) wystąpienia uzasadnionego przypadku konieczności zmiany podmiotów, na 
zasobach których opierał się Wykonawca wykazując na etapie postępowania 
o udzielenie zamówienia spełnianie warunków udziału w postępowaniu, za 
zgodą Zamawiającego i zgodnie z zasadami określonymi niniejszą umową, – 
w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych wcześniej przez Wykonawcę 
okoliczności związanych w szczególności ze zmianami organizacyjnymi, 
kadrowymi, problemami finansowymi, zmianami w zakresie całości 
prowadzonej działalności, kwestiami niezależnymi od Wykonawcy, czy też 
innymi niespodziewanymi okolicznościami mającymi wpływ na organizację 
procesu realizacji zamówienia po stronie Wykonawcy; 

7) części zamówienia realizowanej przez podwykonawcę, pod warunkiem, że 
zmiana wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili 
zawarcia umowy, 

8) zmiana podmiotu uczestniczącego w wykonywaniu zamówienia jako 
podwykonawca, na którego zasobach polega Wykonawca, wykazując w 
ofercie spełnianie warunków udziału w postępowaniu dopuszczalna jest 
w przypadkach, gdy: 

a) zmiana wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w 
chwili zawarcia umowy lub Zamawiający stwierdzi, że wobec danego 
podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia. Jeżeli zmiana albo 
rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118   
ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania 
spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest 
obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny 
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 
mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, 

b) wszczęto w stosunku do tego podmiotu postępowanie upadłościowe, 
likwidacyjne, układowe lub egzekucyjne, bądź ogłoszono rozwiązanie 
firmy tego podmiotu, 

c) wystąpią obiektywne przyczyny uniemożliwiające kontynuowanie 
przez ten podmiot realizacji powierzonych robót, 

9) zmiana z innych uzasadnionych przyczyn, niż wskazane w pkt. 6.4 ppkt 1-
8.  
 

6.5 Pozostałe zmiany spowodowane następującymi okolicznościami: 
1) zmiany prowadzące do likwidacji oczywistych omyłek pisarskich                     

i rachunkowych w treści umowy,  
2) zmian teleadresowych stron powstania rozbieżności lub niejasności w 

rozumieniu pojęć użytych w umowie lub załącznikach do niej, których nie da 
się usunąć w inny sposób, zaś zmiana będzie umożliwiać usunięcie tych 
rozbieżności i doprecyzowanie postanowień mowy w sposób jednoznaczny dla 
jej interpretacji przez Strony, 

3) oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych mogących mieć wpływ na 
interpretację postanowień umowy, 

4) wszelkich zmian umowy, o ile konieczność ich wprowadzenia będzie wynikała 
ze zmian w obowiązujących przepisach prawa,  

5) zmian teleadresowych stron umowy, przy czym w razie zmian zapisanych 
wyłącznie w preambule umowy, nowe dane teleadresowe mogą być pisemnie 
notyfikowane przez stronę, której one dotyczą, w odrębnym oświadczeniu, 
pisemnie tylko poświadczonym przez drugą stronę. 

 
6.6 Klauzula waloryzacyjna.  
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W przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu 
umowy, Strony umowy (Zamawiający i Wykonawca) mogą żądać zmiany wysokości 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy, którym mowa w § 11 ust. 1 pkt 2, w 
zakresie wynikającym z art. 439 ustawy Pzp, na następujących zasadach:  

1) Strony mogą żądać waloryzacji wynagrodzenia wyłącznie, gdy wartość 
bezwzględna |Z|, obliczonego zgodnie z wzorem: Z = Ww-1 gdzie: Ww - 
wskaźnik waloryzacji, obliczony zgodnie z pkt 12 niniejszego ustępu 
wyniesie co najmniej 0,5% tj. |Z| ≥ 0,5%. 

2) Zmiana wynagrodzenia będzie miała zastosowanie pod warunkiem spełnienia 
wymagania, o którym mowa w pkt 1.  

3) Pierwsze żądanie waloryzacji wynagrodzenia może zostać złożone nie 
wcześniej, niż po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, a kolejne 
żądania zmiany wynagrodzenia może być składane po upływie co najmniej 2 
miesięcy od daty złożenia drugiej stronie poprzedniego, zgodnego z umową 
żądania zmiany wynagrodzenia. Kolejne żądania zmiany wynagrodzenia mogą 
być składane po upływie co najmniej 2 miesięcy od daty złożenia drugiej 
stronie poprzedniego, zgodnego z umową żądania zmiany wynagrodzenia.  

4) Wynagrodzenie będzie mogło podlegać zmianie po przedstawieniu  
i uzasadnieniu przez Stronę wnioskująca wpływu zmiany cen materiałów lub 
kosztów na koszt wykonania przedmiotu umowy. Waloryzacja będzie 
obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy za prace 
niewykonane i związane z przedmiotem zamówienia, w odniesieniu do których 
nastąpiła uzasadniona zmiana wysokości cen materiałów lub kosztów 
wykonania umowy. 

5) Zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w formie aneksu do Umowy. 
Występując o waloryzację, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 
wniosku ze szczegółowym sposobem wyliczenia kwoty waloryzacji wraz z 
przedstawieniem dowodów, a Zamawiający ma prawo jego weryfikacji. W 
szczególności, Wykonawca zobowiązany jest wskazać szczegółowe wyliczenie 
kwoty waloryzacji oraz przedstawić dowody wskazujące różnicę pomiędzy ceną 
materiałów lub kosztów, przyjęte przez Wykonawcę do wyceny oferty a ceną 
zakupionych materiałów lub rzeczywiście poniesionych kosztów przez 
Wykonawcę w okresie objętym wnioskiem. 

6) Wniosek  o waloryzację wynagrodzenia powinien zawierać co najmniej: 
a) wartość wskaźnik waloryzacji,   
b) wartość wynagrodzenia podlegającego waloryzacji, 
c) wysokość wynagrodzenia przez i po waloryzacji, 
d) łączna wartość zmiany wynagrodzenia w wyniku waloryzacji.  

7) Zawarcie aneksu w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy 
nastąpi nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia zatwierdzenia 
wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia  należnego 
Wykonawcy. 

8) Zmianie wynagrodzenia podlegać będzie wyłącznie wynagrodzenie Wykonawcy 
za część przedmiotu umowy, która nie została wykonana i przekazana 
Zamawiającemu przed dniem złożenia drugiej stronie zgodnego z umową 
żądania waloryzacji wynagrodzenia.  

9) Waloryzacji nie będzie podlegać wynagrodzenie wykonawcy za prace związane 
ze zmianą sposobu świadczenia umowy w szczególności za roboty 
dodatkowe tj. wykonane poza głównym zobowiązaniem dotyczącym robót 
budowlanych, lub zamienne, tj. poprzez wykonanie części przedmiotu 
zamówienia w sposób odmienny od określonego w umowie przy czym 
niepowodujących zmiany zakresu świadczenia Wykonawcy wynikającego z 
oferty oraz zawartej umowy. 
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10) Żądanie zmiany wynagrodzenia w odniesieniu do danej części przedmiotu 
umowy, nie może zostać złożone po umownym terminie wykonania tej części.  

11) Waloryzacja będzie się odbywać w oparciu o miesięczne wskaźniki 
cen towarów i usług konsumpcyjnych – Tablica 1 (Inne towary i 
usługi) publikowane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 
odnoszące się do miesiąca poprzedniego (zwane dalej „wskaźnikiem GUS”). W 
przypadku, gdyby te wskaźniki przestały być dostępne, zastosowanie będą 
miały inne, najbardziej zbliżone, wskaźniki publikowane przez Prezesa GUS. 
Jako miesięczne wartości wskaźników do obliczenia wskaźnika waloryzacji 
(Ww) zgodnie z pkt 12 poniżej, przyjmuje się:  

a) w przypadku pierwszej waloryzacji - wartość wskaźnika GUS z 
okresu pomiędzy: ostatnią znaną miesięczną wartością wskaźnika GUS 
opublikowaną najpóźniej w dniu złożenia drugiej stronie zgodnego z 
umową żądania waloryzacji wynagrodzenia, a miesięczną wartością 
wskaźnika GUS opublikowaną po dniu otwarcia ofert w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku którego zawarto umowę. 

b) w przypadku kolejnych waloryzacji – wartość wskaźnika GUS z 
okresu pomiędzy: ostatnią znaną miesięczną wartością wskaźnika GUS 
opublikowaną najpóźniej w dniu złożenia drugiej stronie zgodnego z 
umową bieżącego żądania waloryzacji wynagrodzenia, a pierwszą 
miesięczną wartością wskaźnika GUS opublikowaną po złożeniu 
poprzedniego zgodnego z umową żądania waloryzacji wynagrodzenia.    

12) Obliczenie wysokości kwoty waloryzacji (wartości zwiększenia/zmniejszenia 
wynagrodzenia) nastąpi według wzoru: Kw =(KpxWw) x R 50%, gdzie: 
Kw – kwota waloryzacji, Kp – kwota do zwaloryzowania, tj. 
odpowiednio kwota wynagrodzenia określona, zgodnie z pkt 1 niniejszego 
ustępu, R 50% – stały współczynnik podziału ryzyka zmiany cen 
pomiędzy stronami umowy,      Ww – wskaźnik waloryzacji wyrażony 
liczbowo, określony według następującego wzoru:  

a) w przypadku pierwszej waloryzacji: Ww =(W0:100)x(W1:100)x … 
(Wn:100) gdzie:W0 – pierwsza miesięczna wartość wskaźnika 
GUS opublikowana po dniu otwarcia ofert w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego,  w wyniku którego otwarto 
umowę, W1…, WN… - kolejne miesięczne wartości wskaźnika GUS 
publikowane w okresie do dnia złożenia drugiej stronie zgodnego 
umową żądania waloryzacji wynagrodzenia włącznie; 

b) w przypadku kolejnych waloryzacji: Ww = W0:100)x (W1;100)x 
…(WN:100) gdzie: W0 – pierwsza miesięczna wartość wskaźnika 
GUS opublikowana po złożeniu poprzedniego zgodnego  z umową 
żądania waloryzacji wynagrodzenia W1…, WN… - kolejne 
miesięczne wartości wskaźnika GUS opublikowane po 
publikacji wskaźnika W0 do dnia złożenia drugiej stronie zgodnego 
z umową żądania waloryzacji wynagrodzenia włącznie.  
Strony umowy ponoszą w częściach równych w stosunku 50:50 koszty 
waloryzacji umowy.  

13) Kwota waloryzacji określona zgodnie z pkt 12, odpowiednio zwiększa 
lub zmniejsza wysokość wynagrodzenia Wykonawcy, które zostanie 
zapłacone zgodnie z § 12 umowy. 

14) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy z inicjatywy Zamawiającego, 
nastąpi w formie aneksu do Umowy, nie później niż w terminie 14 dni 
od dnia złożenia przez Zamawiającego pisemnego zawiadomienia 
Wykonawcy o dokonaniu waloryzacji. Zamawiający przedłoży 
szczegółowe wyliczenie kwoty waloryzacji, a Wykonawca ma prawo 
weryfikacji wyliczeń.  
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15) Maksymalna nominalna łączna wartość zmian wynagrodzenia dopuszczona przez 
Zamawiającego w związku z zastosowaniem niniejszego ustępu wynosi 5% 
wynagrodzenia wykonawcy, o którym mowa w § 11 ust.1 pkt 2.  

16) W przypadku umów zawartych pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą lub 
Podwykonawcą a dalszymi Podwykonawcami, zawartymi na okres dłuższy niż 6 
miesięcy, liczonymi wraz z wszystkimi aneksami zawartymi do umowy, 
Wykonawca zobowiązuje się do waloryzacji wynagrodzenia przysługującego 
odpowiednio Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na zasadach 
określonych w niniejszym ustępie.  

17) Niewywiązanie się przez Wykonawcę z obowiązku, o którym mowa w pkt 16, 
będzie skutkowało naliczeniem kary umownej, o której mowa w § 15 ust. 1 lit. l. 

18) W przypadku gdy umowa została zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu 
terminu składania ofert, początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia 
jest dzień otwarcia ofert. Waloryzacja wynagrodzenia odbywać się będzie  
w oparciu o wartość ustaloną w pkt 12 lit. a i zgodnie z zasadami, o których 
mowa w niniejszym ustępie. 

6.7 Klauzula waloryzacyjna 
1. Strony przewidują zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa  

w § 11 ust. 1 pkt 2 umowy, liczonego dla zamówienia objętego prawem opcji,  
w przypadku zmiany:  

a) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,  
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 

stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne,  

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych 
(PPK), o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018r.  
o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 46 ze zm.), na 
zasadach i w sposób określony w ust. 1-12, jeżeli zmiany te będą miały 
wpływ ma koszty wykonywania umowy przez Wykonawcę.  

2. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia 
przesłanki, o której mowa w ust. 1 lit. a, będzie odnosić się wyłącznie do części 
przedmiotu umowy realizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi umową, po dniu 
wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług lub 
podatku akcyzowego oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której 
zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług lub podatku 
akcyzowego. 

3. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 lit. a, wartość wynagrodzenia netto 
nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie 
nowych przepisów. Zamawiający jak i Wykonawca może zwrócić się do drugiej strony 
z umotywowanym wnioskiem o wprowadzenie w tym zakresie odpowiednich zmian 
wysokości wynagrodzenia. Zmiana, o której mowa w ust. 1 lit. a obowiązywać 
będzie od dnia wejścia w życie stosownych przepisów i dla swej ważności 
wymagać będzie zawarcia aneksu. 

4. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa 
w ust. 1 lit. b lub lit. c, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów 
wykonania umowy przez Wykonawcę, w związku z wejściem w życie przepisów 
odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę albo 
wysokość minimalnej stawki godzinowej lub dokonujących zmian w zakresie 
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podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, lub w 
zakresie wysokości stawki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 

5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust.1 lit. b, wynagrodzenie Wykonawcy 
ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze 
zwiększeniem wysokości wynagrodzeń pracowników świadczących usługi do 
wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę albo 
wysokości minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń 
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia albo wysokości 
minimalnej stawki godzinowej. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy 
będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników świadczących 
usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w 
jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy. 

6. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 lit. c, wynagrodzenie Wykonawcy 
ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w 
związku z wypłatą wynagrodzenia pracownikom świadczącym usługi. Kwota 
odpowiadająca zmianie kosztu Wynajmującego będzie odnosić się wyłącznie do części 
wynagrodzenia pracowników świadczących usługi, o których mowa w zdaniu 
poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace 
bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy. 

7. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 lit. d, wynagrodzenie Wykonawcy 
ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w 
związku z wpłatami do PPK. 

8. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do 
części wynagrodzenia pracowników świadczących usługi, o których mowa  
w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace 
bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy. 

9. W celu dokonania zmian, o których mowa w ust. 1 lit. b-d, każda ze stron w 
terminie 14 dni od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących zmian, o których 
mowa w ust. 1, wystąpi do drugiej strony z wnioskiem o dokonanie zmiany 
wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy wraz z uzasadnieniem zawierającym 
w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty o jaką wynagrodzenie 
Wykonawcy powinno ulec zmianie oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź 
nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniająca zmianę 
wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

10. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 1 lit. b–d, o dokonanie których  
z wnioskiem występuje Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku 
dokumenty, z których będzie jednoznacznie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają 
wpływ na koszty wykonania umowy, w szczególności: 

a) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) 
pracowników świadczących usługi wraz z określeniem zakresu (części etatu), 
w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu 
umowy, oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi –  
w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 lit. b, lub 

b)  pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) 
pracowników świadczących usługi wraz z kwotami składek uiszczonych do 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu 
(części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją 
przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu 
zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 lit. c lub 

c)  pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) 
pracowników świadczących usługi wraz z kwotami odprowadzanymi do PPK,  
w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części 
etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją 
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przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu 
zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 lit. d. 

11. W terminie 14 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa  
w ust. 9 Zamawiający, przekaże Wykonawcy informację o zakresie, w jakim 
zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy 
powinno ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku. Informacja o 
niezatwierdzeniu wniosku lub jego częściowym zatwierdzeniu każdorazowo będzie 
przekazywana wraz z uzasadnieniem. W razie gdy wniosek Wykonawcy będzie 
wymagał uzupełnienia, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin 7 dni 
roboczych na jego uzupełnienie. W razie jego nieuzupełnienia wniosek 
będzie podlegał odrzuceniu.  

12. W przypadku zatwierdzenia wniosku wynagrodzenie będzie płatne od daty 
prawidłowo złożonego wniosku, zgodnie z postanowieniami § 12. W przypadku 
otrzymania przez Wykonawcy informacji o niezatwierdzeniu wniosku, częściowym 
zatwierdzeniu wniosku lub odrzuceniu wniosku, Wykonawca może ponownie 
wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w ust. 9. W takim przypadku przepisy ust. 10 
oraz ust. 11 stosuje się odpowiednio. 

7. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy zgodnie z ustawą z dnia 
2.03.2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 
nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2024 poz. 340 tj.). 

8. Zmiany umowy określone w ust.6 w pkt 6.1-6.7 stanowią katalog zmian, na które 
Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do 
wyrażenia takiej zgody i nie rodzą żadnego roszczenia w stosunku do Zamawiającego. 

9. Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie, w 
jakim zmiany określone w ust. 6 pkt 6.1-6.7, mają wpływ na wysokość wynagrodzenia 
Wykonawcy.  

10. Strona występująca o zmianę postanowień umowy zobowiązana jest do 
udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 6 niniejszego 
paragrafu. Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie. 

 
§ 17 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy: 
1) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany 

okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 
czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie 
umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 
bezpieczeństwu publicznemu; 

2) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 
a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp, 
b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 

108 ustawy Pzp, 
c)Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury 

przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że 
Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy 
Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 
2009/81/WE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem 
prawa Unii Europejskiej. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, Zamawiający odstępuje od umowy 
w części, której zmiana dotyczy. 

3. Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących przypadkach: 
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a) zaistnienia okoliczności ustawowych warunkujących i poprzedzających ogłoszenie 
upadłości Wykonawcy lub złożenie wniosku dotyczącego układu Wykonawcy z jego 
wierzycielami lub Wykonawca utraci zdolność finansowania przedmiotu umowy, 

b) stwierdzenia niewykonywania lub nienależytego wykonywania przedmiotu umowy 
przez Wykonawcę, 

c) przekroczona zostanie maksymalna wysokość nałożonych na Wykonawcę kar 
umownych, o której mowa w § 15 ust. 3 umowy, 

4. Odstąpienie od umowy musi nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia. 
5. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki szczegółowe: 
1) w terminie do 2 dni kalendarzowych od daty odstąpienia od umowy 

Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół 
inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia. 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym 
na koszt tego, po którego stronie leży przyczyna odstąpienia od umowy. 

3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót 
przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy 
nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada. 

4) Wykonawca niezwłocznie a najpóźniej w terminie do 7 dni kalendarzowych 
dni usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub 
wzniesione. 

5) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 
odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz 
zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia. 

6. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 
okolicznościach określonych w ust. 1 pkt 2 i ust. 3. 

7. W przypadkach odstąpienia od umowy, o których mowa w ust. 1 i 3. 
Wykonawca ma prawo żądać wynagrodzenia należnego za zakres prac należycie 
wykonanych do dnia odstąpienia. 
 

 
§ 18  

1. Stosownie do art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z  dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym 
dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że administratorem danych osobowych 
Wykonawcy oraz osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 
Wykonawca pozyskał w celu ubiegania się o  udzielenie zamówienia publicznego w 
niniejszym postępowaniu [dalej jako „dane osobowe”], jest Zarząd Dróg i  Zieleni, 81-364 
Gdynia, ul.10 lutego 24,. sekretariat@zdiz.gdynia.pl.  

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych , z którym można skontaktować się 
pod adresem email: iod@zdiz.gdynia.pl oraz do korespondencji: 81-364 Gdynia, ul.10 
lutego 24  

3. wszelkie dane osobowe pozyskane w związku z realizacją zamówienia będą 
przetwarzane: w celu wykonania umowy, weryfikacji danych osobowych w publicznych 
rejestrach, ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń z umowy, oraz w 
celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 
ust. 1 lit. b i c RODO; 

4. Odbiorcami danych osobowych mogą być: podmioty uprawnione na podstawie przepisów 
prawa, w tym podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w 
oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. 2022 poz 1710), firmy świadczące usługi z zakresu serwisu i  asysty 
technicznej systemów informatycznych i programów dziedzinowych w Zarząd Dróg 

mailto:sekretariat@zdiz.gdynia.pl
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i Zieleni Gdyni oraz operator pocztowy, z którym zawarta została umowa na świadczenie 
usług pocztowych i  kurierskich. 

5. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z wymaganiami określonymi przepisami 
ustawy Pzp (art. 78-80) oraz odpowiednimi rozporządzeniami wydanymi w tym zakresie. 
Zamawiający przechowuje protokół postępowania wraz z załącznikami, zgodnie z art. 78 
ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie 
zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy, jej rozliczenia i dochodzenia ewentualnych 
roszczeń z niej wynikających przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały 
czas trwania umowy, jej rozliczenia i  dochodzenia ewentualnych roszczeń z niej 
wynikających. 

6. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym 
w  przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają 
z ustawy Pzp. Niepodanie danych osobowych może uniemożliwić Zamawiającemu 
dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności 
Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem 
Wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty. 

7.  W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 

8. Osoby, których dane osobowe dotyczą, posiadają: 
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych, 
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, 
3) na podstawie art.18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa 
w art. 18 ust. 2 RODO, 

4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
w  przypadku uznania, iż  przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy 
RODO. 

9. Osobom, których dane osobowe dotyczą, nie przysługuje: 
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych, 
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, 
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 
ust. 1 lit. c RODO. 

 
§ 19 

1. Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały 
zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności ustawy Prawo zamówień 
publicznych, Kodeksu cywilnego i Prawa budowlanego. 

2. Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego, pisemnego powiadomienia o każdej 
zmianie siedzib lub nazw firm, osób reprezentujących, numerów telefonów. 

3. W przypadku niezrealizowania zobowiązania wskazanego w ust. 2, pisma dostarczone 
pod adres wskazany w niniejszej umowie uważa się za dostarczone. 

4. Wykonawca nie może przenieść całości lub części wierzytelności z niniejszej umowy na 
osoby trzecie. 

5. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd 
właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

6. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla 
Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego. 
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Załączniki:  

 

1) Dokumentacja projektowa – Zał. A do SWZ, którą stanowią: 
a) Szczegółowa Specyfikacja Techniczna  
b) Sygnalizacja świetlna  
c) Mapa sytuacyjna – odcinek 1 na wysokości Hutniczej 3 „Radmor” (Zał. Nr 

1,Nr 2, Nr 3) 
d) Mapa sytuacyjna – odcinek 2 od ul. Północnej do wjazdu do Hutniczej 35 

e) Mapa sytuacyjna – odcinek 3 odcinek, na którym Zamawiający wskaże 

fragment objęty „opcją” max. 2600 m2 

2) Przedmiar robót -Kosztorys ofertowy (zamówienie podstawowe)– załącznik B do 
umowy 

3) Przedmiar robót -Kosztorys ofertowy (zamówienie prawo opcji)– załącznik C do 
umowy. 

 
*niepotrzebne skreślić  
 
 
ZAMAWIAJĄCY                          WYKONAWCA 
 
 
 


