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RIZ.271.1.6.2024
Odpowiedzi na zapytania wykonawców.
Dotyczy postępowania: „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Kamińsku- etap II”

Pyt. Nr 1 
Pyt. Nr 1 W związku z brakiem inwentaryzacji infrastruktury podziemnej mogą występować podczas robót budowlanych uszkodzenia tejże infrastruktury. Co powodowałoby konieczność jej naprawy i tym samy wydłużenie czasu realizacji.

W związku z powyższym czy Zamawiający wydłuży czas realizacji zamówienie do 16 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Odp. Zamawiający nie wydłuża czasu realizacji inwestycji pozostaje 6 miesięcy od daty podpisania umowy. 
Pyt. Nr 2. Czy Zamawiający dopuści rozliczenie częściowe za wykonane roboty

budowlane .Po wykonaniu: a) 20% b)50 % c)70 % całości zadania?

Odp. Zamawiający przewiduje płatność częściową po wykonaniu min. 50% zadania w wysokości nie więcej niż 50 % wynagrodzenia.
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