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W YJ AŚ NI E NI A TRE Ś CI  S W Z 2  

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym 

pn.: „Budowa bazy Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Rumi 

w formule zaprojektuj i wybuduj”. 

 

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 08.11.2022 r. pod 

numerem ogłoszenia 2022/BZP 00425868/01. 

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w Biuletynie zamówień publicznych w dniu 

22.11.2022 r. pod numerem ogłoszenia 2022/BZP 00452856/01. 

 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w Biuletynie zamówień publicznych w dniu 
25.11.2022 r. pod numerem ogłoszenia 2022/BZP 00459392/01. 

 

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) zwanej dalej ustawą, Zamawiający udostępnia treść zapytań do 

treści SWZ, złożonych przez Wykonawców, wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego:  

 

Pytanie nr 1 

 

Dotyczy § 5 ust. 4 projektu umowy in fine  

Wykonawca wnosi o to, żeby Zamawiający  dopuścił sytuację gdy cena dla podwykonawcy robót np. 

w zakresie robót sanitarnych przekroczy cenę określoną w ofercie Wykonawcy na ryzyko 

Wykonawcy. Z uwagi na sytuację rynkową wniosek niniejszy jest w pełni uzasadniony. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 1 

 

Zamawiający pozostawia zapisy § 5 ust. 4 projektowanych postanowień umowy bez zmian. 

 

Pytanie nr 2 

 

Dotyczy § 5 ust. 9 projektu umowy 

Wykonawca wnosi o uwzględnienie przez Zamawiającego, że oświadczenia Podwykonawców lub 

dalszych Podwykonawcy w sytuacji opisanej w cytowanym zapisie projektu umowy dotyczyć będą 

wynagrodzenia wymagalnego na dzień złożenia oświadczenia. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 2 

 

Zamawiający pozostawia zapisy § 5 ust. 9 projektowanych postanowień umowy bez zmian. 

 

Pytanie nr 3 

 

Dotyczy § 6 ust. 2 pkt 11) podp. 1) projektu umowy 

Wykonawca wnosi o doprecyzowanie treści Umowy w przedmiotowym zakresie tj. że w takim 

przypadku Zamawiający dokonana odbioru przedmiotu umowy i wyznaczy Wykonawcy termin na 

usunięcie usterek/wad. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 3 

 

Zamawiający pozostawia zapisy § 6 ust. 2 pkt 11) ppkt 1) projektowanych postanowień umowy bez 

zmian. 

 



Pytanie nr 4 

 

Dotyczy § 7 ust. 9 projektu umowy 

Wykonawca prosi o zmianę przedmiotowych zapisów projektu Umowy przez dopuszczenie w umowie 

cesji wierzytelności pieniężnych przysługujących Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy (z 

wynagrodzenia) na instytucję finansującą. 

Odpowiedź na pytanie nr 4 

 

Zamawiający pozostawia zapisy § 7 ust. 9 projektowanych postanowień umowy bez zmian. 

 

Pytanie nr 5 

 

Dotyczy § 7 ust. 10 projektu umowy 

Wykonawca prosi o wyjaśnienie co Zamawiający miał na myśli formułując przedmiotowy zapis 

projektu Umowy. 

Odpowiedź na pytanie nr 5 

 

Zamawiający dokonana zmiany treści SWZ poprzez usunięcie w projektowanych postanowieniach 

umowy w § 7 ust. 10. 

                                          

Pytanie nr 6 

 

Dotyczy § 8 ust. 7 projektu umowy 

W związku z tym, że Wykonawca wnosi zabezpieczenie prawidłowego wykonania umowy i usunięcia 

wad i usterek, dodatkowe zabezpieczenie w postaci zatrzymania kwot z faktur jest zbędne i 

wprowadza dodatkowe ryzyko, które Wykonawca musi uwzględnić w oferowanej cenie. Dla dobra 

obu stron umowy Wykonawca wnosi o wykreślenie treści § 8 ust. 7 z projektu umowy. 

Odpowiedź na pytanie nr 6 

 

Zamawiający dokona zmiany treści SWZ poprzez usunięcie w projektowanych postanowieniach 

umowy § 8 ust. 7.  

 

Pytanie nr 7 

 

Dotyczy § 8 ust. 9 projektu umowy 

W związku z pytaniem nr 6 Wykonawca wnosi o wykreślenie treści § 8 ust. 9 zdanie drugie. 

Odpowiedź na pytanie nr 7 

 

Zamawiający dokona zmiany treści SWZ poprzez zmianę „Ustęp 7” na „Ustęp 8” w zdaniu drugim  

§ 8 ust. 9 w projektowanych postanowieniach umowy. 

 

Pytanie nr 8 

 

Dotyczy § 8 ust. 13 projektu umowy 

Wykonawca wnosi o uwzględnienie w treści przedmiotowego zapisu umowy że dołączone 

oświadczenia Podwykonawców w zakresie rozliczenia wystawionych przez Podwykonawców faktur 

będą dotyczyć należności wymagalnych z wystawionych faktur. Pozostawienie zapisu w aktualnym 

brzmienie oznacza konieczność finansowania rozliczeń z Podwykonawcami w końcowej fazie 

realizacji prac powierzonych na podstawie umowy przez Wykonawcę. 

Odpowiedź na pytanie nr 8 

 

Zamawiający pozostawia zapisy treści § 8 ust. 13 w projektowanych postanowieniach umowy bez 

zmian. 



 

Pytanie nr 9 

 

Dotyczy § 11 ust. 9 projektu umowy 

W związku z tym, że przedmiotowy zapis umowy nakłada na Wykonawcę ryzyko niewspółmiernie 

wysokie w stosunku do korzyści wynikających z Umowy, Wykonawca wnosi o dopisanie w zdaniu 

drugim in fine, że osoba rzeczoznawcy zostanie obustronnie uzgodniona. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 9 

 

Zamawiający dokona zmiany treści § 11 ust. 9 w projektowanych postanowieniach umowy. 

 

Pytanie nr 10 

 

Dotyczy § 12 ust. 7 projektu umowy 

W związku z tym, że wysokość kar umownych za zwłokę w usunięciu wad i usterek, zgodnie z treścią 

§ 13 projektu umowy jest określona na bardzo wysokim poziomie brak jest podstaw do żądania 

zwrotu kosztów wykonania zastępczego z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Wykonawca 

wnosi o wykreślenie treści tego zapisu projektu umowy w zakresie przysługującego Zamawiającemu 

prawa do zlecenia usunięcia wad innemu podmiotowi na koszty Wykonawcy bez konieczności 

uzyskania upoważnienia sądu. 

Odpowiedź na pytanie nr 10 

 

Zamawiający pozostawia zapisy treści § 12 ust. 7 w projektowanych postanowieniach umowy bez 

zmian. 

 

Pytanie nr 11 

 

Dotyczy § 13 ust. 1 lit. a) projektu umowy 

Wykonawca wnosi o wykreślenia części pierwszej zapisu tj. „..bezzasadnego odstąpienia od umowy 

przez Wykonawcę…:”. Zapis ten stanowi nadużycie prawa przed Zamawiającego. 

Odpowiedź na pytanie nr 11 

 

Zamawiający pozostawia zapisy treści § 13 ust. 1 lit. a) w projektowanych postanowieniach umowy 

bez zmian. 

 

Pytanie nr 12 

 

Dotyczy § 13 ust. 1 lit. f) projektu umowy 

W związku z tym, że wysokość zastrzeżonej kary umownej w przedmiotowym przypadku 

(nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy z podwykonawcą lub projektu jej zmiany)  

z uwagi na charakter zdarzenia oraz skalę możliwego występowania jest zbyt wygórowana 

Wykonawca wnosi o zmianę wysokości kary umownej na 0,02% wynagrodzenia brutto określonego  

w §  ust. 1 projektu umowy za każdy dzień zwłoki. W innym przypadku Wykonawca zmuszony 

będzie do skalkulowania ryzyka w oferowanej cenie. 

Odpowiedź na pytanie nr 12 

 

Zamawiający dokona zmiany § 13 ust. 1 lit. f) w projektowanych postanowieniach umowy. 

 

Pytanie nr 13 

 

Dotyczy § 13 ust. 4 projektu umowy 

Wykonawca wnosi o zmniejszenie maksymalnego limitu kar umownych na 15% wartości umowy 

(wynagrodzenia), określonego w § 7 ust. 1 projektu umowy. 



Odpowiedź na pytanie nr 13 

 

Zamawiający dokona zmiany § 13 ust. 4 w projektowanych postanowieniach umowy. 

 

Pytanie nr 14 

 

Dotyczy § 13 projektu umowy 

W celu polaryzacji zapisów projektu umowy Wykonawca wnosi o dodanie po ustępie 6 ustępu  

w następującym brzmieniu: 

„Wykonawcy przysługuje prawo do naliczenia Zamawiającemu kar umownych w przypadku 

odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego  

w wysokości 10% sumy wartości wynagrodzenia ryczałtowego, określonego w § 7 ust. 1.” 

Odpowiedź na pytanie nr 14 

 

Zamawiający pozostawia zapisy treści § 13 w projektowanych postanowieniach umowy bez zmian. 

 

Pytanie nr 15 

 

Dotyczy § 14 ust. 2 projektu umowy 

Wykonawca, zgodnie z zasadą słuszności oraz realiami wykonywania dokumentacji projektowej oraz 

realizacji robót budowlanych, wnosi o zmianę zapisów zdania pierwszego przedmiotowego zapisu 

Umowy przez dodanie in fine po „…7 dni..” następującej treści „…. roboczych lub innego terminu, 

wynikającego z uwarunkowań technicznych, technologicznych lub organizacyjnych, przy czym 

Wykonawca musi udowodnić wyżej określone okoliczności….” 

Odpowiedź na pytanie nr 15 

 

Zamawiający dokona zmiany treści § 14 ust. 2 w projektowanych postanowieniach umowy. 

 

Pytanie nr 16 

 

Dotyczy § 14 ust. 3 lit. b) projektu umowy 

Wykonawca wnosi o zmianę treści przedmiotowego zapisu na „zwłoka w realizacji zadań, 

wskazanych w Harmonogramie przekroczy 14 dni roboczych”. Wniosek ten wynika ze znajomości 

realiów związanych z realizacją prac, które mają zostać powierzone potencjalnemu Wykonawcy. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 16 

 

Zamawiający dokona zmiany treści § 14 ust. 3 lit. b) w projektowanych postanowieniach umowy. 

 

Pytanie nr 17 

 

Dotyczy § 14 projektu umowy 

W celu polaryzacji zapisów projektu umowy Wykonawca wnosi o dodanie po ustępie 3 ustępu  

w brzmieniu jak poniżej: 

„Wykonawca może odstąpić od umowy w przypadku opóźnienia w zapłacie należnego Wykonawcy 

wynagrodzenia o nie mniej niż 7 dni roboczych, po uprzednim pisemnym wezwaniu Zamawiającego 

do zapłaty i wyznaczeniu dodatkowego 7 dniowego terminu zapłaty.” 

 

Odpowiedź na pytanie nr 17 

 

Zamawiający pozostawia zapisy treści § 14 w projektowanych postanowieniach umowy bez zmian. 

 

 

 



Pytanie nr 18 

 

Dotyczy § 15 ust. 10 projektu umowy 

Wykonawca wnosi o dokonanie poprawki oczywistej omyłki pisarskiej w ostatnim wyrazie w wersie 

drugim z „należytego” na „należnego”. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 18 

 

Zamawiający dokona zmiany treści § 15 ust. 10 w projektowanych postanowieniach umowy. 

 

Pytanie nr 19 

 

Dotyczy § 15 ust. 11 projektu umowy 

Z uwagi na to, że pracownicy branży budowlanej nie pracują za wynagrodzenie odpowiadające płacy 

minimalnej Wykonawca wnosi o zmianę treści wersu 3-ciego przedmiotowego zapisu in fine z 

„……prace do wysokości aktualnie……….” na „………..prace w stosunku do wysokości aktualnie 

……………”. W innym przypadku zapis w projektowanej przez Zamawiającego wersji jest zapisem 

noszącym znamiona pozorności, gdyż de facto zamyka Wykonawcy drogę do jego wyegzekwowania. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 19 

 

Zamawiający pozostawia zapisy treści § 15 ust. 11 w projektowanych postanowieniach umowy bez 

zmian. 

 

Pytanie nr 20 

 

Dotyczy § 15 ust.  14  lit. a), b) i c) projektu umowy-zestawienia wynagrodzeń Pracowników 

Z uwagi na obowiązuje w Rzeczypospolitej Polskiej przepisy w zakresie ochrony danych osobowych 

przekazanie imiennych zestawień z podaniem wysokości wynagrodzeń pracowników jest niemożliwe. 

Dopuszczalne jest ew. przekazanie zanonimizowanych danych najlepiej zbiorczych, co z kolei 

uniemożliwia dokładne wykazanie wzrostów wynagrodzeń na potrzeby waloryzacji wynagrodzenia. 

Wykonawca wnosi o odpowiednie doprecyzowanie/zmianę treści przedmiotowych zapisów projektu 

umowy, które uwzględni wyżej określone aspekty. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 20 

 

Zamawiający dokona zmiany zapisu treści w § 15 ust. 14 w projektowanych postanowieniach umowy. 

 

Pytanie nr 21 

 

Dotyczy § 15 ust. 28 projektu umowy 

W związku z tym że treść przedmiotowego zapisu projektu umowy stanowi powtórzenie zapisów § 15 

ust. 27 projektu umowy Wykonawca wnosi o jego wykreślenie. 

Odpowiedź na pytanie nr 21 

 

Zamawiający dokona zmiany treści SWZ poprzez usunięcie § 15 ust. 28 w projektowanych 

postanowieniach umowy. 

 

Pytanie nr 22 

 

Dotyczy par.3 ust.2. pkt 5 projektu umowy  

Wykonawca będzie posługiwał się sprzętem, który posiada dokumenty dopuszczające dany sprzęt do 

pracy na budowie. Zamawiający nie powinien akceptować samego sprzętu tylko sprawdzać, czy sprzęt 

posada  wymagane prawem dokumenty. Prosimy o potwierdzenie takiej interpretacji zapisu 

umownego. 



Odpowiedź na pytanie nr 22 

 

Zamawiający potwierdza. 

 

 

Pytanie nr 23 

 

Zapis dotyczący usuwania stwierdzonych niedociągnięć i zaniedbań  – 48 godzin na usunięcie 

stwierdzonych niedociągnięć i zaniedbań.   Proszę o dopisanie, że termin usunięcia zaniedbań wynosi: 

48 godzin dnia roboczego, licząc od daty powiadomienia Wykonawcy. 

Odpowiedź na pytanie nr 23 

 

Zamawiający dokona zmiany treści § 4 ust. 5 w projektowanych postanowieniach umowy. 

 

Pytanie nr 24 

 

Dotyczy par.6 ust. 2  pkt. 11 projektu umowy  

1. Prawo polskie  definiuje tylko pojęcie wady nie usterki – prosimy o zmianę. 

2. Zgodnie ze stanowiskiem zaaprobowanym powszechnie w orzecznictwie sądów, w tym Sądu 

Najwyższego nie można uzależniać dokonania odbioru końcowego  i wypłaty wynagrodzenia 

należnego wykonawcy od braku jakichkolwiek wad –  odmowa odbioru może nastąpić tylko 

w przypadku wad istotnych. Istnienie wad w wykonanym obiekcie budowlanym nie stanowi 

podstawy do odmowy jego przyjęcia i zapłaty wynagrodzenia, tylko do ich zgłoszenia 

wykonawcy i skorzystania z uprawnień jakie daje rękojmia lub gwarancja Jedynie takie wady, 

które uniemożliwiają korzystanie z obiektu i jednocześnie świadczą o braku zakończenia prac 

dają podstawę do odmowy przyjęcia przedmiotu robót. 

3. Zapis o wadach „nadających się do natychmiastowego usunięcia” – jest nieprecyzyjny. 

Prosimy o doprecyzowanie terminu usunięcia wad nieistotnych oraz  uszczegółowienie zasad 

wprowadzenia wykonawstwa zastępczego – to silny rygor i musi zostać sformalizowany 

pisemnie.  .   

Wobec powyższego Wykonawca  wnosi w zmianę  zapisu na poniższy lub podobny: 

„Jeżeli w toku czynności odbiorów robót zostaną stwierdzone wady istotne, tj. uniemożliwiające 

użytkowanie przedmiotu umowy , Zamawiający może odstąpić od odbioru do czasu usunięcia tych 

wad. W innym przypadku Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

1) w przypadku wad nieistotnych nadających się do natychmiastowego usunięcia  - Zamawiający 

wyznaczy Wykonawcy realny technicznie, technologicznie i organizacyjnie termin na 

usunięcie wad, nie krótszy niż 14 dni roboczych. W razie nie usunięcia wad w 

wyznaczonym terminie z przyczyn zależnych od  Wykonawcy , Zamawiający ma prawo, 

po wcześniejszym pisemnym wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu mu dodatkowego 

terminu na ich usunięcie,  powierzyć wykonanie poprawek innemu podmiotowi na koszt i 

ryzyko Wykonawcy; 

2) ….” zapisy bez zmian  

 

Odpowiedź na pytanie nr 24 

 

Zamawiający dokona zmiany treści § 6 ust. 2 pkt 11) w projektowanych postanowieniach umowy. 

 

Pytanie nr 25 

 

Dotyczy par.15 ust. 7 lit. e) projektu umowy oraz związane z tym ustępy 18 -24 

Sposób i warunki dokonania waloryzacji przedstawione w umowie są nieprecyzyjne i nieadekwatne 

do warunków realizacji umowy. 



1. Z uwagi na zapisy  ustawy z dnia 07-10-2022 tzw.  „Tarczy Prawnej” (Dz.U.  z dnia 26-10-

2022 poz. 2185)  wnosimy o skrócenie okresu dokonywania waloryzacji wynagrodzenia  - z 

12 miesięcy na 6 miesięcy ( art. 81 ustawy ‘Tarcza Prawna” wprowadza zmianę w rat 439 

ustawy Prawo Zamówień Publicznych) ) 

2. W zawiązku ze skróceniem okresu dokonywania waloryzacji wynagrodzenia do 6 miesięcy 

warunek graniczny zastosowania waloryzacji  powinien zostać obniżony do więcej nią  + / - 

1,5%  

3. Warunkowanie waloryzacji zmianą cen materiałów i kosztów związanych z realizacją 

zamówienia: umowa  będzie realizowana  w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Na etapie 

składania oferty nie ma możliwości precyzyjnego podania zestawień materiałów i kosztów 

użytych do realizacji przedmiotu umowy. To dopiero określi dokumentacja wykonawcza. 

Umowa nie precyzuje także wg jakich zasad ma zostać wyliczony wzrost cen tych materiałów 

i kosztów  aby móc porównać ten wzrost do określonych w umowie wartości granicznych +/- 

3% (lub 1,5%). Brak wskazania i jasnego doprecyzowania jakie materiały będą brane pod 

uwagę, jakie ceny należy porównywać, jak mają one być skalkulowane oraz jak mają być te 

informacje przedstawione w ofercie Wykonawców powoduje duże pole do stosowania przez 

potencjalnych Wykonawców rozbieżnych interpretacji tych zapisów. Brak określenia przez 

Zamawiającego wymagań w jaki sposób informacje o cenach materiałów przyjętych do 

kalkulacji oferty mają być wskazane w ofercie spowoduje późniejszy brak możliwości 

prawidłowego i transparentnego porównania poszczególnych ofert potencjalnych 

Wykonawców jakie wpłynął do Zamawiającego w ramach postępowania. Powoduje to 

zaburzenie zasady konkurencyjności w postępowaniach publicznych. Dlatego wnosimy aby 

warunek zastosowania waloryzacji wynikał z porównania składanego wskaźnika wzrostu cen 

CPI (wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez GUS dla każdego 

miesiąca)  wyliczonego jako zmiana tego wskaźnika w okresie waloryzacyjnym (12 lub 6 

miesięcy od daty podpisania Umowy), z wartościami granicznymi określonymi w umowie (tj. 

+/- 3% lub 1,5%).  Wskazujemy, iż składany  wskaźnik CPI można zastąpić wskaźnikiem 

składanym opartym na publikowanych miesięcznie przez GUS zmianach „cen robót 

budowlano-montażowych i obiektów budowlanych” dla obiektu o numerze PKOB 

adekwatnym do przedmiotu zamówienia, np. PKOB 1220. 

4. Realizacja przedmiotu umowy będzie przebiegać przez ponad 2 lat, przy czym roboty 

budowlane zaczną być realizowane dopiero po ok.11 miesiącach od podpisania umowy. 

Obecny poziom wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych opublikowany za miesiąc 

sierpień 2022 w porównaniu z analogicznym miesiącem  ubiegłego roku wynosi 16,1%. 

Proponowana w umowie wartość ograniczenia waloryzacji do 10% wartości wynagrodzenia 

jest nieadekwatna do warunków umowy i obecnej rzeczywistości gospodarczej. Wnioskujemy 

o jej urealnienie i podwyższenie do wartości, p.. do wartości 25% .  

 

Wobec powyższego proponujemy zmianę zapisów umowy na poniższe lub zbliżone: 

ust.7 lit. e) wystąpienia po okresie pierwszych 6 miesięcy obowiązywania Umowy 

zmiany składanego wskaźnika wzrostu cen CPI (wskaźnik cen towarów i usług 

konsumpcyjnych ogłaszany przez GUS dla każdego miesiąca w stosunku do miesiąca 

poprzedniego)  wyliczonego dla powyższego okresu waloryzacyjnego (miesiąc podpisania 

umowy jest początkiem naliczeń)  o  wartość więcej niż  +/- 1,5 , na zasadach i w sposób 

określony w ust. 8-24. 

Ust. 18. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 7 lit. e) Zamawiający dokona zmiany 

wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy na zasadach przewidzianych w ust. 1– - 

24. 

Ust. 19. W celu zawarcia aneksu, każda ze Stron może wystąpić do drugiej Strony z 

wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy wraz z 



uzasadnieniem wskazującym na wystąpienie okoliczności, o których mowa w ust. 18 

powyżej. 

Ust. 20. Jeżeli z wnioskiem występuje Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku 

wyliczenie wskaźnika składanego CPI dla okresu waloryzacyjnego;  

Ust. 21. Jeżeli z wnioskiem występuje Zamawiający, jest on uprawniony do zobowiązania 

Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 7 dni roboczych, 

wyliczenie wskaźnika składanego CPI dla okresu waloryzacyjnego. 

Ust. 22. W przypadku wykazania zasadności złożonego przez Stronę wniosku, wynagrodzenie 

należne Wykonawcy za prace pozostałe do wykonania po miesiącu stanowiącym koniec 

okresu objętego poprzednią waloryzacją (lub koniec pierwszego 6-miesięcznego okresu 

realizacji kontraktu licząc od dnia podpisania Umowy, za jaki waloryzacja nie jest należna) 

zostanie zwaloryzowane o składny  wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych  dla 

okresu, którego dotyczy waloryzacja, wyliczonego w oparciu o  wskaźniki cen towarów i 

usług konsumpcyjnych ogłaszanych miesięcznie  przez Prezesa GUS. 

Ust.23. Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia 

zatwierdzenia wniosku o dokonanie zmiany wysokości Wynagrodzenia umownego 

należnego Wykonawcy. 

Ust. 24. Dokonanie kolejnej zmiany na zasadach określonych w niniejszym paragrafie 

możliwe jest po upływie kolejnych 6 miesięcy realizacji umowy, licząc od następnego 

miesiąca po okresie, którego dotyczyła poprzednia waloryzacja wynagrodzenia  od dnia 

zawarcia poprzedniego aneksu w tym przedmiocie . W efekcie dokonania zmian, o których 

mowa powyżej maksymalna wartość zmian wynagrodzenia należnego Wykonawcy nie może 

przekroczyć w sumie  + / -25 % w stosunku do wysokości wynagrodzenia określonego w § 

7 ust. 1 umowy. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 25 

 

Zamawiający pozostawia zapisy treści § 15 ust.7 lit. e) w projektowanych postanowieniach umowy 

bez zmian. 

 

Pytanie nr 26 

 

Dotyczy par.15 ust.7 lit. e) projektu umowy  

Jeśli Zamawiający nie zgodzi się na proponowane powyżej zmiany w zasadach naliczania 

waloryzacji, prosimy o doprecyzowanie par. 15 ust. 7 lit e) w następującym zakresie:  

- jakich materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia dotyczy zmiana +/-3% -

wskazana w treści,  

- jaki ma być sposób obliczenia tego wskaźnika, jak mają być wyliczone lub udokumentowane 

bieżące ceny realizacji kontraktu,  

- w jaki sposób założenia dot. cen materiałów i kosztów realizacji mają zostać przedstawione w 

ofercie i jak ma to zostać na późniejszym etapie udokumentowane? 

 

Odpowiedź na pytanie nr 26 

 

Zamawiający pozostawia zapisy treści § 15 ust.7 lit. e) w projektowanych postanowieniach umowy 

bez zmian. 

 

Pytanie nr 27 

 

Dotyczy par.15 ust.7 lit. e) projektu umowy  

Jeżeli Zamawiający nie zgodzi się na zaproponowane powyżej zmiany treści : 



w zdaniu: „wystąpienia po okresie pierwszych 12 miesięcy obowiązywania Umowy zmiany ceny 

materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia o +/- 3% % w stosunku do założeń 

pierwotnych zawartych w ofercie” - prosimy o dopisanie w treści słowa „więcej niż” między słowami 

„o” i „+/- 3%”, tak aby wyrażenie to było bardziej precyzyjne i brzmiało: „o więcej niż +/- 3%” oraz o 

wykreślenie zdublowanego znaku „%” 

 

Odpowiedź na pytanie nr 27 

 

Zamawiający pozostawia zapisy treści § 15 ust.7 lit. e) w projektowanych postanowieniach umowy 

bez zmian. 

 

Pytanie nr 28 

 

Dotyczy par.15 ust.8 projektu umowy  

1.Czy wyrażają Państwo zgodę na wykreślenie z par. 15 ust. 8   zapisu „zgodnie z terminami 

ustalonymi umową”? 

Zapis ten sugeruje, że jeśli Wykonawca wykona prace niezgodnie z terminami ustalonymi umową, to 

w przypadku zmiany stawki podatku VAT powinien wykonane prace opodatkować stawką inną niż 

aktualnie obowiązująca. Wykonawca ma natomiast bezwzględny obowiązek wynikający z przepisów 

prawa podatkowego aby opodatkować wykonane prace aktualną stawką VAT niezależnie od tego, czy 

zostały one wykonane w terminie ustalonym umową, czy po tym terminie. Hipotetyczne wykonanie 

przez Wykonawcę prac niezgodnie z terminem ustalonym umową ma dla Wykonawcy skutek taki, że 

Zamawiający nabywa określone roszczenia chociażby z tytułu kar umownych. Umowa nie może 

oczekiwać od Wykonawcy naruszania przepisów prawa podatkowego, gdyż taki zapis jest nieważny. 

Proponowane zmiany sprecyzują, że w przypadku zmiany stawki podatku VAT Wykonawca 

opodatkuje nią prace wykonane po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę VAT, 

niezależnie od tego czy prace są wykonane w terminie czy nie. 

Odpowiedź na pytanie nr 28 

 

Zamawiający dokona zmiany zapisu treści w § 15 ust. 8 w projektowanych postanowieniach umowy. 

 

Pytanie nr 29 

 

Dotyczy par.15 ust.14 projektu umowy  

 Czy wyrażają Państwo zgodę na zmianę do par. 15 ust. 14 lit. a), b), c) w taki sposób, aby wyrażenia 

„pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników„ zastąpić 

wyrażeniem: „pisemne zanonimizowane zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) 

pracowników„ - w związku z wymogami dot. ochrony danych osobowych pracowników wynikających 

z RODO?  

 

Odpowiedź na pytanie nr 29 

 

Zamawiający dokona zmiany zapisu treści w § 15 ust. 14 w projektowanych postanowieniach umowy. 

 

Pytanie nr 30 

 

Dotyczy treści SWZ Rozdział III ust. 5 pkt. 3) 

Pytanie do treści SWZ Rozdział III ust. 5 pkt. 3) – treść tego punktu dotyczy wymagań stawianych 

zabezpieczeniom  należytego wykonania umowy wnoszonych przez Wykonawcę. W zakresie tego 

punktu prosimy o wykreślenie zdania: „Gwarancja (poręczenie) nie może zawierać zastrzeżenia 

gwaranta (poręczyciela), o konieczności potwierdzenia podpisów Zamawiającego na pisemnym 

wezwaniu do zapłaty przez bank prowadzący rachunek Zamawiającego.” Gwarant wystawiający 

zabezpieczenie musi w jakiś sposób zidentyfikować, że wezwanie od wypłaty z gwarancji zostało 

podpisane przez osoby reprezentujące Zamawiającego. Identyfikacja poprzez potwierdzenie podpisów 



przez bank obsługujący Zamawiającego jest standardem w gwarancjach stosowanych na rynku. Stąd 

prosimy o wykreślenie tego zdania. 

Odpowiedź na pytanie nr 30 

 

Zamawiający dokona zmiany zapisu treści SWZ w Rozdziale III ust. 5 pkt 3). 

 

Pytanie nr 31 

 

Dotyczy par. 7 ust. 9 projektu umowy  

Prosimy o dopisanie na końcu ostatniego zdania następującej treści: „przy czym konieczność 

uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Zmawiającego na cesję wierzytelności pieniężnych 

przysługujących Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy nie dotyczy cesji dokonanej przez 

Wykonawcę na bank finansujący działalność Wykonawcy. W przypadku dokonania przez 

Wykonawcę cesji wierzytelności pieniężnych przysługujących Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy 

na bank finansujący działalność Wykonawcy, Zamawiający niniejszym wyraża na nią zgodę oraz 

zobowiązuje się do podpisania stosownych dokumentów dot. potwierdzenia cesji wymaganych przez 

bank finansujący działalność Wykonawcy.” 

 

Odpowiedź na pytanie nr 31 

 

Zamawiający pozostawia zapisy treści § 7 ust. 9 w projektowanych postanowieniach umowy bez 

zmian. 

 

Pytanie nr 32 

 

Dotyczy par. 8 ust. 7 projektu umowy  

Wnosimy o wykreślenie tego ustępu w całości. Zapis ten jest nieprecyzyjny i rażąco niekorzystny dla 

Wykonawcy. W zapisie tym nie jest wskazane w żaden sposób jak zostanie określona kwota 

wstrzymywanego wynagrodzenia, na jak długo takie wstrzymanie będzie mogło zostać dokonane, pod 

jakimi warunkami podlegać będzie ono zwrotowi. Zapis daje rażąco zbyt duże uprawnienia 

Zamawiającemu. W myśl tego zapisu Zamawiający z dowolnego powodu, może wstrzymać wszystkie 

płatności dla Wykonawcy. Innymi słowy jedna drobna usterka może powodować wstrzymanie zapłaty 

wielomilionowego wynagrodzenia. Wykonawca nie może z góry wyrazić zgodę na arbitralne uznanie 

przez Zamawiającego czy będzie płacił wynagrodzenie czy nie. Jeśli na przykład w pracach 

wykonanych przez Wykonawcę będą usterki odbiorowe, ale nieistotne, nie może to powodować braku 

zapłaty na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia. Ponadto Zamawiający zgodnie z par. 12 Umowy będzie 

dysponował zabezpieczeniem należytego wykonania umowy. 

Odpowiedź na pytanie nr 32 

 

Zamawiający dokona zmiany treści SWZ poprzez usunięcie w § 8 ust. 7 w projektowanych 

postanowieniach umowy. 

 

Pytanie nr 33 

 

Dotyczy par. 8 ust. 9 projektu umowy  

Wykonawca nie może się zgodzić, aby jakiekolwiek, nawet niewielkie roszczenie skierowane przez 

Podwykonawcę do Inwestora skutkowało wstrzymaniem płatności całego wynagrodzenia 

Wykonawcy. Wnosimy o wykreślenie tego zapisu lub doprecyzowanie, że w przypadku 

niewywiązania się przez Wykonawcę z płatności na rzecz Podwykonawcy Zamawiający uprawniony 

jest do wstrzymania płatności na rzecz Wykonawcy w kwocie równej kwocie roszczenia 

Podwykonawcy. 

Odpowiedź na pytanie nr 33 

 

Zamawiający dokona zmiany zapisu treści w § 8 ust. 9 w projektowanych postanowieniach umowy. 



 

 

 

Pytanie nr 34 

 

Dotyczy par. 15 ust. 22 projektu umowy  

Proszę o doprecyzowanie co Zamawiający rozumie pod określeniem „wynagrodzenie należne 

Wykonawcy”? Czy chodzi o wynagrodzenie całkowite określone w Umowie czy o wynagrodzenie 

należne Wykonawcy za pierwsze 12 miesięcy realizacji kontraktu czy wynagrodzenie pozostałe do 

zafakturowania (zapłaty) Wykonawcy po okresie pierwszych 12 miesięcy licząc od dnia podpisania 

Umowy?  

 

Odpowiedź na pytanie nr 34 

 

Zamawiający dokona zmiany zapisu treści w § 15 ust. 22 w projektowanych postanowieniach umowy. 

 

Pytanie nr 35 

 

Dotyczy par. 15 ust. 22 projektu umowy  

Prosimy o doprecyzowanie par. 15 ust. 22 wyrażenia „za rok poprzedni” czy zapis dotyczy pierwszych 

12 miesięcy od zawarcia umowy czy dotyczy roku kalendarzowego.  ? 

W przypadku odpowiedzi na powyższe pytanie, że wyrażenie „za rok poprzedni” oznacza rok 

kalendarzowy proszę o doprecyzowanie  

• a/czy w przypadku zawarcia umowy na początku roku 2023 pierwsza waloryzacja będzie 

następowała w roku 2024 na podstawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za 

rok 2023 ogłoszonego przez Prezesa GUS     

• b/ czy w przypadku zawarcia umowy w roku 2022 pierwsza waloryzacja będzie następowała 

w doku 2023 na podstawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok 2022 

 

W przypadku odpowiedzi na powyższe pytanie, że wyrażenie „za rok poprzedni” oznacza 

„pierwszych 12 miesięcy od zwarcia umowy” proszę o doprecyzowanie czy wskaźnik cen 

towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni będzie naliczanych jako iloczyn 

miesięcznych zmian cen według wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych  w stosunku 

do analogicznego okresu roku poprzedniego ogłoszonych przez Prezesa GUS, czy w inny 

sposób?     

 

Odpowiedź na pytanie nr 35 

 

Zamawiający dokona zmiany zapisu treści w § 15 ust. 22 w projektowanych postanowieniach umowy. 

 

Pytanie nr 36 

 

Prosimy o podanie ilości stanowisk ładowania aut elektrycznych Alke 

 

Odpowiedź na pytanie nr 36 

 

Zamawiający przewiduje stanowiska dla samochodów Alke w ilości 4. 

  

Pytanie nr 37 

 

Pompy ciepła – jakie jest planowane źródło „mocy” dla pomp (fotowoltaika czy kotłownia gazowa)? 

 

Odpowiedź na pytanie nr 37 

 



Zamawiający przewiduje źródło „mocy” dla pomp z fotowoltaiki.   

 

 

Pytanie nr 38 

 

Prosimy o doprecyzowanie zakresu dostaw urządzeń dla warsztatu. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 38 

 

Zamawiający nie dysponuje szczegółową technologią warsztatu, opracowanie technologii należy do 

Wykonawcy. Należy przewidzieć standard dla kompleksowego serwisu pojazdów ciężarowych.  

 

 

 

Pytanie nr 39 

 

Czy należy opracować analizę komunikacyjną w celu określenia wpływu planowanej inwestycji 

na przyległy układ komunikacyjny? 

 

Odpowiedź na pytanie nr 39 

 

Zamawiający nie wymaga opracowania analizy komunikacyjnej. 

 

Pytanie nr 40 

 

Czy konieczna będzie przebudowa (poszerzenie) istniejącej drogi na działce nr 60 ? Zgodnie z 

przepisami szerokość zjazdu nie powinna być większa niż szerokość jezdni w miejscu zjazdu. 

Aktualnie droga na działce nr 60 ma szer. ok. 3,7 m, co znacznie ogranicza szer. zjazdów, które 

powinny mieć szer. 6,0 m dla samochodów ciężarowych i 5,0 m dla samochodów osobowych. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 40 

 

Zamawiający wyjaśnia, iż droga na działce nr 60 nie jest drogą publiczną, w ramach inwestycji nie jest 

planowana przebudowa drogi. Należy zaprojektować i wykonać zjazdy odpowiednie dla ruchu 

pojazdów PUK. 

 

Pytanie nr 41 

 

Czy jest możliwość obsługi parkingu dla części administracyjnej/socjalnej (71 miejsc 

postojowych) oraz części PSZOK jednym zjazdem? Konieczność wykonania trzech zjazdów i 

wydzielenia rezerwy terenowej 2300 m2 spowoduje bliskie położenie zjazdów wobec siebie (ok. 

35 m między osiami zjazdów). Wyglądało by to tak: zjazd, po 15 m rozwidlenie, przy 

rozwidleniu portiernia, szlabany. Dodatkową zaletą takiego rozwiązania (poza mniejszymi 

kosztami nawierzchni bo jeden zjazd mniej) jest wgląd portiera na samochody przyjeżdzające 

zarówno na parking PSZOK, jak i parking dla części administracyjnej. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 41 

 

Zamawiający nie przewiduje takiej możliwości. Ostateczny wariant zagospodarowania terenu zostanie 

wybrany na etapie akceptacji koncepcji. 

 

Pytanie nr 42 

 

Które pow. są wiążące – te z tabeli w poz. 1.4.4 czy z opisu w poz. 6 z podpunktami (np. magazyn 

„drugie życie” w tabeli 1.4.4 ma pow. zabudowy 105 m2 i plac 280 m2, a w poz. 6.3 ma pow. 200 

m2 i plac 550 m2; plac na gazy techniczne w tabeli 1.4.4 ma pow. 500 m2, a w poz. 6.11 ma pow. 

600 m2). 

 



 

 

 

Odpowiedź na pytanie nr 42 

 

Powierzchnie magazynu „drugie życie” zostały skorygowane (w wyjaśnieniach do SWZ nr 1 

załączono poprawione PFU). Plac na gazy techniczne ma łączną powierzchnię 600 m2 z czego 100 m2 

zadaszone jest wiatą, stąd podział powierzchni w punkcie 1.4.4.  

 

Pytanie nr 43 

 

Zgodnie z pkt. 6.3 PFU „Magazyny soli oraz piasku dla „Akcja zima” winny być obsługiwane 

przez wspólną rampę przeładunkową.” Proszę o wyjaśnienie jak ma się to odbywać, skoro sól 

będzie składowana w magazynie zamkniętym (po co rampa?). 

 

Odpowiedź na pytanie nr 43 

 

Zamawiający wymaga odbycia wizji lokalnej zgodnie z zapisami Rozdziału II pkt 2 SWZ. 

 

Pytanie nr 44 

 

Proszę o podanie wymiarów wagi najazdowej. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 44 

 

Zamawiający wyjaśnia, iż waga najazdowa powinna być przystosowana do ważenia naczepy  

z ciągnikiem (TIR). 

 

Pytanie nr 45 

 

W PFU, na zestawieniu bilansu zagospodarowania terenu brakuje danych nt chodników – 

prosimy o podanie przewidywanej/wymaganej powierzchni chodników. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 45 

 

Powierzchnia chodników będzie zależna od przyjętych rozwiązań projektowych. Zamawiający 

oszacował ją wskaźnikowo w bilansie terenu (punkt 1.4.4. PFU) jako element komunikacji  

o nawierzchniach przystosowanych do standardowego obciążenia. 

 

Pytanie nr 46 

 

Prosimy o podanie wymaganych objętości/powierzchni zabudowy dotyczących: 

a. Zbiornika retencyjnego 

b. Zbiornika pożarowego 

 

Odpowiedź na pytanie nr 46 

 

Określenie zgodnych z przepisami i niezbędnych wielkości objętości/powierzchni zabudowy 

powyższych elementów należy do Wykonawcy. 

 

Pytanie nr 47 

 

Prosimy o informację jakiego typu sprzęt będzie obsługiwał rampę przeładunkową „Akcja Zima” 

Odpowiedź na pytanie nr 47 

 

Zamawiający wyjaśnia, iż wykorzystywany sprzęt to koparko-ładowarki. 

 

 



Pytanie nr 48 

 

Prosimy o podanie podstawowych oczekiwanych parametrów do oszacowania kosztów: 

a) Fotowoltaiki 

- Moc instalacji 

- Miejsce montażu (dach, grunt) 

b) Pomp ciepła 

- Moc pomp 

 

Odpowiedź na pytanie nr 48 

 

Montaż instalacji fotowoltaiki należy przewidzieć na dachu warsztatu, dodatkowo możliwa jest 

instalacja na dachach pozostałych budynków oraz wiat. Określenie mocy fotowoltaiki i pomp ciepła 

należy do Wykonawcy po analizie bilansu energetycznego. 

 

Pytanie nr 49 

 

Prosimy o informację jakie elementy planują Państwo malować w pomieszczeniu lakierni – 

chodzi o dobranie odpowiednich wymiarów dla komory lakierniczej. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 49 

 

Zamawiający nie dysponuje szczegółową technologią warsztatu, opracowanie technologii należy do 

Wykonawcy. Należy przewidzieć standard dla kompleksowego serwisu pojazdów ciężarowych.  

 

Pytanie nr 50 

 

Czy budynek administracyjny oraz socjalny mają być wyposażone w klimatyzację? 

 

Odpowiedź na pytanie nr 50 

 

Zamawiający wyjaśnia, iż budynek administracyjny należy wyposażyć w klimatyzację. 

 

Pytanie nr 51 

 

Jaka będzie szacunkowa moc przyłączeniowa inwestycji? Pytam pod kątem ew. abonenckiej 

stacji trafo - czy będzie konieczność jej zaprojektowania i uzgodnienia z Energa-Operator? 

 
Odpowiedź na pytanie nr 51 

 

Zamawiający wyjaśnia, iż określenie mocy przyłączeniowej inwestycji należy do Wykonawcy po 

analizie bilansu energetycznego. 

 

Pytanie nr 52 

 

Jak rozumieć zapis "fotowoltaika na potrzeby wszystkich obiektów i oświetlenia terenu"? 

Jaka ma być moc inst. fotowoltaicznej? 

 

Odpowiedź na pytanie nr 52 

 

Określenie mocy fotowoltaiki należy do Wykonawcy po analizie bilansu energetycznego. 

 

 

 

 



Pytanie nr 53 

 

Które place składowe wymagają obudowania zasiekami (żelbetowymi murami oporowymi o 

wys. ok. 2 m) o dł. ok. 150 mb? 

 

 

Odpowiedź na pytanie nr 53 

 

Zamawiający wyjaśnia, iż oszacował długość zasiek wskaźnikowo, wygrodzenia wymagają place do 

składowania materiałów sypkich (np. gruz, piasek, itp.). Ostateczny wariant zagospodarowania terenu 

zostanie wybrany na etapie akceptacji koncepcji. 

 

Pytanie nr 54 

 

W celu przygotowania rzetelnej oferty prosimy o uzupełnienie szczegółów technologii 

warsztatu. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 54 

 

Zamawiający nie dysponuje szczegółową technologią warsztatu, opracowanie technologii należy do 

Wykonawcy. Należy przewidzieć standard dla kompleksowego serwisu pojazdów ciężarowych.  

 

Pytanie nr 55 

 

Proponowana w punkcie 7.2.1 PFU konstrukcja nawierzchni bardziej odpowiada konstrukcjom 

projektowanym dla KR3 i KR4. W przypadku KR5 prawdopodobnie należałoby zwiększyć o 10 cm 

warstwę podbudowy pomocniczej oraz dodać warstwę ulepszonego 

podłoża z mieszanki niezwiązanej. Łączna grubość konstrukcji oscylowałaby wtedy w okolicach 95 

cm. W mojej opinii kategoria KR3 powinna być wystarczająca dla zadania i należy przyjąć 

proponowaną w PFU konstrukcję. Proszę o odpowiedź czy można przyjąć kat. KR3 pozostając przy 

warstwach wymienionych w pkt 7.2.1 PFU. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 55 

 

Zamawiający wyjaśnia, że oczekuje zaprojektowania nawierzchni w kategorii KR5 lub równoważnej. 

 

Pytanie nr 56 

 

Proszę o informację gdzie należy zastosować nawierzchnie betonowe monolityczne z pkt 7.2.3 

PFU. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 56 

 

Zamawiający wyjaśnia, że monolityczne nawierzchnie betonowe przewidziano jako niezbędne na 

terenie PSZOK oraz na placu do segregacji. 

 

Pytanie nr 57 

 

Prosimy o podanie planowanej nośności wagi najazdowej która ma znajdować się na terenie 

PSZOK. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 57 

 

Zamawiający wyjaśnia  iż planowana nośność wagi najazdowej wynosi 35t. 

 

 

 

 



Pytanie nr 58 

 

Czy w zakresie ma być dostaw kontenerów obsługujących PSZOK oraz plac do segregacji 

odpadów? Jeśli tak to prosimy o podanie ich rodzaju i ilości. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 58 

 

Zamawiający wyjaśnia, że zamówienie nie obejmuje dostaw kontenerów. 

 

Pytanie nr 59 

 

Prosimy o potwierdzenie listy ogrzewanych obiektów za pomocą pomp ciepła: 

a. Budynek administracyjny 

b. Budynek socjalny 

c. Warsztat 

d. Magazyn dla sprzętu zieleni i pojazdów elektrycznych 

 

Odpowiedź na pytanie nr 59 

 

Zamawiający wyjaśnia, że ogrzewanie przy użyciu popy ciepła należy przewidzieć w obiektach: 

a. Budynek administracyjny 

b. Budynek socjalny 

c. Warsztat 

d. Magazyn dla sprzętu zieleni i pojazdów elektrycznych 

 

Zamawiający wyjaśnia również, że nie ma konieczności wyposażenia portierni 70 m2 w grzejniki 

elektryczne. 

 

Pytanie nr 60 

 

Jeśli kotłownia gazowa w budynku warsztatu ma być rezerwowy źródłem ogrzewania to czy 

dopuszczacie Państwo aby źródłem gazu do kotłowni mógł być gaz magazynowany w 

zbiorniku/zbiornikach naziemnych na terenie bazy? 

 

Odpowiedź na pytanie nr 60 

 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 61 

 

Prosimy o podanie informacji dotyczących rampy na terenie PSZOK: 

a. Wysokość rampy 

b. Czy rampa ma mieć możliwość zawracania czy ma być przejezdna? 

c. Czy pod rampą ma się znajdować przestrzeń magazynowa? 

 

Odpowiedź na pytanie nr 61 

 

Zamawiający wyjaśnia, że: 

a – wysokość rampy powinna umożliwiać bezproblemowe użytkowanie, Zamawiający przewiduje 

wysokość standardową ok. 2.5m 

b – rampa przejezdna 

c – przestrzeń magazynowa nie jest wymagana, jednak Zamawiający nie wyklucza takiego 

rozwiązania. 

 

Pytanie nr 62 

 

Proszę o uszczegółowienie parametrów urządzeń, które znajdą się w warsztacie - w pkt 5 PFU 

jest to opisane dość ogólnie: 



- lakierni - ok. 400 m2, wyposażona w instalację sprężonego powietrza i wentylację, 

alternatywnie  

z komorą lakierniczą, 

- kanały do obsługi samochodów, 

- podnośniki kanałowe, 

- suwnicę (nad dwoma stanowiskami, nośność 10 ton), 

- podnośnik dwukolumnowy na wulkanizacji. 

 

 

Odpowiedź na pytanie nr 62 

 

Zamawiający wyjaśnia iż należy przyjąć standard dla kompleksowego serwisu pojazdów ciężarowych. 

 

Pytanie nr 63 

 

Czy byłaby możliwość zmiany zapisu umowy § 8 ust. 2, w ten sposób, że w miejsce rozliczenia 

raz na kwartał, faktury mogłyby być wystawiane raz w miesiącu? 

 

Odpowiedź na pytanie nr 63 

 

Zamawiający pozostawia zapisy § 8 ust. 2 projektowanych postanowień umowy bez zmian. 

 

 

 

 

                          Z poważaniem 

Z up. Iwona Miklewska-Szczygieł 
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