Zatacznik nr 7 do SWZ
Opis Przedmiotu Zamdwienia (OPZ)

1. Opis Robét.
Przedmiotem zamdwienia jest przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Czarnieckiego celem
odprowadzenia wéd opadowych z ul. Koniecpolskiego w m. Pogdrze, gm. Kosakowo.

UWAGA! Zakres mniejszy niz przewiduje dokumentacja.

Zakres obejmuje miedzy innymi:

zgtoszenie w PINB w Pucku rozpoczecie robdt,

wykonanie rozbidérek, wykopdw waskoprzestrzennych wraz z odtworzeniem po wyko-
naniu robot elementdw ulicy takich jak: nawierzchnia jezdni, nawierzchnia chodnika,
krawezniki, itp.,

wykonanie inwentaryzacji kanalizacji deszczowej od S1 do S5

wykonanie kanatu DN315 od studni S5 do S9 wiacznie tj. ok 72,9m;

wykonanie studni rewizyjnych S6-S7-S8-S9 witgcznie, tj. 4szt.,

wykonanie wpustéw drogowych dn 600 WP 3-4-5-6-7-8-9 wtgcznie, tj. 7szt.

Roboty nalezy wykonaé¢ zgodnie z zapisami dokumentacji opracowanej przez INSTALACIE
SANITARNE Jakub Wasiluk i tak:

a) Projekt budowlany wraz z projektem zagospodarowania terenu przebudowa
kanalizacji deszczowej w ul. Czarnieckiego i ul. Czechowicza w Pogorzu.

b) Projekt techniczny przebudowy kanalizacji deszczowej w ul. Czarnieckiego i ul. Cze-
chowicza w Pogérzu.

c) Szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt przebudowy ka-

nalizacji deszczowej w ul. Czarnieckiego i ul. Czechowicza w Pogorzu.

2. Uwarunkowania prawne i realizacyjne.
1. Wykonawca, ktdrego oferta zostata wybrana nie pdézniej niz na 2 dni robocze przed wy-
znaczonym terminem podpisania umowy dostarczy do siedziby Zamawiajgcego:

a)

kopie stosownych uprawnien budowlanych wraz z aktualnymi zaswiadczeniami
o przynaleznosci do witasciwej izby samorzgdu zawodowego jezeli wobec wskazanej
osoby powstaje taki obowigzek (wazne na dzien otwarcia ofert);

polise potwierdzajgca, ze ubezpieczyt na wtasny koszt budowe i roboty: w zakresie
wszystkich ryzyk budowlanych (wszelkich szkdd i strat materialnych polegajgcych na
utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia), a takze od odpowiedzialnosci cywilnej i
nastepstw nieszczesliwych wypadkéw, ktére moga powstac w zwigzku z prowadzonymi
robotami budowlanymi, w tym - z ruchem pojazdéw mechanicznych, na placu budowy
lub w jego sasiedztwie. Suma ubezpieczenia, o ktdrym mowa powyzej bedzie nie nizsza
niz petna wartos$¢ wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 umowy

2. W terminie 5 dni roboczych od zawarcia umowy Wykonawca zobowigzany jest do dostar-
czenia Zamawiajgcemu harmonogram rzeczowo — finansowo — terminowy realizacji
przedmiotu zamodwienia w uktadzie zgodnym z Wykazem Cen. HRF podlega weryfikacji i
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.
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Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca obowigzany jest do zweryfikowania lokalizacji

wszystkich istniejgcych sieci, instalacji poprzez geodezyjng inwentaryzacje i przekopy

probne.

Termin realizacji catego zadania 75 dni od dnia podpisania umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na swdj koszt Kierownika Budowy o upraw-

nieniach budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci sanitarnej

oraz Kierownika Roboét o uprawnieniach budowlanych w specjalnosci drogowe].

W ramach niniejszego przedmiotu zamodwienia Wykonawca bedzie zobowigzany do opra-

cowania tymczasowej organizacji ruchu, uwzgledniajgcej ponizsze wytyczne:

a) roboty budowlane nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy utrzymanie ciggtej komu-
nikacji pieszej i samochodowej dla mieszkaricow ulicy Czarnieckiego i Koniecpolskiego,

b) wszelkie pomosty i przejscia robocze wykonywane dla utrzymania przejazdu i prze-
chodu nalezy montowac tylko z elementdw posiadajgcych aktualne atesty i dopuszcze-
nia,

c) tymczasowa organizacja ruchu podlega zaopiniowaniu przez Inspektora Nadzoru i Re-
feratu ds. ZDiZ w UG Kosakowo.

Ochrona $rodowiska i prace zabezpieczajgce: w celu zminimalizowania wptywu prowadzo-

nych prac na srodowisko nalezy maksymalnie ograniczy¢ czas uzytkowania sprzetu ciez-

kiego w celu zminimalizowania hatasu. Nie wolno dopuszczaé do gromadzenia materiatéw

budowlanych na przylegtych terenach zielonych.

Urzadzenia towarzyszgce: w przypadku natrafienia (w czasie wykonywanie robét budowla-

nych) na jakiekolwiek instalacje nalezy je traktowac jako czynne. Roboty budowlane w s3-

siedztwie urzagdzen podziemnych nalezy prowadzié recznie. Wszystkie wtazy i pokrywy pod-

legajg dostosowaniu do nowych rzednych terenu poprzez wykonanie regulacji wysokoscio-

wej.

W czasie wykonywania Robdét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat

wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce jak zapory, Swiatta ostrzegawcze, sy-

gnaty, ktadki, pomosty itp., zapewniajgc state bezpieczenstwo (w dzien i w nocy) pojazdow,

pieszych, rowerzystow.

W przypadku koniecznosci skorzystania z cudzej nieruchomosci do wykonania prac przygo-

towawczych lub robét budowlanych, Wykonawca obowigzany jest przed ich rozpoczeciem

uzgodni¢ przewidywany sposob, zakres i terminy korzystania z sgsiedniej nieruchomosci z

jej wiascicielem, a po zakonczeniu robdt Wykonawca obowigzany jest naprawic szkody po-

wstate w wyniku korzystania z sgsiedniej nieruchomosci.

Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ zamiar rozpoczecia robdot wiasciwym gestorom sieci,

ktorzy dokonywali uzgodnien dokumentacji oraz powiadomic¢ mieszkancow osiedli i wta-

Scicieli gruntow przylegtych do Terenu Budowy z co najmniej 7-mio dniowym wyprzedze-

niem.

Odbudowe nawierzchni z kostki betonowej nalezy wykonac z nowego materiatu. Kostke z

rozbidrek nalezy spaletowac, okresli¢ ilos¢ i ostreczowac i odtransportowac w wyznaczone

przez Zamawiajgcego miejsce w odlegtosci do 10 km. Klasyfikacje i przydatnos¢ kostki do-

kona wyznaczony przez Zamawiajgcego IN branzy drogowej.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia na terenie budowy pomieszczenia sanitar-

nego.

Wykonawca jest zobowigzany do umozliwienia wywozu odpadéw komunalnych lub w przy-

padku braku przejazdu do przetransportowania pojemnikow z odpadami w miejsce do-

stepne dla pojazdéw stuzb komunalnych. Harmonogram dostepny jest na stronie

https://gminakosakowo.pl/wp-content/uploads/2024/12/harmonogram-odbioru-odpa-

dow-2025.pdf



https://gminakosakowo.pl/wp-content/uploads/2024/12/harmonogram-odbioru-odpadow-2025.pdf
https://gminakosakowo.pl/wp-content/uploads/2024/12/harmonogram-odbioru-odpadow-2025.pdf
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Zamawiajgcy nie zapewnia terenu pod zaplecze budowy oraz terenu na czasowy odktad
mas ziemnych, materiatdw z rozbiérki oraz materiatoéw przeznaczonych do wbudowania —
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia i zorganizowania niezbednych terendéw dla
wykonywania robot wtasnym staraniem i kosztem.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robdt w sposéb taki, by nie wystgpity zadne
uszkodzenia obiektéw i infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy i nie pod-
legajgcych przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy. W przypadku
wystgpienia uszkodzen tych obiektéw lub infrastruktury, Wykonawca zobowigzany jest do
naprawy uszkodzen lub odtworzenia tych obiektéw lub infrastruktury.

Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem materiatow uzyska¢ od Inspektorow
Nadzoru Inwestorskiego zatwierdzenie zastosowania tych materiatéw, przedkfadajgc w
tym celu dokumenty wymagane ustawg o wyrobach budowlanych i wymogami dokumen-
tacji i szczegdtowych specyfikacji technicznych, a w uzasadnionych przypadkach, na zada-
nie Zamawiajgcego/Nadzoru Inwestorskiego, takze probki tych materiatow.

W przypadku, gdy w dokumentacji technicznej zostaty wskazane znaki towarowe, patenty
lub pochodzenie materiatdow i urzgdzen, Zamawiajacy dopuszcza oferowanie materiatow i
urzagdzen réwnowaznych, pod warunkiem, ze zagwarantujg one uzyskanie parametréow
technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od zatozonych w dokumentacji oraz nie spo-
wodujg zwiekszenia kosztow tych materiatow i urzgdzen.

Po zakonczeniu Robdt (przed zgtoszeniem do odbioru) Wykonawca jest zobowigzany do
przywrocenia do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy i terenu wykorzystywanego
pod zaplecze budowy i pod wykonanie robdt, zaplecze wykorzystywane na sktadowanie
materiatéw budowlanych.

Po zakonczeniu Robdt (przed zgtoszeniem do odbioru) Wykonawca jest zobowigzany do
wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz wykonania dokumentacji po-
wykonawczej w trzech egzemplarzach w wersji papierowej + w wersji elektronicznej na
ptycie CD-ROM —ptyta wraz z opisem i spisem zawartosci w uktadzie odpowiadajgcym wer-
sjom papierowym —opisy w formacie MS Word, tabele i zestawienia MS Excel, rysunki DWG
lub PDF — catos¢ dokumentacji zeskanowana w postaci plikéw wielostronicowych PDF).
Dokumentacja odbiorowa winna zawiera¢ w szczegdlnosci:

— dokumentacje projektowg powykonawczg, z ewentualnymi zmianami naniesionymi
na kopii dokumentacji wykonawczej i zatwierdzonymi przez projektanta,

— oswiadczenie Kierownika budowy/ o zakonczeniu robét wykonanych zgodnie z do-
kumentacjg projektowa wraz z naniesionymi zmianami i ich argumentacjg (w przy-
padku ich wystgpienia),

— dzienniki budowy, ksigzke obmiaréw i inne dokumenty wynikajgce z uzgodnien
branzowych, specyfikacji technicznych i SWZ warunkujace odbidér koricowy i odda-
nie przedmiotu zamowienia do uzytku,

— wszystkie protokoty badan i sprawdzen, pomiary i ekspertyzy,

— geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg obiektu,

— monitoring TV sieci kanalizacji deszczowej na ptycie CD od S1 do S9 wtgcznie.
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