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Bydgoszcz, dnia 29.03.2023 r. 

Urząd Miasta Bydgoszczy 

Wydział Zamówień Publicznych 

ul. Grudziądzka 9-15, 85-130 Bydgoszcz 

 

 

WZP-II.271.1.283.2023.E 

 

  

Oznaczenie i numer postępowania: 

„Budowa, przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania obiektów Zajezdni Tramwajowej przy  

ul. Toruńskiej 278 w Bydgoszczy – Etap 1” - WZP.271.1.2023.E 

 

 

Działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych (dalej uPzp, tekst jedn. Dz.U. z 2022r., poz. 1710 ze zm.), Zamawiający informuje, 

iż zmianie ulegają zapisy wzoru umowy, który stanowi załącznik do specyfikacji warunków 

zamówienia. W związku z powyższym: 

1) w § 13 po ustępie 12 dodaje się ustęp 13 o następującym brzmieniu: 

„W przypadku gdy Wykonawca ustanowi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w 

innej formie niż pieniądz, wówczas w przypadku odbioru przedmiotu umowy z wadami 

nieistotnymi Wykonawca zobowiązany będzie do przedłużenia obowiązywania udzielonego 

zabezpieczenia lub ustanowienia nowego zabezpieczenia na okres, który odpowiadać 

będzie terminowi wyznaczonemu Wykonawcy przez Zamawiającego na usunięcie wad 

nieistotnych stwierdzonych przy odbiorze. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 

zabezpieczenie należytego wykonania umowy na okres, o którym mowa w zdaniu 

poprzednim nie później niż na 14 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego 

zabezpieczenia, a w przypadku gdy z uwagi na datę odbioru przedmiotu umowy spełnienie 

tego obowiązku w powyższym terminie będzie niemożliwe, wówczas Wykonawca spełni ten 

obowiązek nie później niż w terminie 14 dni od daty odbioru przedmiotu umowy”. 

 

2) § 20 ust. 4 pkt 3 lit. e przyjmuje brzmienie: 
 

Wykonawcy należy się wynagrodzenie wyłącznie za odebrane przez Zamawiającego bez 
wad istotnych roboty budowlane. 

 

3) § 12 ust. 2 pkt 1 lit. b-f przyjmują brzmienie: 
 

b) za niezłożenie oświadczenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 36 lit. b) bądź też 
nieudzielenie wyjaśnień lub nieprzedłożenie żądanych dokumentów, w przypadku o 
którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 36 lit. c), w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 
w wysokości 5 000 zł za każdy dzień przekroczenia terminu, 

c) za prowadzenie robót budowlanych w przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 36 lit 
d) w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego brutto ogółem (§ 3 ust. 2 niniejszej 
umowy) za każdy dzień prowadzenia robót, 

d) za spowodowanie przez Wykonawcę przerwy w realizacji robót spowodowanej 
okolicznością, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 36 lit. d – w wysokości 0,01% 
wynagrodzenia umownego brutto ogółem (§ 3 ust. 2 niniejszej umowy), za każdy dzień 
przerwy w realizacji robót, 
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e) za niezłożenie każdego ze sprawozdań, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 36   lit. e) i f), 
w wyznaczonym dla każdego z nich terminie, w wysokości 5 000 zł za każdy dzień 
przekroczenia terminu, 

f) za złożenie sprawozdania, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 36 lit. e), z którego wynikać 
będzie niespełnienie wymogów określonych w § 5 ust. 1 pkt 36 lit a) i g) w wysokości 
0,5% wynagrodzenia brutto ogółem (§ 3 ust. 2 niniejszej umowy),  

 

4) § 5 ust. 1 pkt 1 lit. a) przyjmuje brzmienie: 

harmonogramu rzeczowo-finansowego robót zawierającego kolejność i terminy wykonania 

poszczególnych robót budowlanych – w terminie 21 dni od daty przekazania terenu budowy 

oraz każdorazowo do akceptacji aktualizacji ww. harmonogramu),  przy czym harmonogram 

musi uwzględniać terminy, o których mowa w § 2 ust. 1 oraz terminy wyłączeń zajezdni z 

ruchu, które mogą nastąpić nie częściej niż 4 razy w trakcie realizacji przedmiotu umowy, 

a każde wyłączenie może następować w okresie nie dłuższym niż od piątku od godziny 

18:00 do poniedziałku do godziny 2:00,  

 

5) § 5 ust.1 pkt 19 przyjmuje brzmienie: 

konieczność realizacji inwestycji w porze dziennej z wyłączeniem dni świątecznych zgodnie 

z warunkami decyzji o pozwoleniu na budowę, poza przypadkami uzgodnionymi w 

harmonogramie, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 lit a (lub jego aktualizacji)  

 

6) § 5 ust. 1 pkt 38 przyjmuje brzmienie:  

stosowanie dodatkowych niżej określonych warunków w zakresie prowadzenia robót w 

sposób mogący powodować zakłócenia w funkcjonowaniu zajezdni: 

a) o konieczności wyłączenia ruchu tramwajowego na terenie zajezdni lub jego 

ograniczenia, a w szczególności  uniemożliwiającego wykonywania czynności 

obsługowych lub wykonania usługi przewozowej Wykonawca winien zawiadomić 

Zamawiającego i Użytkownika na 90 dni przed planowanym wyłączeniem, w celu 

uzgodnienia zakresu i warunków powyższego wyłączenia. Zamawiający zobowiązuje się 

zająć stanowisko w sprawie uzgodnienia nie później niż w terminie 30 dni od daty 

zawiadomienia. Konieczność uzgodnienia dotyczy również terminów wskazanych w 

harmonogramie, o którym mowa w § 5 ust.1 pkt 1 lit. a oraz każdej jego zmiany mającej 

wpływ na ruch tramwajów na terenie zajezdni. W przypadku wyłączeń, o których mowa 

w niniejszej literze wymagających stacjonowania tramwajów w innej lokalizacji niż 

zajezdnie tj. na pętlach tramwajowych, Wykonawca zwróci Zamawiającemu wyłącznie 

koszty dodatkowej ochrony mienia tj. tramwajów pozostawionych na pętlach (dopuszcza 

się pętle: Kapuściska, Wyścigowa i Rycerska). W ramach wyżej ustalonych procedur, w 

przypadku wystąpienia takiej konieczności, Zamawiający przewiduje możliwość 

maksymalnie czterokrotnego (w trakcie realizacji robót budowlanych) całkowitego 

wyłączenia zajezdni z ruchu, przy czym wyłączenie to musi zawierać się w okresie od 

godz. 18.00 w piątek do godz. 2.00 w poniedziałek. Każde wyłączenie wpływające na 

konieczność przeorganizowania ruchu komunikacji miejskiej na terenie miasta musi być 

zaakceptowane przez organizatora transportu – Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji 

Publicznej w Bydgoszczy. 

b) W przypadku prowadzenia robót w sposób niezgodny z uzgodnionym z Zamawiającym 

harmonogramem, o którym mowa w § 5 ust.1 pkt 1 lit. a, powodujący iż zadysponowane 

do realizacji świadczenia usługi transportu publicznego tramwaje, zgodnie z grafikiem, 

nie wyjadą na teren miasta Bydgoszczy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

Wykonawca będzie zobowiązany zwrócić poniesione przez Zamawiającego koszty 

komunikacji zastępczej zapewnionej na poziomie kosztów nie większym niż wynikająca 
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z obowiązującego rozkładu jazdy oraz zwrócić poniesione przez Zamawiającego koszty 

zapłacone przez Zamawiającego na rzecz Użytkownika zajezdni (Miejskie Zakłady 

Komunikacyjne Spółka z o.o. w Bydgoszczy) tytułem utraconych korzyści Użytkownika 

z powodu braku możliwości świadczenia usługi transportu publicznego z 

wykorzystaniem tramwajów na terenie miasta Bydgoszczy. W przypadku gdy w wyniku 

wyłączeń, o których mowa w niniejszej literze pozostające na terenie miasta Bydgoszczy 

tramwaje po zakończonej pracy nie mogły wrócić na teren zajezdni, wówczas 

Wykonawca zwróci Zamawiającemu także koszty dodatkowej ochrony mienia tj. 

tramwajów pozostawionych na pętlach (dopuszcza się pętle: Kapuściska, Wyścigowa i 

Rycerska). 

7) § 12 ust. 2 pkt 1 lit. t) przyjmuje brzmienie: 

za spowodowanie sytuacji opisanej w § 5 ust. 1 pkt 38 lit. b) – w wysokości 15 000,00 zł za 
każdy rozpoczęty dzień naruszenia, 

 

8) § 12 ust. 2 pkt 1 lit. u) przyjmuje brzmienie: 

za nieprzedłożenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w sytuacji opisanej  
w § 13 ust. 13 – w wysokości 1 000,00 zł za każdy dzień przekroczenia terminu, 

 
9) § 16 ust. 2 przyjmuje brzmienie: 

Strony postanawiają, że termin zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy będzie wynosić 30 dni 
licząc od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury wraz  
z dokumentami rozliczeniowymi (w tym m. in. komplet oświadczeń, o których mowa  
w ust. 4 oraz 5, z zastrzeżeniem ust. 7), przy czym w zakresie faktury końcowej Wykonawca 
zobowiązuje się dostarczyć fakturę wraz z dokumentami rozliczeniowymi nie później niż w 
terminie 5 dni od daty odbioru Etapu 2. W przypadku spełnienia ww. warunków 
Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy w terminie nie 
dłuższym niż 35 dni od daty odbioru Etapu 2. Za dzień zapłaty uznawany będzie dzień 
obciążenia rachunku Zamawiającego przez bank Zamawiającego.  

 
10) § 16 ust. 4 przyjmuje brzmienie: 

Do przedkładanych Zamawiającemu faktur Wykonawca jest zobowiązany załączyć 
każdorazowo oświadczenia częściowe lub oświadczenia końcowe (wg wzorów 
przekazanych przez Zamawiającego), od wszystkich zgłoszonych 
podwykonawców/dalszych podwykonawców (z wyłączeniem podwykonawców i dalszych 
podwykonawców, z którymi zostało już dokonane ostateczne rozliczenie wraz ze złożonym 
oświadczeniem końcowym lub podwykonawców/dalszych podwykonawców, z którymi 
zawarto umowę polegającą na świadczeniu usługi serwisowania po zakończeniu inwestycji) 
o uregulowaniu bądź braku uregulowania wymagalnych należności ze wskazaniem ich 
wysokości. Oświadczenia jw. winny być podpisane przez osoby upoważnione do 
reprezentowania składających je podwykonawców lub dalszych podwykonawców.  

 
11) § 16 ust. 5 przyjmuje brzmienie: 

Do faktury końcowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca dołączy oświadczenia 
końcowe (wg wzoru przekazanego przez Zamawiającego) podwykonawców i dalszych 
podwykonawców o pełnym zafakturowaniu zakresu robót wykonanych zgodnie z umowami 
o podwykonawstwo oraz o pełnym rozliczeniu tych robót do wysokości objętej płatnością 
końcową (z wyłączeniem oświadczeń końcowych uwzględnionych przy poprzednich 
płatnościach lub oświadczeń podwykonawców/dalszych podwykonawców, z którymi 
zawarto umowę polegającą na świadczeniu usługi serwisowania po zakończeniu inwestycji) 
bądź oświadczenia o braku uregulowania wymagalnych należności ze wskazaniem ich 
wysokości. 

 



4 
 

 

 

12) § 16 ust. 6 przyjmuje brzmienie: 
 

W przypadku niewykonania obowiązków, o których mowa w ust. 2, 4 i 5 Zamawiający 
wstrzyma wypłatę należnego wynagrodzenia w części równej sumie kwot wynikających z 
nieprzedstawionych dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego 
zgłoszonym podwykonawcom/dalszym podwykonawcom. 

 
13) § 16 ust. 7 przyjmuje brzmienie: 

W przypadku, gdy Wykonawca nie dołączy do faktury oświadczeń wszystkich zgłoszonych 
podwykonawców/dalszych podwykonawców Zamawiający w terminie 7 dni od wpływu 
faktury do Zamawiającego wystąpi do Wykonawcy oraz do zgłoszonych 
podwykonawców/dalszych podwykonawców, co do których nie przedłożono oświadczenia 
o uregulowaniu/braku uregulowania wymagalnych należności z zapytaniem jaka jest 
wysokość wymagalnego, niezapłaconego wynagrodzenia podwykonawcy/dalszego 
podwykonawcy. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia odpowiedzi Zamawiającemu 
nie później niż w terminie 7 dni od daty otrzymania zapytania, a ponadto  zobowiązuje się 
do zawarcia w umowach zawieranych z podwykonawcami zapisów zobowiązujących 
podwykonawców do udzielenia Zamawiającemu odpowiedzi na powyższe zapytanie, nie 
później niż w terminie 7 dni od daty jego otrzymania. W umowach podwykonawczych winno 
się także znaleźć zobowiązanie nakładające na podwykonawców uwzględnienie 
analogicznego obowiązku na dalszych podwykonawców względem Zamawiającego. Do 
czasu, gdy Zamawiający nie ustali jaka jest wysokość wymagalnego, niezapłaconego 
wynagrodzenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, co do których nie przedłożono 
oświadczenia o uregulowaniu/braku uregulowania wymagalnych należności  termin zapłaty 
faktury nie rozpoczyna biegu. W przypadku, gdy z oświadczeń Wykonawcy oraz 
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wynikać będą odmienne kwoty, wówczas kwota 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy zostanie wstrzymana w wyższej wysokości. 

 

 
 
 
Dyrektor WZP 
 
Kornelia Kwaczonek 


