UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE
nr WIM-I11.272. .2021

Zawarta w dniu ......... 2021 r. w Bydgoszczy pomiedzy:

Miastem Bydgoszcz z siedzibg w Bydgoszczy przy ul. Jezuickiej 1, posiadajgcym NIP:
9531011863, reprezentowanym przez dziatajgcego z upowaznienia Prezydenta Miasta:
e, - Zastepce Prezydenta

................................................ - Skarbnika Miasta

a

....................... prowadzacym dziatalno$s¢ gospodarczg pod firmg ..........ccoceeeeenn /
....................... z siedzibg w ....................... , wpisanym do Centralnej Ewidenc;ji i
Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej / Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru
Sgdowego pod numerem: ...................... , posiadajgcym NIP: .................... , REGON:

........... , reprezentowanym przez:

zwanym dalej ,Wykonawcg’,

zwanymi dalej fgcznie ,Stronami” lub odpowiednio ,Strong”

w rezultacie wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego oznaczonego nr sprawy
WZP.271.3.2021.E w ramach zadania inwestycyjnego pn.: .................... , zostata zawarta
umowa (zwana dalej ,Umow3a”) o nastepujgcej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robét budowlanych (zwanych dalej "Robotami”)
polegajacych na termomodernizacji i przebudowie budynku Szkoty Podstawowej nr 22
(zwanym dalej ,Uzytkownikiem”) przy ul. Hutniczej 89 w Bydgoszczy, w zakresie i na
warunkach okreslonych w umowie oraz ofercie Wykonawcy, specyfikacji warunkow
zamoOwienia z zatgcznikami (zwanej dalej ,swz”), a takze w ramach uzgodnien nadzoru
autorskiego i inwestorskiego, ktore stanowig integralng cze$¢ umowy.

2. Okreslony w ust.1 przedmiot umowy obejmuje takze wykonanie:

1) dokumentacji powykonawczej — 2 komplety,

2) wszelkich prawem wymaganych, niezbednych do prawidtowej eksploatacji przedmiotu
umowy instrukcji,

3) przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu 2 kompletow dokumentéw wskazujgcych
na nalezyte wykonanie przedmiotu umowy (w tym: atesty, aprobaty techniczne/Krajowe
Oceny Techniczne, protokoty badan, prob i sprawdzen, karty gwarancyjne, Swiadectwa
jakoéci, inwentaryzacje, certyfikaty, deklaracje, instrukcje uzytkowania i konserwac;ji i
inne),

4) dostarczenie kompletu dokumentow niezbednych do rozpoczecia i odbioru inwestycji
przez organ nadzoru budowlanego, na podstawie ktérych organ ten przeprowadza
kontrole i wydaje decyzje i pozwolenia.

3. Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane przewidujgce uprawnienie do wykonania przedmiotu umowy.



. W zakresie wzajemnego wspoidziatania przy realizacji przedmiotu umowy strony
zobowigzujg sie dziata¢ niezwlocznie, przestrzegajgc obowigzujgcych przepisow
i ustalonych zwyczajéw.

. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu
najwyzszej starannosci zawodowej, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, w zgodzie z obowigzujgcymi przepisami prawa, w szczegdélnosci Prawa
budowlanego, bhp, przeciwpozarowymi i w zakresie ochrony srodowiska.

. Wykonawca os$wiadcza i zapewnia, ze posiada niezbedng wiedze, umiejetnosci,
kwalifikacje, potencjat techniczny oraz wymagane uprawnienia niezbedne i wystarczajgce
do nalezytego wykonania przedmiotu umowy.

§2
TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY
. Termin wykonania przedmiotu umowy: 70 (siedemdziesiat) tygodni od daty zawarcia
umowy.
. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy mozliwa jest na zasadach okreslonych w §
19 umowy.

§3
WYNAGRODZENIE

Strony ustalajg, ze obowigzujgcg je formg wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie
ryczattowe, zdefiniowane w art. 632 Kodeksu cywilnego.
Wynagrodzenie Wykonawcy zostato ustalone w oparciu o oferte Wykonawcy i wyraza sie
kwotg brutto w wysokoSCi: ......evuuins zt (stownie: .................. ztotych .../100).
Wynagrodzenie ryczattowe, ustalone w ust. 2, stanowi catkowite wynagrodzenie
Wykonawcy za caty przedmiot umowy, obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg
przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze byC podstawg do Zzgdania zmiany
wynagrodzenia ryczattowego, ustalonego w ust. 2.
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosc:
1) wykonania robét zamiennych (w tym zwigzanych z zamiang materiatu budowlanego),
2) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane), przy czym

minimalna wartos¢ swiadczenia stanowi¢ bedzie nie mniej niz 90% wynagrodzenia

pierwotnego wskazanego w ofercie Wykonawcy,
3) wykonania dodatkowych dostaw i robét budowlanych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt

1, 3, 4 ustawy Prawo zamowien publicznych.
Sytuacje, o ktérych mowa w ust. 4 wymagajg sporzgdzenia protokotu koniecznosci,
uzasadniajgcego wykonanie robot lub zaniechanie robot. Przedmiotowy protokdt
podpisywany jest przez Inspektora Nadzoru i Kierownika budowy/robét lub Inspektora
Nadzoru, Kierownika budowy/robét i Uzytkownika, a w przypadku zmian istotnych réwniez
przez projektanta. Protokdt wymaga akceptacji dyrektora wydziatu (i/lub jego zastepcy)
prowadzgcego sprawe inwestycji objetej umowa.
W sytuacjach, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 1 i 2 zakres rob6t wynikajgcy z okreslonegj
sytuacji zostanie wytgczony spod wynagrodzenia ryczattowego na postawie niezmiennych
cen jednostkowych robét wynikajgcych z kosztorysow, o ktérych mowa w § 5 ust. 1 pkt. 1
lit. @) niniejszej umowy oraz faktycznych ilosci robét wytgczonych.
W sytuacjach, o ktorych mowa w ust. 4 pkt 1 i 3 nastgpi na podstawie zatwierdzonych
przez Zamawiajgcego kosztorysow opracowanych metodg szczegotowg z zachowaniem
takich samych sktadnikow cenotwérczych (R, Kp, Kz, Z), jak okreslone przez Wykonawce
w kosztorysach, o ktérych mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 a niniejszej umowy. Ceny materiatow
i sprzetu zostang ustalone wedlug Srednich cen publikowanych w wydawnictwie
~>ekocenbud” (OWEOB PROMOCJA Sp. z 0.0.) adekwatnych do okresu i miejsca



10.

11.

12.

13.

14.

15.

wykonania robot. Kosztorys nalezy przedtozy¢ Zamawiajgcemu w formie papierowej oraz
w wers;ji elektronicznej (format pliku .ath).

Jezeli w wyniku wystgpienia sytuacji, o ktorych mowa w ust. 4 pkt 1 i 2 nastepuje
zmniejszenie/zwigkszenie wynagrodzenia Wykonawcy — strony sporzgdzajg stosowny
aneks do umowy, ktérego zatgcznik stanowi protokot koniecznosci.

Wykonanie robdét, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 3 wymaga sporzgdzenia aneksu do umowy,
ktérego zatgcznik stanowi protokdt koniecznosci.

W przypadku zmian w trakcie realizacji umowy (nie przewidzianych w opublikowanych
do dnia zlozenia oferty przepisach prawa), stawek podatku VAT, podatku akcyzowego,
zwigzanych z przedmiotem zamdwienia, zmian wysokosci minimalnego wynagrodzenia
za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej, zmian zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne oraz zmian zasad gromadzenia
i wysoko$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie
z 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych, jezeli zmiany te bedg
miaty wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce, nie wczesniej niz
z dniem wejscia w zycie przepisow, z ktérych wynikajg w/w zmiany, wynagrodzenie brutto,
o ktérym mowa w ust. 2, ulegnie odpowiednim zmianom.

Kazdorazowo przed wprowadzeniem zmiany wynagrodzenia brutto, o ktérej mowa w ust.
10, Wykonawca jest obowigzany przedstawi¢ (udokumentowaé i uzasadnic)
Zamawiajgcemu, co najmniej w terminie 30 dni (pod rygorem odrzucenia) od dnia wejscia
w zycie przepisow, na pismie, wptyw zmian stawek podatku VAT, podatku akcyzowego,
zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej
stawki godzinowej, zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne
lub zdrowotne oraz zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wpfat do pracowniczych
planéw kapitatowych na koszty wykonania zamoéwienia oraz propozycje nowego
wynagrodzenia, potwierdzone powotaniem sie na stosowne przepisy, z ktérych wynikajg
w/w zmiany.

Zmiana wynagrodzenia brutto, o ktérej mowa w ust. 10 nastepuje po uzyskaniu akceptaciji
Wykonawcy i Zamawiajgcego, w formie aneksu do umowy, z zastrzezeniem, ze zmiana
wynagrodzenia bedzie obowigzywaC od nastepnego miesigca po miesigcu, w ktorym
ztozono wniosek o zmiane wynagrodzenia, z zastrzezeniem, Ze zmiana nie moze
obowigzywacé wczesniej niz przed dniem wejscia w zycie przepiséw.

Zmniejszenie stawki podatku VAT lub podatku akcyzowego powoduje odpowiednie
zmniejszenie wynagrodzenia brutto od dnia wejscia w zycie nowej stawki podatku i rodzi
obowigzek wystawienia faktury uwzgledniajgcej zmiane bez potrzeby zawierania aneksu
(wynagrodzenie netto w przypadku zmiany stawki podatku VAT pozostanie bez zmiany).
W przypadku wystgpienia Wykonawcy o zmiane wysokosci wynagrodzenia za wykonanie
przedmiotu umowy z przyczyn zwigzanych ze zmiang wysokosci minimalnego
wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej, zmiany zasad
podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne oraz zmiany zasad
gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa
w ustawie z 4 pazdziernika 2018r. o pracowniczych planach kapitatowych, jest on
zobowigzany do udostepnienia Zamawiajgcemu  wiarygodnych  dokumentéw
uzasadniajgcych ztozony wniosek, w tym w szczegdlnoéci: list obecnosci, list ptac
ze wskazaniem wysokosci wynagrodzenia i sktadek na ubezpieczenie spoteczne
i zdrowotne oraz wptat do PPK dot. oséb realizujgcych zamowienie objete niniejszg
umowg. Zamawiajgcy jest uprawniony do weryfikacji ztozonych dokumentéw, zgdania
ztozenia dodatkowych wyjasnien i dokumentéw, oraz jest uprawniony do sprawdzania
rzeczywistego stanu w tym na terenie budowy.

Nieprzedfozenie lub odmowa udostepnienia dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 15 przez
Wykonawce w terminie 14 dni od daty zgdania Zamawiajgcego lub niezgodnos¢ z prawdg
przedtozonych dokumentow, w tym takze niezgodnosé list obecnosci, list ptac
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z deklarowang liczbg pracownikéw uprawnia Zamawiajgcego do odmowy wyrazenia

zgody na podwyzszenie wysokosci wynagrodzenia za wykonanie umowy.

Wyptata wynagrodzenia w czeéci odpowiadajgcej kwocie zwiekszenia z powodu zmiany

wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki

godzinowej lub zmian zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne lub
zasad gromadzenia i wysokosci wptat do PPK nastgpi na podstawie odrebnej faktury
wystawionej po podpisaniu protokotu koncowego odbioru przedmiotu umowy, o ktérym
mowa w § 15 ust. 3 pkt 2, oraz pod warunkiem wyptacenia przez Wykonawce osobom
realizujgcym zamowienie objete niniejszg umowg naleznych podwyzek i uregulowania
wszystkich naleznosci wynikajgcych z zawartych uméw, zwigzanych z wykonaniem
przedmiotu umowy wobec ZUS, urzedéw skarbowych i innych wtasciwych podmiotow

i przedtozenia Zamawiajgcemu dokumentow potwierdzajgcych dokonanie tych wpfat.

W przypadku niewykazania Zamawiajacemu spetnienia obowigzkow, o ktérych mowa

w ust. 17 w terminie 7 dni od daty zgdania Zamawiajgcego, Wykonawcy przystugiwac

bedzie zwiekszenie wynagrodzenia do wysokosci wydatkdéw udokumentowanych

Zamawiajgcemu. W przypadku nie udokumentowania wszystkich wydatkow do kwoty

wskazanej w aneksie, o ktérym mowa w ust. 12 , wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia

aneksu zmniejszajgcego wynagrodzenie do kwoty udokumentowanej i zatwierdzonej

przez Zamawiajgcego, oraz do wystawienia korekty do faktury, o ktérej mowa w ust. 13.

Zwiekszone wynagrodzenie w czesci odpowiadajgcej kwocie zwiekszenia z powodu

zmiany stawki podatku VAT/akcyzowego, za wykonanie przedmiotu umowy z przyczyn

okreslonych w ust. 10 (jezeli z innych przyczyn nie bedzie ono wstrzymane, pomniejszone
lub ograniczone) zostanie rozliczone proporcjonalnie do wykonanych robdt,

potwierdzonych protokotami stanu i wartosci, o ktérych mowa w § 15 ust. 2 i 3,

na zasadach okreslonych w ust. 11 12.

Strony w przypadku zmiany cen kosztow lub materiatdbw zwigzanych z realizacjg

zamowienia przewidujg mozliwos¢ zmniejszenia lub zwiekszenia wynagrodzenia, wedtug

nastepujgcych zasad:

1) uprawnienie do zgdania zmiany wysoko$ci wynagrodzenia przez strone umowy
powstanie w sytuacji zmiany wysokosci cen kosztow wykonania przedmiotu
zamowienia lub materiatow stuzgcych do wykonania zamowienia o 20% w stosunku
do wartosci stanowigcej podstawe wyceny wynagrodzenia umownego w oparciu
o Sekocenbud na dzien ztozenia przez Wykonawce oferty;

2) wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie zmianie w przypadku zmiany cen
nastepujacych nie wbudowanych materiatéw, niezbednych do realizacji przedmiotu
umowy: materialy termoizolacyjne (styropian, wetna mineralna, wetna skalna,
styrodur) oraz stolarka okienna i drzwiowa (z tworzyw sztucznych oraz aluminiowa).
Wynagrodzenie wzrosnie/zmaleje wytgcznie w zakresie wskazanych materiatow;

3) poczatkowy termin ustalenia wysokosci zmiany wynagrodzenia wyznacza dzieh
zgtoszenia przez strone umowy wzrostu kosztéw lub cen o wskazang w pkt. 1)
wartos$¢ procentowg, a w przypadku gdy umowa zostanie zawarta po uptywie 180 dni
od dnia uptywu terminu sktadania ofert, poczgtkowym terminem ustalenia zmiany
wynagrodzenia jest dzien otwarcia ofert;

4) zmiana wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 20 zostanie ustalona w oparciu
0 przedstawienie wzrostu/zmniejszenia kosztéw Iub cen wykonania robot
budowlanych w oparciu o stawki Sekocenbud;

5) zmiana wynagrodzenia z uwagi na zmiang ceny materiatbw wskazanych w pkt 2
polegac bedzie na odpowiednim wzroscie lub obnizeniu wynagrodzenia Wykonawcy
na nastepujgcych zasadach:

a) ustalona zostanie zmiana procentowego wzrostu lub spadku cen materiatéw
wskazanych w pkt 2, liczona na podstawie srednich cen kwartalnych wskazanych
w Sekocenbud aktualnych na dzien ztozenia oferty w stosunku Srednich cen
kwartalnych Sekocenbud aktualnych na dzien ziozenia wniosku o zmiane
wynagrodzenia,



b) cena materiatbw wskazanych w pkt 2 wynikajgca z przedtozonych
Zamawiajgcemu kosztoryséw ofertowych ulegnie zmianie o wysokosé
procentowg ustalong na podstawie lit. a) i dotyczy¢ bedzie wytgcznie materiatow
niewbudowanych,

c) w przypadku gdy cena materiatbw wskazanych w pkt 2 wynikajgca
z przediozonych Zamawiajgcemu kosztoryséw ofertowych bedzie wyzsza
od srednich cen kwartalnych Sekocenbud aktualnych na dzien zlozenia wniosku
0 zmiane wynagrodzenia, wzrost wynagrodzenia Wykonawcy nie bedzie nalezny,
zmiana wynagrodzenia bedzie obowigzywa¢ od nastepnego miesigca
po miesigcu, w ktorym zlozono wniosek o0 zmiane wynagrodzenia,
pod warunkiem podpisania przez Strony aneksu do umowy zmieniajgcego
wysokos¢ wynagrodzenia i obowigzywacC bedzie przez okres 6 miesiecy
lub do dnia zakonczenia realizacji przedmiotu umowy w zaleznosci, ktéry termin
wystagpi wczesniej,

d) jezeli Strona nie zlozy wniosku przed uptywem 6 miesiecy obowigzywania
zmienionego wynagrodzenia, o ktérym mowa niniejszym punkcie, 0 jego
przedtuzenie lub kolejng zmiane na zasadach okreslonych w niniejszym punkcie,
wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy zostanie zmieniona i ustalona
na podstawie cen materiatdw wynikajgcych z przedtozonych Zamawiajgcemu
kosztoryséw ofertowych z uwzglednieniem iloéci materiatdw wbudowanych
w okresie obowigzywania zmienionego wynagrodzenia oraz ilosci materiatow
pozostatych do wbudowania. Na niniejszg okolicznos¢ Strony sporzgdzg aneks
do umowy.

6) wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia w przypadku zmiany cen
maksymalng warto$¢ zmiany wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust.19 wynosi 5%
wynagrodzenia wskazanego w ofercie Wykonawcy,

7) Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z niniejszym
ustepem, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen
materiatdw lub kosztéw dotyczgcych zobowigzania podwykonawcy, jezeli fgcznie
spetnione sg nastepujgce warunki:

a) przedmiotem umowy sg ustugi lub roboty budowlane,

b) okres obowigzywania umowy przekracza 12 miesiecy,

8) Wykonawca w terminie 14 dni od dnia zawarcia aneksu zmieniajgcego jego
wynagrodzenie, zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu, w zakresie umow
przewidujgcych uzycie materiatbw wskazanych w pkt 2, projekt aneksu
przewidujgcego zmiane wynagrodzenia podwykonawcow lub oswiadczenia
podwykonawcow, iz zmiana cen nie ma wptywu na ich wynagrodzenie.

§4
ZAMOWIENIA PODOBNE

Wynagrodzenie ustalone w § 3 ust. 2 nie obejmuje wynagrodzenia za wykonanie
zamoéwien podobnych, o ktérych mowa w art. 214 ustawy Prawo zamoéwien publicznych
oraz w pkt. V.10 SWZ.

Wartos¢ ewentualnych zamowien podobnych zostanie ustalona na podstawie
kosztoryséw o ktérych mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 niniejszej umowy, a jezeli nie jest to
mozliwe, wedlug zasad ustalonych w § 3 ust. 7 niniejszej umowy.

Na okolicznos¢ udzielenia zamowienia podobnego zostanie zawarta odrebna umowa
w trybie zamdwienia z wolnej reki, o ile nie uptynat okres 3 lat od dnia zawarcia niniejszej

umowy.



§5
ZOBOWIAZANIA STRON

1. Do obowigzkow Wykonawcy, oprocz okreslonych w innych postanowieniach umowy,
nalezy:

1)

przedstawienie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego (zwany dalej: ,Inspektor

Nadzoru”):

2)

3)
4)

5)

6)
7

8)

9)

a) kosztoryséw opracowanych metodg szczegdétowg (z zestawieniem robocizny,
materialu isprzetu oraz tabelg elementéw scalonych, a takze z okazaniem
parametrow R, Kp, Kz, Z na stronie tytutowej kazdego kosztorysu wraz z podaniem
katalogow nakfadow rzeczowych), ktorych tgczna cena catkowita musi by¢ zgodna
Z ceng przedstawiong w ofercie. Kosztorysy nalezy przedtozy¢é Zamawiajgcemu w
formie papierowej oraz w wersji elektronicznej — format pliku .ath — w terminie 21 dni
od daty zawarcia umowy,

b) wykaz kosztoryséw — tabelaryczne zestawienie wartosci netto i brutto wszystkich
sktadanych kosztoryséw,

c) harmonogramu rzeczowo-finansowego robét zawierajgcego kolejnos¢ i terminy
wykonania poszczegolnych robot — w terminie 21 dni od daty przekazania terenu
budowy, uwzgledniajgcego terminy, o ktérych mowa w § 2 ust. 1, a takze
kazdorazowo do akceptacji aktualizacje ww. harmonogramu,

przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu (w terminie 7 dni od daty zawarcia

umowy), kompletu niezbednych dokumentéw do zawiadomienia organu Nadzoru

Budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczecia robét budowlanych (dla

poszczegolnych decyzji administracyjnych),

zorganizowanie zaplecza budowy, miejsca sktadowania materiatédw oraz zaplecza

socjalnego w miejscu uzgodnionym z przedstawicielami Zamawiajgcego i Uzytkownika,

wykonanie prac przygotowawczych w miejscu prowadzenia robot oraz oznakowanie

i zabezpieczenie terenu budowy,

zapewnienie bezpieczenstwa w trakcie wykonywania robot wszystkich oséb

upowaznionych do przebywania na terenie prowadzonych roboét oraz dostarczenie,

zamontowanie i utrzymanie wszelkich oston, ogrodzenia, $wiatta, znakdéw
ostrzegawczych, ktérych potrzeba wynika z obowigzujgcych w tym wzgledzie
przepiséw szczegotowych,

koniecznos¢ prowadzenia robot w sposéb niezaktdcajgcy normalnego funkcjonowania

obiektu,

koniecznos¢ przeprowadzania dostaw materiatéw na budowe w czasie nie kolidujgcym

z funkcjonowaniem obiektu,

uwzglednienie okolicznosci prowadzenia robo6t na terenie czynnego obiektu —

koniecznosS¢ uzgadniania termindw realizacji, kolejnoSci poszczegolnych robot

z Zamawiajgcym/Uzytkownikiem i zabezpieczenie terenu budowy w sposéb

umozliwiajgcy prawidtowe funkcjonowanie obiektu,

zastosowanie optymalnych rozwigzan ograniczajgcych do minimum dewastacje

istniejgcych pomieszczen,

10) zapewnienie kompleksowej koordynacji, petne planowanie i wykonanie rzeczowe

przedmiotu umowy,

11) petnienie funkcji koordynacyjnej w stosunku do realizowanego zakresu rzeczowego

przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcdw robaét, ustug i dostaw,

12) zapewnienie specjalistycznego kierownictwa robaot,
13) wtasciwe zabezpieczenie wykonywanych robot i istniejgcej infrastruktury technicznej,

miedzy innymi zgodnie z przepisami BHP i ppoz.,

14) informowanie Inspektora Nadzoru o problemach i okoliczno$ciach, ktére mogg wptyngc

na jakos¢ przedmiotu umowy oraz o terminie:

a) zakonczenia robo6t ulegajgcych zakryciu,

b) zakonczenia robét zanikajgcych,

o ktorych Kierownik budowy zawiadomi wpisem do dziennika budowy nie pdzniej niz
w terminie 5 dni roboczych przed ich zakryciem/zaniknigciem,



15) zgtoszenie do odbioru wszelkich robot wykonywanych przez podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcow poprzedzone musi by¢ dokonaniem ich odbioru przez
Kierownika budowy/ kierownikéw roboét i potwierdzone stosownym protokotem odbioru
przedtozonym Inspektorowi Nadzoru,

16) przeprowadzenie wszelkich wymaganych prob, badan i sprawdzen, w terminie
pisemnie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru, o ktérym Kierownik budowy powiadomi
wpisem do dziennika budowy, nie pozniej niz 7 dni przed terminem wyznaczonym
do dokonania préb, badan i sprawdzen,

17) wykonanie robot rozbiérkowych bedacych w kolizji z planowanymi robotami,

18) udokumentowanie wykonania jako$ciowego przewidzianych do realizacji zakreséw
rzeczowych robot,

19) koniecznos¢ realizacji inwestycji w porze dziennej z wylgczeniem dni swigtecznych
zgodnie z warunkami decyzji o pozwoleniu na budowe,

20) sprawdzanie danych zawartych w dokumentach rozliczeniowych przedmiotu umowy
pod wzgledem formalnym i merytorycznym,

21) uzgadnianie z Inspektorem Nadzoru zastosowania innych (rownowaznych) materiatéw
budowlanych/urzadzen niz przewiduje dokumentacja projektowa (watpliwosci
w interpretaciji dokumentacji projektowej rozstrzyga Inspektor Nadzoru),

22) skiadanie wnioskdéw na wzorze zaakceptowanym przez Zamawiajgcego (wniosek
powinien zawierac certyfikat, karty techniczne, aprobaty, deklaracje, atesty higieniczne
i Swiadectwo CE, DTR, instrukcje eksploatacji, warunki gwaranciji) o akceptacje przez
Inspektora Nadzoru planowanych do wbudowania wszystkich materiatéw i urzgdzen,
min. 15 dni roboczych przed zamiarem ich wbudowania,

23) przedktadanie Zamawiajgcemu dokumentacji zamiennej lub rysunkéw warsztatowych
celem uzyskania akceptacji projektanta w terminie min. 15 dni roboczych przed
rozpoczeciem robdét/zamiarem wbudowania (warunkiem wbudowania lub rozpoczecia
robot jest uprzednie uzyskanie pisemnej zgody Zamawiajgcego — Zamawiajgcy moze
wyrazi¢ zgode po uprzednim uzyskaniu akceptacji projektanta; Wykonawca nie jest
upowazniony do uzyskiwania opinii/uzgodnien/akceptacji w tym przedmiocie
bezposrednio od projektanta, z pominieciem Zamawiajgcego),

24) naprawa i doprowadzenie do stanu poprzedniego w przypadku uszkodzenia lub
zniszczenia w toku realizacji umowy istniejgcej infrastruktury technicznej w tym m. in.
instalacji podziemnych, urzadzen, obiektéw budowlanych, naruszonych nawierzchni
oraz terendw przylegtych,

25) utrzymanie w nalezytym stanie technicznym i estetycznym drdg/ciggow
komunikacyjnych (wewnetrznych i zewnetrznych), z ktérych korzystaé bedzie
Wykonawca, w tym przeciwpozarowych,

26) zapewnienie nadzoru, ornitologicznego i chiropterologicznego,

27) zapewnienie nadzoru geotechnicznego przy robotach ziemnych, odwodnieniowych itp.,

28) przeprowadzenie rozruchu technicznego (w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym)
wraz z przeszkoleniem wskazanych przez Uzytkownika pracownikéw, wyznaczonych
do obstugi wbudowanych instalacji, urzgdzen i systeméw, oraz ponoszenia kosztow
zwigzanych z rozruchem i utrzymaniem obiektu, do czasu przekazania przedmiotu
umowy Zamawiajgcemu,

29) ponoszenie kosztow zwigzanych z odbiorami wskazanymi przepisami prawa
przez wilasciwe organy/inne jednostki,

30) organizowanie narad koordynacyjnych na kazde zadanie Zamawiajgcego (w miejscu
i terminie ustalonym z Inspektorami Nadzoru, z udziatem kierownika budowy
I kierownikow robot poszczegdlnych branz, lub innymi osobami wskazanymi przez
Zamawiajgcego),

31) wykonanie dokumentacji fotograficznej (format .jpg) lub wideo (format .avi) roboét
ulegajgcych zakryciu, robot zanikajgcych,

32) w razie koniecznosci wykorzystania przy realizacji umowy pojazdow, Wykonawca:

a) oswiadcza, ze spetni wymagania wynikajgce z przepiséw ustawy z dnia 11 stycznia
2018 roku o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych,



b) nie pdzniej niz do dnia wskazanego w art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018
roku o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych, przedtozy Zamawiajgcemu
oswiadczenie o spetnianiu wymaganh okreslonych w tej ustawie,

c) zobowigzany jest poddac sie kontroli Zamawiajgcego pod kagtem spetniania przez
niego wymogoéw wskazanych w ustawie z 11 stycznia 2018r. o elektromobilnosci
i paliwach alternatywnych, w tym do sprawdzania czy Wykonawca rzeczywiscie
uzytkuje przy wykonywaniu umowy odpowiednig ilos¢ pojazdow elektrycznych
lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym,

d) w przypadku nie ziozenia oswiadczenia, o ktérym mowa w lit. b) w terminie
wskazanym w art. 68 ust. 3 ustawy z 11 stycznia 2018r. o elektromobilnosci
i paliwach alternatywnych, Wykonawca ma obowigzek wstrzyma¢ wykonywanie
robét budowlanych do czasu zlozenia stosownego oswiadczenia, a okolicznosé
przerwy w robotach budowlanych skutkujgcych naruszeniem terminu wykonania
umowy obcigza Wykonawce, a ponadto Zamawiajgcemu przystuguje prawo
do naliczenia kar umownych wskazanych w § 12 ust. 2 pkt 1 lit. b) oraz i),

33) protokolarne przejecie terenu budowy.

. Do obowigzkéw Zamawiajgcego, oprécz okreslonych w innych postanowieniach umowy,

nalezy:

1) zapewnienie srodkéw finansowych na pokrycie kosztéw wykonania przedmiotu
umowy,

2) terminowa zaptata naleznosci wynikajgcych 2z prawidlowo wystawionych,
sprawdzonych i zatwierdzonych przez Wykonawce i Zamawiajgcego faktur,
doreczonych wraz z kompletem dokumentéw, o ktérych mowa w § 16,

3) protokolarne przekazanie terenu budowy Wykonawcy.

§6
PRZEDSTAWICIELE STRON
. Zamawiajgcy wskazuje uprawnionych do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego, dziatajgcych w granicach
umocowania nadanego im przez Zamawiajgcego, w osobach:

1) ...—nrupr.bud. ......... — spec. konstrukcyjno-budowlana,
2) ...—nrupr.bud. ......... — spec. instalacyjna (wod.-kan., c.o., wentyl. gaz.),
3) ...—nrupr.bud. ......... — spec. instalacyjna (elektr., elektroenerg.),
. Zamawiajgcy wskazuje przedstawiciela Uzytkownika w osobie:
L)

. Powotany i okreslony w ust. 1 pkt 1 Inspektor Nadzoru petni funkcje koordynatora czynno$ci
pozostatych Inspektoréw Nadzoru.

. Do obowigzkow ww. Inspektoréw Nadzoru nalezy, poza obowigzkami wynikajgcymi z ustawy
Prawo budowlane, m.in. potwierdzanie stanu zaawansowania i wartosci robot w okresie
rozliczeniowym, odbior koncowy przedmiotu umowy oraz ostateczne rozliczenie przedmiotu
umowy.

. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ zlecenia prowadzenia nadzoru inwestorskiego
podmiotowi zewnetrznemu, ktéry przejmie obowigzki okreslone w ust. 4.

. Zamawiajgcy ma prawo wskazac¢ dodatkowe osoby w celu kontroli przedmiotu umowy,
a Wykonawca ma prawo i obowigzek udostepni¢ tym osobom teren budowy oraz wszelkg
dokumentacje przedmiotu umowy.

. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie:

1) e —nrupr. bud. ........... — spec. konstrukcyjno-budowlana,

2) kierownikéw robét w osobach:
=) I —nrupr. bud. ........... — spec. instalacyjna (wod.-kan., c.o., wentyl., gaz.),
b............. —nrupr. bud. ........... — spec. instalacyjna (elektr. elektroenerg.),

3) przedstawiciela Wykonawcy wyposazonego we wszystkie kompetencje konieczne
do dziatania w imieniu Wykonawcy w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy w osobie
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Przedstawiciele Wykonawcy, o ktérych mowa w ust. 7 winni w sposéb biegty postugiwac
sie jezykiem polskim w mowie i piSmie. Jezeli taka sytuacja nie ma miejsca Wykonawca
jest zobowigzany na witasny koszt zapewni¢ przez caty czas pracy osobe tlumacza
dysponujgcego wiedzg ogolng i wiedzg techniczng w zakresie ttumaczenia.

Ustanowiony i okreslony w ust. 7 pkt 1 kierownik budowy peini funkcje koordynatora
czynnosci pozostatych kierownikéw robot.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zobowigzania Wykonawcy do usunigcia z budowy
kazdej osoby, ktérg Wykonawca postuguje sie przy realizacji umowy, w tym kierownika
budowy, jezeli w ocenie Zamawiajgcego nie gwarantuje ona prawidiowe] realizacji
przedmiotu umowy, w szczegdlnosci:

1) wykonuje swoje obowigzki w sposob niepoprawny, niekompetentny lub niedbaty,

2) nie stosuje sie do postanowienh niniejszej umowy,

3) postepuje szkodliwie dla bezpieczehstwa, zdrowia lub ochrony srodowiska.
Wykonawca w terminie 14 dni od zgtoszenia przez Zamawiajgcego zgdania, o ktérym
mowa w ust. 10, wyznaczy nowg osobe/nowego kierownika budowy, ktéraly posiada
wymagane uprawnienia i doswiadczenie okreslone w ogtoszeniu o zamédwieniu, lub
odpowiednio inng osobe na miejsce osoby, ktdrg postuguje sie przy realizacji umowy.

§7
TEREN BUDOWY

Przekazanie terenu budowy kierownikowi budowy przez Inspektora Nadzoru nastgpi

w terminie obustronnie ustalonym i po protokolarnym przejeciu terenu budowy przez

Kierownika Budowy.

Wykonawca za wynagrodzeniem uwzglednionym w ofercie:

1) doprowadzi wode, energie elektryczng na teren budowy, stosownie do potrzeb,

2) zamontuje na wiasny koszt liczniki zuzycia wody, energii elektrycznej i cieplnej oraz
bedzie ponosit koszty ich zuzycia do czasu przekazania obiektu
Zamawiajgcemu/Uzytkownikowi,

3) wykona, a po zakonczeniu robét zdemontuje zaplecze budowy, jak rowniez bedzie
ponosit koszty utrzymania oraz konserwacji wszelkich urzgdzeh i obiektow
tymczasowych, drég dojazdowych i montazowych, na zorganizowanym przez siebie
terenie budowy,

4) bedzie utrzymywat teren budowy w nalezytym porzadku oraz bedzie sktadowat
w miejscach wskazanych przez Zamawiajgcego smieci i inne odpady powstate
podczas wykonywania rob6t do czasu catkowitego ich usuniecia.

W przypadku korzystania przez Wykonawce z medidw istniejgcych, co do ktérych

Zamawiajgcy zawart umowe o dostawe/dystrybucje, Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce

odpowiednio kosztami ich zuzycia.

. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ i utrzymywaC na swoj koszt ogrodzenie

i zabezpieczenie terenu budowy, strzec mienia znajdujgcego sie na nim, a takze zapewnié
ochrone przeciwpozarowg i warunki bezpieczenstwa (BHP).

W czasie realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym
od przeszkdd komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i sktadowat wszelkie urzgdzenia
pomocnicze izbedne materiaty, odpady i $mieci oraz niepotrzebne urzadzenia
prowizoryczne.

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
organow nadzoru budowlanego oraz do udostepnienia im danych i informacji wymaganych
prawem.

Po zakonczeniu robét Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren budowy
i przekaza¢ go Zamawiajgcemu/Uzytkownikowi nie pozniej niz w terminie zakonczenia
czynnosci odbiorowych (w dniu podpisania protokotu koncowego odbioru przedmiotu

umowy).

§8
UBEZPIECZENIE
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. Wykonawca zobowigzuje sie na wilasny koszt do ubezpieczenia budowy i robét, z tytutu

szkdd, ktére mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi, oraz od

odpowiedzialnosci cywilnej — poczgwszy od dnia protokolarnego przejecia terenu budowy

przez kierownika budowy.

Ubezpieczeniu podlegajg w szczegoélnosci:

1) roboty, obiekty budowlane, urzgdzenia, oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane
bezposrednio z wykonywaniem robét — od ognia, huraganu i innych zdarzen losowych,
do wartosci adekwatnej do wartosci przedmiotu umowy, ustalonej przez Wykonawce,

2) urzadzenia budowy, sprzet transportowy i inny sprzet zgromadzony na terenie budowy
przez Wykonawce, niezbedny do wykonania robot — do wartosci niezbednej do ich
ewentualnego zastgpienia,

3) Odpowiedzialnos¢ cywilna obejmujgca swym zakresem szkody osobowe oraz szkody
rzeczowe powstate w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych i innych prac
objetych przedmiotem umowy.

§9
MATERIALY | URZADZENIA

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac przedmiot umowy z materiatow i urzgdzenh wiasnych.
Materiaty i urzadzenia, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢ wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania ich w budownictwie, SWZ i dokumentaciji
projektowej, co do jakosci i parametréw okre$lonych w dokumentach wymienionych
powyze;j.

Wykonawca obowigzany jest okaza¢ Zamawiajgcemu (najpdzniej 15 dni przed
wbudowaniem) w stosunku do wszystkich materiatow oraz urzgdzen, stosowne i prawem
wymagane aktualne dokumenty, w szczegdlnosci potwierdzajgce spetnianie wymogow, o
ktérych mowa w ust. 2 (m.in.: aprobate techniczna/Krajowa Ocene Techniczng, europejska
aprobate techniczng, krajowg deklaracje zgodnoéci, znak budowlany, karte techniczng,
aktualne certyfikaty, Swiadectwa jakosci).

. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty

wymagane do zbadania na zgdanie Zamawiajgcego jakosci robot wykonanych z materiatéw
Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia jakosci i ilosci uzytych materiatéw.
Badania, o ktérych mowa w ust.4 bedg realizowane przez Wykonawce na wiasny koszt.
Jezeli Zamawiajgcy zazgda badan dodatkowych, ktére nie byty przewidziane umowa,
to Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania.

Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty,
urzgdzenia badz wykonanie robét jest niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych
obcigzajg Wykonawce, za$ gdy wyniki badah wykazg, ze materialy, urzadzenia bgdz
wykonanie robot sg zgodne z umowa, to koszty tych badan obcigzajg Zamawiajacego.
Gruz budowlany oraz inne materiaty pochodzace z rozbidrek lub demontazu pozostajg
do dyspozycji Wykonawcy oraz powinny zostac usuniete i wywiezione przez i na jego koszt.

§ 10
PODWYKONAWSTWO

(tres¢ § 10 zostanie zmodyfikowana odpowiednio do statusu wykonawcy np. gdy wspélnie lub pojedynczo ubiegali sie o
udzielenie zaméwienia lub korzystali ze zdolno$ci technicznych innych podmiotéw)

. Wykonawca *wskazat/*nie wskazat w tresci oferty czesci zamowienia, ktdérych wykonanie

zamierza powierzy¢ podwykonawcom. *Podwykonawca dziatajgcy pod nazwa:

1) wykona *roboty/*ustugi/*dostawy zwigzane z ........................
2) wykona *roboty/*ustugi/*dostawy zwigzane z ........................
3) wykona *roboty/*ustugi/*dostawy zwigzane z ........................

W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy dotyczgcych podmiotu, na ktérego
zasoby powotywat sie Wykonawca w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu, w rezultacie ktérego zostata zawarta umowa, Wykonawca zobowigzany jest
wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca Ilub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby

10



10.

Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia stanowigcego
przedmiot umowy.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedmiotu umowy w zakresie
robét budowlanych, zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo w zakresie robét
budowlanych, jest zobowigzany, w trakcie realizacji niniejszej umowy, do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, z zastrzezeniem, ze podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest zobowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, powinien
zawiera¢ zestawienie ilosci robot i ich wycene nawigzujgcg do cen jednostkowych
przedstawionych w kosztorysie Wykonawcy, wraz z czescig dokumentacji dotyczacej
wykonania robot, ktére majg by¢ realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub
ze wskazaniem tej czesci dokumentacji.
Zmiana podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest
wymagana zgoda Zamawiajgcego ha zmiane podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
wyrazona poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcéw, dalszych
podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wiasne dziatania lub
zaniechania.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, roboty, ustugi lub dostawy.
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien sprzecznych z niniejszg
umowg oraz:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty
odpowiednio od Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
odpowiednio o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, od zaptaty przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy,

2) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy, od
zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajgcego,

3) dopuszczajgcych mozliwos¢ tworzenia przez zatrzymanie, wstrzymanie lub potrgcenie
z naleznosci (wynagrodzen) podwykonawcow zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy o podwykonawstwo; postanowienia umowy o podwykonawstwo winny wyraznie
i wprost wytgczac takg mozliwosc,

4) dotyczgcych zastrzezenia witasnosci rzeczy sprzedanej w rozumieniu art. 589 i
nastepnych ustawy z dnia 23.04.1964r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U.2020 poz.1740 ze
zm.).

Wykonawca, podwykonawca i dalszy podwykonawca, zobowigzany jest zapewnic

zawarcie w kazdej umowie o podwykonawstwo stosownych zapiséw zobowigzujgcych

podwykonawcow do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich osdb, ktore wykonujg

prace w sposob okreslony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy, zgodnie z Rozdziatem XXVI

Zamawiajgcy w terminie 14 dni od doreczenia projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane, zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu, jezeli:

1) nie spetnia on wymagan okreslonych w SWZ,

2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawecy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury,

3) zawiera postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowienia dotyczace warunkéw wyptaty wynagrodzenia
podwykonawcy, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca.
Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo w zakresie
robét budowlanych w terminie 14 dni od dnia przedtozenia tego projektu — oznacza
akceptacje projektu tej umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca umowy przedkiada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej juz umowy o
podwykonawstwo w zakresie robot budowlanych, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajgcy w terminie 14 dni zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo
w zakresie robot budowlanych w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 10.
Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo
w zakresie robot budowlanych, w terminie 14 dni od dnia jej przedtozenia — oznacza
akceptacje tej umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca umowy przedkiada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg ustugi lub dostawy, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5%
wartosci umowy (wytgczenie nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej
niz 50.000 z). Obowigzek przedktadania uméw dotyczy réwniez uméw, kidrych tgczna
wartos¢ przekracza 50 000 zt (dla jednego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy).
Przedtozona kopia umowy o podwykonawstwo wskazana w ust. 12 powyzej, nie moze
rézni¢ sie od zaakceptowanego projektu.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przediozy wraz z kopig umowy
o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, bgdz inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, potwierdzajgcy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.
Nieprzedtozenie projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem bedg roboty
budowlane lub nieprzedtozenie umowy o podwykonawstwo w terminach wynikajgcych
Z niniejszej umowy lub przedfozenie umowy w terminie ale nie spetniajgcej wymagan
wynikajgcych z niniejszej umowy stanowig niezalezne przyczyny ztozenia sprzeciwu przez
Zamawiajgcego.
W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 15, jezeli termin zapfaty wynagrodzenia jest
diuzszy niz 30 dni, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem zapfaty kary umowne;j.
Powyzsze postanowienia umowy stosuje sie odpowiednio do kazdorazowej zmiany
umowy o podwykonawstwo w zakresie robot, ustug i dostaw.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy, w tym za roboty, ustugi, dostawy, ktore
wykonuje przy pomocy podwykonawcy lub dalszych podwykonawcow.
Na kazdym etapie realizacji przedmiotu umowy wysokos¢ zobowigzah Zamawiajgcego
wzgledem Wykonawcy musi by¢ wyzsza od sumy wartosci zobowigzan Wykonawcy
wzgledem podwykonawcy i dalszych podwykonawcow wynikajgcych z uméw zawartych
i zaakceptowanych przez Zmawiajgcego.
Wynagrodzenie podwykonawcy i dalszych podwykonawcow uwzglednia poniesione przez
Wykonawce koszty tytutem:
1) realizacji umowy w systemie generalnej realizacji inwestycji, za ktérg Wykonawca
ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego,
2) innych uzgodnionych z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami kosztow
budowy/robét (zaplecze, ochrona, energia, woda itp.).
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze poleci¢ podwykonawcy
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwtocznego usunigcia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa
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26.

27.

28.

29.

o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungé takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych
zawartg miedzy nimi umowa, z uwzglednieniem zapisdw niniejszego paragrafu w zakresie
termindéw ptatnosci.

Przyjecie przez Wykonawce od podwykonawcéw Ilub dalszych podwykonawcéow
wykonanych przez nich robét, ktére bedg w terminie pdzniejszym przedmiotem odbioru
miedzy Zamawiajgcym (Inwestorem) i Wykonawca, nie stanowi odbioru w rozumieniu
§ 13. Odbior robot wykonanych przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow
nastepuje z chwilg odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego (Inwestora) od
Wykonawcy. Zamawiajgcy nie jest zobowigzany do podpisywania protokotu odbioru
przedmiotu umowy podwykonawczej oraz protokotbw stanu i wartodci prac
podwykonawczych, sporzgdzonych przez strony umow podwykonawczych.

Protokét dotyczacy zakresu robdét oddanych przez podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcéw i przyjetych przez Wykonawce stanowi dla podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcéw podstawe do wystawienia faktury za te roboty i zgdania zaptaty
wynagrodzenia. Wykonawca lub podwykonawca nie moze uzaleznia¢ odbioru przedmiotu
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, jak réwniez mozliwosci
wystawienia faktury przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow, od dokonania
odbioru przedmiotu niniejszej umowy przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy po uprzednim odebraniu od Wykonawcy pisemnych wyjasnien, w przypadku
stwierdzenia, ze Wykonawca pozostaje w zwloce ze spetnieniem jakiegokolwiek
Swiadczenia pienieznego na rzecz o0sob trzecich np. Podwykonawcy albo spetnia
przestanki do wystgpienia z wnioskiem o ogtoszenie upadtosci, moze zgdac udzielenia
przez Wykonawce (w catosci na jego koszt) nieodwotalnej gwaranciji zaptaty (spetniajgcej
wymagania o jakich mowa w art. 649" i nast. K.c.) na rzecz Podwykonawcy w celu
zabezpieczenia terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego od Wykonawcy na rzecz
Podwykonawcy (i odpowiednio dalszego podwykonawcy) oraz dostarczenia
Zamawiajgcemu kopii (oryginat do wgladu) udzielonej gwarancji zaptaty w terminie 45 dni
od dnia otrzymania zadania.

§11
ZABEZPIECZENIE
(postanowienia § 11 ulegng zmianie, jezeli Wykonawca dokona wyboru innej formy zabezpieczenia niz
w pienigdzu)

W celu zabezpieczenia roszczenia Zamawiajgcego o nalezyte wykonanie umowy (w tym
m. in. z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy) Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy W formie ........ccccooviiiiiiiien w wysokosci 5% ceny catkowitej podanej w
ofercie Wykonawcy, tj.:........cccceeeeeens Zt, StOWNIE: .
Strony ustalajg, ze 30% kwoty, o ktérej mowa w ust. 1 stanowi¢ bedzie zabezpieczenie
roszczen z tytutu rekojmi za wady.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 uPzp lub za zgodg Zamawiajgcego
na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 2 uPzp. Zmiana formy
zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.
Zabezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1:
1) stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy,
2) wniesione w formie pienigdza zostanie zwrécone wraz z odsetkami wynikajgcymi z

umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o

koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na

rachunek Wykonawcy, wniesione w formie gwarancji lub poreczenia zostanie zwrécone
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poprzez odestanie wykonawcy dokumentu gwarancji badz poreczenia, w przypadku

formy elektronicznej poprzez zilozenie os$wiadczenia o braku podstaw do jego

zatrzymania - w terminie:

a) 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajgcego za

nalezycie wykonany: 70 % kwoty ustalonej w ust. 1,
b) nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady: 30 % kwoty ustalonej
w ust. 1,

Jezeli z jakichkolwiek przyczyn Wykonawca nie zapewni ciggtosci lub odpowiedniej
wysokosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajgcy moze dokonac
potracenia odpowiedniej kwoty z przystugujgcego Wykonawcy wynagrodzenia umownego
tytutem zabezpieczenia.
Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na catly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie
wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie wykonawcy
do przediuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne
okresy. W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia
najpézniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia
wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, zamawiajgcy zmienia forme na
zabezpieczenie w pienigdzu, przez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia,
nie poézniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia. Wykonawca
zobowigzany jest zapewni¢ w dokumencie zabezpieczenia mozliwos¢ realizacji uprawnien
Zamawiajgcego, o ktérych mowa w niniejszym ustepie.
*Zwrot zabezpieczenia nastgpi na rachunek bankowy Wykonawcy: ...............ccccveienenn.
*Jezeli rachunek bankowy wskazany w ust. 7 ulegnie zmianie, Wykonawca zobowigzany
jest niezwlocznie powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajgcego (za zwrotnym
potwierdzeniem odbioru lub osobiscie na adres WIM), wskazujgc inny rachunek, na ktéry
ma nastgpi¢ zwrot zabezpieczenia. Strony uznajg, ze nie stanowi to zmiany umowy, a w
przypadku niezawiadomienia Zamawiajgcego 0 zmianie rachunku zabezpieczenie
zostanie zwrécone na rachunek, o ktérym mowa w ust. 7.

§12
KARY UMOWNE

Strony postanawiajg, ze obowigzujgcy je forme odszkodowania stanowig kary umowne.
Kary te bedg naliczane w nastepujgcych wypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwioke w ztozeniu oswiadczenia lub ktéregokolwiek z dokumentéw, o ktérych
mowa w § 5w ust. 1 pkt 1 oraz w § 18 w ust. 3 umowy w wysokosci 200,00 ztotych
za kazdy dzien zwioki, nie wigecej niz 10.000,00 ztotych za kazde o$wiadczenie lub
dokument, przy czym nieztozenie ww. o$wiadczen lub dokumentow do korcowego
odbioru przedmiotu umowy skutkowa¢ bedzie natozeniem dodatkowej kary w
wysokosci 1.000,00 ztotych za kazdy przypadek,

b) za niezlozenie oswiadczenia, o ktérym mowa w § 5 w ust. 1 pkt 32 lit. b do dnia
wskazanego w art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilnosci
i paliwach alternatywnych w wysokosci w wysokosci 50.000,00 zt,

c) za prowadzenie robét budowlanych w przypadku nie zlozenia oswiadczenia,
o ktérym mowa w § 5 w ust. 1 pkt 32 lit. b) skutkujgcego obowigzkiem wstrzymania
robot, po dniu okreslonym w art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku
o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych w wysokosci 50.000,00 zt,

d) za zwtoke w ztozeniu wniosku lub dokumentacji, o ktérych mowa w § 5 ust. 1 pkt.
23 i 24 umowy w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki,

e) za zwioke w wyznaczeniu nowego kierownika budowy lub robét, w sytuacji o ktérej
mowa w § 6 ust. 10 i 11 umowy w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy dzien zwtoki,

14



f) za brak uczestniczenia kierownika budowy w naradach, o ktérych mowa w § 5
umowy w wysokosci 2.000,00 zt kazdorazowo,

g) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
umownego brutto ogdtem (§ 3 ust. 2 niniejszej umowy) za kazdy dzien zwioki,

h) za zwiloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze — w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia umownego brutto ogétem (§ 3 ust. 2 niniejszej umowy) za kazdy
dzien zwioki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie
poszczegoélnych wad,

i) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi za wady — w wysokosci
0,5% wynagrodzenia umownego brutto ogdétem (§ 3 ust. 2 niniejszej umowy)
za kazdy dzieh zwioki,

i) za spowodowanie przez Wykonawce przerwy w realizacji robot bez uzasadnionego
powodu — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto ogotem (§ 3 ust. 2
niniejszej umowy), za kazdy dzien przerwy w realizacji robot,

k) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn nie lezgcych po stronie
Zamawiajgcego — w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto ogotem (§ 3
ust. 2 niniejszej umowy),

[) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy — w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto ogétem (§ 3 ust.
2 niniejszej umowy),

m) za wygasniecie umowy z przyczyn, o ktérych mowa w art. 76 ust. 2 ustawy z dnia
11 stycznia 2018 roku o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych - w wysoko$ci
20% wynagrodzenia umownego brutto ogétem (§ 3 ust. 2 niniejszej umowy),

n) za brak zaptaty Ilub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek,

0) za nieprzedtozenie do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu
jej zmiany — w wysokosci 3.000,00 zt za kazdy przypadek,

p) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokoéci 3.000,00 zt za kazdy przypadek,

gq) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy O
podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 3.000,00 zt za kazdy
przypadek,

r) za niezawarcie aneksu do umow zawartych z podwykonawcami zwiekszajgcymi
wynagrodzenie z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia (waloryzacji), o ktérym
mowa w § 3 ust. 19 niniejszej umowy oraz art. 439 ust. 5 ustawy Prawo zamdwien
publicznych lub nie zlozenia oswiadczenia, o ktérym mowa § 3 ust. 19 pkt 8 —
w wysokosci 3.000,00 zt za kazdy przypadek,

s) z tytutu braku Ilub nieterminowej zapftaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia (waloryzacji), o ktérym
mowa w § 3 ust. 19 niniejszej umowy oraz art. 439 ust. 5 ustawy Prawo zamodwien
publicznych — wysokosci 3.000,00 zt za kazdy przypadek,

2) kary, o ktéorych mowa w ust. 2 pkt 1 niniejszego paragrafu, beda potrgcane
Z wynagrodzenia umownego brutto (§ 3 ust. 2 niniejszej umowy) i/lub wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 11 niniejszej
umowy.

3) Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za zwtoke w przeprowadzeniu odbioru
— w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy dzien zwtoki.

taczna wysokosc¢ kar umownych naleznych kazdej ze stron umowy nie moze przekroczy¢

20% wynagrodzenia brutto Wykonawcy okreSlonego w umowie, za wyjgtkiem kary

wymienionej w ust. 2 pkt 1 lit. g) powyzej, ktorej wysoko$¢ nie moze przekroczyé 10%

wynagrodzenia umownego brutto ogétem (§ 3 ust. 2 niniejszej umowy) niezaleznie od

wysokosci wczesniej naliczonych kar umownych.

Wysoko$¢ wynagrodzenia, od ktérego obliczana jest wysokos¢ kary umownej, ustalana

jest na dzieh powstania zdarzenia powodujgcego jej naliczenie.
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Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przewyzszajgcego
wysokos¢ kar umownych, do wysokos$ci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia doreczenia Stronie wezwania
do zaptaty. W razie opo6znienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania
kary umownej moze zgdac odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary
z pfatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot
lub jakichkolwiek innych obowigzkéw i zobowigzah wynikajgcych z Umowy.

§13
ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY

Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru korncowego bedzie przedmiot umowy.
Kierownik budowy po zakonczeniu robot zgtosi pisemnie przedmiot umowy do koricowego
odbioru oraz odpowiednim wpisem do dziennika budowy (dalej zwany: ,,Odbiér”).
Inspektor Nadzoru wyznaczy termin i rozpocznie odbidr w ciggu 21 dni od daty zgtoszenia,
zawiadamiajgc o tym Kierownika budowy.

Jezeli w toku czynnoéci odbioru zostang stwierdzone wady to Zamawiajgcemu

przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odméwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad
przedmiotu umowy lub w przypadku wad nieistotnych dokona¢ odbioru wraz
ze wskazaniem wad oraz terminu ich usuniecia. Na okoliczno$¢ usuwania wad
sporzgdzony zostanie protokét z usuniecia wad przedmiotu umowy.

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie za ten
przedmiot odpowiednio do utraconej wartosci: uzytkowej, estetycznej i technicznej
(§ 3 ust. 2 umowy),

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zgdaé wykonania
przedmiotu umowy (lub jego czesci) po raz drugi. Odstgpienie od umowy moze
nastgpi¢ w terminie 60 dni od daty stwierdzenia wady.

Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét koncowego odbioru

przedmiotu umowy (dalej zwany: ,Protokét”) zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane

w toku odbioru, a w szczegdlnosci:

1) oznaczenie miejsca sporzadzenia protokotu,

2) date rozpoczecia i zakonczenia czynnos$ci odbioru,

3) oznaczenie osbéb uczestniczacych w odbiorze i charakteru w jakim uczestniczg w tej
Czynnosci,

4) wymienienie dokumentéw przygotowanych przez Wykonawce i dokumentéw
przekazanych Inspektorowi Nadzoru przy odbiorze,

5) wynik dokonanego sprawdzenia jako$ci cato$ci robot podlegajgcych odbiorowi,
w wyniku ktorych nastepuje oddanie przewidzianych w umowie obiektéw budowlanych
(nowych lub podlegajgcych odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, przebudowie,
remoncie), a w szczegolnosci zgodnosci ich wykonania z umowa, dokumentacjg
projektowg oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi,

6) stwierdzenie niewystepowania lub wymienienie ujawnionych w trakcie odbioru wad,

7) decyzje, co do przyjecia lub odmowy przyjecia oddawanego przez Wykonawce
przedmiotu umowy, co do terminu usuniecia ujawnionych wad, co do obnizenia
wynagrodzenia (§ 3 ust. 2 umowy) Wykonawcy za wady przedmiotu umowy, ktére
Inspektor Nadzoru uznat jako nie nadajgce sie do usuniecia lub co do powtérnego
wykonania,

8) oswiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy i oséb uczestniczgcych w odbiorze,

9) podpisy przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy i 0sOb uczestniczacych
w odbiorze.
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Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Inspektora Nadzoru o usunieciu
ujawnionych przy odbiorze robot wad oraz do zgdania wyznaczenia terminu na odbiér
zakwestionowanych uprzednio robot jako wadliwych.

Stwierdzenie usunigecia ujawnionych przy odbiorze wad robot stanowi podstawe
podpisania protokotu odbioru koncowego lub protokotu z usuniecia wad.

Protokot podpisany przez strony, dorecza sie Wykonawcy w dniu zakonczenia czynno$ci
odbioru — dzien ten stanowi date odbioru przedmiotu umowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi
Nadzoru najpézniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem rozpoczecia czynnosci
odbiorowych wszelkich dokumentow pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy, w tym w szczegolnosci:

1) dziennik budowy,

2) zaswiadczenia wtasciwych organéw i jednostek,

3) protokoty techniczne odbiorow miedzyoperacyjnych,

4) niezbedne $wiadectwa kontroli jakosci,

5) komplet dokumentow, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 pkt 1-6 umowy.

Podpisanie Protokotu nie jest rébwnoznaczne z ostatecznym stwierdzeniem przez
Zamawiajgcego braku wad — te bowiem, mogg ujawni¢ sie w kazdym czasie, w tym
w czasie uzytkowania (eksploatacji) przedmiotu umowy.

Po podpisaniu Protokotu rozpoczynajg swoj bieg terminy na zwrot (zwolnienie)*
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, ustalone w § 11 ust. 4 pkt 2a umowy.

§ 14*
REKOJMIA
(termin rekojmi za wady zostanie wpisany po rozstrzygnieciu postepowania przetargowego, na podstawie oferty
Wykonawcy )
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu umowy przez okres ... lat liczac od daty odbioru kohcowego robot,

na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym oraz w niniejszej umowie.

Ponadto w okresie rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie koszty i obowigzki

wynikajgce z serwisowania i konserwacji wbudowanych urzgdzen, instalacji i wyposazenia

majgce wptyw na trwatos¢ przedmiotu umowy.

Zamawiajgcy lub Uzytkownik przedmiotu umowy, w razie stwierdzenia wad wydanego

przedmiotu umowy (podczas jego uzytkowania/eksploatacji) w okresie rekojmi,

obowigzany jest do zawiadomienia Wykonawcy o wykrytej czy ujawnionej wadzie,
niezwtocznie po jej stwierdzeniu.

Wykonawca zobowigzany jest do nieodptatnej wymiany rzeczy lub usuniecia wady

(w tym poprzez naprawe):

1) niezwtocznie, jezeli skutki ujawnionej wady zagrazajg bezpieczenstwu zycia, zdrowia,
mienia,

2) winnych przypadkach w terminie 14 dni od daty pisemnego o niej zawiadomienia lub
w innym, uzgodnionym z Zamawiajgcym na wniosek Wykonawcy terminie, jezeli
usuniecie wad nie jest mozliwe w terminie 14 dni, ze wzgledu na mozliwosci
techniczno-organizacyjne Wykonawcy.

Po bezskutecznym uptywie termindéw ustalonych w ust. 4 uwaza sie, ze Zzgdanie

Zamawiajgcego Wykonawca uznat za uzasadnione.

Ztozenie zastrzezen co do jakosci przedmiotu umowy, podczas czynnosci odbioru

koncowego przedmiotu umowy traktowane jest jako zawiadomienie o wadzie.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady

w sposOb nienalezyty, Zamawiajgcy poza uprawnieniami przystugujgcymi mu

na podstawie przepiséw Kodeksu cywilnego, jest upowazniony do dokonania czynnosci

usuwania wad na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy tj. poprzez powierzenie
usuniecia wad podmiotowi trzeciemu (wykonanie zastepcze), o czym poinformuje
pisemnie wykonawce.

Udzielona rekojmia nie narusza prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen
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0 naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w przepisach
Kodeksu cywilnego.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dokonywania corocznego przegladu przedmiotu
umowy z udziatem uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.

Strony dokonajg ostatniego przegladu przedmiotu umowy przed uptywem okresu rekojmi,
a stwierdzone wéwczas wady Wykonawca usunie w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego na usuniecie wad.

Na dzien przegladu przedmiotu umowy, a w przypadku wad stwierdzonych w tym dniu,
na dzien ich usuniecia, zostanie przez Strony sporzadzony stosowny protokét wykonania
obowigzkdéw wynikajgcych z rekojmi.

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci na przedmiot umowy, na okres
odpowiadajacy okresowi udzielonej rekojmi za wady przedmiotu umowy. Do realizaciji
uprawnieh z gwaranciji jakosci odpowiednie zastosowanie majg postanowienia niniejszego
paragrafu.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy serwisowanie urzgdzen w okresie gwarancji, jezeli
zachowanie uprawnien z gwarancji uzaleznione bedzie od przeprowadzenia
czynnosci/ustug serwisowych.

§ 15
ROZLICZENIE

Strony postanawiajg, ze rozliczenie za przedmiot umowy bedzie sie odbywac¢ fakturami
czesciowymi (przejsciowymi) tj. w systemie rozliczen miesiecznych oraz fakturg korncowa;
przy czym Zamawiajgcy zamierza przeznaczy¢ na realizacje przedmiotu umowy w roku
2021 kwote nie wiekszg niz 5.513.800,00 zt brutto.
Rozliczenie comiesieczne, wskazane w ust. 1, dopuszcza ztozenie Zamawiajgcemu przez
Wykonawce 1 faktury w danym miesigcu (nie czesciej niz raz w miesigcu), przy
zachowaniu ciggtosci rozliczenia na podstawie protokotéw stanu i wartosci.
Podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktur stanowi¢ bedg podpisane przez
Inspektora Nadzoru protokoty:
1) w zakresie faktur czes$ciowych (przejsciowych) — protokét stanu i wartosci robdt,
wykonanych w okresie rozliczeniowym,
2) w zakresie faktury kohcowej — protokét koncowego odbioru przedmiotu umowy.
taczna warto$¢ faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 95 % wynagrodzenia
umownego.
§ 16
ZASADY PLATNOSCI

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy umowione Wynagrodzenie wyliczone zgodnie
z zasadami okreslonymi Umowa.

Strony postanawiajg, ze termin zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy bedzie wynosi¢ 14 dni
liczac od daty doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury wraz
z dokumentami rozliczeniowymi (w tym m. in. komplet o$wiadczen, o ktérych mowa w ust.
4). Za dzien zaptaty uznawany bedzie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego przez
bank Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest sktadac faktury w siedzibie Wydziatu Inwestycji Miasta
Urzedu Miasta Bydgoszczy (dalej w tresci umowy: ,WIM”) lub w formie elektronicznej
przez platforme elektronicznego fakturowania w zakresie robot wykonanych w okresie
rozliczeniowym.

Do przedktadanych Zamawiajgcemu faktur czesciowych Wykonawca jest zobowigzany
zatgczy¢ kazdorazowo oswiadczenia czesciowe lub oswiadczenia koncowe (wg wzoréw
przekazanych przez Zamawiajgcego), od wszystkich zgtoszonych
podwykonawcow/dalszych podwykonawcéw (z wytgczeniem podwykonawcédw i dalszych
podwykonawcéw, z ktérymi zostato juz dokonane ostateczne rozliczenie wraz
ze zlozonym os$wiadczeniem koncowym) o uregulowaniu/braku uregulowania
wymagalnych naleznosci. Oswiadczenia jw. winny by¢ podpisane przez osoby
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upowaznione do reprezentowania skfadajgcych je podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcéw.
Do faktury kohcowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca dotgczy odwiadczenia
koncowe (wg wzoru przekazanego przez Zamawiajgcego) podwykonawcédw i dalszych
podwykonawcéw o petnym zafakturowaniu zakresu robdét wykonanych zgodnie
z umowami o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych robét do wysokosci objetej
ptatnoscig koncowg (z wytgczeniem oswiadczen koncowych uwzglednionych przy
poprzednich ptatnosciach).
W przypadku niewykonania obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 2, 4 i 5 termin zaptaty
faktury nie rozpoczyna biegu. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé zaptaty czesci
wynagrodzenia okreslonego w fakturze koncowej, w przypadku braku przedtozenia
wszystkich oswiadczen koncowych, jezeli miedzy Wykonawca, podwykonawcg lub
dalszym podwykonawcg dojdzie do sporu w zakresie zaptaty naleznosci, o ile Wykonawca
udokumentuje istnienie sporu. Termin zaptaty faktury kohcowej (w czesci, co do ktérej
przediozono oswiadczenia koncowe i jest ona bezsporna) rozpoczyna bieg z datg uznania
istnienia sporu przez Zamawiajgcego.
W przypadku uchylania sie od obowigzku zaptaty — odpowiednio — przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce — Zamawiajgcy dokona bezposredniej
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe
o podwykonawstwo w zakresie robot lub ktory zawart przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi lub dostawy, z zastrzezeniem
ust. 8 — 13 ponize;j.
Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 7 dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o0 podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej
za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg ustugi
lub dostawy.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty — Wykonawcy przystuguje prawo zgtoszenia
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 7, w terminie 7 dni
od dnia doreczenia przez Zamawiajgcego informacji w tej sprawie.
W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce (w terminie okreslonym w ust. 7) uwag
do informacji Zamawiajgcego o bezposredniej zaptacie - Zamawiajgcemu przystuguje
prawo:
1) niedokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty, albo
2) ztlozenia do depozytu sgdowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo
3) dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty — w terminie 30 dni od dnia doreczenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajgcego uznania ptatnosci
bezposredniej za uzasadniona.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 7, Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego
bezposrednio wynagrodzenia z dowolnej wierzytelnosci Wykonawcy w szczegdlnosci
z wierzytelno$ci o zaptate wynagrodzenia (takze niewymagainej).
W przypadku ztozenia faktury w formie elektronicznej przez platforme elektronicznego
fakturowania wszystkie wymagane dokumenty stanowigce zatgcznik/i do faktury winny
by¢ dostarczone w oryginale do siedziby WIM.
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§ 17

PRZENIESIENIE PRAW | OBOWIAZKOW WYNIKAJACYCH Z UMOWY
Wykonawca nie moze dokonaé zastawienia lub przeniesienia, w szczegolnosci: cesiji,
przekazu, sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z umowy lub jej czesci, jak
réwniez korzysci wynikajgcej z umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej,
pisemnej zgody Zamawiajgcego.
W przypadku Wykonawcy bedgcego w Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajgcego
o wyrazenie zgody na dokonanie czynnosci, o ktérej mowa w ust. 1 wystepuje podmiot
reprezentujgcy  wszystkich  czlonkéw  Konsorcjum, zgodnie z  posiadanym
petnomocnictwem.
Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust. 1, dopoki
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich podwykonawcéw,
ktérych wynagrodzenie bytoby regulowane ze $rodkéw objetych wierzytelnoscig bedaca
przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacji.
Cesja, przelew lub czynnos¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego, sg wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

§ 18
PRAWO PRACY

Do wszystkich czynnosci opisanych w pkt. ... SWZ Wykonawca zobowigzuje sie zatrudnic

osoby na podstawie umowy o prace (w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy).

W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania

czynnos$ci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub

podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych
wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) zadania (w tym od wykonawcy, podwykonawcy, pracownikow, osoby na terenie
budowy) oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania w/w
wymogow i dokonywania ich oceny,

2) zgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania w/w
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu umowy lub w siedzibie
Wykonawcy, zadawania pytan w szczegdélnosci osobom przebywajgcym na terenie
budowy.

Na etapie realizacji zamowienia Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zgdania ztozenia w

wyznaczonym terminie:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie

umowy o prace,

3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego

pracownika,

- zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia

na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika,

date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawce lub Podwykonawce, lub dalszego Podwykonawce, Zamawiajgcy moze

zwrocic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§ 19
ZMIANA POSTANOWIEN UMOWY
Niedopuszczalna jest pod rygorem niewaznosci zmiana istotnych postanowien zawartej
umowy, z zastrzezeniem ust. 21i 3.
Zmiana postanowien umowy moze nastgpi¢ gdy wystgpig okolicznosci, o ktérych mowa
w art. 455 ust. 11 2 uPzp.
Dopuszcza sie zmiane ww. termindw, z uwagi na wystgpienie:
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1) sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami. Przez dziatanie sity wyzszej Zamawiajgcy rozumie wszelkie
nadzwyczajne i nagte zdarzenia o charakterze zewnetrznym, niezalezne od obydwu
Stron niniejszej umowy, niemozliwe do przewidzenia, takie jak katastrofy, pozary,
powodzie, zalania, wybuchy, ataki terrorystyczne, niepokoje spoteczne, epidemie,
stany nadzwyczajne (strajki z wyjgtkiem strajku u Wykonawcy), dziatania wojenne, o
ile skutki wystgpienia sity wyzszej nie miaty miejsca w chwili zawarcia niniejszej umowy,

2) kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym,

3) znalezisk skutkujgcych koniecznoscig wstrzymania robdét,

4) robot zleconych na podstawie art. 455 uPzp oraz § 3 ust. 4 niniejszej umowy
(wydtuzenie terminu o czas niezbedny do realizacji zleconych robot, jesli ich wykonanie
nie jest mozliwe z zachowaniem terminu umownego),

5) koniecznosci usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,

6) okolicznosci lezagcych po stronie Zamawiajgcego i niezawinionych przez Wykonawce,

7) okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy i ktore Zamawiajgcy uzna za uzasadniajgce zmiane terminu.

Dopuszcza sie zmiane terminu wykonania przedmiotu umowy o ilo§¢ dni wstrzymania

robot lub o ilos¢ dni trwania przeszkody uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy.

W zwigzku z ust. 3 Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia przed uptywem danego

terminu umownego stosownego wniosku o jego zmiane, przedstawiajgc okolicznosci

faktyczne uzasadniajgce zmiane terminu.

Zmiany umowy mogg nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong na pismie, pod rygorem ich

niewaznosci.

§ 20
ROZWIAZANIE UMOWY

Zamawiajgcy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zachodzg przestanki, o ktérych mowa w art.
456 ustawy Prawo zamowien publicznych.

W okolicznosciach jak wyzej Wykonawcy przystuguje wytgcznie wynagrodzenie nalezne
z tytutu wykonania cze$ci umowy.

§ 21
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Oprocz wypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym, Stronom przystuguje prawo
odstgpienia od umowy w nastepujgcych przypadkach:

1.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu - odstgpienie od umowy
moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach,
Wykonawca zas moze zgdac wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania
czesci umowy,

2) Wykonawca nie rozpoczagt robot bez uzasadnionej przyczyny pomimo wezwania
Zamawiajgcego ztozonego na pismie i udzielenia dodatkowego 7-dniowego terminu —
odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 60 dni od bezskutecznego uptywu
udzielonego terminu,

3) Wykonawca przerwat realizacje robot bez uzasadnionej przyczyny i przerwa ta trwa
diuzej niz 7 dni pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na piSmie i udzielenia
dodatkowego 7-dniowego terminu — odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie
60 dni od bezskutecznego uptywu udzielonego terminu,

4) gdy wielokrotnie zmuszony jest do dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w § 16 ust. 4 lub gdy suma
bezposrednich zaptat jest wieksza niz 5 % warto$ci przedmiotu umowy.
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2.

3.

4.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Inspektor Nadzoru odmawia bez uzasadnionej przyczyny podpisania protokotu stanu
i wartosci robot, mimo zawiadomienia o tym fakcie Wydziatu prowadzacego sprawe
inwestycji Zamawiajgcego i udzielenia dodatkowego 14-dniowego terminu —
odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od bezskutecznego uptywu
udzielonego terminu,

2) Zamawiajgcy bez uzasadnionych przyczyn nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty
prawidtowo wystawionych i doreczonych wraz z kompletem dokumentow
rozliczeniowych (w tym oswiadczen podwykonawcow i dalszych podwykonawcow)
faktur przejsciowych obejmujgcych nalezne wynagrodzenie, mimo pisemnego
wezwania i udzielenia dodatkowego terminu 1 miesigca liczac od jego doreczenia —
odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od bezskutecznego uptywu
udzielonego terminu.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy — Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Inspektora
Nadzoru sporzgdzi szczegotowy protokdt inwentaryzaciji robét w toku wedtug stanu na
dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt strony, ktéra odstgpita od umowy,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Inspektora Nadzoru odbioru robét przerwanych
oraz robét zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn,
za ktore Wykonawca nie odpowiada,

4) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

5) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn nielezgcych po stronie
Wykonawcy, obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zapfaty wynagrodzenia za roboty,
ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia (w tym zabezpieczajgce, o ktérych
mowa w pkt 3 ust. 4),

b) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy,

6) jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy —
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koszty wykonania robot zabezpieczajgcych ponosi Wykonawca.

§ 22

POSTANOWIENIA KONCOWE
W sprawach nieuregulowanych w umowie bedg miaty zastosowanie zapisy SWZ
i zatgcznikdw do SWZ oraz wiasciwe przepisy obowigzujgcego prawa, w szczegolnosci:
ustawy Prawo zamowien publicznych, Kodeksu cywilnego, Kodeksu pracy, ustawy Prawo
budowlane, ustawy o odpadach.
Wszystkie dokumenty wymienione w Umowie stanowig integralng cze$¢ Umowy.
W przypadku powstania sporu na tle wykonania umowy strony dazy¢ bedg do ugodowego
jego rozstrzygniecia, tj. w drodze negocjacji i porozumienia.
W przypadku niemoznosci ugodowego rozstrzygniecia sporu — sgdem wiasciwym do jego
rozstrzygania jest sgd wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
Umowa zostata sporzgdzona w dwodch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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