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WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy postepowania w trybie podstawowym na ,Wzmocnienie drogi wojewddzkiej nr 442 na odcinku
Obory - Niniew".

Wielkopolski Zarzad Drég Wojewddzkich w Poznaniu, w zwigzku z proshg o wyjasnienie tresci
Specyfikacji Warunkéw Zamowienia, dalej SWZ, w przedmiotowym postepowaniu, dziatajac w trybie art. 284
ust. 2 Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.),
dalej ustawa Pzp wyjasnia co nastepuje:

Pytanie 1:

Dotyczy § 2 pkt 6 oraz § 7 pkt 3 projektu umowy. Prosimy o doprecyzowanie, w jakim terminie od ztozenia przez
Wykonawce ,protokotu koniecznosci” Zamawiajacy bedzie dokonywat jego weryfikacji i udzielat odpowiedzi
w zakresie jego zatwierdzenia lub odrzucenia.

Odpowiedz:.

Zamawiajacy bedzie dokonywat weryfikacji protokotu koniecznosci bez zbednej zwtoki.

Pytanie 2:

Dotyczy § 20 pkt 1ppkt 4, ppkt 6, ppkt 11, ppkt 13 oraz § 20 pkt 3 projektu umowy.

Wykonawca zwraca sie z prosba o obnizenie poziomu kar okreslonych w § 20 pkt 1ppkt 6, ppkt 1 oraz ppkt 13
projektu umowy:

- §20 pkt 1ppkt 4) oraz § 20 pkt 3 prosba o obnizenie kary do 10% wynagrodzenia umownego brutto

- § 20 pkt 1ppkt 6 oraz ppkt 11 prosba o obnizenie kary do 1.000,00 zt.

- §20 pkt 1ppkt 13 prosba o obnizenie kary do 500,00 z+

W opinii Wykonawcy przyjety poziom kar jest zbyt wysoki. W doktrynie prawa zamdéwieri publicznych oraz

w aktualnym orzecznictwie Krajowej Izby Odwotawczej przy Prezesie Urzedu Zamdwieri Publicznych
dominuje poglad, ze kara umowna co do istoty ma charakter wytacznie odszkodowawczy i kompensacyjny,

a nie prewencyjny. Ustalenie przez Zamawiajacego zbyt wygdrowanych kar umownych dla wykonawcow
stanowi zatem naruszenie prawa w zakresie réwnosci stron umowy (Wyrok Krajowe

Izby Odwotawczej z dnia 31lipca 2015 r. sygn. akt: KIO/1519/15).

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane PPU.

Pytanie 3:

Dotyczy § 20 pkt 2 projektu umowy.

Wykonawca zwraca sie z prosba o zmiane limitu kar umownych z 30% do 20%,
Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody.
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Pytanie 4:

Dotyczy § 21 pkt 2 ppkt 4 projektu umowy.

Wykonawca zwraca sie z prosba o informacje czy przewiduje sie w okresie realizacji zadania prowadzenie

na terenie budowy ewentualnych prac réwnolegtych przez inne podmioty? Jezeli tak to prosimy o podanie
zakresu i terminu zakoriczenia tych prac.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie przewiduje w okresie realizacji zadania prowadzenie na terenie budowy prac réwnolegtych.
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